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1 Rurociąg tłoczny - kanalizacji sanitarnej
 

 

1.1 Roboty ziemne
 

 

1.1 10 KNNR N001-02-02-08-10
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km m³ 30,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,04360 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNNR N001-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru 
gruntu, odległość wyznacza oferent m³ 90,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNNR N001-02-10-03-01
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie 
kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości m³ 61,740 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28700 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,03060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNNR N001-03-07-04-00
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie
kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10% całości m³ 6,860 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 50 Wycena własna
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu m³ 23,710 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pospółka m³ 1,22000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNNR N001-03-18-03-00
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem
w gruncie kat 1-2 m³ 23,710 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNNR N001-02-14-04-00
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 35 cm w gruncie kat 1-2 m³ 68,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13400 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągnione CZ ø 5,0 kg 8,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 100 KNNR N001-05-29-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,05000 ......... ...........
Konstrukcja stal podwiewszeń L=4 m kmpl 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 1,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110 KNNR N001-05-29-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,80000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 Umocnienie wykopów
 

 

1.2 120 Wycena własna
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za 
pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, 
szerokości do 1,2 m grunt kat. I-IV m³ 98,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,03500 ......... ...........
Obudowa wykopów - typ boksowy m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Roboty montażowe
 

 

1.3 130 KNNR N004-14-11-01-00
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 6,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m3/h m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.3 140 KNNR N004-10-09-03-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 90 SDR17 PN10 - do 
kanalizacji sanitarnej metr 61,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40500 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe PE do kan san. ø 90 SDR17 PN10 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,02780 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01780 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,09060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 150 KNNR N004-10-10-03-10 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 
90 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,48000 ......... ...........

R ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,74000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 160 KNNR N004-10-11-03-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 90 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 90 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,48000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 170 KNNR N004-10-11-03-12 
Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 90 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95000 ......... ...........

R ..............
Kolano elektroop 90° PE SDR11 ø 90 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,48000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 180 KNNR N004-16-06-02-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,40000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,01500 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 190 KNR 219-02-19-01-00
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr 61,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak. metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 Roboty towarzyszące
 

 

1.4 200 Wycena własna
Obsługa geodezyjna wytyczenie, mapa powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  OFERTOWY

 Nazwa robót:  Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla 
 Młyńska Góra w Rydzynie

 Lokalizacja:  Dąbcze/Rydzyna w gminie Rydzyna

 Zamawiający:  ..........

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Rurociąg tłoczny - kanalizacji sanitarnej
 

1.1 Roboty ziemne

1.1 10 KNNR N001-02-02-08-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km  m³ 30,280

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 11 30,28 30,280

 

1.1 20 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu, 
odległość wyznacza oferent  m³ 90,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (30,28)*3 90,840

 

1.1 30 KNNR N001-02-10-03-01 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 
3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości  m³ 61,740

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 5 minus 11 (98,88-30,28)*0,9 61,740

 

1.1 40 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 
3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10% całości  m³ 6,860

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 5 minus 11 (98,88-30,28)*0,1 6,860

 

1.1 50 Wycena własna Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu  m³ 23,710
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 9 23,71 23,710

 

1.1 60 KNNR N001-03-18-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 1-2  m³ 23,710

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 9 23,71 23,710

 

1.1 70 KNNR N001-02-14-04-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 
35 cm w gruncie kat 1-2  m³ 68,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 10 68,60 68,600

 

1.1 80 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 12 1 1,000

 

1.1 90 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 12 1 1,000

 

1.1 100 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 13 1 1,000

 

1.1 110 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 13 1 1,000

 

 
1.2 Umocnienie wykopów



PRZEDMIAR  Strona 2
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1.2 120 Wycena własna Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za 
pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, szerokości do 
1,2 m grunt kat. I-IV  m³ 98,880

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 5 98,88 98,880

 

 
1.3 Roboty montażowe

1.3 130 KNNR N004-14-11-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm  m³ 6,180
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 6 6,18 6,180

 

1.3 140 KNNR N004-10-09-03-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 90 SDR17 PN10 - do kanalizacji
sanitarnej  metr 61,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 2 61,8 61,800

 

1.3 150 KNNR N004-10-10-03-10 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 90  szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4 4,000

 

1.3 160 KNNR N004-10-11-03-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 90  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.3 170 KNNR N004-10-11-03-12 Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 90  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.3 180 KNNR N004-16-06-02-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.3 190 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego  metr 61,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 2 61,8 61,800

 

 
1.4 Roboty towarzyszące

1.4 200 Wycena własna Obsługa geodezyjna wytyczenie, mapa powykonawcza  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 


