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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1 DANE OGÓLNE 

 
 Inwestor i Zamawiający  – Gmina Rydzyna,                                           

 Zadanie inwestycyjne     – Budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla Młyńska Góra w  
                                          Rydzynie,  

 Faza opracowania          – Projekt budowlany 

 Temat opracowania        – Budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla Młyńska Góra w  

                                           Rydzynie,  

 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zmianami) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań 

ujęte w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2012.462). 

 
Niniejszy projekt budowlany zawiera:  

 
− Część formalną w skład której wchodzi:  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem, 
b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 
c) decyzje opinie i uzgodnienia branżowe, 

  
− Część projektową w skład którego wchodzi: 

a) opis techniczny (niniejsza część), 
b) informacja dotycząca BIOZ, 
c) projekt zagospodarowania terenu, 
d) część rysunkowa - pozostała, 

 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 Umowa z Zamawiającym, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 

Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 maja 2012 r., 

 Warunki techniczne przyłączenia sieci wodociągowej w rejonie osiedla Młyńska Góra w 
Rydzynie, wodociąg Dąbcze – wydane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie, oddział 
terenowy w Rydzynie,  

 Zaktualizowane mapy sytuacyjno – wysokościowe terenu objętego opracowaniem, 

 „Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy sieci wodociągowej 

Rydzyna – Młyńska Góra” - opracowanie Pracownia Geologiczno - Kartograficzna,  

styczeń 2017 rok, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Uzgodnienia z właścicielami oraz zarządcami terenów, 

 Uzgodnienia branżowe, 

 Wizje lokalne, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 
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4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
 Projektowana sieć wodociągowa stanowi element infrastruktury podziemnej i ich 

oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek, w której zostaną zlokalizowane.  

 

5 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
 Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany z elementami projektu 

wykonawczego budowy sieci wodociągowej w rejonie osiedla Młyńska Góra w Rydzynie. 

 Eksploatator sieci - Zakład Usług Wodnych we Wschowie w wydanych warunkach 

technicznych przyłączenia nr 422/99 – W/WTP/OT-3/2016 z dnia 01.12.2016 r. wskazał 

konieczność włączenia projektowanego wodociągu do sieci Dn200mm w ul. S. Wyspiańskiego 

w Dąbczu. Decyzją Inwestora zakres opracowania został ograniczony do terenu objętego 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Włączenie do punktu określonego w 

warunkach technicznych będzie przedmiotem odrębnego opracowania – etap II. 

 
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) określenie układu sieci wodociągowej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi 

technicznymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania, 

b) określenie kosztów realizacji zadania, 

c) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych,    

         
Zakres rzeczowy niniejszej dokumentacji obejmuje następujące elementy: 

 

I. SIECI WODOCIĄGOWE: 

a) z rur PCW PN10 Dn160mm – L = 412,5 m,  

b) z rur PCW PN10 Dn110mm – L = 698,0m, 

c) punkty węzłowe W1 – W8  

d) hydranty p. poż nadziemne – 7 szt.,   

 

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robót. 
 

6 OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

 
 Obszar objęty inwestycją stanowi teren zlokalizowany w północnej części miasta 

Rydzyna, na granicy miejscowości Rydzyna i Dąbcze. Teren opracowania zlokalizowany jest 

pomiędzy ulicą Tadeusza Łopuszańskiego w Rydzynie a Hugona Kołłątaja w Dąbczu. 

Omawiany obszar przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną, obecnie jest w większości 

niezabudowany. Wyjątek stanowi ulica Kazimierza Pułaskiego w Rydzynie, gdzie znajduje się 

istniejąca zwarta zabudowa jednorodzinna.  

 
Istniejące uzbrojenie obszaru objętego niniejszą dokumentacją stanowią: 
a) sieci kanalizacji sanitarnej,  
b) sieci gazowe, 
c) sieci wodociągowe, 
d) kable energetyczne, 
e) kablowe linie napowietrzne.  

 



22 

  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE OSIEDLA MŁYŃSKA GÓRA W RYDZYNIE 

 

 
 

   Inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 
Ponadto rejon inwestycji: 

 nie jest położony w obszarze chronionego krajobrazu, 

 zlokalizowany jest w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych, (GEZ zespół stanowisk nr 2), ujętych w gminnej oraz 
wojewódzkiej ewidencji zabytków.  
W trakcie prowadzonych prac ziemnych powinny być prowadzone badania 
archeologiczne,   

 nie znajduje się na terenie zamkniętym, 

 nie znajduje się w obszarze szkód górniczych 

 nie wymaga wycinki drzew 
 

7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania terenu 

inwestycji.  
Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po 

realizacji inwestycji t.j. odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy, a w terenach zielonych zdjęcie i 

przywrócenie warstwy humusu. Wyjątek stanowi jedynie lokalizacja projektowanych hydrantów 

p. poż., które zostaną wyprowadzone powyżej terenu istniejącego.  

 

8 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE OPRACOWANIA 

 
W celu udokumentowania warunków gruntowo – wodnych, występujących w podłożu 

projektowanej inwestycji wykonano 6 odwiertów badawczych do głębokości 3,0m. 
Warunki gruntowe określono na podstawie analizy wyników badań terenowych, 

laboratoryjnych oraz prac kameralnych, z uwzględnieniem wymogów norm: PN-81/B-03020 

oraz PN-B-02479 i PN-B-02481. 

 
a) Warunki gruntowe: 

 
Grunty rodzime występujące w omawianym podłożu ujęto w dwóch grupach 

genetycznych, wydzielając w niej warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech 

fizyczno-mechanicznych:  

Grupa I obejmuje mineralne, niespoiste osady piaszczyste akumulacji 
wodnolodowcowej. Są to grunty wilgotne i nawodnione, w przewadze średniozagęszczone. 
Orientacyjną wartość zagęszczenia (ID = 0.50) przyjęto na podstawie oporu gruntu podczas 
wiercenia oraz sondowań in situ sondą dynamiczną, wykonanych w ramach dokumentacji 
archiwalnych. W zależności od stopnia zagęszczenia i uziarnienia gruntów tej grupie 
wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 warstwa I A – piaski drobne lub drobne na pograniczu pylastych, 

 warstwa I B – piaski średnie, niekiedy z domieszkami żwiru lub kamieniami, 
Grupa II to grunty mineralne spoiste i mało spoiste akumulacji lodowcowej (lokalnie w 

obrębie przypowierzchniowych wkładek również deluwialne), oznaczone symbolem „B” 
geologicznej konsolidacji i wykształcone w postaci glin piaszczystych, rzadziej glin 
piaszczystych na pograniczu piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin przewarstwionych 
piaskiem drobnym lub piasków gliniastych. W zależności od konsystencji, w grupie tej 
wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 

 warstwa II A – mokre pisaki gliniaste, mało spoiste, nie wałeczkujące się lub o 
konsystencji miękkoplastycznej, o orientacyjnym stopniu plastyczności IL = 0,60, 

 warstwa II B – mokre piaski gliniaste i gliny piaszczyste przewarstwione 
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piaskiem, o konsystencji plastycznej (lokalnie mokre piaski gliniaste, mało 
spoiste, nie wałeczkujące się), o orientacyjnym stopniu plastyczności IL = 0.40, 
 

 warstwa II C – gliny piaszczyste, gliny piaszczyste na pograniczu piasków 
gliniastych oraz gliny przewarstwione żwirem, twardoplastyczne, o orientacyjnym 
IL – 0.20. 

W wydzielaniu grup gruntów i warstw geotechnicznych, pominięto przypowierzchniowe 
nasypy gruzowo-mineralne, o miąższości do 0,7 m oraz glebę. Są to grunty nieprzydatne do 
celów budowlanych. 

 
b) Warunki wodne: 

 
Badany teren położony jest w strefie wododziałowej Rowu Polskiego i jego dopływu z 

Dąbcza (Rów Dąbiecki). Zorientowany równoleżnikowo wododział IV rzędu przebiega przez 
środek omawianego terenu (w rejonie otworów 3 i 4). 

 Dokumentowane podłoże gruntowe zbudowane jest z gruntów przepuszczalnych, 
wykształconych w postaci różnoziarnistych piasków oraz słabo przepuszczalnych glin, piasków 
gliniastych, budujących na ogół jego głębsze partie. Różną przepuszczalność mają 
przypowierzchniowe nasypy, zbudowane na ogół z mineralnych piasków lub glin, gleby i gruzu. 
 Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej w otworach badawczych, 
przeprowadzono podczas wykonywania prac terenowych 9 i 10 styczna 2017 r. 
Swobodne lub lekko napięte zwierciadło wód gruntowych nawiercono na głębokości 0,8-2,2 m 
p.p.t. a jego poziom piezometryczny stabilizował się około 0,8-1,7 m p.p.t., tj. około 88,2-89,2 m 
n.p.m. Lokalnie występowały niewielkie sączenia wody zawieszonej, migrującej po stropie 
trudno przepuszczalnych glin lodowcowych. Zbliżone poziomy stablilzacji zwierciadła wody 
występującej w piaskach i nawierconej w obrębie podścielających je glin mogą świadczyć o 
wzajemnym kontakcie hydraulicznym obu warstw wodonośnych. 
 Na omawianym terenie nie prowadzi się żadnych, systematycznych pomiarów wody 
gruntowej.  Mimo to, na podstawie ogólnej charakterystyki hydrogeologicznej analizowanego 
terenu należy przyjąć, że obserwacje wody gruntowej prowadzono podczas jej średnich stanów. 
W okresach wiosennych roztopów oraz wzmożonych, długotrwałych opadów atmosferycznych, 
wskutek intensywnej migracji wód z terenów wyżej położonych, poziom ten może się jeszcze 
nieco podnieść (o około 0.5 m). Jednocześnie w okresach suchych, prawdopodobny jest 
miejscowy zanik wody występującej w śródglinowych przewarstwieniach piasków.  
     

c) Podsumowanie: 
 

Wykonane badania wykazały, że w podłożu projektowanej inwestycji występują: 
 

 od powierzchni terenu zalega warstwa gleby lub kulturowych, niekontrolowanych 
nasypów, zbudowanych z gleby, mineralnych pisaków lub gliny i domieszek gruzu 
ceglanego, o miąższości dochodzącej do 0,7 m. 

 pod warstwą ww. utworów kulturowych występują wodnolodowcowe, różnoziarniste 
piaski średniozagęszczone (warstw I A, I B) 

 w obrębie serii piaszczystej występują soczewy i przewarstwienia glin lodowcowych, w 
przewadze konsystencji twardoplastycznej, 

 głębsze podłoże budują gliny i piaski gliniaste bezpośredniej akumulacji lodowca, 
wykształcone w postaci piasków gliniastych, niekiedy słabych, nie wałeczkujących się, 

 woda gruntowa występuje płytko, ca. 0,8 – 1,7 m p.p.t. a po wzmożonych opadach 
deszczu i podczas wiosennych roztopów jeszcze o około 0,5 m wyżej.   
 
Bezpośrednie podłoże przewodów wodociągowych stanowić będą zarówno nawodnione, 

różnoziarniste piaski, grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych, jak i mokre, 
twardoplastyczne gliny piaszczyste, lokalnie przewarstwione piaskiem lub żwirem. Grunty 
spoiste są wrażliwe na przemarzanie, zmiany wilgotności oraz drgania i przy niewielkich 
ilościach wody gruntowej lub opadowej mogą ulegać uplastycznieniu lub przy występujących 
drganiach nawet upłynnieniu. W przypadku występowania ich w dnie wykopu, grunty te należy 
bezwzględnie zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020 pkt. 2.4 a,b.     
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9 PROPONOWANE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

 
9.1 Układ sieci wodociągowej 
 

Układ projektowanych sieci wodociągowej określono w oparciu o wytyczne Inwestora jak 
i Eksploatatora sieci wodociągowej.  

Zakłada się realizację sieci wodociągowej od połączenia z istniejącą siecią 
wodociągową o średnicy Dn150mm (skrzyżowanie ulic Pułaskiego i Beniowskiego) – węzeł W1.  

Sieć wodociągową zaprojektowano o średnicy Dn160mm – od węzła W1, dalej wzdłuż 
ulicy Pułaskiego i ulicą Sułkowskiego (Drogą Zamkową) do wysokości skrzyżowania z 
istniejącym rowem melioracyjnym, gdzie w węźle W6 zaprojektowano odejście pod dalszą 
rozbudowę sieci wodociągowej i docelowe połączenie z istniejącą siecią wodociągową o 
średnicy Dn200mm zlokalizowaną na terenie działki nr 286/2 w Dąbczu.  

Pozostałe odcinki sieci wodociągowej zaprojektowano o średnicy Dn110mm.  
Układ sieci wodociągowej zaprojektowano jako pierścieniowy.  
Na trasie sieci zaprojektowano hydranty p.poż nadziemne Dn80mm.  

 

9.2 Przewody wodociągowe 
 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PCW PN10 o średnicach Dn160mm 
oraz Dn110mm, kielichowych, z uszczelkami wargowymi.  Zastosowane rury muszą spełniać 
wymogi norm PN-EN 1452:2000 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli (PVC-U) do przesyłania wody”. 

Zaprojektowano sieć wodociągową o średnicy Dn160mm o łącznej długości L = 412,5m 
i średnicy Dn110mm o długości L = 698,0m.  

Zaprojektowano zagłębienie osi wodociągu od 1,12m w rejonie projektowanego węzła 
W1 (połączenie z istniejącą siecią Dn150mm i z istniejącą siecią Dn80mm) do 1,95m w rejonie 
projektowanego hydrantu Hp1. (Spadki dna rurociągów kształtują się od  0,2 – 2,4%).  

Rzędne posadowień istniejących odcinków przyjęto na podstawie danych zawartych na 
mapie do celów projektowych. Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac założone 
głębokości posadowienia nieznacznie będą odbiegać od rzeczywistych. 

W węźle W6 należy tak dostosować zagłębienie wodociągu, aby przy dalszej 
rozbudowie wodociągu w kierunku północnym było możliwe zachowanie zagłębienie pod rowem 
min. 1,0m. 

Przebieg sieci wodociągowej określono na projekcie zagospodarowania terenu, rysunek 
nr 02.01 oraz na profilach podłużnych sieci wodociągowej, rysunki nr 03.01.00 – 03.05.00.  
 

9.3 Węzły wodociągowe i hydrantowe 
 

Punkty węzłowe (W1 – W8) zlokalizowano 

 w miejscach połączeń projektowanych odcinków sieci z istniejącymi,  

 w miejscach połączeń projektowanych odcinków sieci,  

 w miejscach odejść projektowanych sieci pod dalszą rozbudowę. 

 

Połączenia w węzłach wykonać jako kołnierzowe, stosując armaturę oraz kształtki z żeliwa  
sferoidalnego:    

 zasuwy żeliwne, kołnierzowe miękkouszczelnione PN10 Dn150mm, Dn100mm, 
Dn80mm,   

 hydranty żeliwne nadziemne Dn80mm – zabezpieczone przed złamaniem,     
Odejścia od projektowanej sieci do hydrantów wykonać poprzez trójniki redukcyjne 

kołnierzowe lub z PCW.  
Hydranty zaprojektowano zgodnie z Polską Normą nr PN-B-02863 dotyczącą 

przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociągowej. Lokalizując hydranty 
jednocześnie uwzględniono profil wodociągu - zlokalizowano je w najniższych i najwyższych 
punktach sieci wodociągowej, dając w ten sposób możliwość odpowietrzenia i odwodnienia 
poszczególnych odcinków rurociągu. 
Schematy wykonawcze węzłów wodociągowych przedstawiono na rysunkach nr 04.01.00 – 
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04.08.00.  
 

10 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Projektuje się wykonanie rurociągów w wykopach: 

 wąskoprzestrzenych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W 

miejscach zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie 

normatywnej szerokości wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość 

prawidłowego zagęszczenia zasypek, 

 wykonywanych mechanicznie oraz  ręcznie w rejonach zbliżeń do kolizyjnego 

uzbrojenia, 

 umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi, o parametrach 

pozwalających na zabezpieczenie wykopu do głębokości 3 m oraz lekkimi 

obudowami aluminiowymi w miejscach, gdzie roboty będą wykonywane ręcznie. 

 
Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia sieci wodociągowej określa się na 1,0m.  
 
 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia 

przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Przewody posadowić na warstwie z piasku dowożonego o grubości 15cm. Obsypki, do 

wysokości 0,30m ponad sklepienie rury wykonać z piasku dowożonego i zagęszczać do 

uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w 

strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z piasku dowożonego/gruntu rodzimego 50%/50%, mechanicznie z 

zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania zagęszczenia 95% wg 

zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).  

 

Grunt użyty do wykonania podsypek i zasypek, musi być pozbawiony kamieni, a 

szczególnie elementów o ostrych krawędziach mogących wywierać punktowy nacisk na rurę, co 

może doprowadzić do jej uszkodzenia. 

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania gruntowo – wodne zawarte w opracowanej 

dokumentacji badań podłoża gruntowego woda gruntowa, bądź sączenia mogą wystąpić na 

wszystkich odcinkach realizowanej sieci wodociągowej.  

W gruntach spoistych przy występujących sączeniach bądź w razie przerwania 

soczewek nawodnionych piasków, odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie pompowanie 

wody z wykopu. W tym celu należy wykorzystać perforowane studzienki zbierające o średnicy 

Dn400mm, rozmieszczane w odległościach adekwatnych do napływu wody gruntowej. 

Studzienki należy usunąć przed zasypaniem wykopu.   

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm 

wpłukiwanych w obsypce, na głębokość do 3,0m/4,0m w rozstawie co 1,0m/2,0m. W przypadku 

występowania wody gruntowej w soczewkach międzyglinowych lub piaskach zalegających na 

gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych – igłofiltry wpłukiwać do spągu warstwy glin. 
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11 ROBOTY MONTAŻOWE 

 

11.1 Montaż rurociągów 
 

Sieci wodociągowe wykonać o średnicy i z materiałów wg opisu p. 9.2.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 

uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz 

zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na 

sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów zawierających ciała 

obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami. 

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle 

przylegać do takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu, 

wynosić min 90°.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie 

powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 

napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z odmienności 

stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy zgłaszać odpowiednim 

jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. Bezwzględną koniecznością jest 

nanoszenie tych odstępstw na mapy (dokumentacja powykonawcza oraz aktualizacja map w 

zasobach geodezyjnych). W sytuacjach niemożności samodzielnego rozwiązania odstępstw 

należy je uzgodnić z autorami dokumentacji. 

 

11.2 Montaż węzłów wodociągowych 
 

Wszystkie węzły na projektowanym wodociągu wykonać za pomocą armatury i kształtek 

żeliwnych (żeliwo sferoidalne) lub z PCW zgodnie z rysunkami nr 04.01.00 – 04.08.00.            

Odejścia do hydrantów wykonać za pomocą trójników redukcyjnych żeliwnych lub z 

PCW. Zaprojektowano hydranty p.poż nadziemne. Każdy hydrant powinien być wyposażony w 

zasuwę odcinającą Dn80mm odsuniętą od kolana stopowego podtrzymującego hydrant o min. 

1m (w miarę możliwości), jego zwieńczeniem powinna być skrzynka uliczna do hydrantów. 

Każda zasuwa powinna być wyposażona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do 

zasuw. Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć przez przesunięciem za pomoca pierścienia 

betonowego, chroniącego urządzenie przez ewentualnym najazdem kołami pojazdów.  

Wszystkie zasuwy, trójniki oraz redukcje posadawiać na blokach podporowych 

betonowych a łuki żeliwne zabezpieczyć blokami oporowymi.  

Bloki wykonać z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryły o gabarytach zbliżonych 

do długości poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami. Bloki oporowe powinny mieć 

szerokość równą odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi 

nienaruszony grunt rodzimy. 

Pomiędzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię z PE o grubości 

0,2 – 0,3mm jako osłonę i warstwę izolacyjną. Schemat wykonania bloków oporowych 

przedstawiono na rysunku nr 04.10.00.  

Do połączeń śrubowych używać wyłącznie śrub nierdzewnych, a do montażu - kluczy 

dynamometrycznych. 
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12 PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

 

Próbę szczelności przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Przyjęto zastosowanie 
metody spadku ciśnienia, którą należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących uwag: 
 rurociąg napełniać powoli, tak, aby umożliwić odpowietrzenie odcinka, 

 odpowietrzenie odcinka można uzyskać poprzez zamontowane w najwyższych punktach 

na sieci hydranty p. poż. 

 odwodnienie odcinka można uzyskać poprzez zamontowane w najniższych punktach 

trójniki pod hydranty p.poż, 

 Ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa,  

 Czas trwania próby określa się na 0,5 h, 

 Spadek ciśnienia po 0,5 h nie powinien przekroczyć 20 Kpa, 

 
Po pozytywnym wyniku próby szczelności na poszczególnych odcinkach, należy poddać 

oględzinom punkty węzłowe. Zasypanie wykopów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu 

ww. czynności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą 

wodociągową przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s w ilości co najmniej 5 – cio 

krotnej objętości płukanego odcinka. 

Dezynfekcję na sieci wodociągowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 

„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych”.  

Dezynfekcję poszczególnych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaCIO) 

dawką od 20 do 30gCl/m3. Wodę chlorową pozostawić w przewodach na okres 24h. 

Dopuszcza się zastosowanie innych środków chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych 

normą oraz za zgoda Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to możliwe do 

istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej po ówczesnym rozcieńczeniu woda w celu 

ograniczenia stężenia chloru do 4gCl/m3 (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wodę 

po chlorowaniu można także odprowadzać taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji 

przewody ponownie przepłukać.  

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną 

sieci oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 

Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 

„Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

 

13 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  

 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Potencjalne oddziaływania związane z fazą budowy sieci wodociągowej zostaną całkowicie 

wyeliminowane po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania te można zaliczyć do grupy 

oddziaływań bezpośrednich i krótkookresowych, nie powodując trwałych negatywnych skutków 

dla środowiska. 

Na etapie budowy wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały m.in. : 

 eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy – hałas, 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo potencjalnego 

zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych 

 prowadzenie robót ziemnych i montażowych, przewóz i magazynowanie 

materiałów i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy – hałas, 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczeństwo 

potencjalnego zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, 
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 organizacja placu budowy, zaplecze – wytwarzanie odpadów, wpływ na krajobraz 

(czasowe przekształcenie terenu), 

 

Podczas budowy sieci wodociągowej minimalizację skutków zapewni przyjęta 

technologia robót m.in.: 

 wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne – ograniczy to czas trwania i 

oddziaływanie robót, nie naruszając przy tym naturalnej struktury gruntu, 

 znaczna część wydobytego gruntu będzie ponownie wykorzystana do wykonania 

zasypki rurociągów. Pozostałe odpady nie nadające się do powtórnego użycia 

kierowane będą na składowisko odpadów, 

 hałas, którego źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, 

posadowienia studni, zasypywania wykopów i innych prac napędzane silnikami 

spalinowymi osiągać może natężenie dźwięku o poziomie 85 – 90 dB. 

Uciążliwości z tym związane mają jednak charakter krótkotrwały i związane są 

tylko z pracami na danym terenie, 

 występująca, w postaci spalin oraz w postaci pyłów powstałych w wyniku 

przemieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczeń do powietrza na 

charakter okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 

 

Wobec tego oddziaływanie na środowisko podczas eksploatacji sieci wodociągowej 

będzie wiązało się jedynie z wodami popłucznymi i po dezynfekcji powstałymi podczas 

okresowego czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji sieci wodociągowej. Wody te wraz z 

niesionymi przez nie, zalegającymi wcześniej w przewodach osadami, odprowadzane będą na 

oczyszczalnię ścieków. 

 

Ponadto w celu ograniczenia ewentualnego późniejszego negatywnego wpływu 

inwestycji na środowisko i przyszłych użytkowników przewiduje się zastosowanie przewodów 

charakteryzujących się znaczną wytrzymałością, trwałością i szczelnością.  

 
 

14 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 
Na trasie projektowanych sieci występują zaewidencjonowane kolizje z istniejącym 

uzbrojeniem: kanalizacją sanitarną, wodociągiem i gazociągiem oraz kablami 

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.  

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne, a 

pozostałych przewodów poprzez podwieszenie pasowe.  

 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 

branżowych. Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie 

gruntu, aby nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. 

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki 

branżowej. 

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niezaewidencjonowaną 

kolizję, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - 

powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne 

należy odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Na terenie objętym opracowaniem nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia 

prac okaże się, że wystąpi kolizja z istniejącym zaewidencjonowanym lub 

niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.    
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Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodów przedstawiono na rysunku nr 06.00.00. 

 
 

15 ROBOTY DROGOWE 

 
Wszystkie nawierzchnie dróg, w których prowadzone są przewody podlegają 

przebudowie na warunkach Zarządcy Drogi, Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.  

 

16 UWAGI  KOŃCOWE 

 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót 
budowlano - montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 
Próbę szczelności oraz dezynfekcję przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 
„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”  
 
Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci 
oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 
Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice 
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

 
 
 

O p r a c o w a n i e :    
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INFORMACJA BIOZ  

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie 

placu budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – teletechniczną, 

energetyczną, wodociągową oraz kanalizacji deszczowej, gazową. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 

Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów 

przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienie łączności telefonicznej; 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 

osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 

ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej 

intensywności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - 

należy zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m. 

 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi. 

 

 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a 

dwukierunkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w 

listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości 

nie mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to 

powinno składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą 

wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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 Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w 

ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach 

szczegółowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 

zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, 

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia 

porażeniem prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów 

przewodzących). W warunkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować 

specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału 

energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed 

przystąpieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

 

 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej 

niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 

30kV; 

 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 

11kV; 

 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 

 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 



32 

  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE OSIEDLA MŁYŃSKA GÓRA W RYDZYNIE 

 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich 

dokumentów dopuszczeniowych. 

 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 

utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 

użyciu drabiny lub schodni. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 

mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, 

jest zabronione. 

 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 

prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 

2000r. Nr 82, poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie 

w strefie działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 

pracodawców; 

 minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby 

zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich 

kwalifikacjach; 

 nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

 zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) 

problematyką z zakresu bhp. 

 

 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze 

oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 
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21, poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 

1126]. Natomiast odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich 

Normach. 

 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie 

robocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót 

ziemnych związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze; 

 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

 W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających 

poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin 

lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i 

w odległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

 W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 

opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także 

przy wykopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy 

wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp; 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów 

obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować 

od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli 

obudowy stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa 

zasypywania i przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 
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 Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów 

wykonanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie 

z instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z 

przedstawicielami Zamawiającego; 

 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 

powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

 Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną; 

 Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 

umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie 

postoju jest zabronione, 

 Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór 

nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, 

szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu 

pracodawcy jest KIEROWNIK budowy. Na nim spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i 

przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 

stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników 

przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w 

wykopach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach 

utrudniających  poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy 

stosować odpowiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale 

odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 

pierwszej pomocy medycznej. 
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