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1 Sieć wodociągowa W1-W3
 

 

1.1 Roboty ziemne
 

 

1.1 10 KNNR N001-02-02-08-10
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km m³ 158,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,04360 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNNR N001-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru 
gruntu, odległość wyznacza oferent m³ 476,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNNR N001-02-10-03-01
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie 
kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości m³ 264,402 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28700 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,03060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNNR N001-03-07-04-00
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie
kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10% całości m³ 29,378 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 50 Wycena własna
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu m³ 114,070 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pospółka m³ 1,22000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNNR N001-03-18-03-00
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem
w gruncie kat 1-2 m³ 114,070 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNNR N001-02-14-04-00
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 35 cm w gruncie kat 1-2 m³ 307,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13400 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągnione CZ ø 5,0 kg 8,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 100 KNNR N001-05-29-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,05000 ......... ...........
Konstrukcja stal podwiewszeń L=4 m kmpl 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 1,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110 KNNR N001-05-29-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,80000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 Umocnienie wykopów
 

 

1.2 120 Wycena własna
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za 
pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, 
szerokości do 1,2 m grunt kat. I-IV m³ 452,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,03500 ......... ...........
Obudowa wykopów - typ boksowy m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Roboty montażowe
 

 

1.3 130 KNNR N004-14-11-01-00
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 26,970 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m3/h m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 140 KNNR N004-10-08-03-10 
Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym ø 
110 SDR 17, PN10 metr 119,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44380 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 110 SDR17 PN10 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00630 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 150 KNNR N004-10-08-04-10 
Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym ø 
160 SDR 17, PN10 metr 138,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45880 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 160 SDR 17 PN10 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 160 KNNR N004-10-22-03-11 
Montaż łuku  ciśnieniowego kielichowego PVC łączonego na wcisk w 
wykopie umocnionym ø 110 - łuk 22 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 ......... ...........

R ..............
Kolano ciśn kielich PVC-U 90° ø 110 - łuk 22 stopni szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 170 KNNR N004-10-22-04-11 
Montaż łuku ciśnieniowego kielichowego PVC łącoznego na wcisk w 
wykopie umocnionym ø 160 - łuk 30 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
Kolano ciśn kielich PVC-U 90° ø 160 - łuk 30 stopni szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 180 KNNR N004-16-06-02-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,40000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,01500 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 190 KNNR N004-16-11-01-00 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej do ø 150 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,09000 ......... ...........

R ..............
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 7,06000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 200 KNNR N004-16-12-01-00 
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej do ø 150 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66000 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 4,24000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 210 KNR 219-02-19-01-00
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem 
"WODA" metr 257,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak. tras rurociągów 
wodociągowych z napisem "WODA"

metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 220 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,175 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 Węzeł HP2 - włączenie do istn. węzła
 

 

1.4 230 KNNR N004-11-05-04-00
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 150mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 
250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Obudowa teleskopowa do zasuw fi 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska fi 150 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa żel kołnierzowa fi 150 - miękkouszczelniona z
żeliwa GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 1,57000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 240 KNNR N004-10-14-04-10
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - 
FW GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn fi 150 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 250 KNNR N004-10-23-04-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym ø 160 - nasuwka MMW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki ciśn PVC-U 2-kielich ø 160 - nasuwka 
MMW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 260 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuw lub hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 270 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.5 Węzeł W5
 

 

1.5 280 KNNR N004-11-05-04-00
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 150mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 
250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Obudowa teleskopowa do zasuw fi 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska fi 150 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa żel kołnierzowa fi 150 - miękkouszczelniona z
żeliwa GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 1,57000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 290 KNNR N004-11-05-03-00
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 100mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 
250um kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,67000 ......... ...........

R ..............
Obudowa teleskopowa do zasuw fi 100 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska fi 100 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa żel kołnierzowa fi 100 - miękkouszczelniona z
żeliwa GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 1,57000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 300 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
KX z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - KX z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 310 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/100 - T150/100 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.5 320 KNNR N004-10-14-04-10
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - 
FW GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn fi 150 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 330 KNNR N004-10-23-04-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym ø 160 - nasuwka MMW szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U 2-kielich ø 160 - nasuwka 
MMW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 340 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
FW z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 350 KNNR N004-10-23-03-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym ø 110 - nasuwka MMW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U 2-kielich ø 110 - nasuwka 
MMW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 360 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuw lub hydrantu na słupku stalowym kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 370 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6 Węzeł W6, Hp7
 

 

1.6 380 KNNR N004-11-05-04-00
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 150mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 
250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Obudowa teleskopowa do zasuw fi 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska fi 150 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa żel kołnierzowa fi 150 - miękkouszczelniona z
żeliwa GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 1,57000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 390 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 - T150/80 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 400 KNNR N004-10-14-04-10
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - 
FW GGG malowany gr. min 250um szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn fi 150 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 410 KNNR N004-10-23-04-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym ø 160 - nasuwka MMW szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U 2-kielich ø 160 - nasuwka 
MMW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 420 KNNR N004-10-14-04-10
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - 
KX GGG malowany gr. min 250um szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki żel ciśn kołn fi 150 - KX z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 430 KNNR N004-10-14-03-10
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF
80/1000 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn fi 100 - FF 80/1000 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 440 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania DN80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką (PEHD) -  z żeliwa GGG malowany gr. min.
250um kolor czerwony kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem 
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG 
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna do zasuw z PEHD szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana gr 
min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 450 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuw lub hydrantu na słupku stalowym kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 460 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,438 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.7 Węzeł W8
 

 

1.7 470 KNNR N004-10-14-03-12
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 100 - T100/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T fi 100/100 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 480 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
FW z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 490 KNNR N004-10-23-03-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym ø 110 - nasuwka MMW szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U 2-kielich ø 110 - nasuwka 
MMW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 500 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.8 Roboty towarzyszące
 

 

1.8 510 Wycena własna
Zamknięcie i otwarcie zasuw przez ZUW Wschowa szt 1,000 .............. ..............

 

1.8 520 Wycena własna
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów poprzez montaż elementów 
betonowych prefabrykowanych szt 5,000 .............. ..............

 

1.8 530 Wycena własna
Obsługa geodezyjna wytyczenie, mapa powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.8 540 Wycena własna
Wykonanie badania wydajności hydrantu nadziemnego szt 1,000 .............. ..............

 

 

1.9 Odwodnienie wykopów - igłofiltry - miejsca węzłów wodociągowych
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1.9 550 KNNR N001-06-05-01-00
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie 
agregatem pompowo-prózniowym wraz z kosztami za ewentualne 
odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,15000 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry fi 50 szt 0,10200 ......... ...........
Kolektor stalowy fi 200 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej fi 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 8,000  ...........

M ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Zespół pompowo-próżniowy 90 m3/h m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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1 Sieć wodociągowa W1-W3
 

1.1 Roboty ziemne

1.1 10 KNNR N001-02-02-08-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km  m³ 158,760

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 11 158,76 158,760

 

1.1 20 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu, 
odległość wyznacza oferent  m³ 476,280

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (158,76)*3 476,280

 

1.1 30 KNNR N001-02-10-03-01 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 
3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości  m³ 264,402

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 5 minus 11 (452,54-158,76)*0,9 264,402

 

1.1 40 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 
3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10% całości  m³ 29,378

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 5 minus 11 (452,54-158,76)*0,1 29,378

 

1.1 50 Wycena własna Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu  m³ 114,070
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 9 114,07 114,070

 

1.1 60 KNNR N001-03-18-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 1-2  m³ 114,070

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 9 114,07 114,070

 

1.1 70 KNNR N001-02-14-04-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 
35 cm w gruncie kat 1-2  m³ 307,580

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 10 307,58 307,580

 

1.1 80 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 12 2 2,000

 

1.1 90 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 12 2 2,000

 

1.1 100 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 13 2 2,000

 

1.1 110 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 13 2 2,000

 

 
1.2 Umocnienie wykopów
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1.2 120 Wycena własna Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za 
pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, szerokości do 
1,2 m grunt kat. I-IV  m³ 452,540

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 5 452,54 452,540

 

 
1.3 Roboty montażowe

1.3 130 KNNR N004-14-11-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm  m³ 26,970
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 6 26,97 26,970

 

1.3 140 KNNR N004-10-08-03-10 Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym ø 110 
SDR 17, PN10  metr 119,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 2 119 119,000

 

1.3 150 KNNR N004-10-08-04-10 Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym ø 160 
SDR 17, PN10  metr 138,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 2 138,7 138,700

 

1.3 160 KNNR N004-10-22-03-11 Montaż łuku  ciśnieniowego kielichowego PVC łączonego na wcisk w wykopie 
umocnionym ø 110 - łuk 22 stopni  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.3 170 KNNR N004-10-22-04-11 Montaż łuku ciśnieniowego kielichowego PVC łącoznego na wcisk w wykopie 
umocnionym ø 160 - łuk 30 stopni  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.3 180 KNNR N004-16-06-02-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.3 190 KNNR N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej do ø 150  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.3 200 KNNR N004-16-12-01-00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej do ø 150  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.3 210 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem "WODA"  metr 257,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolumna 2 257,7 257,700

 

1.3 220 KNNR N004-14-30-01-00 Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy  m³ 0,175
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,35*0,5*0,5)*2 0,175

 

 
1.4 Węzeł HP2 - włączenie do istn. węzła

1.4 230 KNNR N004-11-05-04-00 Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 150mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 250um  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.4 240 KNNR N004-10-14-04-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - FW 
GGG malowany gr. min 250um  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.4 250 KNNR N004-10-23-04-00 Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie skarpowym 
ø 160 - nasuwka MMW  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.4 260 KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw lub hydrantu na słupku stalowym  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000
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1.4 270 KNNR N004-14-30-01-00 Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy  m³ 0,175
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,35*0,5*0,5)*2 0,175

 

 
1.5 Węzeł W5

1.5 280 KNNR N004-11-05-04-00 Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 150mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 250um  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.5 290 KNNR N004-11-05-03-00 Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 100mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 250um  kmpl 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

1.5 300 KNNR N004-10-14-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - KX z 
żeliwa GGG malowany gr. min 250um  szt 1,000

 

1.5 310 KNNR N004-10-14-04-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym 
fi 150 - T150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

1.5 320 KNNR N004-10-14-04-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - FW 
GGG malowany gr. min 250um  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

1.5 330 KNNR N004-10-23-04-00 Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie skarpowym 
ø 160 - nasuwka MMW  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

1.5 340 KNNR N004-10-14-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - FW z 
żeliwa GGG malowany gr. min 250um  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.5 350 KNNR N004-10-23-03-00 Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie skarpowym 
ø 110 - nasuwka MMW  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.5 360 KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw lub hydrantu na słupku stalowym  kmpl 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.5 370 KNNR N004-14-30-01-00 Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy  m³ 0,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,35*0,5*0,5)*8 0,700

 

 
1.6 Węzeł W6, Hp7

1.6 380 KNNR N004-11-05-04-00 Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 150mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 250um  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.6 390 KNNR N004-10-14-04-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym 
fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.6 400 KNNR N004-10-14-04-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - FW 
GGG malowany gr. min 250um  szt 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.6 410 KNNR N004-10-23-04-00 Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie skarpowym 
ø 160 - nasuwka MMW  szt 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000
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1.6 420 KNNR N004-10-14-04-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - KX 
GGG malowany gr. min 250um  szt 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.6 430 KNNR N004-10-14-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 
80/1000 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.6 440 KNNR N004-11-19-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania DN80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z obudową 
teleskopową i skrzynką (PEHD) -  z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kolor 
czerwony  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.6 450 KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw lub hydrantu na słupku stalowym  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

1.6 460 KNNR N004-14-30-01-00 Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy  m³ 0,438
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,35*0,5*0,5)*5 0,438

 

 
1.7 Węzeł W8

1.7 470 KNNR N004-10-14-03-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym 
fi 100 - T100/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.7 480 KNNR N004-10-14-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - FW z 
żeliwa GGG malowany gr. min 250um  szt 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.7 490 KNNR N004-10-23-03-00 Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie skarpowym 
ø 110 - nasuwka MMW  szt 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.7 500 KNNR N004-14-30-01-00 Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy  m³ 0,315
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,35*0,6*0,5)*3 0,315

 

 
1.8 Roboty towarzyszące

1.8 510 Wycena własna Zamknięcie i otwarcie zasuw przez ZUW Wschowa  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.8 520 Wycena własna Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów poprzez montaż elementów 
betonowych prefabrykowanych  szt 5,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5 5,000

 

1.8 530 Wycena własna Obsługa geodezyjna wytyczenie, mapa powykonawcza  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.8 540 Wycena własna Wykonanie badania wydajności hydrantu nadziemnego  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

 
1.9 Odwodnienie wykopów - igłofiltry - miejsca węzłów wodociągowych

1.9 550 KNNR N001-06-05-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie 
agregatem pompowo-prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie 
wody z odwodnienia wykopów  szt 15,000



PRZEDMIAR  Strona 5
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 15 15,000

 


