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CP

Kłosowo 01-19-3-03-114   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  6,41 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-114   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,71 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-119   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-119   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,05 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-214   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,16 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-214   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,44 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-216   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-242   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-242   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,13 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-254   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,03 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-254   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,01 116 CP-W

CW

Kłosowo 01-19-3-03-121   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 112 CW-W

Kłosowo 01-19-3-03-211   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,63 112 CW-W

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,89 112 CW-W

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,16 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,11 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,88 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,89 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,77 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,18 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,16 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,56 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-239   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,43 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 112 CW-W

MA-PORZ

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,78  21 WPOD-BN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,94  21 WPOD-BN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,60  47 PORZ-GRAB

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  3,51  47 PORZ-GRAB

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,51  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,51  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,49  47 PORZ-GRAB

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,49  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,49  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,12  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,12  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,21  47 PORZ-GRAB

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,83  47 PORZ-GRAB

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,83  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,83  19 WPOD-N

ODN-GLEB
Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,56  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,69  67 WYK-PASCZ

ODN-LUK

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40  95 SADZ WIEL
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Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,63  68 WYK-PA5CZ

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,66 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,86 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,86  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,56  68 WYK-PA5CZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,66 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,48  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,75  68 WYK-PA5CZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,16  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,25  68 WYK-PA5CZ

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,79 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,79 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,79  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,79 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,88  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,12  68 WYK-PA5CZ

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,04 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,28 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,64  94 SADZ 1R

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,64  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,31  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,16 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,66 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,58 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  3,76  94 SADZ 1R

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,82  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,87  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,16 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,66 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,64 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,72  94 SADZ 1R

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,92  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,93  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ
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Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,76 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,72 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,24 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,76  94 SADZ 1R

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,48  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,38  67 WYK-PASCZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,76 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,72 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,68 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,56 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,68  94 SADZ 1R

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,88  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,00  67 WYK-PASCZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,68 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,12 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,56 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,60 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,12  94 SADZ 1R

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,48  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  21,93  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,12 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,56 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

PIEL

Kłosowo 01-19-3-03-117   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,07 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-117   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,85 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-120   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,71 109 KOSZ UC

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-198   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,97 109 KOSZ UC

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,51 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,32 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,36 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,97 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,94 107 KOSZ UA

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,88 108 KOSZ UB
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Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,29 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 107 KOSZ UA

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,31 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-35    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,80 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-219   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,71 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,78 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -05 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,68 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,41 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,43 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,64 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,34 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,06 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,76 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-237   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,99 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,86 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,11 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-248   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-250   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-250   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,71 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-251   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,97 108 KOSZ UB

POPR-NAT

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,08 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,08 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,08  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,08 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,16  96 SADZ POP

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,84  96 SADZ POP

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,57 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,57 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,57  96 SADZ POP

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,57 103 DOW-SADZ
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ŁOW

ŁO-DOKSO

Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

ŁO-DOKSU
Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

ŁO-DOKTR
Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

ŁO-POL
Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

ŁO-URZS
Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  154,00 388 GODZ RH23

ŁO-ZABUPR

Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 388 GODZ RH23

ŁR D-UPRR

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  7,68 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  3,84 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  3,84 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  3,84 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  3,84 180 ŁR-WYSNR

Kłosowo 01-19-3-03-205   -g   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,52 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-206   -d   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,10 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-206   -d   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,10 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-206   -d   -00 ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punkt 1 HA  1,10 182 ŁR-WYSNP

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,40 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,20 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny 1 HA  0,20 187 ŁR-OPRYSK

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,20 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,20 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,20 180 ŁR-WYSNR

Kłosowo 01-19-3-03-206   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,34 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-207   -d   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,10 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-207   -d   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,10 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-207   -d   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,10 180 ŁR-WYSNR

Kłosowo 01-19-3-03-207   -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,00 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-207   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,00 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-207   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,00 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-207   -f   -00 ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punkt 1 HA  1,00 182 ŁR-WYSNP

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,54 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,77 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,77 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,77 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,77 180 ŁR-WYSNR

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,86 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,43 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,43 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,43 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,43 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-224   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,15 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-224   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,15 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-225   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,30 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-225   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,30 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  2,00 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,00 177 ŁR-NAWM
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Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,00 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,00 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  1,00 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  3,20 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,60 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,60 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,60 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  1,60 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,64 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,32 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,32 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,32 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,32 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,40 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,70 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny 1 HA  0,70 187 ŁR-OPRYSK

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,70 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,70 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,70 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-242   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,15 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-242   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,15 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  6,08 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  3,04 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  2,63 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  3,04 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  3,04 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,52 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,26 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,26 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,26 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,26 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,80 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,40 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,40 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,40 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,40 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,40 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,20 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,20 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,20 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,20 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,80 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,40 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,40 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,40 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,40 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  6,10 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  3,05 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  3,05 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  3,05 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  3,05 180 ŁR-WYSNR

NAS N-ZNGOSP

N-CTWO 01-19- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 01-19- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  10,00 382 ZB-NASP

Kłosowo 01-19-3-03-115   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-115   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  3 000,00 376 ZB-NASDB
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NAS

N-ZNGOSP
Kłosowo 01-19-3-03-202   -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-202   -fx  -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  5,00 382 ZB-NASP

N-ZSGOSP

N-CTWO 01-19- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Kłosowo 01-19-3-03-206   -o   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,00 388 GODZ RH23

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,90 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,90 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  250,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,00 388 GODZ RH23

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  13,30 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  13,30 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  300,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,00 388 GODZ RH23

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  240,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 388 GODZ RH23

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,40 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  6,40 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  11,00 390 GODZ MH23

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  7,50 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  170,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 390 GODZ MH23

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Kłosowo 01-19-3-03-100   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-118   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-118   -s   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-119   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-120   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-121   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-124   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-124   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ
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Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-206   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  13,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  13,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,80 390 GODZ MH23

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-212   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-215   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-98    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ
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Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ
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Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU
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Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  360,00 159 KONTR-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  2,00 134 SZUK-OWAD

Puchówek 01-19-3-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI Kłosowo 01-19-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,30 120 ZAB-MCHRN

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,35 120 ZAB-MCHRN

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,30 120 ZAB-MCHRN

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,25 120 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Kłosowo 01-19-3-03-117   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-117   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-117   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-117   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,54 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,88 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,29 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,31 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-35    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-35    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,88 117 ZAB-REPEL
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Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,16 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-237   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-237   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-238   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-238   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-239   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-239   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,72 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,39 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-250   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-250   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-250   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-250   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,36 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-93    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-93    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Kłosowo 01-19-3-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

Puchówek 01-19-3-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Kłosowo 01-19-3-03-117   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-117   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-198   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,87 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-206   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,36 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-206   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,90 119 ZAB-UPAK

Puchówek 01-19-3-04-232   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  5,80 119 ZAB-UPAK

Puchówek 01-19-3-04-246   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,12 119 ZAB-UPAK

O-ZWIERZP

Kłosowo 01-19-3-03-100   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-118   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-118   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-119   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-120   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-121   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-124   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-124   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-206   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-207   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-207   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-208   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-208   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-211   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-212   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-215   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8
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Kłosowo 01-19-3-03-216   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-98    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 090,00 159 KONTR-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  395,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 012,00 159 KONTR-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  258,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 776,00 159 KONTR-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  444,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  856,00 159 KONTR-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  214,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 056,00 159 KONTR-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  264,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK
Kłosowo 01-19-3-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 127 PUŁ-WT

Puchówek 01-19-3-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 2 M3  30,00 152 KOR-DRWI

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  12,00 148 PORZ-SPAL

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 129 KOR-NISZ

Puchówek 01-19-3-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 129 KOR-NISZ

Puchówek 01-19-3-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Puchówek 01-19-3-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

OCHRP

P-PASYS Kłosowo 01-19-3-03-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,50 164 ODN-PASC

P-PUNKTŁ N-CTWO 01-19- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 370,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Kłosowo 01-19-3-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  34,00 157 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IB Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  321,00   2 CWD-D
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Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  321,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

IIIA

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  564,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

IIIAU
Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  625,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  625,00   2 CWD-D

PR

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   2 CWD-D

PTP

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 517,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 517,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 378,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 378,00   2 CWD-D

PTW

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

TPP

Kłosowo 01-19-3-03-206   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-206   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-206   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-206   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-209   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 127,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-209   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 127,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-212   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-212   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D
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Kłosowo 01-19-3-03-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-240   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  377,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-240   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D
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Puchówek 01-19-3-04-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-252   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-252   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

TWP

Kłosowo 01-19-3-03-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

SZKL

O-SLOCHRC

LEŚNA 06-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,07 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,03 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/16 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,86 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,01 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,07 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

SL-DESZCZ
LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  320,00 384 GODZ RH8

SL_NAW

LEŚNA 06-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  600,00 200 BRON-SC

LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  1 124,70 217 NAW-MIND
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SL_NAW

LEŚNA 06-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  351,20 213 NAW-MINEC

LEŚNA 06-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  300,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  300,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  400,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  0,99 215 SIEW-NC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-OC Rozsiew obornika rozrzutnikiem 1 TONA  250,00 218 SIEW-OC

LEŚNA 06-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  600,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 06-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  300,00 207 WAŁ-SC

SL_PIEL

LEŚNA 06-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  35,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  35,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,40 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,08 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  9,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  24,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  42,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,50 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,75 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,92 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  7,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,60 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  24,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  60,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  6,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  72,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  7,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  6,00 210 SPUL-R

LEŚNA 06-01-23/06 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  18,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,84 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  7,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  14,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,44 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  48,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  120,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  120,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  12,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  144,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  14,40 198 SPUL-C
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LEŚNA 06-01-23/09 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  12,00 210 SPUL-R

LEŚNA 06-01-23/09 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  36,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/10 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,24 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  20,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/10 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  2,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,36 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  5,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,80 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/12 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,15 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/12 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/12 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,50 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,30 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/13 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  3,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,84 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  32,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/15 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/15 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/15 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,30 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/15 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/15 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/15 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/15 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/15 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/15 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/15 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  3,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/16 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/16 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  36,12 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/16 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  301,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/16 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  430,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/16 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  43,00 198 SPUL-C
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LEŚNA 06-01-23/18 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/18 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/18 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/18 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/18 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/18 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/18 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/18 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/18 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/18 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/19 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/19 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/19 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/19 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/19 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,64 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  72,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  135,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  13,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,80 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,15 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  1,50 210 SPUL-R

LEŚNA 06-02-23/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,50 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  22,50 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  150,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  225,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  22,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,70 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  14,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  14,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  70,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  7,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  105,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  10,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  7,00 210 SPUL-R

LEŚNA 06-02-23/04 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  7,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,92 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,00 198 SPUL-C

19/27



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL SL_PIEL

LEŚNA 06-02-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,40 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,44 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,40 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  38,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  80,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  320,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  40,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  600,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,15 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/10 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,15 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  9,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,25 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/10 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,50 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,48 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/11 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,05 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/11 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/11 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  0,80 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,08 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/11 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  0,50 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  19,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  160,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  300,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  30,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,36 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,03 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,60 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,60 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,30 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  4,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,45 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/13 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  0,30 210 SPUL-R

LEŚNA 06-02-23/13 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  0,30 211 SPUL-R1
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LEŚNA 06-02-23/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 198 SPUL-C

SL-PODC
LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  62,30 203 WYOR-CK

SL_POZ

LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  70,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  450,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 386 GODZ RU8

LEŚNA 06-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  80,00 133 SZUK-PĘDR

SL-UGÓRC

LEŚNA 06-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  1 798,80 200 BRON-SC

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 386 GODZ RU8

LEŚNA 06-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  149,90 201 ORKA-SC

LEŚNA 06-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1 948,70 199 SPUL-SC

LEŚNA 06-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  149,90 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-  -  / WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  149,90 206 WŁÓK-SC

LEŚNA 06-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  149,90 212 ZB-KAM

SL-UPRC

LEŚNA 06-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  395,20 200 BRON-SC

LEŚNA 06-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  98,80 201 ORKA-SC

LEŚNA 06-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  592,80 199 SPUL-SC

SL-UTRZYM
LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 384 GODZ RH8

SL_WIEL

LEŚNA 06-01-23/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/02 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  5,00 234 SZK-WR

LEŚNA 06-01-23/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-01-23/19 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/19 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  3,00 232 SZK-1R

LEŚNA 06-01-23/19 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/19 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  15,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/03 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  80,00 232 SZK-1R

LEŚNA 06-02-23/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  15,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  15,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/07 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/07 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  8,00 234 SZK-WR

LEŚNA 06-02-23/07 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,50 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/07 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,50 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/08 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/08 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  5,00 232 SZK-1R

LEŚNA 06-02-23/08 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/14 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/14 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  5,00 232 SZK-1R

LEŚNA 06-02-23/14 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/14 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

SL_WYJM

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  185,00 247 DOŁ-1I

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  15,00 248 DOŁ-1L

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  205,00 249 DOŁ-2I

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  353,00 250 DOŁ-2L

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  35,00 252 DOŁ-4L

LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  185,00 243 WYJ 1R
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LEŚNA 06-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  15,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  205,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  353,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  35,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 06-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  470,00 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 06-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  185,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  15,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  205,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  353,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  35,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 06-  -  / WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR  110,50 281 WYOR-AK

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  185,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  205,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  353,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  35,00 260 ZAŁ-4

LEŚNA 06-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  50,00 255 ŻEL-1

LEŚNA 06-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  100,00 256 ŻEL-2

LEŚNA 06-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  5,00 257 ŻEL-IL

SL_WYS

LEŚNA 06-01-23/06 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  6,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/06 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  6,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-01-23/06 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  12,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/09 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  12,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/09 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  12,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-01-23/09 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  24,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/10 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 266 SIEW-R

LEŚNA 06-01-23/10 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-01-23/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/12 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/12 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  1,50 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-01-23/12 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/13 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  3,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,00 266 SIEW-R

LEŚNA 06-01-23/13 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-01-23/15 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/15 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  3,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/15 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,00 266 SIEW-R

LEŚNA 06-01-23/15 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-01-23/18 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/18 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/18 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 266 SIEW-R

LEŚNA 06-01-23/18 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/02 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  1,50 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-02-23/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/04 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  7,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/04 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  7,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-02-23/04 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  14,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/09 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  40,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/09 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  40,00 263 SIEW-GC
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Pakiet: Pakiet 3B

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_WYS

LEŚNA 06-02-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/10 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,50 266 SIEW-R

LEŚNA 06-02-23/10 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,50 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/11 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  0,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,50 266 SIEW-R

LEŚNA 06-02-23/11 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  0,50 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/13 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  0,30 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/13 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  0,30 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-02-23/13 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  0,60 207 WAŁ-SC

SL-ZWGRZC

LEŚNA 06-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,56 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,16 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,60 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,44 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/13 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,30 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/15 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,30 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/16 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,44 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/18 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/19 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,72 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,18 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,20 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,84 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,09 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,18 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,20 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,05 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,00 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/13 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,03 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

UT-SZKÓŁ
LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-OBEDUK

Ścieżka
przyro.leśna
L.Kłosowo

290/981 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ścieżka
przyro.leśna
L.Kłosowo

290/981 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST Kłosowo 01-19-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8
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