

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kłosowo	01-19-3-03-114 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	6,41	116	CP-W
		Kłosowo	01-19-3-03-114 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,71	116	CP-W
		Kłosowo	01-19-3-03-119 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,45	116	CP-W
		Kłosowo	01-19-3-03-119 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,05	116	CP-W
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,16	116	CP-W
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,44	116	CP-W
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,36	116	CP-W
		Puchówek	01-19-3-04-222 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,12	116	CP-W
		Puchówek	01-19-3-04-222 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,62	116	CP-W
		Puchówek	01-19-3-04-242 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,29	116	CP-W
		Puchówek	01-19-3-04-242 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,13	116	CP-W
		Puchówek	01-19-3-04-254 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,03	116	CP-W
		Puchówek	01-19-3-04-254 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,01	116	CP-W
	CW	Kłosowo	01-19-3-03-121 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,51	112	CW-W
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	3,63	112	CW-W
		Kłosowo	01-19-3-03-216B -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,89	112	CW-W
		Kłosowo	01-19-3-03-216B -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,37	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-218 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,16	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-218 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,80	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,36	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,11	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,88	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,89	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,77	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,18	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-232 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,16	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,56	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-239 -g -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-246 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,43	112	CW-W
		Puchówek	01-19-3-04-246 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	112	CW-W
	MA-PORZ	Kłosowo	01-19-3-03-201 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,78	21	WPOD-BN
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,94	21	WPOD-BN
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	1,60	47	PORZ-GRAB
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,60	19	WPOD-N
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	3,51	47	PORZ-GRAB
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,51	23	PPOD N
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,51	19	WPOD-N
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	1,49	47	PORZ-GRAB
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,49	23	PPOD N
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,49	19	WPOD-N
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,12	23	PPOD N
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,12	19	WPOD-N
		Puchówek	01-19-3-04-236 -l -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	1,21	47	PORZ-GRAB
		Puchówek	01-19-3-04-236 -l -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,21	23	PPOD N
		Puchówek	01-19-3-04-236 -l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,21	19	WPOD-N
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,36	23	PPOD N
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,36	19	WPOD-N
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -99	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,83	47	PORZ-GRAB
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -99	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,83	23	PPOD N
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,83	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Puchówek	01-19-3-04-236 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	7,56	67	WYK-PASCZ
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,69	67	WYK-PASCZ
	ODN-LUK	Kłosowo	01-19-3-03-212 -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,40	95	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Kłosowo	01-19-3-03-212 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,63	68	WYK-PA5CZ
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,66	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,86	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,86	95	SADZ WIEL
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,56	68	WYK-PA5CZ
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,48	95	SADZ WIEL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,75	68	WYK-PA5CZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,16	95	SADZ WIEL
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,25	68	WYK-PA5CZ
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,79	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,79	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,79	95	SADZ WIEL
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,79	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-233 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,88	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-233 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,88	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-233 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,88	95	SADZ WIEL
		Puchówek	01-19-3-04-233 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,12	68	WYK-PA5CZ
		Puchówek	01-19-3-04-233 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,88	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,64	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,04	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,28	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,64	94	SADZ 1R
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,64	95	SADZ WIEL
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	9,31	67	WYK-PASCZ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,64	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,04	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,76	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,16	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,66	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,58	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,76	94	SADZ 1R
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,82	95	SADZ WIEL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	12,87	67	WYK-PASCZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,76	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,16	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,66	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,72	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,64	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,72	94	SADZ 1R
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,92	95	SADZ WIEL
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	6,93	67	WYK-PASCZ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,72	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,76	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,72	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,24	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	11,76	94	SADZ 1R
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,48	95	SADZ WIEL
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,38	67	WYK-PASCZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,76	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,72	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,68	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,56	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	7,68	94	SADZ 1R
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,88	95	SADZ WIEL
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,00	67	WYK-PASCZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,68	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,12	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,56	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	19,60	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	11,12	94	SADZ 1R
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,48	95	SADZ WIEL
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,93	67	WYK-PASCZ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,12	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,56	103	DOW-SADZ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ
	PIEL	Kłosowo	01-19-3-03-117 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,07	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-117 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,85	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-120 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,71	109	KOSZ UC
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,54	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,97	109	KOSZ UC
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-200 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,36	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,97	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,12	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,62	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,95	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,94	107	KOSZ UA
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,88	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Kłosowo	01-19-3-03-211 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,29	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,41	107	KOSZ UA
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,31	108	KOSZ UB
		Kłosowo	01-19-3-03-35 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		Puchówek	01-19-3-04-219 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,71	109	KOSZ UC
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,78	107	KOSZ UA
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -05	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,61	108	KOSZ UB
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -06	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,68	107	KOSZ UA
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -03	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,41	108	KOSZ UB
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,43	108	KOSZ UB
		Puchówek	01-19-3-04-233 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,64	107	KOSZ UA
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,34	107	KOSZ UA
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,06	107	KOSZ UA
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,76	107	KOSZ UA
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,85	108	KOSZ UB
		Puchówek	01-19-3-04-237 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,12	108	KOSZ UB
		Puchówek	01-19-3-04-242 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,99	109	KOSZ UC
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,86	109	KOSZ UC
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,11	107	KOSZ UA
		Puchówek	01-19-3-04-248 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,02	108	KOSZ UB
		Puchówek	01-19-3-04-250 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
		Puchówek	01-19-3-04-250 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,71	109	KOSZ UC
		Puchówek	01-19-3-04-251 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,97	108	KOSZ UB
	POPR-NAT	Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,08	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,08	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,08	95	SADZ WIEL
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,08	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -r -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,20	95	SADZ WIEL
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -r -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -i -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,16	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,16	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,16	96	SADZ POP
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -i -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,16	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -k -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,84	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,84	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -k -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,84	96	SADZ POP
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -k -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,84	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,57	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,57	103	DOW-SADZ
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,57	96	SADZ POP
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,57	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁOW	ŁO-DOKSO	Obwód wyłączony nr 120	A00/002	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	390	GODZ MH23
		Obwód wyłączony nr 120	A00/002	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	388	GODZ RH23
	ŁO-DOKSU	Obwód wyłączony nr 120	A00/002	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
	ŁO-DOKTR	Obwód wyłączony nr 120	A00/002	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	390	GODZ MH23
	ŁO-POL	Obwód wyłączony nr 120	A00/002	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
	ŁO-URZS	Obwód wyłączony nr 120	A00/002	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	154,00	388	GODZ RH23
	ŁO-ZABUPR	Obwód wyłączony nr 120	A00/002	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Obwód wyłączony nr 120	A00/002	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	388	GODZ RH23
ŁR	D-UPRR	Kłosowo	01-19-3-03-202 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	7,68	170	ŁR-BRON
		Kłosowo	01-19-3-03-202 -b -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	3,84	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-202 -b -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	3,84	166	ŁR-ORKA
		Kłosowo	01-19-3-03-202 -b -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	3,84	171	ŁR-TAL
		Kłosowo	01-19-3-03-202 -b -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	3,84	180	ŁR-WYSNR
		Kłosowo	01-19-3-03-205 -g -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,52	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -d -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	1,10	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -d -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,10	166	ŁR-ORKA
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -d -00	ŁR-WYSNP	Wysiew nasion siewnikiem punkt	1	HA	1,10	182	ŁR-WYSNP
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -g -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,40	170	ŁR-BRON
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -g -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,20	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -g -00	ŁR-OPRYSK	Mechaniczny oprysk chemiczny	1	HA	0,20	187	ŁR-OPRYSK
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -g -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,20	166	ŁR-ORKA
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -g -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,20	171	ŁR-TAL
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -g -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,20	180	ŁR-WYSNR
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -h -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	1,34	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -d -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,10	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -d -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,10	171	ŁR-TAL
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -d -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,10	180	ŁR-WYSNR
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -f -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	1,00	170	ŁR-BRON
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -f -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	1,00	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -f -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,00	166	ŁR-ORKA
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -f -00	ŁR-WYSNP	Wysiew nasion siewnikiem punkt	1	HA	1,00	182	ŁR-WYSNP
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -s -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	1,54	170	ŁR-BRON
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -s -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,77	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -s -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,77	166	ŁR-ORKA
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -s -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,77	171	ŁR-TAL
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -s -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,77	180	ŁR-WYSNR
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -t -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,86	170	ŁR-BRON
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -t -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,43	177	ŁR-NAWM
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -t -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,43	166	ŁR-ORKA
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -t -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,43	171	ŁR-TAL
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -t -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,43	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-224 -h -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,15	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-224 -h -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,15	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-225 -f -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,30	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-225 -f -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,30	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-225 -k -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	2,00	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-225 -k -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	1,00	177	ŁR-NAWM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRR	Puchówek	01-19-3-04-225 -k -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,00	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-225 -k -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	1,00	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-225 -k -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	1,00	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-226 -h -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	3,20	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-226 -h -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	1,60	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-226 -h -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,60	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-226 -h -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	1,60	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-226 -h -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	1,60	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-241 -a -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,64	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-241 -a -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,32	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-241 -a -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,32	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-241 -a -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,32	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-241 -a -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,32	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-241 -m -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	1,40	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-241 -m -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,70	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-241 -m -00	ŁR-OPRYSK	Mechaniczny oprysk chemiczny	1	HA	0,70	187	ŁR-OPRYSK
		Puchówek	01-19-3-04-241 -m -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,70	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-241 -m -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,70	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-241 -m -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,70	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-242 -f -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,15	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-242 -f -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,15	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-252 -f -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	6,08	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-252 -f -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	3,04	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-252 -f -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	2,63	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-252 -f -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	3,04	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-252 -f -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	3,04	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-255 -a -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,52	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-255 -a -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,26	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-255 -a -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,26	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-255 -a -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,26	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-255 -a -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,26	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-255 -f -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,80	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-255 -f -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,40	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-255 -f -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,40	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-255 -f -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,40	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-255 -f -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,40	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-255 -g -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,40	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-255 -g -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,20	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-255 -g -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,20	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-255 -g -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,20	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-255 -g -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,20	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-255 -h -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,80	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-255 -h -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,40	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-255 -h -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,40	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-255 -h -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,40	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-255 -h -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,40	180	ŁR-WYSNR
		Puchówek	01-19-3-04-255 -i -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	6,10	170	ŁR-BRON
		Puchówek	01-19-3-04-255 -i -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	3,05	177	ŁR-NAWM
		Puchówek	01-19-3-04-255 -i -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	3,05	166	ŁR-ORKA
		Puchówek	01-19-3-04-255 -i -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	3,05	171	ŁR-TAL
		Puchówek	01-19-3-04-255 -i -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	3,05	180	ŁR-WYSNR
NAS	N-ZNGOSP	N-CTWO	01-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	01-19- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	10,00	382	ZB-NASP
		Kłosowo	01-19-3-03-115 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-115 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	3 000,00	376	ZB-NASDB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZNGOSP	Kłosowo	01-19-3-03-202 -fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-202 -fx -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	5,00	382	ZB-NASP
	N-ZSGOSP	N-CTWO	01-19- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -o -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00	388	GODZ RH23
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,90	139	GRODZ-SN
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	9,90	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-199 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00	143	WYK-SLUPL
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,00	388	GODZ RH23
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,30	139	GRODZ-SN
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	13,30	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	300,00	143	WYK-SLUPL
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00	388	GODZ RH23
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,00	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	240,00	143	WYK-SLUPL
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	17,00	388	GODZ RH23
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,00	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,40	139	GRODZ-SN
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	6,40	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	11,00	390	GODZ MH23
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,50	139	GRODZ-SN
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	7,50	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,00	390	GODZ MH23
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	5,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZS	Kłosowo	01-19-3-03-100 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-118 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-118 -s -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-119 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-120 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-121 -p -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-124 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-124 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Kłosowo	01-19-3-03-200 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -p -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -r -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,80	390	GODZ MH23
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,00	147	PRZYB-1ŻU
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-215 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kłosowo	01-19-3-03-98 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-218 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-218 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-218 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-218 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-218 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-220 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-220 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-220 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-220 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-220 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-220 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-220 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-220 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-220 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-220 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-220 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-220 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-220 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-220 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-220 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-220 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -02	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Puchówek	01-19-3-04-221 -a -02	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -06	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -06	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -06	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -06	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -06	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -03	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -03	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -03	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -03	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -03	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-222 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-222 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-222 -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-222 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-222 -k -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-222 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-229 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-229 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-229 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-229 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-229 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-229 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-229 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-229 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-229 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-229 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-229 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-229 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-229 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-229 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-229 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-229 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-229 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-229 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-230 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Puchówek	01-19-3-04-230 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-230 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-230 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-230 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-230 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-232 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-232 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-232 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-232 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-232 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-232 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-233 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-233 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-233 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-233 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-233 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-233 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-235 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-235 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-235 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-242 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-242 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-242 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-242 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-242 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-242 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-246 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-246 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-246 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Puchówek	01-19-3-04-246 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-246 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-246 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-247 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,03	147	PRZYB-1ŻU
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Kłosowo	01-19-3-03-206 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -l -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	360,00	159	KONTR-RYJ
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Kłosowo	01-19-3-03- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	2	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
		Puchówek	01-19-3-04- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	2	SZT	3,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Kłosowo	01-19-3-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	384	GODZ RH8
	O-SPALC	Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,30	120	ZAB-MCHRN
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,35	120	ZAB-MCHRN
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -k -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,30	120	ZAB-MCHRN
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -k -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,25	120	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Kłosowo	01-19-3-03-117 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-117 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-117 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-117 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,54	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-200 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-200 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	3	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,97	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	3	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,88	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,29	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,31	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-35 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	3	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kłosowo	01-19-3-03-35 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,78	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-230 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-233 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-233 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,88	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-235 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,16	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-236 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-237 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-237 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-238 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-238 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-239 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-239 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,72	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-243 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,39	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-250 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-250 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-250 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-250 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-251 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-251 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,13	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-251 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-93 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Puchówek	01-19-3-04-93 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Kłosowo	01-19-3-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Puchówek	01-19-3-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Kłosowo	01-19-3-03-117 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	119	ZAB-UPAK
		Kłosowo	01-19-3-03-117 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,40	119	ZAB-UPAK
		Kłosowo	01-19-3-03-198 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,87	119	ZAB-UPAK
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,80	119	ZAB-UPAK
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -p -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,36	119	ZAB-UPAK
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -r -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,90	119	ZAB-UPAK
		Puchówek	01-19-3-04-232 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	5,80	119	ZAB-UPAK
		Puchówek	01-19-3-04-246 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,12	119	ZAB-UPAK
	O-ZWIERZP	Kłosowo	01-19-3-03-100 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-118 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-118 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-119 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-120 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-121 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-124 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-124 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-200 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-207 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-215 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłosowo	01-19-3-03-216 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWIERZP	Kłoso	01-19-3-03-216 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kłoso	01-19-3-03-98 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-220 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-220 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-221 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-221 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-222 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-222 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-222 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-229 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-230 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04-252 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	Kłoso	01-19-3-03-208 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Kłoso	01-19-3-03-208 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 090,00	159	KONTR-RYJ
		Kłoso	01-19-3-03-208 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	395,00	131	PUL-RYJ
		Kłoso	01-19-3-03-208 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Kłoso	01-19-3-03-208 -n -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 012,00	159	KONTR-RYJ
		Kłoso	01-19-3-03-208 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	258,00	131	PUL-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 776,00	159	KONTR-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-219 -d -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	444,00	131	PUL-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	856,00	159	KONTR-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	214,00	131	PUL-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 056,00	159	KONTR-RYJ
		Puchówek	01-19-3-04-235 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	264,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	Kłoso	01-19-3-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	127	PUL-WT
		Puchówek	01-19-3-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Kłoso	01-19-3-03- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	2	M3	30,00	152	KOR-DRWI
		Kłoso	01-19-3-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	12,00	148	PORZ-SPAL
		Puchówek	01-19-3-04- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	1	H	5,00	128	KOR-P
		Puchówek	01-19-3-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	1	H	5,00	129	KOR-NISZ
		Puchówek	01-19-3-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	2,00	129	KOR-NISZ
		Puchówek	01-19-3-04- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Puchówek	01-19-3-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
OCHRP	P-PASYS	Kłoso	01-19-3-03- - -	ODN-PASC	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	2,50	164	ODN-PASC
	P-PUNKTŁ	N-CTWO	01-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 370,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Kłoso	01-19-3-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	34,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-IGOEL	Puchówek	01-19-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Puchówek	01-19-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
POZ	CP-P	Kłoso	01-19-3-03-216B -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kłoso	01-19-3-03-216B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kłoso	01-19-3-03-216B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kłoso	01-19-3-03-216B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-222 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-222 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-222 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	124,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-222 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-222 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	124,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-222 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
	IB	Kłoso	01-19-3-03-208 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	321,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-208 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	IIIA	Kłosowo	01-19-3-03-201 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-201 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-201 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-201 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	339,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	339,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	625,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-234 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	625,00	2	CWD-D
	PR	Kłosowo	01-19-3-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	351,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	351,00	2	CWD-D
	PTP	Kłosowo	01-19-3-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 517,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 517,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 378,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 378,00	2	CWD-D
	PTW	Kłosowo	01-19-3-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
	TPP	Kłosowo	01-19-3-03-206 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-206 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-209 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 127,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-209 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-209 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 127,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-209 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	259,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	259,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-212 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kłosowo	01-19-3-03-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-235 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-236 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-240 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-240 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-247 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-247 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-249 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-249 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Puchówek	01-19-3-04-249 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	329,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-249 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	329,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-250 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-250 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-250 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-250 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-250 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-250 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-252 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-252 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-253 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
	TWP	Kłosowo	01-19-3-03-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-211 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-216B -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kłosowo	01-19-3-03-216B -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Puchówek	01-19-3-04-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	2	CWD-D
SZKL	O-SLOCHRC	LEŚNA	06-01-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,07	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,86	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,01	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,07	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,40	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
	SL-DESZCZ	LEŚNA	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	320,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	LEŚNA	06- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	600,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	1 124,70	217	NAW-MIND

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_NAW	LEŚNA	06- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	351,20	213	NAW-MINEC
		LEŚNA	06- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	300,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	06- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	300,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	06- - /	SIEW-KC	roziew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	400,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	06- - /	SIEW-NC	roziew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	0,99	215	SIEW-NC
		LEŚNA	06- - /	SIEW-OC	Roziew obornika rozrzutnikiem	1	TONA	250,00	218	SIEW-OC
		LEŚNA	06- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet.docz.ciag.szkół	1	AR	600,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	06- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	300,00	207	WAŁ-SC
	SL_PIEL	LEŚNA	06-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06-01-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	35,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	35,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,40	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06-01-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,08	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	16,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	42,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,75	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06-01-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,92	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/06	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06-01-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,60	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/06	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-23/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	60,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-01-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	60,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	72,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	7,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	6,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-23/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	18,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-01-23/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,84	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/09	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06-01-23/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	14,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/09	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,44	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/09	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	48,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-23/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	120,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-01-23/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	120,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/09	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	12,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	144,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	14,40	198	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	06-01-23/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	12,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-23/09	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	36,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-01-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/10	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,24	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/10	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-23/10	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-01-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/10	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	30,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/10	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	2,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-01-23/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,36	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	5,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,80	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/12	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,15	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/12	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-23/12	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-01-23/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/12	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	22,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/12	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-01-23/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/13	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,30	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/13	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-23/13	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-01-23/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/13	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	45,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/13	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-01-23/14	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,84	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	32,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/14	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/15	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/15	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/15	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,30	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/15	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-23/15	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-01-23/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/15	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/15	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	45,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/15	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/15	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-01-23/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	36,12	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	301,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	430,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/16	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	43,00	198	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	06-01-23/18	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,96	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/18	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,10	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/18	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-23/18	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-01-23/18	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/18	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-23/18	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/18	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/18	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-01-23/19	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/19	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,96	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/19	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-23/19	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-23/19	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,64	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	72,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	135,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	13,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,80	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,15	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-02-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-02-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	22,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	06-02-23/02	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-02-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	22,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	150,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	225,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	22,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,70	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	14,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-02-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	14,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-02-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	70,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	7,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	105,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	10,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	7,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	06-02-23/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-02-23/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,96	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	12,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,92	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	24,00	198	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	06-02-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,40	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,44	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,40	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,96	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	38,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/09	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/09	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	80,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-02-23/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	80,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-02-23/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	320,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/09	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	40,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	600,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,15	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/10	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,15	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/10	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-02-23/10	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-02-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/10	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	22,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,25	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/10	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-02-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,48	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/11	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,05	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/11	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-02-23/11	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-02-23/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/11	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	0,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	0,80	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,08	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/11	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	0,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	06-02-23/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	19,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	160,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	300,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	30,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,36	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/13	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,03	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/13	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,60	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-02-23/13	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,60	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	06-02-23/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/13	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	0,30	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-02-23/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	4,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,45	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/13	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	0,30	210	SPUL-R
		LEŚNA	06-02-23/13	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	0,30	211	SPUL-R1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	06-02-23/14	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,96	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	06-02-23/14	SPUL-C	spul.gi.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	06-02-23/14	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,20	198	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	62,30	203	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	70,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	450,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
		LEŚNA	06- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	80,00	133	SZUK-PĘDR
	SL-UGÓRC	LEŚNA	06- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1 798,80	200	BRON-SC
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	386	GODZ RU8
		LEŚNA	06- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	149,90	201	ORKA-SC
		LEŚNA	06- - /	SPUL-SC	spul.gi.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	1 948,70	199	SPUL-SC
		LEŚNA	06- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	149,90	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	149,90	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	06- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	149,90	212	ZB-KAM
	SL-UPRC	LEŚNA	06- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	395,20	200	BRON-SC
		LEŚNA	06- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	98,80	201	ORKA-SC
		LEŚNA	06- - /	SPUL-SC	spul.gi.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	592,80	199	SPUL-SC
	SL-UTRZYM	LEŚNA	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	180,00	384	GODZ RH8
	SL_WIEL	LEŚNA	06-01-23/02	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/02	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	5,00	234	SZK-WR
		LEŚNA	06-01-23/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-01-23/02	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-01-23/19	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/19	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	3,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	06-01-23/19	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-01-23/19	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-02-23/03	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	15,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/03	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	80,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	06-02-23/03	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	15,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-02-23/03	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	15,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-02-23/07	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,50	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/07	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	8,00	234	SZK-WR
		LEŚNA	06-02-23/07	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,50	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-02-23/07	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,50	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-02-23/08	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/08	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	5,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	06-02-23/08	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-02-23/08	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-02-23/14	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/14	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	5,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	06-02-23/14	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-02-23/14	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	208	WYC-SC
	SL_WYJM	LEŚNA	06- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	185,00	247	DOŁ-1I
		LEŚNA	06- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	15,00	248	DOŁ-1L
		LEŚNA	06- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	205,00	249	DOŁ-2I
		LEŚNA	06- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	353,00	250	DOŁ-2L
		LEŚNA	06- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	35,00	252	DOŁ-4L
		LEŚNA	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	185,00	243	WYJ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	06- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	15,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	06- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	205,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	06- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	353,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	06- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	35,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	06- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	470,00	279	WIĄZ-PE
		LEŚNA	06- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	185,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	06- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	15,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	06- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	205,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	06- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	353,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	06- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsor,licz	1	TSZT	35,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	06- - /	WYOR-AK	Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw.	1	AR	110,50	281	WYOR-AK
		LEŚNA	06- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	185,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	06- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	06- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	205,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	06- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	353,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	06- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	35,00	260	ZAŁ-4
		LEŚNA	06- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	50,00	255	ŻEL-1
		LEŚNA	06- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	100,00	256	ŻEL-2
		LEŚNA	06- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,00	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	06-01-23/06	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	6,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/06	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	6,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	06-01-23/06	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	12,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-01-23/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/09	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	12,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/09	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	12,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	06-01-23/09	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	24,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-01-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/10	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	2,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/10	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	06-01-23/10	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-01-23/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/12	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,50	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/12	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,50	262	SIEW-DC
		LEŚNA	06-01-23/12	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-01-23/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/13	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	3,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/13	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	06-01-23/13	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-01-23/15	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/15	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	3,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/15	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	06-01-23/15	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-01-23/18	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-01-23/18	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-01-23/18	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	06-01-23/18	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-02-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/02	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,50	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/02	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,50	262	SIEW-DC
		LEŚNA	06-02-23/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-02-23/04	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	7,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/04	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	7,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	06-02-23/04	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	14,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	06-02-23/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/09	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	40,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/09	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	40,00	263	SIEW-GC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	06-02-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/10	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,50	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/10	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	06-02-23/10	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,50	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-02-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/11	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	0,50	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	06-02-23/11	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	0,50	208	WYC-SC
		LEŚNA	06-02-23/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	384	GODZ RH8
		LEŚNA	06-02-23/13	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	0,30	277	GRAB-R
		LEŚNA	06-02-23/13	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	0,30	262	SIEW-DC
		LEŚNA	06-02-23/13	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	0,60	207	WAŁ-SC
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	06-01-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,56	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,24	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,04	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,16	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,60	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,44	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,24	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,04	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,15	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/13	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,30	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,40	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/15	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,30	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	3,44	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/18	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-23/19	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,72	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,18	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,84	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,09	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,18	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	3,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,15	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,05	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	2,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/13	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,03	221	OPR-SC
		LEŚNA	06-02-23/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	221	OPR-SC
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIL	Kłosowo	01-19-3-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Kłosowo	01-19-3-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Puchówek	01-19-3-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Puchówek	01-19-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-OBEDUK	Ścieżka przyro. leśna L. Kłosowo	290/981	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Ścieżka przyro. leśna L. Kłosowo	290/981	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Kłosowo	01-19-3-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.