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CP

Nasuty 01-19-2-12-101   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,08 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-59    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,81 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-59    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-59    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,74 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-71    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,44 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-71    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-93    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,23 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-93    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,23 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-96    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  5,00 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-96    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,03 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-99    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,77 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-99    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-99    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-99    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,27 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-122   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,31 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-122   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,02 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-138   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,24 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-138   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,39 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-144   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,92 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-144   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-43    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,78 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-43    -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,78 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-45    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,59 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-45    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,39 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-48    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,59 116 CP-W

Kowalki 01-19-2-13-48    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,39 116 CP-W

Cisowo 01-19-2-14-165   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 116 CP-W

Cisowo 01-19-2-14-166   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 116 CP-W

Cisowo 01-19-2-14-166   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 116 CP-W

Cisowo 01-19-2-14-171   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,32 116 CP-W

Cisowo 01-19-2-14-254   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,44 116 CP-W

Cisowo 01-19-2-14-254   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,59 116 CP-W

Cisowo 01-19-2-14-262   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 116 CP-W

Cisowo 01-19-2-14-262   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,87 116 CP-W

CW

Nasuty 01-19-2-12-100   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,44 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,83 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,65 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,08 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-107   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,28 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-59    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,08 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-60    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,30 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-68    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,15 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-68    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,75 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-93    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-164   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-164   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-165   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-165   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-166   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-166   -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-166   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 112 CW-W
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Cisowo 01-19-2-14-171   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,05 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-171   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,44 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-171   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-234   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-234   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-234   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-234   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-245B  -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-245B  -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-254   -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 112 CW-W

Cisowo 01-19-2-14-254   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 112 CW-W

MA-PORZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  506,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  55,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,35  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,35  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  100,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  126,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,72  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,72  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  183,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,27  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,27  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  75,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  12,20  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,14  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,14  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  106,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,44  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,44  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  453,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,84  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,84  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  48,80  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,43  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,43  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  636,60  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,49  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,49  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  51,80  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,23  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,23  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  419,00  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,21  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  64,20  28 PORZ MECH
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Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,67  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  245,00  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,16  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,16  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  147,60  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  107,80  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,49  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,49  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  109,20  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,39  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,39  19 WPOD-N

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  86,00  28 PORZ MECH

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,54  23 PPOD N

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,54  19 WPOD-N

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  14,45  25 PORZ-ROZD

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,49  23 PPOD N

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,49  19 WPOD-N

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  141,15  25 PORZ-ROZD

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,40  23 PPOD N

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

Cisowo 01-19-2-14-245A  -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  63,40  25 PORZ-ROZD

Cisowo 01-19-2-14-245A  -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,64  23 PPOD N

Cisowo 01-19-2-14-245A  -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,64  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  13,00  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,18  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  0,87  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  11,20  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,69  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  15,56  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,25  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,44  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,54  68 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,86 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,86  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,86 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,26 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,26 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,26  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,26 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,38  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  3,12  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,32 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,49  97 SAD-BRYŁ
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Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,83  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,49 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,83 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,12 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,25  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,86  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,29 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  4,71  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,58  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  0,87  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,71 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,44 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  1,21  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,23  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,12  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,43 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  0,83  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,60  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,50  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,83 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,29 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,63 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,63  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,29 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,85 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,85  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,85 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-148   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,92  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,92  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,44  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,66  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,19  67 WYK-PASCZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-231   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,18 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-231   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,18 103 DOW-SADZ
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Kowalki 01-19-2-13-231   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,18  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-231   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,18 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,70 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,70  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,68 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,48  97 SAD-BRYŁ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,00  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,94  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,06  68 WYK-PA5CZ

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,36  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-49    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-49    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,06  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-49    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-53    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-53    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,08  97 SAD-BRYŁ

Kowalki 01-19-2-13-53    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,61  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,42 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,05 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,63  97 SAD-BRYŁ

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,42  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,18  68 WYK-PA5CZ

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,42 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,10  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-163   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,68  68 WYK-PA5CZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ
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Cisowo 01-19-2-14-163   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,34  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-163   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,43  68 WYK-PA5CZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,50  97 SAD-BRYŁ

Cisowo 01-19-2-14-163   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,75  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-163   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,13  68 WYK-PA5CZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-163   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,42 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,42 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,42  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  15,00  68 WYK-PA5CZ

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,42 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,57 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,54  97 SAD-BRYŁ

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,57  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,06  68 WYK-PA5CZ

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,54 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,57 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-250   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-250   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-250   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,06  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-250   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,18  68 WYK-PA5CZ

Cisowo 01-19-2-14-250   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-255   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-255   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-255   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,90  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-255   -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,06  68 WYK-PA5CZ

Cisowo 01-19-2-14-255   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,99 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,86  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  1,25  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 4 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  2,88  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,11 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,17  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  0,42  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,52  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  3,50  67 WYK-PASCZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,17 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ
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Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,15  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,01 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,85 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,85  95 SADZ WIEL

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,56  67 WYK-PASCZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,01 103 DOW-SADZ

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,87 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,53 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,54  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  20,56  67 WYK-PASCZ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,87 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-252   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-252   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,17 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-252   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,17 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-252   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,17  95 SADZ WIEL

Cisowo 01-19-2-14-252   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,93  67 WYK-PASCZ

Cisowo 01-19-2-14-252   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Cisowo 01-19-2-14-252   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,17 103 DOW-SADZ

PIEL

Nasuty 01-19-2-12-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-103   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-103   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-107   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,22 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,43 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-60    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,93 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-75    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-75    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-76    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,29 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-77    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,78 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-77    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-82    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,84 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-82    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-82    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-84    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,15 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-91    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB
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Nasuty 01-19-2-12-94    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-134   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-134   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,46 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-137   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-137   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-138   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-139   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,79 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-139   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,95 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-141   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,19 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-146   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,43 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,81 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,47 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-153   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-157B  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,14 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-228A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-49    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,51 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-53    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-55    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Kowalki 01-19-2-13-57    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Cisowo 01-19-2-14-163   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-168   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,32 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-170   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-170   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,71 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-172A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,61 109 KOSZ UC

Cisowo 01-19-2-14-173   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,64 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-173   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,31 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-245   -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,91 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-245   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,63 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-245   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,54 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-248   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA
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Cisowo 01-19-2-14-250   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Cisowo 01-19-2-14-262   -fx  -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

POPR

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk ----- KG  200,00 358 N-ZSGDNŚW

OCHRL

O-GRODZN

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,60 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,60 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,50 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  4,50 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,50 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,90 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,90 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,90 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,60 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  4,60 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  145,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,50 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,80 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,80 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 390 GODZ MH23

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,00 147 PRZYB-1ŻU

Cisowo 01-19-2-14-234   -j   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  6,00 147 PRZYB-1ŻU

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Nasuty 01-19-2-12-67    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Nasuty 01-19-2-12-67    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Nasuty 01-19-2-12-105   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-106   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ
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Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,70 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-111   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-61A   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-71    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-75    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-75    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-75    -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-82    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-82    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-83    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 3 H  10,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,70 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-90    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-94    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-96    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-96    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,70 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,70 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,50 147 PRZYB-1ŻU

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Kowalki 01-19-2-13-139   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-142   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kowalki 01-19-2-13-144   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ
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Kowalki 01-19-2-13-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Cisowo 01-19-2-14-164   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Cisowo 01-19-2-14-167   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Cisowo 01-19-2-14-171   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Cisowo 01-19-2-14-172   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  784,00 159 KONTR-RYJ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  196,00 131 PUŁ-RYJ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  640,00 159 KONTR-RYJ

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  160,00 131 PUŁ-RYJ

O-SMIECI

Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Cisowo 01-19-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Cisowo 01-19-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Nasuty 01-19-2-12-67    -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Nasuty 01-19-2-12-67    -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,30 120 ZAB-MCHRN

Nasuty 01-19-2-12-71    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Nasuty 01-19-2-12-71    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,40 120 ZAB-MCHRN

Kowalki 01-19-2-13-157   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Kowalki 01-19-2-13-157   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,25 120 ZAB-MCHRN

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,36 120 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Nasuty 01-19-2-12-60    -m   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-60    -m   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,60 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-61    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Nasuty 01-19-2-12-61    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Nasuty 01-19-2-12-62A   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-62A   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,70 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-62A   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-62A   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,40 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-84    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Nasuty 01-19-2-12-101   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-101   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-107   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-107   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,68 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,43 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-60    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-60    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,14 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,85 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,15 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-77    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-77    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,46 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-77    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-77    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-84    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL
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Nasuty 01-19-2-12-91    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-91    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-130   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-134   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-134   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,04 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-137   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-137   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-138   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-138   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,79 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-139   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-141   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-141   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-148   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-152   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-157B  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-157B  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-42    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-43    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-49    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-49    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,78 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-55    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-57    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kowalki 01-19-2-13-57    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Nasuty 01-19-2-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  25,00 158 DRZ-ZGRYZ

Kowalki 01-19-2-13-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Cisowo 01-19-2-14-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Nasuty 01-19-2-12-103   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,20 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-103   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,67 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-105   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-111   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,80 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,50 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-81    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,40 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-82    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,90 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-82    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,57 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-82    -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,87 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-83    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-84    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,96 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-85    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,59 119 ZAB-UPAK
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Nasuty 01-19-2-12-90    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,37 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-97    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-97    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,25 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-97    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,59 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-99    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,10 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,85 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-163   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,16 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-163   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,63 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-163   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,17 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-163   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,45 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-163   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,50 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,20 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-172A  -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 5 TSZT  1,10 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-172   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 5 TSZT  0,63 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-172   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 5 TSZT  0,45 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-173   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,65 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-235   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,13 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-235   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,95 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-235   -p   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,55 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-245   -cx  -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,28 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-245   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,58 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-245   -w   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,35 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-246   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,10 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-246   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,85 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-249A  -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-250   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,53 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-252   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-255   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,95 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-262   -ax  -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,45 119 ZAB-UPAK

Cisowo 01-19-2-14-262   -fx  -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,95 119 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRK

Nasuty 01-19-2-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 127 PUŁ-WT

Kowalki 01-19-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 127 PUŁ-WT

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 127 PUŁ-WT

Cisowo 01-19-2-14-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

OCHRPR

OP-BUDKIS Cisowo 01-19-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Nasuty 01-19-2-12-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-99    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-99    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

IB

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  689,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  689,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Cisowo 01-19-2-14-245A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  392,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

IIIA

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-44    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-44    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

IIIAU
Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

IIIB

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 012,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 012,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  953,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  953,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  859,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  859,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  776,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  776,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   2 CWD-D

IVD

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-153   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-155   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-158   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

POZ-P

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385 GODZ PILA

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8
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Nasuty 01-19-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  531,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  531,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  605,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  605,00   2 CWD-D

PTP

Nasuty 01-19-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 013,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 013,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 165,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 165,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 095,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 095,00   2 CWD-D

PTW

Nasuty 01-19-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

TPP

Nasuty 01-19-2-12-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  288,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  288,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  692,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  692,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-121   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-124A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-134   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-134   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D
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Kowalki 01-19-2-13-135   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-147   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-52    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-52    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-232   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-232   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-233   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-233   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D
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Cisowo 01-19-2-14-250   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-250   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-251   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-251   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-251   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-251   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  397,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  397,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-252   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

TWP

Nasuty 01-19-2-12-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-140   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-149   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157B  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-157B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kowalki 01-19-2-13-229   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Cisowo 01-19-2-14-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-232   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-232   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

V
Cisowo 01-19-2-14-245A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Cisowo 01-19-2-14-245A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kowalki 01-19-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Cisowo 01-19-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Cisowo 01-19-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL OBRĘB 01-19-2-  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 390 GODZ MH23

UT-TURYST Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8
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