

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.
ul. Sportowa 1
69-100 Słubice

Znak sprawy: 1386/2021

data: 2021-11-18

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.) na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Remont basenu kąpielowego zewnętrznego** zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ww. ustawy.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego złożone zostały dwie następujące oferty:

Oferta Nr 1

KAPIBARA Sp. z o. o. Sp. komandytowa
ul. Floriana 7
44-190 Knurów

Cena – **3 100 106,88 zł brutto**

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia – **60 m-cy**

Termin realizacji zamówienia - **165 dni od daty podpisania umowy**

Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o. o.
ul. B. Chrobrego 20B
64-400 Międzychód

Cena – **2 805 130,19 zł brutto**

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia – **60 m-cy**

Termin realizacji zamówienia - **215 dni od daty podpisania umowy**

Zamawiający, zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości **1 603 283,08 zł brutto**.

W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej - unieważnia się ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ww. ustawy.


Krzysztof Murdza
PRZES ZARZĄDU