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ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych dotyczących zadania „Remont boiska sportowego w Kłodawie''.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót bu-
dowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfika-
cjami technicznymi: 
ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE  
ST D 1.0 ROBOTY ZIEMNE  
ST D 2.0 PŁYTA BOISKA 
ST D 3.0 NAWODNIENIE 
ST D 4.0 FUNDAMENTY POD OGRODZENIE, BARIERKI, PIŁKOCHWYTY, KABINY, TRYBUNY SPOR-
TOWE, BRAMKI, TABLICĘ INFORMACYJNĄ, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI 
ST D 5.0 OGRODZENIE, BARIERKI, PIŁKOCHWYTY, KABINY, TRYBUNY SPORTOWE, BRAMKI, TA-
BLICA Z WYNIKAMI, TABLICA INFORMACYJNA, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI 
ST 6.0 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
ST D 7.0 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
ST D 8.0 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
ST D 9.0 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
ST D 10.0 NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH  
  
1.4.       Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.3. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.4. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę (jeśli jest wy-
magane) wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także 
dziennik montażu. 
1.4.5. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
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1.4.6. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budow-
lanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.7. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru doko-
nanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w reje-
strze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.8. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kie-
rowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.9. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.10. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlane-
go. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.11. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót pod-
stawowych. 
1.4.12. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.13. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót do-
puszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.14. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.15. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o oce-
nie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-
nia w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
1.4.16. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.17. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiają-
cego, 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyro-
bów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.18. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.19. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
1.4.20. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez Projektanta lub dostaw-
cę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
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użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe ujęto w poszczególnych branżowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz eg-
zemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumen-
tacje projektową: 
− dostarczona przez Zamawiającego: pozycje stanowiące przetargową dokumentację projekto-
wą, 
− sporządzona przez Wykonawcę dokumenty konieczne do przeprowadzenia uzgodnień i akcep-
tacji Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, którą Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-
nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności określona w Umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projekto-
wą i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wy-
gody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie tablic informacyj-
nych, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-
zynowych oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzą-
dzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia za-
bezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób za-
trudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia ro-
bót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przed-
stawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty 
wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu historycznym będą uważane za wła-
sność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru inwestor-
skiego o znalezisku i postępować zgodnie z jego instrukcjami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wy-
konawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskie-
go, po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą, ustali wysokość kwoty, o którą należy zwięk-
szyć cenę kontraktową i/lub ustali wydłużenie czasu wykonania robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań labora-
toryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Przed ich wbudowaniem Wy-
konawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumen-
towania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postę-
pu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych 
(ST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiają-
cego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
częciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wyma-
gań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszyst-
kie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy sta-
nowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwie-
zione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploata-
cja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na da-
nym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgod-
ny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawar-
tym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy In-
spektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-
nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mo-
gą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotne-
go użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− harmonogram rzeczowo -finansowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontrak-
tem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości, 
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi-
śmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumenta-
cji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wyko-
nawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wyko-
nanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych ro-
bót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo-
sób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotli-
wością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczą-
cych urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usu-
nięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót pro-
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wadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy oce-
nie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wy-
konawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteria-
mi technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98) 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem złącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-
nych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do od-
bioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące do-
kumenty: 
a) zgłoszenie robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wy-
maganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
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umowie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do okresowej 
płatności na rzecz Wykonawcy określonej w umowie lub innym czasie określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach.) 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projek-
towej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legali-
zacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywa-
nych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego doko-
nuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w  terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-
go robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostateczne-
go będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościo-
wej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót po-
prawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoń-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniej-
szoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umo-
wy. 
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i progra-
mem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-
bót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzu-
pełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej ro-
boty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
ków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólna 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym ( z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (z późn. zm.). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późn. 
zm.). 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowa-
nia ich znakiem budowlanym (z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie spo-
sobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (z późn. zm.). 
 
 

 

UWAGA 

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy 

technologii, należy traktować w myśl art. 99 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako in-

formację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do 

użycia. 

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 

zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa 

Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie 

standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfi-

kacji. 

Wszelkie zmiany projektowe i odstępstwa od proponowanych rozwiązań konstrukcyjno-

materiałowych zawartych w niniejszym projekcie wymagają akceptacji projektanta. 
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ST D 1.0 ROBOTY ZIEMNE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót ziemnych dotyczących zadania „Remont boiska sportowego w Kłodawie''.  
 
1.1 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontrakto-
wych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kon-
traktem. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST  

a. wykonanie wykopów w gruntach, 
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c. wykonanie nasypów  
d. zasypanie wykopu   

 
1.3 Określenia podstawowe  
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej  dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia war-

stwy urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wyka-

zują zmian objętości ani  nie rozpadają  się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 

ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 

lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wyko-

nywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

   I s = Pd/Pds 

gdzie : 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
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Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], służąca do oceny zagęsz-

czenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność  gruntów niespoistych, okre-

ślona wg wzoru : 

   U = d60/d10  

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót zostały przedstawione w dziale ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Ogólne wymagania dotyczące źródła uzyskania materiałów zostały przedstawione w dziale ST D WY-

MAGANIA OGÓLNE. 

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Ogólne wymagania dotyczące pozyskiwania materiałów miejscowych zostały przedstawione w dziale 

ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-

scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

2.4 Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w mak-

symalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem In-

spektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czaso-

wa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały przedstawione w dziale ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓL-

NE. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzy-

stania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji  itp.), 

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

4.2 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu sto-

sowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zostały przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wy-

znaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wy-

kopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wyko-

nywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez 

Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charak-

terystycznych punktów załamania. 
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Róż-

nice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawę-

dzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp odkładu nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10° od jego warto-

ści wyrażonej tangesem kąta. Pochylenie skarp projektowanych nie może różnić się od pochylenia 

projektowanego o więcej niż 5% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy po-

miarze łatą 3 – metrową. 

5.3 Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w do-

kumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziem-

nych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowią-

zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długo-

trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opado-

we i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli robót zostały przedstawione w dziale ST D 0.0 WYMA-

GANIA OGÓLNE. 

 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST okre-

ślonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.2.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.2 ST D 0.0 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1. 

Tablica 1 

lp

. 

 

Badana cecha 

 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 1 

 

Pomiar szerokości wykopu ziemne-

go 

 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i pozio-

micą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

 

2 

 

Pomiar szerokości dna wykopu 

 
3 

 

Pomiar rzędnych powierzchni wy-

kopu ziemnego 

 4 

 

Pomiar pochylenia skarp 

 5 

 

Pomiar równości powierzchni wy-

kopu 

 
6 

 

Pomiar równości skarp 

 7 

 

Pomiar spadu podłużnego po-

wierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

 
6.3.2 Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3 Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 

cm. 

6.3.4 Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp odkładu nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% warto-

ści pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Pochylenie skarp projektowanych nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 5% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5 Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6 Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
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6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
staną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfika-
cji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadnicze-
go wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7 OBMIAR ROBOT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiary robót przedstawiono w dziale ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w wy-

kopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 

uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wy-

maganiami ST. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w for-
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mie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBOT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
Rodzaje odbiorów robót zostały przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu został przedstawiony w ST D 0.0 WYMAGANIA 

OGÓLNE. 

 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy został przedstawiony w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny został przedstawiony w ST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistnia-

łych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 8.4 ,,Odbiór ostateczny robót". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Ustalenia ogólne dotyczące płatności zostały przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-B-02480:1986    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B–04452 :1974       Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B–04481:1988     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

10.2 Inne dokumenty 
Patrz: ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST D 2.0 PŁYTA BOISKA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót budowlanych obejmujących remont płyty boiska piłkarskiego i treningowego  o na-
wierzchni z trawiastej wraz z pielęgnacją w ramach zadania: ,,Remont boiska sportowego w Kło-
dawie'''. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontrakto-
wych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kon-
traktem. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi  wykonanie boiska sportowego i treningowego o na-
wierzchni trawiastej. 
W zakres robót przygotowujących teren pod budowę wchodzą: 

• zdjęcie wierzchniej warstwy gleby i jej spryzmowanie z obszaru płyty boiska, 

• wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy gruntu rodzimego, 

• wykonanie drenażu liniowego ze spadkami  i włączeniem do kanalizacji burzowej,  

• wykonanie szczelin filtracyjnych na płycie boiska, 

• wykonanie warstwy drenażu powierzchniowego na płycie boiska sportowego,  

• wykonanie drenażu francuskiego,  

• wykonanie systemu automatycznego nawadniania, 

• przygotowanie warstwy wegetacyjnej z materiału z odkładu oraz dostarczonego przez 
Wykonawcę na płycie, 

• rozścielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej, 

• wykonanie nawierzchni z sianej trawy sportowej wraz z nawożeniem na płycie boiska. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D 0.0 
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2.        Materiały do wykonania drenażu liniowego 
- rura drenarska  średnicy 50 mm filtrem z tworzywa sztucznego  PVC PP 700 50 SN 8, 
- zbieracz drenarski średnicy 125 mm z filtrem PVC PP 700 125 SN 4, 
- studzienki drenarskie, 
- element przyłączeniowy 125 – 50 mm,  
-żwir 8/16. 
 
2.3         Materiały do wykonania drenażu francuskiego 
 - włóknina filtracyjna, 
 - rura drenarska średnicy 125 mm z filtrem PVC PP 700 125 SN 4, 
- żwir 8/16. 
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2.4 Materiały do wykonania warstwy drenażu powierzchniowego 
Uziarnienie warstwy odsączającej musi mieścić się w poniższej krzywej. 

 
Przepuszczalność wodna dla warstwy powinna być równa lub większa niż dla warstwy wegetacyjnej. 

2.5 Materiały do przygotowania warstwy wegetacyjnej 
Skład granulometryczny mieszanki należy określić laboratoryjnie i musi zawierać się w przedziale 

określonym na poniższym rysunku (krzywa przesiewu): 

Mieszając poszczególne składniki musi powstać jednorodna mieszanka – tak aby cała ilość substratu 

na warstwę wegetacyjną była przygotowana w jednej hałdzie i po pobraniu próbek rozłożona bez 

konieczności uzupełniania dodatkami na płycie boiska. 

Przepuszczalność warstwy wegetacyjnej: 6 cm/godz. 

 

2.6  Materiały do wykonania nawierzchni trawiastej 

Mieszanka nasion traw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

Nawóz do obiektów sportowych, w ilościach wskazanych przez producenta nawozu. Należy zastoso-

wać mieszanki startowe nawozów specjalistycznych firm przeznaczone do boisk sportowych (wyklu-
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cza się stosowanie nawozów rolniczych). Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym 

składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N,P,K oraz mikroelementów). 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Prace budowlane można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru z uwzględnieniem warunków minimalnych określonych niniejszą specyfika-
cją. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu należy wykazać szczególną ostroż-
ność aby nie uszkodzić materiałów do wbudowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wyznaczenia linii bocznych boiska i zabez-
pieczenia stałych punktów pomiarowych. Wyznaczenie powinno być wykonane na ławach cie-
sielskich lub podobnych urządzeniach zamontowanych trwale poza obszarem wykonywania ro-
bót. 

• teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wejściem na plac 
budowy niepożądanych osób, 

• przy wykonywaniu prac przygotowawczych Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
stosownym do zakresu wykonywania robót. Jako środek transportu zaleca się stosowania łado-
warki kołowej, 

• wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów: należy oznakować rejon robót i za-

bezpieczyć miejsce prac, po ścięciu drzewa, należy wyfrezować lub wykopać pień, krzewy należy 

usunąć wraz z bryłą korzeniową, ścięte drzewa/krzewy należy wywieźć. 

 

5.3. Zdjęcie warstwy wierzchniej ziemi 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projek-
tową. Zdjęcie warstwy gleby należy wykonać na głębokość zgodnie z rzędnymi założonymi w 
projekcie zagospodarowania terenu. Należy wykonywać to w taki sposób by nie doprowadzić do 
wymieszania jałowej dolnej warstwy z częścią urodzajną profilu. W przypadku natrafienia w 
trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy przerwać 
roboty oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie. Materiał uzyskany należy wykorzy-
stać w miarę możliwości do wykonania warstwy wegetacyjnej. 
 
5.4. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy gruntu rodzimego 
Uformowanie warstwy gruntu rodzimego należy przeprowadzić poprzez niwelację do rzędnej 
określonej w dokumentacji projektowej, po krawędziach prostokąta, całość płyty uformować 
jako płaską powierzchnię. W przypadku wystąpienia niejednorodności gruntu należy przewidzieć 
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miejscową wymianę lub uzupełnienie piaskiem. Po uformowaniu dogęścić do uzyskania wskaźni-
ka zagęszczenia gruntu Is = 0.90.  

Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgot-
ności, odwodniony stale lub na okres budowy. 

Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza się poprzez 
oględziny zewnętrzne, sprawdzając czy nie występują wody gruntowe. 
Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0.10 m przy pomocy taśmy stalowej. 
Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającą nienaruszalność struktury sprawdza się za 
pomocą niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1cm. 
 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0.90 zagęszczenia maksymalnego 
określonego metodą normalną. Przyjmujemy, że dla boisk sportowych typ nawierzchni określony 
parametrami budowlanymi to typ Lekki. Wobec powyższego ugięcie nie powinno przekroczyć 
1.3mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 1000kg/cm. Podbudowa powinna 
być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu łaty długości 4m równolegle do osi obiektu prześwity 
pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczały 2.0cm. Odchylenie rzędnych profilu 
podłużnego nie powinno przekraczać ± 2cm. Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym 
nie powinna przekraczać ± 1cm. 
 
5.5.        Wykonanie drenażu liniowego 
W uformowanej warstwie gruntu rodzimego należy wykonać drenaż linowy w postaci sączków 
drenarskich zasypanych piaskiem w wykopach trapezowych podłączonych do zbieracza włączo-
nego do studni zgodnie z rysunkiem projektowym. Sączki wykonane jako wykopy podłużne o 
szerokości i spadku zgodnym z projektem. Na dnie sączka na podsypce piaskowej należy ułożyć 
rurę drenarską filtracyjną średnicy 50 mm filtrem z tworzywa sztucznego  PVC PP 700 50 SN 8. 
Wykop w całości zasypać materiałem mineralnym takim jaki zostanie użyty do warstwy drenażu 
powierzchniowego. Sączki podłączone do zbieracza drenarskiego średnicy 125 mm z filtrem PVC 
PP 700 125 SN 4. Podłączenie należy wykonać elementami przyłączeniowymi 125 – 50 mm. Wy-
kop zbieraczy analogicznie jak sączków. Zbieracz należy podłączyć połączeniem „in situ” do stud-
ni kanalizacji deszczowej.  
 
5.6.       Wykonanie szczelin filtracyjnych 
Na całości płyty boiska należy wykonać szczeliny filtracyjne w postaci wyfrezowanych rowków o 
wymiarach szer. 10 cm, głębokość 15 cm, ułożonych pod kątem prostym do sączków, co 10 m. W 
miejscach skrzyżowania się z wykopami sączków następuje odprowadzenie wody do drenażu 
liniowego. 
 
5.7.        Wykonanie drenażu powierzchniowego 
Na całości płyty boiska piłkarskiego należy wykonać warstwę drenażu powierzchniowego w po-
staci warstwy odsączającej. Do budowy warstwy odsączającej mogą być zastosowane mieszanki 
żwirowo-piaskowe. Materiały użyte nie mogą pochodzić ze skał nieprzeobrażonych pogarszają-
cych z czasem współczynnik przepuszczalności. 

Grubość warstwy odsączającej powinna mieć 10 cm. Spadki muszą odpowiadać spadkom war-
stwy wegetacyjnej. 

Płaszczyzna badana łatą 4 m powinna wykazać maks. odchylenia od krawędzi 2 cm. 
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5.8         Drenaż francuski 

Wykop wyłożony włókniną filtracyjną z rdzeniem z kamieni 8/16 i rurą drenarską średnicy 125 

mm z filtrem PVC PP 700 125 SN 4 w środku, podłączony do sieci drenarskiej zgodnie z projek-

tem. Wymiary i układ wykonać zgodnie z projektem. 

5.9.        Przygotowanie warstwy wegetacyjnej  

Warstwę wegetacyjną należy przygotować w całości poza płytą boiska i wbudować po potwierdzeniu 

laboratoryjnym spełnieniu warunków jakie są jej stawiane. Należy przewidzieć przynajmniej 25% 

ilości więcej niż wynika z obmiaru ze względu na osiadanie spulchnionego gruntu. Dążyć do maksy-

malnego wykorzystania zebranej ilości ziemi. Z uwagi na brak innych norm i wskazań należy przyjąć 

wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Warstwa wegetacyjna musi być tak zbudowana, aby 

mimo jej zagęszczania  spowodowanego korzystaniem, zawierała wystarczającą ilość powierzchni 

porowatej, aby umożliwić dostęp powietrza do korzeni i odprowadzenie wody opadowej w głąb pro-

filu glebowego. 

Mieszając poszczególne składniki musi powstać jednorodna mieszanka – tak aby cała ilość substratu 

na warstwę wegetacyjną była przygotowana w jednej hałdzie i po pobraniu próbek rozłożona bez 

konieczności uzupełniania dodatkami na płycie boiska. 

Przepuszczalność warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 18035-4: 6 cm/godz. 

 

5.10.      Rozścielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej 
Warstwa wegetacyjna musi mieć grubość 15 cm na całości płyty boiska. Wilgotność substratu musi 

zapewnić techniczną możliwość jego rozłożenia i zagęszczenia bez ryzyka pylenia czy rozwarstwiania 

się frakcji. 

Po rozłożeniu materiału na płycie należy zagęścić walcem do stopnia umożliwiającego właściwy 

wzrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuje się, że ślad pozostawiony 

przez ciągnik używany do obróbki gleby powinien być odciśnięty na głębokość nie większą niż 2cm. 

Niedopuszczalne jest zagęszczanie w stopniu przyjętym dla podbudów i warstw odsączających. 

Po rozłożeniu warstwy wegetacyjnej należy przez ok. 2 dni intensywnie podlewać (20-30 mm opadu 
na 1 m2 terenu) celem ostatecznego dogęszczenia gruntu.  
Po wyrównaniu warstwy wegetacyjnej należy deszczować ją celem jej ostatecznego dogęszczenia, 

aby wykluczyć osiadanie wykopów w późniejszym okresie. Ostateczne wyrównanie przeprowadzić 

przy użyciu równiarki laserowej. 

Płaszczyzna badana łatą 4m powinna wykazać maks. odchylenia od krawędzi 2cm. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

▪ Równości podłoża, 
▪ Zagęszczenia gruntu podłoża, 
▪ Jednolitości i uziarnienia kruszywa, 
▪ Wilgotności materiału, 
▪ Zagęszczenia podbudowy, 
▪ Grubości warstwy wegetacyjnej, 
▪ Wymiarów warstwy wegetacyjnej, 
▪ Wizualnego sprawdzenia jakości kruszywa naturalnego, 
▪ Technicznych dokumentów kontrolnych. 



 
 

29 
 

 
5.11.      Wykonanie nawierzchni z trawy sianej  
Przed siewem nasion trawy należy zaprawić warstwę wegetacyjną nawozem startowym do obiektów 

sportowych, w ilościach wskazanych przez producenta nawozu. Należy zastosować mieszanki starto-

we nawozów specjalistycznych firm przeznaczone do boisk sportowych (wyklucza się stosowanie 

nawozów rolniczych). 

Po rozsypaniu nawozu należy go płytko przemieszać. Do przemieszania należy użyć specjalnej włóka 

siatkowej (tzw. Drag Mata) dodatkowo wyrównującej podłoże. Nawozy mineralne powinny być w 

opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N,P,K oraz mikroe-

lementów). 

Skład gatunkowy mieszanki nasion do zastosowań sportowych przy uwzględnieniu granicznych ilości 

trawy 70-85% Poa pratensis, Wiechlina łąkowa i 15-30 %, Lolium perenne, Życica trwała. Nie dopusz-

cza się mieszanek z udziałem gatunków kostrzew. Nasiona muszą mieć potwierdzenie Świadectwem 

Jakości Materiału Siewnego dla każdej odmiany, wraz Kartą charakterystyki produktu dla mieszanki 

nasion. Siew należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego siewnika do boisk. Po wysianiu nale-

ży zawałować walcem strunowym. Po wzejściu trawy i pierwszym koszeniu należy przeprowadzić 

wałowanie walcem gładkim. Przed siewem należy zaprawić warstwę wegetacyjną nawozem starto-

wym dedykowanym do obiektów sportowych, w ilościach wskazanych przez producenta nawozu. 

Należy zastosować mieszanki startowe nawozów specjalistycznych firm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac związanych z wyprofilowaniem i zagęszczeniem warstwy gruntu 
rodzimego 
Kontroli jakości prac związanych z wyprofilowaniem i zagęszczeniem warstwy gruntu rodzimego 
dotyczy: 

• Równości podłoża, 

• Zagęszczenia podłoża, 

• Zagęszczenia podbudowy, 

• Szerokości podbudowy i jej obramowania, 

• Równości podbudowy, 

• Technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
6.3.       Kontrola jakości prac związanych z wykonaniem drenażu 
Kontrola wykonania sieci melioracyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem i 

zasadami wykonywania robót. 

Przed rozpoczęciem robót i przy odbiorze rurociągów drenarskich należy sprawdzić : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. jakość materiałów, 
c. rozstawę sączków, 
d. długość , głębokość i spadek rurociągu, 
e. połączenia rurociągów, 
f. zabezpieczenie rurociągów przed zamuleniem. 
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Materiały - rury drenarskie, zbieracze drenarskie i inne materiały jak trójniki - wg warunków 
technicznych producenta. 
Rozstawa sączków -  dopuszczalne odchylenie rozstawy sączków od ustalonej w     dokumentacji 
technicznej przy drenowaniu  systematycznym nie może przekraczać  0,5 m. 
Długość rurociągu  - wykonany rurociąg nie może być krótszy od projektowanego o więcej niż 1,0 
m. 
Głębokość  -  głębokość rurociągu nie powinna być mniejsza od  ustalonej w dokumentacji tech-
nicznej. Między kolejnymi punktami pomiaru na  rurociągu nie mogą występować  przeciwspad-
ki, zaś wyrównany spadek powinien być zgodny z przyjętym w dokumentacji technicznej. Dla 
rurociągów zaprojektowanych ze spadkiem mniejszym od 10% dopuszcza się sporadycznie wy-
stępowanie spadku zerowego na odcinku 1 m, lecz nie częściej niż raz na 10, 0 m. 
Połączenie rurociągów  powinny być wykonane tak, aby szpary nie były szersze od  szczelin wlo-
towych na rurociągu. 
Zabezpieczenie rurociągu przed zamulaniem powinno być wykonane w przypadkach przewidzia-

nych dokumentacją . 

Przyrządy: 
a. taśma miernicza, 
b. niwelator, 
c. łata niwelacyjna, 
d. laska niwelacyjna  (rysunek), 
e. szczelinomierz . 
 
6.4.        Kontrola jakości prac związanych z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej 
Kontrola jakości prac związanych z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej dotyczy głównie 
kontroli: 

• Jednolitości i uziarnienia kruszywa, 

• Wilgotności materiału, 

• Wizualnego sprawdzenia jakości kruszywa naturalnego, 

• Technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
6.5.        Kontrola jakości prac związanych z rozścieleniem i wyprofilowaniem warstwy 
wegetacyjnej 
Kontrola jakości prac związanych z rozścieleniem i wyprofilowaniem warstwy wegetacyjnej 
obejmuje kontrolę: 

• Równości, 

• Zagęszczenia, 

• Spełnieniu wymagań dla warstwy wegetacyjnej opisanych w dokumentacji projektowej, 

• Wilgotności materiału, 

• Grubości warstwy wegetacyjnej, 

• Wymiarów warstwy wegetacyjnej, 

• Technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz drenażu po-
wierzchniowego oraz m.b. wykonanego drenażu liniowego, drenażu francuskiego, szczelin filtra-
cyjnych, szt. wykonanej studzienki. 
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8. SPOSÓB OBMIARU ROBÓT 
8.1. Ogólne obmiaru robót 
Ogólne obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi nadzoru. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania nawierzchni obejmuje:  

• roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie terenu pod płytę boiska, 

• wykonanie drenażu liniowego, 

• wykonanie szczelin filtracyjnych, 

• wykonanie drenażu powierzchniowego, 

• wykonanie warstwy wegetacyjnej, 

• uprawienie gleby przed siewem, 

• wykonanie  i nawożenie nawierzchni z trawy sianej,  

• pielęgnacja do czasu odbioru,  

•  roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie pomiarów. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 10. 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST D 3.0 NAWODNIENIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót budowlanych obejmujących wykonanie systemu nawodnienia płyty boiska piłkarskiego i 
treningowego  w ramach zadania: ,,Remont boiska sportowego w Kłodawie''. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontrakto-
wych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kon-
traktem. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem systemu nawodnienia płyt boiska.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1         Ogólne wymagania odnośnie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D 0.0 
,,Wymagania ogólne''. 
 
2.2         Stosowane materiały 
System nawodnienia wykonany z rur polietylenowych 63 PE100SDR17PN10, 50 
PE100SDR17PN10, PE 32 PE100SDR17PN10, łączone następującymi metodami: 
- za pomocą złączek skręcanych 
- za pomocą złączek elektrooporowych. 
 
Nawadnianie płyty boiska oparte zastosowaniu : 
Zraszaczy wynurzanych rozmieszczonych równomiernie na płycie boiska: 
   - zraszacz pełnozakresowy, 360° - 24 szt., 
   - zraszacz sektorowy, 50°-330° - 26 szt. 
Zraszacze sterowane są za pomocą sterownika nawadniającego zawiadamiającego elektrozawo-
rami umieszczonymi w studzienkach elektrozaworowych. 
Sterownik sieciowy 
Elektrozawory 1.5” – 150 PGA 
Studzienki elektrozaworowe 
Kable YKSY 15x1,5mm2 
Geowłóknina 
 
System zasilający: 
- zawór odcinający dn 50 

- filtr siatkowy dn 50 (za i przed filtrem należy zamontować manometry 0-1MPa); przyłącze: gwint 

wewnętrzny 2", ciśnienie max: PN10, korpus: mosiądz, element filtracyjny: siatka ze stali kwasood-

pornej, uszczelka pokrywy: fibrowa. 

- zawór antyskażeniowy  EA DN 50  

- wodomierz C Q3=16m3/h R80 
- zasuwa żeliwna kołnierzowa dn 50 
- Studnia wodomierzowa dn1500 wykonana z betonu wodoszczelnego klasy min. C35/45, mrozood-

porność F-150, wodoszczelność W8, nasiąkliwość <4%, kręgi wg PN - EN 1917. Zwieńczenie studni 

włazem typu WAŁCZ. Studnia wyposażona w kominki wentylacyjne dn110.  
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3. SPRZĘT 
3.1.        Wymagania ogólne 
Wybrany sprzęt musi gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej oraz spełniać 
wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP.  
 
3.2.       Sprzęt używany do wykonywania instalacji nawadniającej  
Wykonawca przystępujący do wykonania systemu nawadniania powinien wykazać się możliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót: 

• sprzęt do obcinania i oprawiania rur PE,  

• narzędzia do łączenia rur za pomocą przewidzianych złączek, 

• zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania elektrooporowego,  

• sprzęt niezbędny do wykonania i zasypania wykopów,  

• pompkę ręczną lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób ciśnienio-
wych.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport i składowanie rur 
Transport i składowanie rur i kształtek musi być przeprowadzone w sposób wykluczający znisz-
czenia, powierzchnia składowania musi być wolna  od kamieni i innych ostrych przedmiotów. 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  

•  rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadają-
cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mo-
gą być dłuższe niż 1 m,  

•  jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalo-
we części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabez-
pieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający 
boczne ściany skrzyni samochodu, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Przewóz powinien odbywać się przy tempera-
turze otoczenia –5°C do +30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Łączenie rur złączkami skręcanymi 

• rury PE muszą być obcięte gładko pod kątem 90o 

• krawędź rury musi być zaokrąglona (sfazowana), 

• przekrój rury musi być okrągły, 

• łączenie należy przeprowadzić stosując substancje poślizgowe i narzędzia nie niszczące 
powierzchni złączek. 
 
5.3.        Łączenie rur metodą elektrooporową 

• rury muszą być obcięte pod kątem 90o 

• przekrój rury musi być okrągły, 

• należy stosować atestowane złączki, 
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• każdorazowo oznaczać pisakiem głębokość powierzchni do obróbki, 

• obróbkę (obskrobanie) przeprowadzić na całości strefy zgrzewu, bez tworzenia głębokich 
bruzd i przecięć, 

• po wykonaniu obróbki należy odtłuścić powierzchnię zewnętrzną rury i wewnętrzną 
złączki specjalnymi preparatami, 

• zgrzewanie wykonywać ściśle według określonych parametrów czasowych, podczas 
zgrzewania i studzenia złączki i rura muszą być unieruchomione w zaciskach. 
 
5.4         Sterowanie 
Sterownik, umieszczony w kontenerze szatniowym podłączony do instalacji 230V, posiada wbu-
dowany transformator 24V, dzięki czemu sygnał przesyłany jest bezpiecznie do elektrozaworów, 
zastosowany kabel ziemny doprowadzony jest do każdej studzienki elektrozaworowej, gdzie za 
pomocą złączek hermetycznych podłączone są cewki elektrozaworów. Jedna żyła kabla pełni 
funkcję zasilającej dla wszystkich elektrozaworów, pozostałe pełnią rolę kabli sterujących. Czas 
pracy sekcji, a co za tym idzie ilość wody, należy dostosować do warunków lokalnych. 
 
5.5        Urządzenia nawadniające 
Zastosowano zraszacze wynurzalne z tworzywa sztucznego w dwóch rodzajach: zraszacze pracu-
jące w trybie pracy 360ᵒ obracające się w jedną stronę oraz na obrzeżach zraszacze sektorowe 
pracujące w wycinku koła. Nie dopuszcza się montowania zraszaczy sektorowych wewnątrz płyty 
boiska. 
Zraszacze połączone z rurami zasilającymi za pomocą złączek skręcanych oraz opasek. Głębokość 
posadowienia zraszaczy względem płyty boiska zgodnie z dokumentacją projektową Elektroza-
wory zamontowane kątowo na rurach magistralnych za pomocą trójników zaciskowych. Elektro-
zawory zamontowane w taki sposób aby można było wykonywać czynności serwisowe takie jak: 
demontaż cewek oraz zdejmowanie pokrywy zraszacza bez konieczności rozkopywania terenu. 
Studzienki elektrozaworowe posadowione na warstwie drenażu żwirowego odizolowanego 
geowłókniną od gruntu, zabezpieczającą przed zamulaniem. Pokrywy studzienek dostosowane 
do obciążeń kołami pojazdów mechanicznych obsługujących obiekt. 
 
5.6.        System zasilający 
System zasilany jest z istniejącego przyłącza na terenie boiska.  

Należy wykonać przyłącze na instalacji wewnętrznej w studzience wodomierzowej wyposażonej w: 

 - zawór odcinający dn 50 

- filtr siatkowy dn 50 (za i przed filtrem należy zamontować manometry) 

- zawór antyskażeniowy  EA DN 50  

- wodomierz C Q3=16m3/h R80 

 

Za studnią wodomierzową zamontować należy zasuwę kołnierzową doziemną dn 50.  Zasuwa wypo-

sażona w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną o średnicy min. 15 cm. Skrzynka uliczna zabez-

pieczona przed przesunięciem poprzez obetonowanie.  

Studnia wodomierzowa dn1500 wykonana z betonu wodoszczelnego klasy min. C35/45, mrozood-

porność F-150, wodoszczelność W8, nasiąkliwość <4%, kręgi wg PN - EN 1917. Zwieńczenie studni 

włazem typu WAŁCZ. Właz winien być wyniesiony ponad teren ok. 15 cm. 

Studnię należy wyposażyć w kominki wentylacyjne dn110.  

• Nawiew – sprowadzony 30 cm nad dno studzienki zakończony kominkiem wentylacyjnym 
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•  Wywiew umieszczony pod stropem płyty nastudziennej, zakończony kominkiem 

wentylacyjnym. 

Wejścia rurociągu do studni wodomierzowej uszczelnione przy pomocy łańcuchów uszczelniających 

bądź przejść szczelnych zamontowanych przez producenta studni, na etapie prefabrykacji.   

Opis pracy i działania systemu nawadniania polega na pracy sekwencyjnej poszczególnych sekcji pra-

cujących pojedynczo.  Wstępny czas pracy sekcji o rozbiorze 7,80 m3/h  należy ustawić na 15 minut (t 

= 15 minut). 

Ciśnienie dyspozycyjne instalacji przed wodomierzem – 5 bar, planowane ciśnienie pracy urządzeń : 

3,0 bara. 

W przypadku, gdy ciśnienie przed wodomierzem będzie niewystarczające, należy podnieść je poprzez 

falownik, do takiej wartości aby uzyskać projektowany zasięg działania zraszaczy. Zaprojektowane 

elektrozawory PGA 150 mają nominalny przepływ 9 m3/h. 

5.7.       Odwodnienie systemu 
Ze względu na to iż głębokość położenia instalacji wyklucza pozostawienie jej pod ciśnieniem na okres 

zimy, przewidziano studzienkę spustową na rurze zasilającej DN 50, umożliwiającą odwodnienie ru-

rociągu. System można także odwodnić korzystając ze sprężonego powietrza tłoczonego do instalacji 

(konieczne jest wtedy zastosowanie przyłącza DN32mm np. w studzience odwadniającej). Przygoto-

wując system do zimy należy zastosować się do instrukcji obsługi dostarczonej po wykonaniu robót. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. 
6.2. Bieżąca kontrola robót 

• każdorazowa kontrola dostarczonego materiału na budowę, 

• składowanie rur, kształtek, 

• kontrola wytyczenia osi przewodów, 

• kontrola głębokości  wykopów, 

• ułożenie przewodu, 

• zagęszczenie obsypki przewodu, 

• szczelność przewodu, 

• zabezpieczenie części metalowych przed korozją, 

• armatura w studzienkach, 

• płukanie przewodów, 

• podłączenie instalacji sterującej i pracy programu sterującego. 
6.3         Badanie szczelności 
Badanie szczelności sieci nawadniającej należy przeprowadzić wykonując próbę hydrauliczną  
utrzymując ciśnienie próbne przez okres 30 minut, podczas próby ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 bar). Badanie  kolektorów należy prze-
prowadzić jako próbę 24 godzinną przy ciśnieniu roboczym. 
Badając sieć należy wykonać próby przed zamontowaniem urządzeń zraszających, lub zaślepić 
otwory w rurkach pod zraszaczami. Urządzenie użyte do prób musi posiadać aktualne atesty i 
plomby. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest :  

•  zraszacz, elektrozawory, sterownik, studzienka elektrozaworowa, złączki skręcane i 
elektrooporowe - sztuki, 

•  rury polietylenowe – w mb. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 

• zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności oraz wyników badań stopnia 
zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

• zbadania kompletności aprobat, atestów i świadectw zgodności na wszystkie zastosowa-
ne materiały i urządzenia. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogól-
ne". 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 10. 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST D 4.0 FUNDAMENTY POD OGRODZENIE, BARIERKI, PIŁKOCHWYTY, KABINY, 

TRYBUNY SPORTOWE, BRAMKI, TABLICĘ INFORMACYJNĄ, ŁAWKI, KOSZE NA 

ŚMIECI 

1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wykonywaniem fundamentów  ogrodzenia, barierek, piłkochwytów, try-
bun, bramek oraz kabin dla zawodników i ratowników  w ramach zadania „Remont boiska spor-
towego w  Kłodawie”. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
nywaniem: 
- fundamentów ogrodzenia 
- fundamentów barierek 
- fundamentów piłkochwytów 
- fundamenty bramek 
- fundamentów kabin dla zawodników i ratowników 
- fundamenty tablicy informacyjnej 
- fundamenty ławek i koszy. 
 
1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogólne''. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w STD 0.0„Wymagania ogólne” pkt. 1.20. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mi-
neralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i do-
mieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków prze-
chodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 

1.8        Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 
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2. MATERIAŁY 
2.1        Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zm. 
Dz.U.2016.0.1570 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zm 
Dz.U.2016.0.655 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późn. zm. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaga-
nej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Minimalne klasy betonu dla fundamentów 
Fundamenty ławek, koszy na śmieci C12/15, 
Fundamenty ogrodzenia, barierek, bramek, tablicy informacyjnej  C16/20, 
Fundamenty pod piłkochwyty C16/20, 
Fundamenty pod trybuny i kabiny C20/25, 
Fundamenty powinny być zgodne z zaleceniami producentów poszczególnych elementów. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe 
2.2.1  Składniki mieszanki betonowej  
Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg 
norm o następujących markach: 
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 (C8/10-C16/20) 
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 (C16/20) 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami), 
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 

Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszcze-
gólne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na  umocnio-
nym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
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2.2.2  Woda 
 Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca 
się stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania ba-
dań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

2.2.3  Mieszanka betonowa 
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną sa-

modzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni. 

 

3. SPRZĘT 
3.1.        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2.       Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z wykonaniem fundamentów mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

  

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

-     betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji,  

-    odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do układania mieszanki betonowej: 

-   pojemnikami do betonu, 

-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy. 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymaga-

nia techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2         Transport składników mieszanki betonowej  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przezna-

czonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężaro-

wych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spa-

daniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usu-

wał na bieżąco i na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. 

 



 
 

40 
 

5.2. Wbudowanie mieszkanki betonowej 
5.2.1      Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniają-

cych wymaganą wielkość otuliny. 

 

5.3.        Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.3.1     Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierw-

szym zamarznięciem. 

5.3.2      Zabezpieczenie podczas  opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodosz-

czelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3     Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznię-

ciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

5.3.4      Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami. 

 

6.          KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1         Ogólne zasady kontroli jakości robót 
               Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2 Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu 
urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do prze-
wozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. PRZEDMIAR I ODMIAR ROBÓT 
7.1         Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8. 1     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspek-

tora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki po-

zytywne. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-

ganiom technicznym. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 

PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  

 PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.  

PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszech-

nego użytku.  

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  

PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przy-

datności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

 PN-B-06250 - Beton zwykły.  

 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST D 5.0 OGRODZENIE, BARIERKI, PIŁKOCHWYTY, KABINY, TRYBUNY 
SPORTOWE, BRAMKI, TABLICA Z WYNIKAMI, TABLICA INFORMACYJNA, 
ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI 

1. WSTĘP 
1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z montażem ogrodzenia, barierek, piłkochwytów, trybun sportowych, kabin 
dla zawodników i ratowników, bramek w ramach zadania „Remont boiska sportowego w  Kło-
dawie”. 
 
1.3 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mon-
tażem wraz wykonaniem  ogrodzenia, barierek, piłkochwytów, trybun sportowych oraz kabiny 
dla ratowników  
 
1.5         Zestawienie kodów CPV 
 Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

 

1.6        Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.7 Określenia podstawowe 
 Ogólne określenia podstawowe podano w ST D 0.0„Wymagania ogólne” pkt. 1.20. 
 
1.8        Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
2.1         Ogólne wymagania odnośnie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zawarte zostały w ST 
D 0.0 ,,Wymagania ogólne''.  
 
2.2         Malowanie proszkowe  
Elementy malowane proszkowo (bramki, ogrodzenie, barierki, kabiny zawodników) powinny 
spełniać poniższe wymagania. 
             WŁAŚCIWOŚCI FARBY PROSZKOWEJ 

Zakres temperatur topnienia (Kofler) : 90 – 95 °C 

 

Masa właściwa (DIN 55990/3) : 1.65 ± 0.05 (biały kolor) 

 

Rozkład granulacji cząsteczek 

( Dyfrakcja laserowa) 

 Średnica (μm) % poniżej 

 32 46 ± 14 

 63 77 ± 11 
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 80 87 ± 9 

 100 95 ± 5 

 

Farby strukturalne mają zbliżony rozkład granulacji cząsteczek. 

 

Czas żelowania 180 °C (DIN 55990/8) : 80 – 260 sekund (w zależności od 
stopnia połysku) 

 
Dla stali zastosować: krystaliczne fosforanowanie cynkowe lub lepsze: fosforanowanie trójkatio-

nowe 

Dla stali cynkowej chromianowanie lub: fosforanowanie trójkationowe 

Odporność korozyjna: 
STAL CZARNA 

Fosforanowanie żelazowe 1000 h : < 5 mm od nacięcia 

Fosforanowanie trójkationowe 1000 h : < 2 mm od nacięcia 

STAL OCYNKOWANA 

Chromianowanie 1000 h : < 4 mm od nacięcia 

Fosforanowanie trójkationowe 1000 h : < 4 mm od nacięcia. 
 
2.3         Ogólne wymagania dotyczące posadowienia 
Posadowienie zgodnie  z działem ST D 4.0 FUNDAMENTY POD OGRODZENIE, BARIERKI, PIŁKO-
CHWYTY, KABINY, TRYBUNY SPORTOWE, BRAMKI, TABLICA Z WYNIKAMI, TABLICA INFORMA-
CYJNA, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI oraz Projektem zagospodarowania terenu. 
 
2.4         Trybuny sportowe  
Na terenie boiska piłkarskiego projektuje się dwie trzyrzędowe trybuny sportowe. Podesty trybun 

należy wykonać z krat pomostowych odpornych na warunki atmosferyczne, ocynkowanych ogniowo. 

Barierki należy wykonać z kształtowników zamkniętych z pionowymi poprzeczkami, barierki malowa-

ne proszkowo (kolor grafitowy RAL 7016).  

Na trybunach należy zamontować siedziska wandaloodporne o wymiarach: 42 cm szerokości, 32,5 cm 

wysokości oraz 36,5 cm długości, mocowane do konstrukcji metalowej śrubami. Siedziska należy wy-

konać techniką wtryskową z polipropylenu, odpornego na niskie i wysokie temperatury. Należy sto-

sować siedziska z oparciem. W środkowej części siedziska powinien znajdować się otwór odprowa-

dzający nadmiar wody opadowej. Kolor siedzisk – zielony (RAL 6032) i żółty (RAL 1003). Wszystkie 

łączniki muszą nadawać się do zastosowań zewnętrznych (być zabezpieczone antykorozyjnie). 

Trybuna nr 1.  

Ilość miejsc na trybunie: 104  sztuk 

Rozmieszczenie siedzisk: 

III Rząd: w jednym ciągu 40 siedzisk 

II Rząd: 8siedzisk/ przejście/ 16 siedzisk/ przejście/ 8 siedzisk 

I Rząd: 8 siedzisk/ przejście/ 16 siedzisk/ przejście/ 8 siedzisk 

Wymiary trybuny: 

- głębokość: ok. 2,3 m 

- długość: ok. 20,5 m 
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Trybuna nr 2.  

Ilość miejsc na trybunie: 54 sztuk 

Rozmieszczenie siedzisk: 

III Rząd: w jednym ciągu  20  siedzisk 

II Rząd: 8 siedzisk/ przejście/ 9 siedzisk 

I Rząd: 8 siedzisk/ przejście/ 9 siedzisk 

Wymiary trybuny: 

- głębokość: ok. 2,3 m 

- długość: ok. 10,3 m 

 

2.5 Ogrodzenie panelowe  o wysokości  200 cm 
W ogrodzeniu należy zamontować 3 wjazdy techniczne o  szerokości 4 m oraz 5 furtek o szerokości 

1,2 m. Wysokość przęsła wynosi 200 cm, a długość 250 cm. Panel typu 2D należy wykonać z drutów 

stalowych pionowych o średnicy 6 mm i drutów poziomych o średnicy 8mm. Furtki powinny być wy-

posażone w sprężynę do zamykania umożliwiającą samoczynne zamykanie się furtki. Bramy dwu-

skrzydłowe wyposażone w blokadę dolną, zamknięcie dolne (rygiel), zamknięcie górne. 

Panele, furtki i bramy ocynkowane i zabezpieczone powłoką poliestrową, kolor grafitowy RAL 7016. 

Wszystkie elementy złączne wykonać ze stali nierdzewnej.  

2.6  Barierka  

Wysokość przęsła 120 cm, szerokość 250 cm. W barierce należy zamontować 2 furtki o szerokości 1,2 

m. Panel typu 2D należy wykonać z drutów stalowych pionowych o średnicy 6 mm i drutów pozio-

mych o średnicy 8mm. Furtki powinny być wyposażone w sprężynę do zamykania umożliwiającą sa-

moczynne zamykanie się furtki. Panele i furtki ocynkowane i zabezpieczone powłoką poliestrową, 

kolor grafitowy RAL 7016. 

Wszystkie elementy złączne wykonać ze stali nierdzewnej.  

2.7  Piłkochwyty o wysokości 600 cm 
Wokół boiska treningowego należy zamontować piłkochwyty o łącznej długości 171 mb, wysokości 6 

m oraz szerokości przęseł 3 m i 5 m. Układ i rozstawa przęseł  zgodnie z rysunkiem: Projekt zagospo-

darowania terenu. Przęsło piłkochwytu należy wykonać z słupów stalowych z profilu zamkniętego 80 

x 80 mm. Słupy należy zaślepić zaślepkami plastikowymi 80 x 80 mm. Pomiędzy słupami dwóch 

pierwszych skrajnych przęseł należy zamontować poziome łączenie w formie profilu stalowego 40 x 

20 mm, przymocowane do słupów na obejmy. Wspomniane przęsła należy dodatkowo wzmocnić 

linką stalową nierdzewną 5 mm, zapiętą po obu stronach zaciskami. Siatkę należy zamontować za 

pomocą linki stalowej nierdzewnej 4 mm w otulinie PCV, mocowanej na śruby z okiem  po obwodzie 

piłkochwytu. Nie należy łączyć siatki do słupów pośrednich.  Do naciągania liny należy stosować śruby 

rzymskie. Siatkę należy wykonać z materiału polipropylenowego o zielonym kolorze, odpornego na 

UV. Oczko siatki 80 x 80 mm i 5 mm grubości. 

Malowanie słupów: podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych odporny na warunki atmos-

feryczne. Kolor zielony. 
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2.8 Kabiny dla zawodników i ratowników 
Na terenie boiska piłkarskiego projektuje się lokalizację 2 kabin dla zawodników rezerwowych dla 13 

osób o wymiarach: 75 cm  szerokości, 208 cm wysokości oraz 660 długości oraz 1 kabinę dla ratowni-

ków dla 3 osób o wymiarach 75 cm  szerokości, 208 cm wysokości oraz 200 cm długości.  Konstrukcja 

wykonana z ocynkowanych profili aluminiowych malowana na kolor biały. Pokrycie kabiny należy 

wykonać z poliwęglanu, litego bezbarwnego. Siedziska analogicznie jak na trybunach sportowych. 

Podest należy wykonać z ryflowanej blachy aluminiowej o szerokości 1 m. 

2.9 Bramki  

Boisko piłkarskie 

Na terenie boiska piłkarskiego należy zamontować 2 szt. bramek  z odciągami o wymiarach 732 cm 

szerokości, 244 cm wysokości oraz 200 cm głębokości. Konstrukcję należy wykonać z profili alumi-

niowych 120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biały. Dodatkowo do montażu bramki należy 

wykorzystać słupki odciągowe. Bramkę należy wypełnić siatką polietylenową o głębokości 2 x 2 mm, 

grubości splotu 4 mm, w kolorze białym. Rama dolna mocująca siatkę o głębokości 2m. 

Słupki bramki należy zamontować w tulejach, osadzonych na stałe w podłożu lub według zaleceń 

producenta. 

Boisko treningowe 

Na terenie boiska piłkarskiego należy zamontować 2 szt. bramek przejezdnych na kółkach o wymia-

rach 732 cm szerokości, 244 cm wysokości oraz 150 cm głębokości. Konstrukcję należy wykonać z 

profili aluminiowych 120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biały, łuków stałych oraz po-

przeczki dolnej. Bramkę należy wypełnić siatką polietylenową o grubości splotu 4 mm w kolorze bia-

łym. Ramę dolną należy wykonać z profilu aluminiowego do wypełnienia piaskiem.  

2.10 Tablica z wynikami 

Parametry tablicy: 

- całkowite wymiary tablicy: 280x180x8 cm, 

- widoczność min. do 150m, 

- hermetyczna obudowa PVC, płyta czołowa antyrefleksyjny poliwęglan odporny na uderzenia 

piłką, 

- wysokość wyświetlanych cyfr 45 cm 

- diody LED do zastosowań zewnętrznych (wysokie natężenie światła), kąt świecenia 120 stopni  

- zasilanie akumulatorowe z możliwością wpięcia do sieci, 

- wyświetlane parametry: czas gry w formacie XX:XX, czas rzeczywisty, wynik meczu, stały napis 

GOSPODARZE-GOŚCIE, logotyp klubu 

 

2.11 Tablica informacyjna 

Wymiary: 

Wysokość – 240 cm, 

Szerokość – 88 cm, 

Powierzchnia ekspozycyjna – 125×80 cm, 

 

Wykonanie: 

Elementy stalowe lakierowane proszkowo na RAL 7016 (konstrukcja tablicy). Konstrukcja ze-

wnętrzna z profili o przekroju 60x40 mm, grubość ścianki 2mm, konstrukcja wewnętrzna (po-
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przeczki do tablicy informacyjnej) z profili o przekroju 30x30 mm, grubość ścianki 1,5mm. Pod-

kład pod planszę z wydrukiem stanowi blacha stalowa malowana proszkowo grubości 1,5 mm. 

Wydruk grafiki na folii do zastosowań zewnętrznych odpornej na działanie promieni UV. 

 

2.12 Ławki 

Konstrukcja ze stopu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.  

Siedzisko z drewnianych desek, drewno egzotyczne jatoba w stanie surowym. Grubość desek 

min. 33 mm.  

Elementy drewniane mocowane do konstrukcji za pomocą złączy śrubowych ze stali nierdzew-

nej. Montaż do podłoża za pomocą kotew chemicznych 4xM8x165 do dwóch bloczków betono-

wych C12/15 o min. Wymiarach 20cm (wys.) x 24cm (szer.) x 80cm (długość) umieszczonych pod 

nawierzchnią z kostki. Bloczek ułożyć na warstwie tłucznia 0-31,5 min. 15 cm.  

Wymiary ławki: długość 185cm, wysokość siedziska 45cm. 

 

2.13 Kosze na śmieci 

Koszt betonowy, wykończenie: beton architektoniczny lub grys w kolorze białym lub jasnoszarym. 

Pojemność 70l, wymiary (dł. x szer. x wys.): 50x50x80 cm. 

Wkład kosza metalowy, ocynk. 

3. SPRZĘT 
3.1.        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2.       Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. W przypadku elemen-
tów wbijanych w podłoże np. pale nośne należy korzystać z urządzeń pogrążających zawiesza-
nych na samojezdnych dźwigach o odpowiednim udźwigu.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości mate-
riałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopa-
trzenie.  
 
5.2. Wbudowanie mieszkanki betonowej 
5.2.1      Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniają-

cych wymaganą wielkość otuliny. 
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5.3.        Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.3.1     Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierw-

szym zamarznięciem. 

 

5.3.2      Zabezpieczenie podczas  opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodosz-

czelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.3.3     Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznię-

ciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

 

5.3.4      Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami. 

 

6.          KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1         Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić stan techniczny poszczególnych 
elementów ogrodzenia i przedstawić wymagane deklaracje zgodności do akceptacji Inspektora 
nadzoru.  
 
6.3  Sprawdzenie powierzchni malowanej proszkowo: 
6.3.1 Wytyczne do odbioru powłok lakierniczych 
TESTY NIENISZCZĄCE 

- Wygląd 

Powłoka na oznaczonej powierzchni nie może mieć żadnych rys sięgających aż do materiału pod-

łoża. Kiedy oznaczana powierzchnia jest oglądana pod kątem około 60°, żaden z podanych niżej 

defektów nie może być widoczny z odległości 3 m: nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze, 

wtrącenia, kratery matowe plamy, pory, wgłębienia, zadrapania lub inne nie do zaakceptowania 

skazy. Powłoka musi mieć równomierny kolor i połysk. Kryteria te muszą być spełnione przy na-

stępujących warunkach oceny. 

Dla elementów używanych na zewnątrz: ocena z odległości 5 m. 

Dla elementów używanych wewnątrz: ocena z odległości 3 m. 

- Kolor 

Strony podczas odbioru powłok lakierniczych mogą kierować się wizualnym porównaniem kolo-

ru powłoki ocenianej do koloru powłoki próbki referencyjnej. Tę czynność należy przeprowadzić 

w cieniu i należy dopilnować, aby materiał referencyjny był pod tym samym kątem co materiał 

oceniany. 
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TESTY NISZCZĄCE (opcjonalnie na dostarczonej przez Wykonawcę próbce) 

- Przyczepność 

Metoda oceny wg normy EN ISO 2409:2013-06. 

Po dokonaniu siatki nacięć do powierzchni metalu, przykleja się, a następnie zrywa taśmę adhe-

zyjną. Odległość między rysami musi wynosić 2 mm dla grubości między 60 μm a 120 μm oraz 3 

mm dla grubszych powłok. 

Wymagania: Ocena przyczepności jest pozytywna tylko, gdy wynik wynosi 0, to znaczy, gdy z 

siatki nacięć nie ma jakichkolwiek odprysków. 

- Cięcie piłą, frezowanie, wiercenie 

Dobra jakość powłoki jest testowana przy użyciu ostrych narzędzi przeznaczonych do obróbki 

skrawaniem aluminium. 

Wymagania: Powłoka nie może pęknąć lub odprysnąć przy cięciu, frezowaniu, i wierceniu z za-

stosowaniem stosownych i ostrych narzędzi do aluminium. 

 
7.  PRZEDMIAR I ODMIAR ROBÓT 
7.1     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- mb zamontowanego ogrodzenia, piłkochwytu, barierki 

- szt. Zamontowanej bramki, trybuny, kabiny 

8.     ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2         Sposób odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wy-
maganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej zawiera:  

− zakup materiałów i elementów,   
− dostarczenie materiałów na miejsce wybudowania,  
− ustawienie fundamentów i wykonanie zamocowań, 
− montaż elementów,  
− przeprowadzenie sprawdzenia jakości wykonania i montażu. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 10. 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST 6.0 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót budowlanych związanych z wykonaniem korytowania pod nawierzchnie utwardzone 
w ramach zadania: ,,Remont boiska sportowego w Kłodawie”. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót budowlanych objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, w których skład wcho-

dzi: 

− Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, pod na-

wierzchnie utwardzone. 

1.4 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót  
przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzy-

stania z następującego sprzętu: 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 

- koparek, koparko-ładowarek. 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie prawi-

dłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE.  

4.2 Transport materiałów 
Grunt na odkład transportowany będzie jak w ST D 1.0 ROBOTY ZIEMNE. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bez-

pośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie 

w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.3 Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 

gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przy-

kład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykony-

wania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowej i ST tj. 

wbudowany na terenie budowy lub odwieziony na odkład. 

W obrębie korony drzew, gdy występuje uzasadniona obawa, że mechaniczne wykonywanie robót 

może uszkodzić korzenie drzew, prace należy prowadzić ręcznie tak by nie uszkodzić bryły korzenio-

wej. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4. 

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzy-

skanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wtórnego modułu zagęszczenia (Ev₂) bada-

nego płytą dynamiczną nie mniejszego określony w dokumentacji projektowej.  

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeże-

li po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robo-

tach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on za-

bezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po 

jego naturalnym osuszeniu.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
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6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1 Kształt koryta 
Należy sprawdzić czy koryto umożliwia wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.  

6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 10 cm (z uwagi na możliwość występowania korzeni drzew), chyba że w trakcie wykonywania 

robót ustalono inaczej. 

6.2.3 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 10 cm (z uwagi 

na możliwość występowania korzeni drzew), chyba że w trakcie wykonywania robót ustalono inaczej. 

6.2.4 Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 30 mm (z uwagi na możliwość występowania korzeni drzew).  

6.2.5 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową ± 

1% (z uwagi na możliwość występowania korzeni drzew).  

6.2.6 Zagęszczenie koryta 
Przyjęto metodę badania lekką płytą dynamiczną. Ze względu na lokalizację inwestycji metoda VSS 

wymagająca wjazdu ciężkiego sprzętu na teren inwestycji nie jest rekomendowana ze względu na 

możliwe uszkodzenie istniejących nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni biologicznie czynnej.  

6.2.7 Częstotliwość badań 
Sprawdzenie przeprowadzać należy minimum 2 razy na każde 200 m2 powierzchni (ale przynajmniej 

w dwóch punktach), w punktach charakterystycznych oraz wszędzie tam gdzie poleci Inspektor nad-

zoru. 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 6 niniej-

szej ST, bądź ustaleń na etapie wykonywania prac, powinny być naprawione, chyba że w trakcie wy-

konywania prac ustalono inaczej bądź jest to spowodowane wystąpieniem czynników (jak np. wysoko 

położone korzenie drzew itp.) uniemożliwiających osiągnięcie projektowanych parametrów.  

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Podstawa płatności określona jest w Umowie zawartej z Wykonawcą. 
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10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne przepisy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 10. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie      

podłoża gruntowego. 

PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST D 7.0 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania warstw odsączających i odcinających dotyczą-

cych zadania „Remont boiska sportowego w Kłodawie''. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

należy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kontraktem. 

1.3 Zakres robót budowlanych objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-wykonaniem warstw odsączających 

-wykonaniem podłoża z materiałów sypkich 

 

1.4 Zestawienie nazw i kodów robót budowlanych CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D 0.0 WY-

MAGANIA OGÓLNE. 

2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

− piasek, żwir 

Uziarnienie warstwy odsączającej musi mieścić się w poniższej krzywej. 
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2.3 Składowanie materiałów 
2.3.1 Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowa-

ne bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót należy stosować sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych. Do zagęsz-

czenia podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu 

zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Jakikol-

wiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

4.2 Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem i za-

gęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytycze-

nia robót w odstępach nie większych niż co 20 m. 

5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościo-

wych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osią-

gnąć grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 

do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest zbyt niska by zapewnić właściwe zagęszczenie, kruszywo 

należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, 

że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym 

materiale. 

5.4 Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

Na warstwie kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej war-

stwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 

robót. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien uzyskać deklaracje zgodności dla materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót. 

6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Ogólne parametry dla podbudowy 
Należy sprawdzić czy koryto umożliwia wykonanie nawierzchni zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

6.3.2 Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm, chyba 

że w trakcie wykonywania robót ustalono inaczej. 

6.3.3 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 10, chyba że w 

trakcie wykonywania robót ustalono inaczej. 

6.3.4 Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -1 

cm. 

6.3.5 Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 

łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.6 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.7 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-

kraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.8 Częstotliwość badań 
Sprawdzenie przeprowadzać należy minimum 2 razy na każde 200 m2 powierzchni (ale przynajmniej 

w dwóch punktach), w punktach charakterystycznych oraz wszędzie tam gdzie poleci Inspektor nad-

zoru. 

6.4 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

p. 6.3, powinny być naprawione. 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0„Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2 Odbiór robót dla prac związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Podstawa płatności określona jest w Umowie zawartej z Wykonawcą. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne przepisy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 10. 

10.1. Normy 

PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw --  Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, 

IBDiM, Warszawa 1986. 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST D 8.0 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO ME-

CHANICZNIE   

1 CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wykonywane w ramach zadania 

„Remont boiska sportowego w Kłodawie''. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

należy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kontraktem. 

1.3 Zakres robót budowlanych objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykony-

waniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997 i obejmuje: 

- Podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego frakcji 0/31,5 mm.  

1.4 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST D 0.0„Wymagania ogólne”. 

Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być pod-

dane wyłącznie obróbce mechanicznej; do kruszyw naturalnych zalicza się: żwir, piasek, żwir kruszo-

ny, kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna i otoczaków. 

Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita 

jako d/D 

Kruszywo o uziarnieniu ciągłym – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w 

której D jest większe niż 2mm 

Podbudowa – warstwa lub warstwy konstrukcyjne służące do przenoszenia obciążeń z nawierzchni na 

podłoże. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na zagęszczeniu kruszywa o właściwie 

dobranym uziarnieniu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D 0.0. 

Wykonawca powinien zorganizować miejsce składowania kruszywa na terenie budowy w miejscu 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm oraz woda do skropienia podczas wałowania i kli-

nowania. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. 

W przypadku kruszywa naturalnego, nie należy stosować kruszywa pochodzącego ze skał osadowych 

(piaskowców, wapieni, dolomitów). 

2.3 Wymagania dla kruszywa 
2.3.1 Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pół dobrego uziarnienia 

podanymi na rysunku 1.  

Rysunek 1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej 

 

Wymaganie dot. uziarnienia kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242+A1 

Kruszywo Wymiar 
mm 

Procent przechodzącej masy 

2D 1,4D D d d/2 

O ciągłym 
uziarnieniu 

d=0 - 100 85 do 99 - - 

 100 Od 98 do 
100 

80 do 99 - - 

Oraz D˃6,3 100 - 75 do 99 - - 

Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone tabeli poniżej. 

Lp. Właściwości Wymagania 

0/32 
mm 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (po pełniej liczbie obrotów) 
Ubytek masy [%] 

35 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa nie więcej niż, [%] 2 
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3 Mrozoodporność, ubytek masy nie więcej niż, [%] 4 

4 Zawartość siarczanów i siarczków w przeliczeniu na 𝑆𝑂3, nie więcej niż, 
[%] 

1 

 
2.3.2 Współczynnik filtracji 
Współczynnik filtracji powinien być równy lub większy niż współczynnik określony w dokumentacji 

dla warstwy wegetacyjnej, tj. 6 cm/godz. 

2.4 Wymagania dla wody 
Woda użyta do zagęszczania i klinowania podbudowy może być zarówno studzienna, jak i z wodocią-

gu, bez specjalnych wymagań. Powinna być bezbarwna i nie powinna wydzielać zapachu. Stosowanie 

wody pitnej nie wymaga laboratoryjnych badań jej przydatności. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzy-

stania z następującego sprzętu: 

-  walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 

-  koparek, koparko-ładowarek. 

- łopat, szpadli i innego sprzętu do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie pra-

widłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powi-

nien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: zagęszczarki płytowe, ubijaki me-

chaniczne lub małe walce wibracyjne, beczkowozy i węże strażackie – w celu zapewnienia optymalnej 

wilgotności podbudowy. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.0 Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Przygotowanie  
Podbudowa powinna być ułożona na wyrównanym, zagęszczonym podłożu zapewniającym nieprze-

nikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
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Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytycze-

nia robót. 

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej osta-

teczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekroczyć 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona 

w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach 

niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. 

Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 

podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i prze-

suwać stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku górnej 

krawędzi. 

Podczas wałowania należy spryskiwać powierzchnię podbudowy wodą. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony powi-

nien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotności mieszanki jest niższa niż 

20% od wartości optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody. W przypadku, gdy wil-

gotność kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10%, mieszankę należy osuszyć.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97 

według normalnej próby Proctora.  

Dopuszcza się także kontrolę zagęszczenia warstwy metodą obciążeń płytowych. Moduł od-

kształcenia E2≥100MPa przy zachowaniu wskaźnika odkształcenia I0≤ 2,2 według PN-S-02205.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole-

rancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wil-

gotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określo-

ną ilością wody i równomiernie wymieszać.  

Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

5.4 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w do-

brym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 

jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać deklarację właściwości kruszyw prze-

znaczonych do wbudowania. 

6.3 Obowiązkowe badania w czasie robót 
6.3.1 Zagęszczenie warstwy 
Przyjęto metodę badania lekką płytą dynamiczną. Ze względu na lokalizację inwestycji metoda VSS 

wymagająca wjazdu ciężkiego sprzętu na teren inwestycji nie jest rekomendowana ze względu na 

możliwe uszkodzenie istniejących nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni biologicznie czynnej. 

Zagęszczenie powinno odbywać się do osiągnięcia wymaganego wtórnego modułu zagęszczenia 

określonego w dokumentacji projektowej. 

6.3.2 Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm, chyba że 

w trakcie wykonywania robót ustalono inaczej.  

6.3.3 Grubość podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi nie powinny przekraczać ±3, -2 

cm, chyba że w trakcie wykonywania robót ustalono inaczej.  

6.3.4 Ukształtowanie osi podbudowy  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 

cm, chyba że w trakcie wykonywania robót ustalono inaczej.  

6.3.5 Równość podbudowy 
Nierówności podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.6 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową ± 0,5%.  

6.3.7 Częstotliwość badań 
Sprawdzenie przeprowadzać należy minimum 2 razy na każde 200 m2 (ale przynajmniej w dwóch 

punktach), w punktach charakterystycznych oraz wszędzie tam gdzie poleci Inspektor nadzoru. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszyst-

kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ustalenia ogólne dotyczące płatności zostały przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Podstawa płatności określona jest w Umowie zawartej z Wykonawcą. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne przepisy podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 10. 

10.1.Normy 

PN-EN-933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziar-

nowego - Metoda przesiewania.  

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST D 9.0 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych dotyczących obrzeży i krawężników betonowych w ramach zadania: 
„Remont boiska sportowego w Kłodawie”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontrakto-
wych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kon-
traktem. 
 
1.3 Zakres robót budowlanych objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawie-

niem betonowych obrzeży i krawężników. 

1.4 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST D 0.0„Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST. 

Stosuje się: 

- krawężniki 15x30x100cm w kolorze szarym 

- krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm w kolorze szarym 

2.2 Wymagania techniczne  
Wymagania techniczne stawiane obrzeży i krawężników betonowych określa PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeża betonowego, ustalone w PN-EN 1340 w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek 
od wymiarów nominalnych, z do-
kładnością do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm Inne wymiary z 
wyjątkiem promienia: 
dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 
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1.2 Dopuszczalne odchyłki od płasko-
ści i prostoliniowości, dla długości 
pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 
1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona w doku-
mentacji projektowej lub przez 
Inżyniera) 

F Klasa wytrz. 
 
1 
2 
3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, 
MPa 
3,5 
5,0 
6,0 

Każdy po-
jedynczy wynik, 
MPa 
 
> 2,8 
> 4,0 
> 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na wytrzyma-
łość 

F Obrzeża mają zadawalającą trwałość (wytrzyma-
łość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz 
poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie 
 
(Klasa odporności ustalona w do-
kumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera) 

G i H  
 
Klasa odpor-
ności 

Odporność przy pomiarze na tar-
czy 

szerokiej ścier-
nej, wg zał. G 
normy – bada- 
nie podstawo-
we 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie alterna-
tywne 

1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 
mm3/5000 mm2 
≤ 18000 
mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I jeśli górna powierzchnia obrzeża nie była szlifo-
wana i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości od-
porności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-
rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do badania tar-
cia), 
trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w 
normalnych warunkach użytkowania obrzeża jest 
zadawalająca przez cały okres użytkowania, pod 
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na 
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
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3.1 Wygląd J powierzchnia obrzeża nie powinna mieć rys i odprysków, 
nie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeżach dwuwarstwo-
wych 
ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J obrzeża z powierzchnią o specjalnej teksturze 
– producent powinien określić rodzaj tekstury, 
tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczony-
mi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknio-
nymi zmianami we właściwości surowców i warunków 
twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieunik-
nionymi zmianami właściwości surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia 
lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 

2.2.1 Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegrego-
wane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szero-
kość obrzeża. 

2.3 Materiały na podsypkę i do zapraw 
Należy stosować następujące materiały: 

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9], 
Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na bu-
dowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabez-
pieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4 Ława betonowa 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa, beton C12/15. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. Roboty związane z 
wbudowaniem obrzeży betonowych - wykonane będą przy użyciu narzędzi brukarskich. 
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4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnię-
ciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transpor-
tu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Co 10 m należy 
stosować szczeliny dylatacyjne. Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na pod-
sypce z piasku lub na podsypce cementowo piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Dolna 
krawędź fazy krawędzi obrzeża powinna znajdować się na wysokości nawierzchni od strony ciągu 
komunikacyjnego, lub górna krawędź obrzeża powinna znajdować się ok. 5mm powyżej nawierzchni. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją projektową 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić także czy producent krawężników 
betonowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3 Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta ławy, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić +/- 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykona-
ne zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 
- wykonana ława 

Odbiór obrzeży powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności określona jest w Umowie zawartej z Wykonawcą. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-

wszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1340:2003Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-88/B-06250Beton zwykły 

PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mie-

szanka 

PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-88/B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Ko-

munalnego, Warszawa 1987 

 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 



 
 

69 
 

ST D 10.0 NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót budowlanych obejmujących wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych  w ramach zada-
nia: ,,Remont boiska sportowego w Kłodawie''. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontrakto-
wych i należy ją stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kon-
traktem. 
1.3.    Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem nawierzchni z płyt ażurowych.  
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-

nywaniem: 

- Nawierzchni z płyt ażurowych 60x40x10cm wraz z krawężnikami drogowymi o wymiarach 15 

cm x 30 cm x 100 cm oraz najazdowymi o wymiarach 15 cm x 22 cm x 100 cm. 

- Wypełnienia nawierzchni z płyt ażurowych. 

1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST D 0.0„Wymagania ogólne”. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  

 

2 MATERIAŁY         
2.1 Płyty betonowe 
Płyty powinny mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. 

Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są drob-

ne wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm. 

Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości 

minimum C20/25. 

Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i 

wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 

szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3 

wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi 

powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. 
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Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. 

Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, 

grubości ± 3 mm. Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150. 

Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzch-

nią jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet. 

Nawierzchnię układać na warstwie 4 cm podsypki z żwiru ułożonej na warstwie tłucznia. 

Wymagania dla elementów betonowych przedstawia poniższa tabela 
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Elementy betonowe powinny mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. 

2.2 Substrat do wypełnienia płyt 

Należy zastosować  materiał analogiczny do substratu przygotowanego na boiska. Należy 
wykorzystać w miarę możliwości materiał pozyskany na terenie inwestycji, w trakcie 
wykonywania robót. 
Należy przewidzieć przynajmniej 25% ilości więcej niż wynika z obmiaru ze względu na osiadanie 

spulchnionego gruntu. Dążyć do maksymalnego wykorzystania zebranej ilości ziemi. Z uwagi na brak 

innych norm i wskazań należy przyjąć wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Warstwa wege-

tacyjna musi być tak zbudowana, aby mimo jej zagęszczania  spowodowanego korzystaniem, zawie-

rała wystarczającą ilość powierzchni porowatej, aby umożliwić dostęp powietrza do korzeni i odpro-

wadzenie wody opadowej w głąb profilu glebowego. 

Skład granulometryczny mieszanki należy określić laboratoryjnie i musi zawierać się w przedziale 

określonym na poniższym rysunku (krzywa przesiewu): 

 

Mieszając poszczególne składniki musi powstać jednorodna mieszanka – tak aby cała ilość substratu 

na warstwę wegetacyjną była przygotowana w jednej hałdzie i po pobraniu próbek rozłożona bez 

konieczności uzupełniania dodatkami na płycie boiska. 

Przepuszczalność warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 18035-4: 6 cm/godz. 

Zawartość części organicznych 1,5-3 %. 

2.2 Warstwa żwiru 
Płyty układać na warstwie 4 cm żwiru frakcji 2/8 ułożonej na podbudowie. 

2.3 Nasiona traw 
Zgodnie ze składem określonym w projekcie zagospodarowania terenu.  

2.4   Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki stosować beton klasy C12/15.  
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2.5   Składowanie 
Płyty betonowe  mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i od-

wodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni ażurowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania wymienionych nawierzchni powinien wykazać się moż-

liwością korzystania z następującego sprzętu:  

koparek, ładowarek - do przewozu materiału wewnątrz placu budowy  

ubijaków ręcznych i mechanicznych. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 
Płyty drogowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 

warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 

warstwy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

Korytowanie i profilowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich działach specyfikacji. 

Prace należy rozpocząć od zagwarantowania poniższych optymalnych czynników roboczych w 

trakcie realizacji procesu wykonawczego: 

- odpowiednia temperatura, wynosząca min. 5 °C, 

- ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, 

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 

Płyty betonowe ażurowe układać na 4 cm warstwie żwiru 2/8 tak aby całą powierzchnią przyle-

gały do podłoża. Otwory w płycie wypełnić warstwą żyznej gleby i obsiać mieszanką traw zbliżo-

nymi do traw stosowanych na zielone dachy z dużą zawartością kostrzew. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopnio-

wo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 
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nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczanie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97 według normalnej 

próby Proctora.  

Nawierzchnię trawiastą należy zagęścić w stopniu umożliwiającym kiełkowanie i rozwój nasion. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed wbudowaniem materiału Wykonawca przedstawi Inspektorowi deklaracje zgodności. W 

przypadku nasion trawy oświadczenie o składzie mieszanki. 

Materiały powinny spełniać wymagania określone w niniejszej specyfikacji i projekcie zagospo-

darowania terenu. 

6.3 Badania w czasie robót 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekra-

czać 10 mm.  

Należy sprawdzić wykonanie nawierzchni pod kątem: 
• zmierzenia szerokości spoin  
• sprawdzenia prawidłowości ubijania (wibrowania)  
• sprawdzenia prawidłowości wypełnienia spoin i otworów płyt. 

Spadki poprzeczne muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja ±0,5%.  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-

kraczać ±3, -2 cm, chyba że w trakcie wykonywania robót ustalono inaczej.  

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od projektowanej +5cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. 

6.4 Częstotliwość pomiarów 
Sprawdzenie przeprowadzać należy minimum 2 razy na każde 200 m2 nawierzchni (ale przynajmniej 

w dwóch punktach) i w punktach charakterystycznych oraz wszędzie tam gdzie poleci Inspektor nad-

zoru. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa 
Jednostką przedmiarową i obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt ażu-

rowych jest  1m2. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspek-

tora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki po-

zytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 wykonania nawierzchni z płyt ażurowych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji technicznej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-EN-933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania 

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Ozna-

czanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów sto-

sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
 


