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Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

CP

Runowo 07-30-1-01-14    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,61 116 CP-W

Runowo 07-30-1-01-14    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,90 116 CP-W

Runowo 07-30-1-01-39    -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,54 116 CP-W

Runowo 07-30-1-01-41    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  6,75 116 CP-W

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,67 116 CP-W

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,17 116 CP-W

Runowo 07-30-1-01-42    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,55 116 CP-W

Runowo 07-30-1-01-56    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 112 CW-W

Runowo 07-30-1-01-56    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,16 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-117   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-142   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,38 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-142   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,92 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,04 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-67    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,16 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-83    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,44 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-83    -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,09 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-83    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-83    -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,09 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-83    -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,82 116 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-99    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,34 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-134   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,17 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-134   -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,57 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,14 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,68 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,76 116 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-89    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  2,10 116 CP-W

CW

Runowo 07-30-1-01-22    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 112 CW-W

Runowo 07-30-1-01-22    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,33 112 CW-W

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,91 112 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 112 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 112 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-66    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,85 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,24 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,73 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,54 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -y   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-169   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 112 CW-W
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CW

Wielki Targ 07-30-1-03-169   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,07 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,96 112 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 112 CW-W

MA-PORZ

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  151,60 149 PORZ-STOS

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,47  19 WPOD-N

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,70  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,17  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,66  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  691,20  25 PORZ-ROZD

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,58  19 WPOD-N

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,30  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,73  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-57    -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  146,80 149 PORZ-STOS

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  16,80 149 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,28  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  76,00  25 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  104,40  25 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  100,40  25 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  36,00 149 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  70,00  25 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  32,80 149 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  314,80  25 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,10  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  198,80  25 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,82  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  160,40  25 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,23  19 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  422,00  25 PORZ-ROZD

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,63  19 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  296,00  25 PORZ-ROZD

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,24  19 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  44,00  25 PORZ-ROZD

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  288,00  25 PORZ-ROZD

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,64  19 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  174,00  25 PORZ-ROZD

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

MA-POZ
Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,28  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,30  11 PORZ>100

NAT-WPG

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,62  67 WYK-PASCZ

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,01  67 WYK-PASCZ

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,50  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,37  67 WYK-PASCZ

ODN-LUK Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,75 103 DOW-SADZ
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Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,75  97 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,75  68 WYK-PA5CZ

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,00  97 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,87  68 WYK-PA5CZ

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,29 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,29  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,00  68 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-96    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,71 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,80  68 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,05  97 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,50  67 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,86  51 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,70  97 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,54  68 WYK-PA5CZ

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,82 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,82  97 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,37  68 WYK-PA5CZ

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,97 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,13 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,13  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,75  68 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,13 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,17 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,17  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,17  67 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,17 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,33 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,33  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,38  67 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,49 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,84 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,33  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,68  68 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,76 103 DOW-SADZ
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Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,76  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  16,95  67 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,49 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,27 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,31 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,31  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,30  67 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,77 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,54 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,61  97 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,19  95 SADZ WIEL

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,31  67 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,61 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,19 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,67 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,48  97 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,19  95 SADZ WIEL

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,13  67 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,48 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,19 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,14 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,14  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,80  68 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,14 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,15 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,15  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,03  67 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,42 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,73 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,15 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,15  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,96  67 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,82 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,20  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,00  68 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,47 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,07  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,40  95 SADZ WIEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,20  67 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ
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Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,02  97 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,08  95 SADZ WIEL

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,37  67 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,67  51 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,02 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,08 103 DOW-SADZ

PIEL

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,05 108 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT  0,60 105 MOT-TAL

Runowo 07-30-1-01-13    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-13    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,83 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-16    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-18    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,83 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,55 109 KOSZ UC

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT  5,31 105 MOT-TAL

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,25 108 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Runowo 07-30-1-01-31    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,69 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 108 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-36    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  5,12 109 KOSZ UC

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,30 109 KOSZ UC

Runowo 07-30-1-01-3     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,32 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-56    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,89 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-59    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,89 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-9     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 107 KOSZ UA

Łaniewo 07-30-1-02-102   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,52 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,05 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-104   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-105   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-116   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,83 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-120   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,81 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,89 109 KOSZ UC
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Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,70 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,20 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-144   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,88 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-144   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,43 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-145   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,54 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,28 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,61 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,07 107 KOSZ UA

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,95 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-65    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,03 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-81    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,13 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-82    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,66 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-82    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,39 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,66 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,33 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-83    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-84    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,11 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-85    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,63 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,40 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,53 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-99    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,04 108 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-99    -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,24 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,29 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,41 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,40 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,28 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,70 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,58 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-152   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,42 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,50 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  6,64 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,36 109 KOSZ UC
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Wielki Targ 07-30-1-03-71    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 107 KOSZ UA

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,90 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-76    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,58 109 KOSZ UC

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,79 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,17 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-89    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,54 108 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,44 108 KOSZ UB

PIEL-POZ

Runowo 07-30-1-01-41    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Łaniewo 07-30-1-02-99    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

POPR

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,68 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,53  98 POP-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,15  96 SADZ POP

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,68  51 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,53 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-31    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-31    -n   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,36  98 POP-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-31    -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,36  51 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-31    -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30  98 POP-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,10 103 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  10,10  98 POP-BRYŁ

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  5,10  52 WYK-TAL60

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,85 103 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

Runowo 07-30-1-01-13    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,70 188 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4,55 188 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,10 188 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-14    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,70 188 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-16    -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,95 188 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-44    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,60 188 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-45    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-117   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-118   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3,30 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-123   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4,60 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-123   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,45 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,43 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,90 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,73 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-141   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3,85 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-158   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,32 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-166   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,66 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-166   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,91 188 ŁR-KOSZR
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Łaniewo 07-30-1-02-80    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,18 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-85    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,79 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-98    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,20 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,16 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,95 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,77 188 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 188 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-111   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,34 188 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,81 188 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,11 188 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,64 188 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,24 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 384 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 139 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,82 139 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,70 139 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,70 147 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,70 141 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,70 147 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 139 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,80 139 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,00 141 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  9,80 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,50 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  12,50 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,80 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,80 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  9,00 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  13,50 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  13,50 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,60 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  10,60 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-89    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-89    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-89    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,70 139 GRODZ-SN
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Wielki Targ 07-30-1-03-89    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,70 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,20 139 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,20 147 PRZYB-1ŻU

O-GRODZR

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,50 145 GRODZ-DEM

Runowo 07-30-1-01-56    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Runowo 07-30-1-01-57    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Runowo 07-30-1-01-57    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,00 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-158   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-158   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,40 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,55 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,46 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,89 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-83    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-83    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,38 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,28 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,42 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,48 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,74 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,74 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-161   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-161   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,79 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  85,00 146 K GRODZEŃ

Runowo 07-30-1-01-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,50 147 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 146 K GRODZEŃ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

O-PROGNŚ

Runowo 07-30-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

O-REMIZSR

Runowo 07-30-1-01-15    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-5     -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-5     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

O-SMIECI Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8
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Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Runowo 07-30-1-01-21    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  3,00 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-21    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,02 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  3,00 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  5,00 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  3,00 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4,00 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-32    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-32    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,10 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-43    -l   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-43    -l   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,30 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-56    -k   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-56    -k   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,60 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-100   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-100   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  3,50 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-101   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-101   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4,00 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,15 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,50 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-144   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-144   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4,00 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-81    -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-81    -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,40 120 ZAB-MCHRN

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,45 120 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-13    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-13    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,09 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,30 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-44    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-44    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-49    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-49    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,09 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-56    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-56    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-61    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-61    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-9     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-9     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-102   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-102   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-103   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-103   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-116   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-116   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,09 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-120   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-120   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,02 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,19 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,04 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,08 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,79 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,61 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,07 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-52    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-52    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-81    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-81    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,13 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,25 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,81 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,07 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,46 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-115   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-115   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-149   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-149   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-169   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-169   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Wielki Targ 07-30-1-03-69    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,55 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Runowo 07-30-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 158 DRZ-ZGRYZ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  120,00 158 DRZ-ZGRYZ

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  70,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 131 PUŁ-RYJ

Runowo 07-30-1-01-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

Runowo 07-30-1-01-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Runowo 07-30-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3,00 127 PUŁ-WT

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  21,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Runowo 07-30-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 128 KOR-P

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 128 KOR-P

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 128 KOR-P

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  60,00 128 KOR-P

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  120,00 149 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ
Runowo 07-30-1-01-12    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 163 PPOŻ-PORZ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Runowo 07-30-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  32,00 165 DOZ DOG

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Runowo 07-30-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  140,00 157 CZYSZ-BUD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  108,00 157 CZYSZ-BUD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 157 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,13 109 KOSZ UC

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,76 109 KOSZ UC

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,11 112 CW-W

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,54 109 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,20  97 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-94    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

OP-SCHRNS Runowo 07-30-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD
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Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Runowo 07-30-1-01-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-142   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-142   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-83    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-83    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-134   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-134   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

IB

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 057,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 057,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  739,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  739,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  428,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IIB
Runowo 07-30-1-01-57    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-57    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

IIIA
Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  367,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  367,00   2 CWD-D

IIIAU

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  379,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  379,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 581,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 581,00   2 CWD-D
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IIIAU

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  787,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  787,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  497,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  497,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  401,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  401,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  681,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  681,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

PM

Runowo 07-30-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  40,00   5 PODWOZ-DA

Runowo 07-30-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  73,00 389 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  180,00 385 GODZ PILA

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  110,00 389 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  180,00 385 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  180,00 385 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

PR

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00   2 CWD-D

PTP

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  519,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  519,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 153,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 153,00   2 CWD-D

PTW

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D
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PTW Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

TPP

Runowo 07-30-1-01-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-22    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-22    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-29    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D
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Runowo 07-30-1-01-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-47    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-47    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-57    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-57    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  561,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  561,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-120   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-120   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-124   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-124   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-124   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-124   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D
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Łaniewo 07-30-1-02-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-127   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-127   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-167   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D
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Wielki Targ 07-30-1-03-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-74    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-74    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  479,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  479,00   2 CWD-D
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Wielki Targ 07-30-1-03-90    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

TWP

Runowo 07-30-1-01-10    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-10    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-18    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-18    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-18    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-18    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-39    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-39    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-85    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-85    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D
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Wielki Targ 07-30-1-03-70    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  180,00 390 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  55,00 385 GODZ PILA

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 388 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  180,00 390 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 388 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  180,00 390 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  72,00 385 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  270,00 388 GODZ RH23

UT-MEL

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 390 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 390 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 388 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 390 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 388 GODZ RH23

UT-POZINF

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

UT-TURYST

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8
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