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STWIORB M.11.01.01 

WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót   ziemnych 
pod fundamenty dla obiektu inżynierskiego – tunelu drogowego pod linią kolejową nr 3. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie Robót ziemnych związanych z budową obiektu inżynierskiego, wraz z zabezpieczeniem 
wykopów w celu zapewnienia stateczności ścian  oraz zabezpieczeniem wykopów przed 
napływem wody lub jej usunięciem. 
Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe względem istniejącego poziomu terenu. Zasypki 
obejmują zasypanie wykopów, wykonanie nasypów na przyległych do podpór odcinkach oraz 
ponad ustrojami przepustów do poziomu spodu konstrukcji jezdni. Szczegółowy zakres Robót 
określono w związanych z niniejszą STWiORB: 
M.11.01.01. Wykopy w gruntach I-V kategorii 
M.11.01.04. Zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe  
   
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w M00.00.00. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m. 
Ścianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, używana w 
celu zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu odgrodzenia się od wody gruntowej 
napływającej do wykopu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
Robót podano w ST M00.00.00. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu 
terenu z rzędnymi przyjętymi w Dokumentacji Projektowej, a także poziomu wód gruntowych. 
Jakiekolwiek odstępstwa od Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez Inżyniera. Bedzie to podstawa do wniesienia poprawek do ilości robót w 
Księdze Obmiaru. Niezależnie od badan Wykonawcy podczas robót fundamentowych powinien 
być na bieżąco prowadzony nadzór geotechniczny, będący integralna częścią nadzoru 
inwestorskiego. Zakres nadzoru powinien być zgodny z „Instrukcja badan podłoża gruntowego 
budowli drogowych i mostowych”, GDDKiA, 1998 . 
 
 
2. Materiały 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Elementy zabezpieczające ściany wykopów 
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykopy będą wykonywane jako: 
− szerokoprzestrzenne, 
− w ściankach szczelnych tymczasowych. 
Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować grodzice walcowane na gorąco wg PN-EN 
10248-2:1999 lub inne przekroje, dla których Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM. 
Typ profilu stalowego (wytrzymałość) oraz długość grodzic określi Wykonawca w projekcie 
roboczym wbicia i zakotwienia ścianek , który opracuje na własny koszt. Do wyceny należy przyjąć 
grodzice o wskaźniku wytrzymałości dla ściany o długości 1m równym 1600cm3 o wysokości 8,0 m 
Grodzice, które były już wbijane mogą być stosowane, jedynie gdy spełniają wymagania podane w 
niniejszej ST i w projekcie roboczym dostarczonym przez Wykonawcę. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy 
użyciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej 
wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią 
STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub 
narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier 
może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 
Wbijanie ścianki szczelnej powinno odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego (kafary, 
wibromłoty) zaakceptowanego przez Inżyniera. Wykonawca zastosuje sprzęt o parametrach o 
działaniu nie powodującym nadmiernych drgań mogących wyrządzić szkody osobom trzecim. 
Wykonawca będzie prowadził monitoring stanu okolicznych zabudowań będących w zasięgu drgań 
powstałych w wyniku prowadzonych Robót.  
Roboty pomocnicze oraz związane z wykonaniem rozparć mogą być wykonywane ręcznie. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntu 
Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 
Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz do odległości, na która będzie transportowany. 
Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu 
zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywać 
się zgodnie z wymaganiami podanymi w ST M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do 
budowy i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Wykonawca powinien pozostawić wzdłuż krawędzi wykopu pas szerokości 3,0m (dla gruntów 
przepuszczalnych) i 5,0m (dla gruntów nieprzepuszczalnych), na którym niedozwolone jest 
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składowanie gruntu, chyba że zostaną wprowadzone specjalne środki zabezpieczające ściany 
wykopu. 
Załadunek gruntu na środki transportowe powinien się odbywać w odległości co najmniej 2,0m od 
krawędzi wykopu. 
Odległość miedzy środkami transportu powinna wynosić co najmniej 1,5m, tak aby w przypadku 
obsunięcia się warstw gruntu robotnicy mieli możliwość ucieczki. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
Składowanie i przenoszenie grodzic powinny spełniać warunki podane w PN-EN 12063. 
 
5. Wykonanie Robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt 
Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi 
dokumentacji projektowej 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji 
powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie 
stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych (równie rozbiórki istniejącego nasypu) należy wykonać 
przekopy kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejących i 
niezinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych. Przekopy wykonywać należy ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. 
Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem użytkowników. 
Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Powierzchnie terenu, 
przewidziane do pracy sprzętu i transportu urobku, należy wzmocnić poprzez ubłocenie 
betonowych płyt drogowych. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacja Projektowa. Niezależnie od badan Wykonawcy 
podczas robót fundamentowych powinien być na bieżąco prowadzony nadzór geotechniczny, 
będący integralna częścią nadzoru inwestorskiego. Zakres nadzoru powinien być zgodny z 
„Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDKiA, 1998 . 
 
5.3. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonania wykopów robót ziemnych oraz zabezpieczenia wykopu powinna być dobrana w 
zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Zaleca się wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej nic 2,0m a koparka do 4,0m. 
Zapewnienie bezpieczeństwa obszaru i konstrukcji znajdujących się na, przyległym do robót 
ziemnych, terenie należy do obowiązków Wykonawcy: 
a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska 
archeologiczne, roboty 
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powinny być wstrzymane do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
odpowiednich 
decyzji. 
b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w 
razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera. 
c) Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien 
natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki w celu 
bezpiecznego przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi 
służbami 
d) Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane 
w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad 
tymi urządzeniami. 
Należy zwracać uwagę, aby nie naruszyć warstw gruntu poniżej projektowanego poziomu. Od 
20cm powyżej projektowanej rzędnej posadowienia wykop należy wykonywać ręcznie, 
bezpośrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego, ponieważ niedopuszczalne 
jest naruszenie istniejącego zagęszczenia gruntu poniżej zakresu robót ziemnych podanego w 
Dokumentacji Projektowej. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
Dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego. 
 
5.4. Odwodnienie terenu 
Wykonawca ma obowiązek stałej kontroli poziomu wody w wykopie. 
Wykonawca powinien zapewnić odwodnienie wykopów poprzez: 
− natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bądź wody przedostającej się do 
wykopu z innego źródła, 
− obniżenie zwierciadła wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczającym do 
wykonania robót, przez zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia. Dla przyjętego 
systemu odwodnienia Wykonawca przedstawi projekt roboczy. 
Przyjęty system odwodnienia musi spełniać następujące warunki: 
− musi zapewniać stabilne w czasie obniżenie ZWG lub ciśnienia porowego zgodnie z wymogami 
projektu odwodnienia, 
− skutkiem obniżenia ZWG nie może być naruszenie stateczności skarp wykopów. Nie może też 
nastąpić nadmierne podnoszenie się dna wykopu lub jego przebicie na skutek nadwyżki ciśnienia 
wody. 
 
5.5. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obniżonych temperatur 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie temperatur poniżej +50C, 
roboty te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.: 
„Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 
5.6. Umocnienie wykopów 
 
5.6.1 Zabezpieczenie ścian wykopów przez wbicie ścianki szczelnej 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt roboczy wbicia i zakotwienia ścianek 
szczelnych, 
uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W projekcie tym winny być 
zawarte rysunki robocze zabezpieczeń wykopów w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe. Projekt musi określać rodzaje i wymagania dla stosowanych materiałów, 
technologie wbicia ścianki (metodę zagłębiania z ewentualnymi metodami wspomagającymi) oraz 



„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach linii kolejowych drogami - Etap III” 

 
 

CertusVia sp. z o.o.     STWiORB 

 

  5 

wykonania zakotwień. Sposób zagłębiania ścianki szczelnej musi być dostosowany do warunków 
gruntowych (rodzaju gruntu i jego zagęszczenia, występujących przeszkód, wymagań 
środowiskowych, jak ograniczenia dotyczące nadmiernego hałasu, czy drgań). 
− przebieg wykonania robót powinien być zgodny z PN-EN 12063, 
− brusy powinny być utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomocą specjalnych „kleszczy” 
drewnianych lub stalowych, natomiast każdy z brusów powinien być odpowiednio połączony z 
sąsiednim elementem ścianki. Kleszcze drewniane powinny być rozparte specjalnymi wkładkami, 
aby umożliwić umieszczenie między nimi wbijanej ścianki. 
− wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożny brus wbija się bardzo starannie na taka 
głębokość, aby był należycie umocniony w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa się 
prowadnice drewniane długości 3÷5m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić 
brusy ścianki. 
− parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i wbija w grunt na głębokość 2÷4m. 
Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijać 
ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2÷4m, drugi w 
odstępie 3÷5m za nim wbija już na właściwą głębokości. Jeżeli brusy podczas wbijania wykazują 
nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą 
opuszczać się razem z brusami. 
− połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duże tarcie, że wraz z wbijanymi blachami wciągane 
są w głąb 
gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziałać takim objawom można przez powleczenie 
powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku lub tłusta glina. 
− w trakcie wbijania, część ścianki wystająca ponad grunt powinna być przez cały czas 
odpowiednio podparta. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy ścianki przed zniszczeniem i 
poluzowaniem zamków. 
− zakotwienie ścianek szczelnych należy wykonać zgodnie z projektem technicznym 
dostarczonym przez 
Wykonawcę. 
− po wykonaniu robót fundamentowych, ścianki szczelne zostaną usunięte, a jeżeli Inżynier, z 
powodów technicznych, zadecyduje o pozostawieniu ich w gruncie powinny zostać przycięte 
poniżej terenu do poziomu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
5.7. Wykonanie wykopów w gruntach spoistych 
− struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za 
pomocą koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. Z 
tych względów przy gruntach spoistych należy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, 
poruszające się poza zasięgiem wykopu. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne 
jest przestrzeganie następujących zasad: 
− wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej. 
− przy pompowaniu wody z dołu fundamentowego czerpanie jej powinno odbywać się ze 
specjalnej studzienki w ten sposób, żeby poziom wody w niej był zawsze niższy od aktualnego 
poziomu dna wykopu 
o 20 - 40cm. Woda do studzienki powinna być sprowadzana kanalikami. 
− nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego należy odpompowywać wodę 
również 
w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów. 
− w gruntach uwarstwionych wodę należy odpompowywać ze studzien głębokich. W przypadku 
pompowania z wykopu osuszona warstwa gruntu poniżej poziomu posadowienia musi mieć 
grubość 40 - 50cm. 
− w przypadku wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn poruszających się wewnątrz 
wykopu należy pozostawić nienaruszona warstwę gruntu 40 - 50 cm ponad projektowanym 
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poziomem dna i warstwę tę usunąć ręcznie lub za pomocą maszyn poruszających się poza 
granicami wykopu. 
− w gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się 
pozostawić nienaruszona warstwę grubości 40 - 50 cm jak poprzednio i usunąć ją możliwie na 
krótko przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu. Jeżeli wykop ma pozostać przez 
dłuższy czas nie zabezpieczony, należy grubość warstwy ochronnej zwiększyć. 
− w przypadku, gdy wykopany dół fundamentowy trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy 
gruntach wysadzinowych należy dno wykopu ochronić przed przemarzaniem. Jeżeli z jakichś 
względów nie zastosowano potrzebnej ochrony, należy przy wznowieniu robót usunąć 
przemarzniętą warstwę gruntu.  
− przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, należy po 
wyrównaniu 
powierzchni starannie ubić warstwę żwiru lub tłucznia i polać zaprawa cementowa, 
− należy przestrzegać, żeby krawędzie wykopu były zabezpieczone płytami żelbetowymi w 
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawia. 
 
5.8. Wymiary wykopów fundamentowych 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów 
budowli w planie, sposobu wykonywania wykopów, rodzaju gruntu oraz konieczności i możliwości 
zabezpieczenia zboczy wykopów, poziomu wody gruntowej. 
Wykopy należy wykonywać: 
− w stosunku do projektowanych wymiarów w planie z dokładnością ± 15cm, 
− w stosunku do projektowanych rzędnych ± 2cm. 
Przy zastosowaniu umocnień ze ścianek szczelinowych bądź tymczasowych umocnień stalowych, 
wymiary wykopów zostają określone poprzez ich usytuowanie określone w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.9. BHP i ochrona środowiska 
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie 
przebywali ludzie. 
Wykopy zabezpieczyć barierami. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
− używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
− zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
− pozostawić pas terenu co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno 
składować ziemi 
pochodzącej z wykopu, 
− środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od krawędzi 
wykopu, 
− sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan nasypów i 
wykopów. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
Dokumentacji Projektowej, a także należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach posadowienia 
obiektu celem identyfikacji istniejących i nie zinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych. 
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Sprawdzenie jakości robót ziemnych w trakcie wykonywania robót powinno być zgodne z norma 
PN-S-02205 i obejmować: 
− zgodność wykonania robót z Dokumentacja Projektowa, 
− prace pomiarowe, 
− przygotowanie terenu, 
− sprawdzenie, czy nie została naruszona struktura gruntu rodzimego poniżej dna wykonanych 
wykopów, 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu (kontrola ciągła), 
− poziom wody gruntowej, odwodnienie wykopów – w trakcie funkcjonowania odwodnienia należy 
analizować wyniki pomiarów kontrolnych, umożliwiających ocenę wpływu odwodnienia na warunki 
geotechniczne, zachowanie się odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest 
monitoring poziomu ZWG, ciśnienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby także przemieszczeń 
gruntu, 
− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie wykopów (jeśli występuje), 
− kontrola wykonania ścianek szczelnych. 
 
Kontrola wykonania ścianek szczelnych obejmuje: 
a) Sprawdzenie zastosowanych grodzic na zgodność z projektem roboczym ścianki szczelnej 
dostarczonym 
przez Wykonawcę, na podstawie deklaracji zgodności z PN lub Aprobaty Technicznej, 
b) Stała kontrole zagłębiania się ścianki w celu natychmiastowego eliminowania jej ewentualnych 
uszkodzeń, 
c) Sprawdzenie prostoliniowości i ostatecznego zagłębienia ścianki na zgodność z projektem 
technicznym ścianki, 
d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania zakotwień ścianki. 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu ścianki szczelnej wynoszą: 
− w wymiarach w planie ± 10cm 
− dla rzędnych ± 5cm. 
 
 
7. Obmiar Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 
- 1 metr sześcienny (m3) gruntu; obmiary ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w 
stanie rodzimym dla wykopów szerokoprzestrzennych lub wykonanych w ściankach szczelnych. 
- 1 metr kwadratowy (m2) ścianki szczelnej tymczasowej lub pozostawionej w gruncie. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy 
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny 
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wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Na podstawie wyników badan należy sporządzić protokół robót końcowych. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
− płatność za 1 m3 wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z ocena jakości wykonanych 
robót i na 
podstawie wyników pomiarów, 
− płatność za 1 m2 ścianki szczelnej tymczasowej lub pozostawionej w gruncie. 
Rozliczenie następuje ryczałtowo lub za jednostkę obmiarową. 
 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena wykonania wykopów obejmuje: 
− wyznaczenie zarysu fundamentów i krawędzi wykopów, 
− odspojenie gruntu (niezależnie od rodzaju), wydobycie i złożenie części gruntu na odkład w celu 
późniejszego zasypania fundamentów oraz załadowanie i odwiezienie pozostałej części gruntu na 
wskazane przez Inżyniera miejsce wraz z kosztem składowania i utylizacji, 
− wykonanie na dnie wykopów rowów do ujęcia wody opadowej, 
− projekt odwodnienia i odwodnienie wykopu (np. pompowanie wody, jeśli zachodzi taka 
potrzeba), 
− wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz nadwyżki nad rzedną dna 
wykopu, 
− jeśli jest to konieczne, należy także uwzględnić w cenie uwzględnić uszczelnienie wykopu, gdy 
ruch wody może powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania 
fundamentów, 
− zabezpieczenie istniejących przewodów instalacyjnych w podłożu (zarówno zinwentaryzowanych 
w Dokumentacji Projektowej, jak i tych które nie zostały naniesione w Dokumentacji, a były 
zidentyfikowane w trakcie wykonywania przekopów kontrolnych) w rejonie wykopu, 
− ewentualne tymczasowe zabezpieczenie wykopu, 
− stała kontrole warunków gruntowych i wodnych w podłożu i wykonanie pozostałych badan wg 
pkt.6., 
− koszt nadzoru geotechnicznego. 
 
Cena jednostkowa wbicia ścianki szczelnej obejmuje: 
− koszt opracowania przez Wykonawcę projektu wykonania i wbicia ścianek szczelnych, 
− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, 
− zakup (najem) i transport sprzętu, 
− wbicie i zakotwienie ścianki szczelnej, 
− wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, wykonanie „kleszczy”, 
− koszt pokonywania trudności przy usuwaniu ewentualnych przeszkód w gruncie, 
− usuniecie ścianki szczelnej po wykonaniu robót fundamentowych, 
− przycięcie ścianek pozostawionych w gruncie do poziomu wierzchu ław fundamentowych, 
− koszt materiału ścianek szczelnych pozostawionych w gruncie (traconych), 
− usuniecie materiałów oraz odpadów stanowiących własność Wykonawcy poza teren pasa 
drogowego. 
− wykonanie badan wg pkt 6. 
 
10. Uwagi 
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Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie stosował aktualnie obowiązujące normy. 
 
 
11. Przepisy związane 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
- PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 
- PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
- PN-EN–1997-2:2008  Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża           
 
11.1. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-
25 
Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
 
  
 


