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STWiIORB
Mel-20.01.60. Scianka szczelna

1. Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $cianki
szczelnej, w tym: wbiciem i rozparciem sScianek szczelnych oraz rozebraniem rozparcia i
wyciggnieciem Scianek; ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentaciji
projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837
w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu
inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych
drogami - Etap IlI”.

1.1 Okreslenia podstawowe

Sciana szczelna - budowla utrzymujgca w stanie statecznym uskok naziomu gruntu rodzimego
lub nasypowych albo innych materiatdw rozdrobnionych, ktére scharakteryzowaé mozna
parametrami geotechnicznymi (CJO, c) wykonana z profili prefabrykowanych zapewniajgca
odciecie sie od naptywu wdod gruntowych

Sciana szczelna stalowa - $ciana szczelna wykonana z profili stalowych potgczonych
szczelnymi zamkami

Sciana wciskana - $cianka instalowana w gruncie przy pomocy urzgdzeh hydraulicznych
pograzajgcych profile w sposéb bezwibracyjny i bezwstrzgsowy

Sciana whbijana - $cianka instalowana w gruncie przy pomocy miotéw lub wibromiotéw, ktérych
gtébwng energig pograzajacy jest energia potencjalna spadu z wysokosci w przypadku mtotéow lub
wibracji wywotanych przez silniki i urzgdzenia mimosrodowe w przypadku wibromtotow

Grunt chroniony - wysoka cze$¢ masywu gruntowego zabezpieczona $ciang oporowa.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiatly
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatdw powinny byé wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdét nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo
wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakosc.

2.2 Stal

Materiatem $cianki szczelnej stalowej sg prefabrykowane profile stalowe. Zastosowane w
projekcie profile mozna zamieni¢ na inne rownowazne, pod warunkiem zachowania gtéwnych
parametrow scianki (wtasciwy wskaznik wytrzymatosci, promien bezwtadnosci, wysokos¢ profilu nie
wieksza niz zastosowanych w projekcie).

Scianki szczelne mogg byé wykonywane jedynie z nowych bruséw, speiajgcych wymagania
projektu w zakresie typy ksztattownika i rodzaju stali. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie
elementéw z odzysku.
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2.3 Woda

Zrédta poboru

Wode do podptukiwania grodzic mozna uzyskiwa¢ z wodociggéw, studni, ujecia wod lub dowozié¢
na plac budowy.

Wymagania dla wody ptuczkowej

Woda ta powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250 oraz nie przekraczac¢ stezen
odpowiednich zwigzkdw i jondéw zawartych w wymaganiach dotyczgcych wprowadzania sciekéw do
gruntu. Ewentualne odstepstwa powinny by¢ poprzedzone analizg wptywu danej wody na
srodowisko gruntowe i stal zbrojeniowa, przy uwzglednieniu krotkiego okresu dziatania na nig tej
wody.

Woda z wodociggéw nie wymaga badania, woda ze studni lub ujecia powinna spetnia¢ ww.
warunki.

W przypadku studni analize wody nalezy wykonywac raz w miesigcu, ale nie mniej niz dwa razy
w ciggu budowy. W przypadku ujecia nalezy analize przeprowadzac przez pierwszy miesigc 3 razy.
Po stwierdzeniu jednorodno$ci wody na przetomie czasu mozna jg kontrolowa¢ raz w miesigcu.
Jezeli gtébwne wskazniki klasowe wody bedg sie roznity od dopuszczalnych granic o 10% nalezy
zachowac 3 kontrole w miesigcu.

3. Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do wykonywania $cianek
Sprzet uzywany do wykonywania $cianki szczelnej musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Zaleca sie jednak sprzet wywotujgcy jak najmniejsze drgania.

4. Transport i skladowanie
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
4.2 Transport materiatéow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg
przed korozjg i uszkodzeniami.
4.3 Sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ skladowane na utwardzonej powierzchni w sposéb zorganizowany, z
podziatem na klasy i asortyment, w sposéb uniemozliwiajgcy pomieszanie i pomylenie.
Nalezy zapewnic tatwy dostep do materiatow umozliwiajgcy ich zatadunek, roztadunek i kontrole
jakosciows.
Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ sktadowane w sposéb bezpieczny, nie zagrazajgcy
zdrowiu i zyciu ludzi. W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatow niebezpiecznych.
Brusy Scianki szczelnej i ksztattowniki stalowe powinny zosta¢ pouktadane tak, aby pod wptywem
wiasnego ciezaru lub oddziatywania zewnetrznego nie ulegty trwatym odksztatceniom. Ponadto
elementy te nie mogg zosta¢ zabrudzone w sposéb ograniczajgcy adhezje betonu lub prawidtowe
potozenie powiok lakierniczych.
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Woda moze by¢ sktadowana na placu budowy w przeznaczonych do tego zbiornikach. Jednakze
ze wzgledu na niekorzystny rozwdj flory i fauny partia wody nie powinna by¢ magazynowana dtuzej
niz 2 doby.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2 Prace poprzedzajace i tolerancja wykonania scianki

Za jakosC¢ robdt w zakresie stosowania materiatdw i przestrzegania wtasciwych technologii
odpowiedzialny jest bezposredni Wykonawca.

Po wytyczeniu osi Scianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg na jej drodze przeszkody
moggce spowodowaé trudnosci w trakcie jej wciskania/wbijania. Nastepnie nalezy przygotowac
stabilng platforme startowg i zabezpieczy¢ punkty geodezyjne.

Grodzice stalowe nalezy wciskaé/wbija¢ tylko sprzetem do tego celu przeznaczonym z nominalng
wydajnoscig. Nalezy je posadawia¢ na gtebokosci przedstawionej w projekcie. W przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych trudnosci lub przeszkdd w gruncie uniemozliwiajgcych osiggniecie
projektowanej gtebokosci nalezy zawiadomi¢ projektanta.

Wykonawca wciskajgcy/wbijajgcy Scianki szczelne powinien prowadzi¢ dziennik grodzic, w
ktérym przedstawia wazniejsze parametry dotyczgce ich instalacji (rodzaj grodzicy, czas
rozpoczecia wciskania, czas zakonczenia, dtugos¢ profilu, rodzaj maszyny wciskajgcej, gtebokos¢
posadowienia, uwagi, podpis operatora)

Wecisniete/wbite profile stalowe, ktérych gérne krawedzie ulegty zniszczeniu nalezy wyprostowac.
Jezeli grodzice nie sg ztgczone zamkami nalezy je ze sobg zespawaé na catej dlugosci od dna
wykopu, az po goére profili.

Tabela I. Dopuszczalne odchyiki grodzic od wymiaréw przyjetych w projekcie.

Parametry wcisnietych grodzic Dopuszczalna odchytka w wykonaniu
Usytuowanie gtowicy grodzicy w planie 0,75 m
Rzedna wbicia profili stalowych +0,015m
Rzedna gtowicy profili stalowych na przelewie +0,010 m

Rzedna gtowicy profili stalowych na zewnetrznych
Scianach jazu

Pionowos$¢ mierzona w odlegtosci 1 m ponad gtowicg 1%

5.3 Wciskanie $cianek szczelnych

Brusy $cianki szczelnej stalowej muszg by¢ dostosowane do urzgdzenia wykorzystywanego do
ich pogiebiania. W chwili obecnej mozna wciska¢ zarowno profile o przekroju U jak i Z.

Na poczatku urzgdzenie do wciskania scian startuje ze specjalnej platformy wciskajgc kolejne 3,
4 brusy. W trakcie wciskania blach w grunt tapy maszyny wciskajgcej stanowigce jej podwozie
czepiajg sie grodzic wcisnietych juz na projektowang gtebokos¢. W momencie, gdy wszystkie tapy
maszyny uczepione sg bruséw mozna zdemontowac platforme startowa. Urzgdzenie porusza sie po
wcisnietej juz wczesniej sciance. Kolejne profile stalowe sg podawane do okularu urzadzenia za
pomocg dzwigu z duzym wysiegiem. Odlegtos¢ maszyny wciskajgcej nie moze przekroczyé
efektywnego z obcigzeniem profilem stalowym zasiegu dzwigu.

W trakcie wciskania sciany mozliwe jest przebicie kiod drewnianych, warstw gruzu, a nawet
przesuniecie na pewnej gtebokosci niewielkich gtazow.

+0,015m
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Wociskanie $cian jest wyjgtkowo efektywne w gruntach stabych wrazliwych na zageszczenie, lub
drgania, oraz w gruntach spoistych, w ktorych przytozone obcigzenie szybkozmienne dynamiczne
powoduje wytworzenie sie poduszki wodnej pod butem grodzicy zmniejszajgc znacznie efektywnosé
pogrgzania. W przypadku hydraulicznego pogrgzania problemy te nie wystepujg. Sita nacisku
urzagdzenia jest rownowazna 100t, co umozliwia prace w bardzo trudnych warunkach. Problemy
wynikajgce w trakcie pogrgzania bruséw sg opisane w punkcie dotyczgcym wbijania $cianek
szczelnych.

W bardzo ciezkich warunkach konieczne moze sie okaza¢ podptukiwanie dotu brusa lancg
stalowg. Woda jest wtedy podawana w okolice buta grodzicy.

5.4 Whbijanie scianek szczelnych

Brusy stalowej Scianki szczelnej wbija sie przy uzyciu mtota bez szczek zawsze parami, przy
czym tgczenie brusdw na zamek (nanizanie) wykonuje sie zawczasu na placu budowy zwykle w
pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Para ztgczonych bruséw przywozona jest po kafar i
podnoszona jako cato$¢. Kafar wbija brusy zawsze przez specjalny kotpak umieszczony na
gtowicach zigczeniowych bruséw.

Przy zastosowaniu wibromtotéw ze szczekami hydraulicznymi mozliwe jest wbijanie $cianek profil
po profilu bez koniecznosci tgczenia ich na placu budowy.

Do wbijania stalowych $cianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafarow z mtotami szybko bijgcymi
lub wibromtotami.

Przed wbiciem podwdjnego profilu, zamek tgczgcy dwa elementy, nalezy zacisngé, aby
uniemozliwié ich roztgczanie w czasie wbijania. Sciankg stalowg mozna przebié sie przez ktody
drzewne w gruncie, przez zwiry i pospoiki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelnos¢
zamkow mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp.

Przy wbijaniu $cianek szczelnych stosuje sie jako urzgdzenia pomocnicze drewniane podwadjne
kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie $cigga sie srubami przez drewniane klocki
regulujgce odlegtosc kleszczy.

Whijanie $cianek szczelnych rozpoczyna sie od naroznika. Narozny brus wbija sie bardzo
staranie na takg gtebokos$¢, aby byt nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim ukfada
sie prowadnice drewniane diugosci od 3 do 5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto
stawi¢ brusy scianki Pare brusoéw lub jeden brus nanizuje sie na zamek brusa naroznego i wbija sie
w grunt na gtebokos¢ od 2 do 4 m. Kolejno wbija sie nastepne elementy na odcinku objetym
prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ scianke dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy
i wbija je na pierwsze 2 do 4 m, drugi w odstepie 3 do 5 m za nim wbija juz na wtasciwa gtebokosc¢.
Jezeli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest
zatozenie gornych kleszczy. Kleszcze te bedg sie opuszczaé razem z brusami.

Jezeli $cianka nie jest przeznaczona do pdzniejszego wyciagniecia, po wbiciu bruséw na
projektowang gtebokos$¢ wskazane jest zaspawac zamki u gory na dostepnej, odstonietej dlugosci.,
przynajmniej na odcinku od 50 do 80 cm, w celu zapewnienia wspoétpracy brusow przy zginaniu.
Przez zaspawanie unika sie rowniez mozliwosci wzajemnych przesunie¢ bruséw w zamkach.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie
duzych gtazéw mogag ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy, tj. moze nastgpi¢:
a) rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami, b) zgniecenie dolnego konca $cianki.

Uszkodzenia te dadza sie tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznaka tego jest dalsze powolne
zagtebianie sie brusa oraz to ze przy uderzeniach, mfot odskakuje.

CertusVia sp. z 0.0. STWIORB



yWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

W Sciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajg sgsiednie blachy, ze nieraz w
skutek tego powstajg nastepujgce osobliwe zjawiska:

a) poszczegdblne blachy wykazujg sktonnos¢ do zbytniego przywierania swag dolng czescig do
poprzednio wbitych blach, wywotuje to odchylenie od pionu i koniecznosé wprowadzania klinowych
profili w ilosci od 1 do 2 procent, ogdinej ilosci blach, w celu wyréwnania po pionu przedniej cianki.
Aby mozliwie zmniejszy¢ odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy ukosnie, lecz z pochyleniem w
odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych;

b) potaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami
wciggane sg w gtgb gruntu poprzednio wbite blachy. Przeciwdziataé¢ takim objawom mozna przez
powleczenie powierzchni poslizgowej zamkow asfaltem z dodatkiem paku, lub ttustg gling.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2 Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
7. Obmiar robo6t
Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy.
W innym wypadku:
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? $ciany szczelnej. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie catkowitg
powierzchnie stworzong z bruséw stalowych zainstalowanych w wymaganym obszarze.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczafttowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
W innym wypadku:
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Cena whbicia i wyciggniecia scianki szczelnej stalowej obejmuije:
e projekt roboczy $cianki wraz z rozparciem (jezeli jest wymagane),
e zakup i transport Scianki na budowe i transport sprzetu,
e wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusow,
e wykonanie ,kleszczy”,
o ustawienie i wbicie Scianki wraz z przestawieniem urzgdzen do wbijania,
e rozparcie Scianki szczelnej,
e koszt pokonywania trudnosci przy usuwaniu przypadkowych przeszkod w gruncie,
e rozbiorke rozpard,
e obciecie scianki szczelnej,
e usuniecie pozostatosci materiatdw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy.
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10. Przepisy zwigzane
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (z pozniejszymi zmianami)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1986 r.
PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
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