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STWiORB  
Mel-20.01.60. Ścianka szczelna 

 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianki 

szczelnej, w tym: wbiciem i rozparciem ścianek szczelnych oraz rozebraniem rozparcia i 

wyciągnięciem ścianek; które zostaną wykonane w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji 

projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią 

kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837 

w Teresinie” z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu 

inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych 

drogami - Etap III”. 

1.1 Określenia podstawowe 

Ściana szczelna  - budowla utrzymująca w stanie statecznym uskok naziomu gruntu rodzimego 

lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych, które scharakteryzować można 

parametrami geotechnicznymi ( , c) wykonana z profili prefabrykowanych zapewniająca 

odcięcie się od napływu wód gruntowych 

Ściana szczelna stalowa  - ściana szczelna wykonana z profili stalowych połączonych 

szczelnymi zamkami 

Ściana wciskana - ścianka instalowana w gruncie przy pomocy urządzeń hydraulicznych 

pogrążających profile w sposób bezwibracyjny i bezwstrząsowy 

Ściana wbijana - ścianka instalowana w gruncie przy pomocy młotów lub wibromłotów, których 

główną energią pogrążającą jest energia potencjalna spadu z wysokości w przypadku młotów lub 

wibracji wywołanych przez silniki i urządzenia mimośrodowe w przypadku wibromłotów 

Grunt chroniony - wysoka część masywu gruntowego zabezpieczona ścianą oporową. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 

D-M 00.00.00. "Wymagania  ogólne" pkt. 2. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z 

wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo 

wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość. 

2.2 Stal 

Materiałem ścianki szczelnej stalowej są prefabrykowane profile stalowe. Zastosowane w 

projekcie profile można zamienić na inne równoważne, pod warunkiem zachowania głównych 

parametrów ścianki (właściwy wskaźnik wytrzymałości, promień bezwładności, wysokość profilu nie 

większa niż zastosowanych w projekcie). 

Ścianki szczelne mogą być wykonywane jedynie z nowych brusów, spełniających wymagania 

projektu w zakresie typy kształtownika i rodzaju stali. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie 

elementów z odzysku. 
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2.3 Woda 

Źródła poboru 

Wodę do podpłukiwania grodzic można uzyskiwać z wodociągów, studni, ujęcia wód lub dowozić 

na plac budowy. 

Wymagania dla wody płuczkowej 

Woda ta powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 oraz nie przekraczać stężeń 

odpowiednich związków i jonów zawartych w wymaganiach dotyczących wprowadzania ścieków do 

gruntu. Ewentualne odstępstwa powinny być poprzedzone analizą wpływu danej wody na 

środowisko gruntowe i stal zbrojeniową, przy uwzględnieniu krótkiego okresu działania na nią tej 

wody. 

Woda z wodociągów nie wymaga badania, woda ze studni lub ujęcia powinna spełniać ww. 

warunki. 

W przypadku studni analizę wody należy wykonywać raz w miesiącu, ale nie mniej niż dwa razy 

w ciągu budowy. W przypadku ujęcia należy analizę przeprowadzać przez pierwszy miesiąc 3 razy. 

Po stwierdzeniu jednorodności wody na przełomie czasu można ją kontrolować raz w miesiącu. 

Jeżeli główne wskaźniki klasowe wody będą się różniły od dopuszczalnych granic o 10% należy 

zachować 3 kontrole w miesiącu.  

 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonywania ścianek 

Sprzęt używany do wykonywania ścianki szczelnej musi być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Zaleca się jednak sprzęt wywołujący jak najmniejsze drgania. 

 

4. Transport i składowanie 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją 

przed korozją i uszkodzeniami. 

4.3 Składowanie materiałów 

Materiały powinny być składowane na utwardzonej powierzchni w sposób zorganizowany, z 

podziałem na klasy i asortyment, w sposób uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, rozładunek i kontrolę 

jakościową. 

Wszystkie materiały budowlane muszą być składowane w sposób bezpieczny, nie zagrażający 

zdrowiu i życiu ludzi. W projekcie nie przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 

Brusy ścianki szczelnej i kształtowniki stalowe powinny zostać poukładane tak, aby pod wpływem 

własnego ciężaru lub oddziaływania zewnętrznego nie uległy trwałym odkształceniom. Ponadto 

elementy te nie mogą zostać zabrudzone w sposób ograniczający adhezję betonu lub prawidłowe 

położenie powłok lakierniczych. 
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Woda może być składowana na placu budowy w przeznaczonych do tego zbiornikach. Jednakże 

ze względu na niekorzystny rozwój flory i fauny partia wody nie powinna być magazynowana dłużej 

niż 2 doby. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Prace poprzedzające i tolerancja wykonania ścianki 

Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych technologii 

odpowiedzialny jest bezpośredni Wykonawca. 

Po wytyczeniu osi ścianki szczelnej należy sprawdzić czy nie występują na jej drodze przeszkody 

mogące spowodować trudności w trakcie jej wciskania/wbijania. Następnie należy przygotować 

stabilną platformę startową i zabezpieczyć punkty geodezyjne. 

Grodzice stalowe należy wciskać/wbijać tylko sprzętem do tego celu przeznaczonym z nominalną 

wydajnością. Należy je posadawiać na głębokości przedstawionej w projekcie. W przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych trudności lub przeszkód w gruncie uniemożliwiających osiągniecie 

projektowanej głębokości należy zawiadomić projektanta. 

Wykonawca wciskający/wbijający ścianki szczelne powinien prowadzić dziennik grodzic, w 

którym przedstawia ważniejsze parametry dotyczące ich instalacji (rodzaj grodzicy, czas 

rozpoczęcia wciskania, czas zakończenia, długość profilu, rodzaj maszyny wciskającej, głębokość 

posadowienia, uwagi, podpis operatora) 

Wciśnięte/wbite profile stalowe, których górne krawędzie uległy zniszczeniu należy wyprostować. 

Jeżeli grodzice nie są złączone zamkami należy je ze sobą zespawać na całej długości od dna 

wykopu, aż po górę profili. 

Tabela I. Dopuszczalne odchyłki grodzic od wymiarów przyjętych w projekcie. 

Parametry wciśniętych grodzic Dopuszczalna odchyłka w wykonaniu 

Usytuowanie głowicy grodzicy w planie ± 0,75 m 

Rzędna wbicia profili stalowych ± 0,015 m 

Rzędna głowicy profili stalowych na przelewie ± 0,010 m 

Rzędna głowicy profili stalowych na zewnętrznych 

ścianach jazu  
± 0,015 m 

Pionowość mierzona w odległości 1 m ponad głowicą 1% 

5.3 Wciskanie ścianek szczelnych 

Brusy ścianki szczelnej stalowej muszą być dostosowane do urządzenia wykorzystywanego do 

ich pogłębiania. W chwili obecnej można wciskać zarówno profile o przekroju U jak i Z.  

Na początku urządzenie do wciskania ścian startuje ze specjalnej platformy wciskając kolejne 3, 

4 brusy. W trakcie wciskania blach w grunt łapy maszyny wciskającej stanowiące jej podwozie 

czepiają się grodzic wciśniętych już na projektowaną głębokość. W momencie, gdy wszystkie łapy 

maszyny uczepione są brusów można zdemontować platformę startową. Urządzenie porusza się po 

wciśniętej już wcześniej ściance. Kolejne profile stalowe są podawane do okularu urządzenia za 

pomocą dźwigu z dużym wysięgiem. Odległość maszyny wciskającej nie może przekroczyć 

efektywnego z obciążeniem profilem stalowym zasięgu dźwigu.  

W trakcie wciskania ściany możliwe jest przebicie kłód drewnianych, warstw gruzu, a nawet 

przesunięcie na pewnej głębokości niewielkich głazów. 
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Wciskanie ścian jest wyjątkowo efektywne w gruntach słabych wrażliwych na zagęszczenie, lub 

drgania, oraz w gruntach spoistych, w których przyłożone obciążenie szybkozmienne dynamiczne 

powoduje wytworzenie się poduszki wodnej pod butem grodzicy zmniejszając znacznie efektywność 

pogrążania. W przypadku hydraulicznego pogrążania problemy te nie występują. Siła nacisku 

urządzenia jest równoważna 100t, co umożliwia pracę w bardzo trudnych warunkach. Problemy 

wynikające w trakcie pogrążania brusów są opisane w punkcie dotyczącym wbijania ścianek 

szczelnych. 

W bardzo ciężkich warunkach konieczne może się okazać podpłukiwanie dołu brusa lancą 

stalową. Woda jest wtedy podawana w okolice buta grodzicy. 

5.4 Wbijanie ścianek szczelnych 

Brusy stalowej ścianki szczelnej wbija się przy użyciu młota bez szczęk zawsze parami, przy 

czym łączenie brusów na zamek (nanizanie) wykonuje się zawczasu na placu budowy zwykle w 

pewnej odległości od miejsca wbijania. Para złączonych brusów przywożona jest po kafar i 

podnoszona jako całość. Kafar wbija brusy zawsze przez specjalny kołpak umieszczony na 

głowicach złączeniowych brusów. 

Przy zastosowaniu wibromłotów ze szczękami hydraulicznymi możliwe jest wbijanie ścianek profil 

po profilu bez konieczności łączenia ich na placu budowy. 

Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów z młotami szybko bijącymi 

lub wibromłotami. 

Przed wbiciem podwójnego profilu, zamek łączący dwa elementy, należy zacisnąć, aby 

uniemożliwić ich rozłączanie w czasie wbijania. Ścianką stalową można przebić się przez kłody 

drzewne w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe betony. Szczelność 

zamków można powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami itp. 

Przy wbijaniu ścianek szczelnych stosuje się jako urządzenia pomocnicze drewniane podwójne 

kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami przez drewniane klocki 

regulujące odległość kleszczy. 

Wbijanie ścianek szczelnych rozpoczyna się od narożnika. Narożny brus wbija się bardzo 

staranie na taką głębokość, aby był należycie umocowany w gruncie. Następnie tuz przy nim układa 

się prowadnice drewniane długości od 3 do 5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było 

stawić brusy ścianki Parę brusów lub jeden brus nanizuje się na zamek brusa narożnego i wbija się 

w grunt na głębokość od 2 do 4 m. Kolejno wbija się następne elementy na odcinku objętym 

prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijać ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy 

i wbija je na pierwsze 2 do 4 m, drugi w odstępie 3 do 5 m za nim wbija już na właściwa głębokość. 

Jeżeli brusy podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest 

założenie górnych kleszczy. Kleszcze te będą się opuszczać razem z brusami. 

Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciagnięcia, po wbiciu brusów na 

projektowaną głębokość wskazane jest zaspawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej długości., 

przynajmniej na odcinku od 50 do 80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy zginaniu. 

Przez zaspawanie unika się również możliwości wzajemnych przesunięć brusów w zamkach. 

Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie 

dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, tj. może nastąpić: 

a) rozerwanie blachy ścianki miedzy zamkami, b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 

Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest dalsze powolne 

zagłębianie się brusa oraz to że przy uderzeniach, młot odskakuje. 
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W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz w 

skutek tego powstają następujące osobliwe zjawiska: 

a) poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do 

poprzednio wbitych blach, wywołuje to odchylenie od pionu i konieczność wprowadzania klinowych 

profili w ilości od 1 do 2 procent, ogólnej ilości blach, w celu wyrównania po pionu przedniej ścianki. 

Aby możliwie zmniejszyć odchylenie, należy dołem zacinać blachy ukośnie, lecz z pochyleniem w 

odwrotnym kierunku niż w ściankach drewnianych; 

b) połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duże tarcie, że wraz z wbijanymi blachami 

wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite blachy. Przeciwdziałać takim objawom można przez 

powleczenie powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z dodatkiem paku, lub tłustą gliną. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

7. Obmiar robót 

Nie dotyczy - kontrakt ryczałtowy. 

 W innym wypadku: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 ściany szczelnej. Do obliczenia należności przyjmuje się całkowitą 

powierzchnie stworzoną z brusów stalowych zainstalowanych w wymaganym obszarze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 W innym wypadku: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Cena wbicia i wyciągnięcia ścianki szczelnej stalowej obejmuje: 

 projekt roboczy ścianki wraz z rozparciem (jeżeli jest wymagane), 

 zakup i transport ścianki na budowę i transport sprzętu, 

 wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, 

 wykonanie „kleszczy”, 

 ustawienie i wbicie ścianki wraz z przestawieniem urządzeń do wbijania, 

 rozparcie ścianki szczelnej, 

 koszt pokonywania trudności przy usuwaniu przypadkowych przeszkód w gruncie, 

 rozbiórkę rozparć, 

 obcięcie ścianki szczelnej, 

 usunięcie pozostałości materiałów stanowiących własność Wykonawcy. 
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10. Przepisy związane 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (z późniejszymi zmianami) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1986 r. 

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
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