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ST-ROZ 

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s_ wymagania dotyczące wykonywania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych w związku z budową obiektu 
inżynierskiego – tunelu drogowego pod linią kolejową nr 3. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują rozbiórkę obiektów 
budowlanych w związku z budową obiektu inżynierskiego – tunelu drogowego pod linią 
kolejową nr 3. 
 

a) rozbiórką obiektu budowlanego wskazanego w dokumentacji projektowej jako 
nr.1 

 
b) rozbiórką obiektu budowlanego lub przeniesienie we wskazane przez 

Inwestora miejsce, wskazanego w dokumentacji projektowej jako nr.2 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i Specyfikacją D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 

Nie występują. 
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3. Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować 
ładowarki, dźwigi, młoty pneumatyczne, a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do 
wyburzeń. 
 
4. Transport 

4.1. Materiały z rozbiórki przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wskazane samowyładowcze środki transportu. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania uszkodzeń. 
 

Materiały rozbiórkowe zastrzeżone przez Inżyniera jako własność Zamawiającego lub 
użytkownika Wykonawca odtransportuje na miejsce (składowisko) wskazane przez 
Inżyniera. 
 
5 3. Załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych 
 

Gruz rozbiórkowy należy załadować na środki transportu i odwieźć na składowisko 
wskazane przez Inżyniera. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
 
6.2. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Rysunkami oraz 
ustaleniami Specyfikacji. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych jest 1 m2. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania 
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ogólne". 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
Płatność za 1 m2 rozebranego obiektu budowlanego należy przyjmować na podstawie 
obmiaru jakości wykonania robót.  
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
 

- rozbiórkę budynków 
- ewentualne przeniesienie obiektu we skazane przez Inwestora miejsce. 

 
10. Przepisy związane 

Nie występują. 
 


