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41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap Ill”

D-01.01.01a
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

1 Wstep
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie
dokumentaciji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w
Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS
5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczehstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (OSTWIORB) jest materiatem
pomochiczym do opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i
ulicach.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkim
czynnosciami majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw
inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres robét wechodza:

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktdow wysokosciowych
(reperéw roboczych dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowaniem,

e zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,

e wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

e przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych,

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

e pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej
drogi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWiIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.4.1 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych

Zatozenie poziomej i wysoko$ciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi,
uwzgledniajgcej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2 Punkty gtéwne trasy
Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.3 Reper

Zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktérego wysokos¢ jest
wyznaczona.

1.4.4 Znak geodezyjny

Znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;j.
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1.4.5 Osnowa realizacyjna

Osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw
projektu
w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza

Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzgdzenie zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWiIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogoélne”.
2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB D-
M.00.00.00.

2.1.1 Rodzaje materiatéw

Do oznaczenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane, prety stalowe lub rury metalowe
o dtugosci ok. 0,50 m, do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci ok. 0,30
m, a do utrwalania punktéw w istniejgcej nawierzchni nalezy stosowaé bolce stalowe o srednicy 5 mm i
dtugosci 0,04-0,05 m.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z rozporzgdzeniem [3.5].

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietaza trasy, poza granicg pasa robét stosowac pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek nalezy tak dobra¢, aby opis roboczy pikietaza trasy byt czytelny z przylegtego
pasa robot. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

Do oznaczenia granic pasa drogowego nalezy stosowa¢ materialy zgodnie ze specyfikacjg na
projektowanie SP.30.30.00.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Sprzet
i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5 Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z specyfikacjami na projektowanie SP.30.30.00 i
SP.30.40.00.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do prawidlowej realizacji
robaot.

Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zglosi prace do wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz
granic nieruchomosci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z organem prowadzgcym wiasciwy Osrodek
Dokumentaciji Geodezyjnej
i Kartograficznej sposob odtworzenia zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robét. Brakujace, uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5.2 Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
palikéw drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odlegtos¢ pomiedzy punktami posrednimi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;j,
a takze state punkty wysokosciowe przy kazdym obiekcie inzynierskim, przy uzyciu stupkéw betonowych
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie i sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna przekracza¢ 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdiuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktoéw repery robocze nalezy zatozyé¢ przy
uzyciu stupkéw betonowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie i sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia ,aby sredni bigd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 10 mm/km stosujgc niwelacje podwojng w stosunku do punktéw szczegdtowej osnowy
wysokosciowej. Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajgce nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot.
Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowaé nie rzadziej niz co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia
ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowe;.

Za naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inzyniera Kontraktu, ze
takie naruszenie nastgpito.

5.3 Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz istniejgcg osnowe
szczegoOtowg oraz w razie potrzeby zatozong przez Wykonawce osnowe realizacyjna.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla projektowanej autostrady i drogi ekspresowej oraz 5cm dla pozostatych drég
objetych opracowaniem.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera Kontraktu.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajgcej 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1 m.
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Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Dla sprawdzenia prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujgce pochylenie
skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegto$ciach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu. Profilowanie
przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow, wykopdw i konstrukcji nawierzchni o ksztatcie
zgodnym
z Dokumentacjg Projektowa.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie wytyczenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowaé w terenie (na czas prowadzenia robét)
punkty przekrojéw poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym
jezdni) na etapie n/w robot {j.:

e pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,

e pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

e pomiar rzednych koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni,

e pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

llos¢ punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier Kontraktu.
5.6 Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z organem prowadzgcym wiasciwy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

5.7 Wyznaczenie granic pasa drogowego

Stabilizacje granic pasa drogowego nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg na projektowanie
SP.30.30.00.

5.8 Materiaty dla Zamawiajacego

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zwigzang z wznowieniem granic pasa drogowego
zgodnie ze specyfikacjg na projektowanie SP.30.30.00.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1 Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w Rozporzadzeniu [3.1].

6.2 Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z takg doktadnosciag, aby sredni btagd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 10 mm/km stosujac
niwelacje podwdjng w stosunku do punktow szczegétowej osnowy wysokosciowe).

7 Obmiar roboét

Kontrakt ryczaltowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w STWiORB.
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8 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbiér robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi
Kontraktu.

9 Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zn. zm.).
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z p6zn. zm.).

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. poz. 1429, z pézn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidenc;ji
gruntéow

i budynkéw (Dz. U. poz. 1390).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi

i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 101, poz. 939).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1357).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. Nr 45, poz.
453).

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z pézn. zm.).

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z pdzn.
zm.).

5.1.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624).
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