»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

STWIORB

M-18.01.03 ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dla wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych na obiekcie inzynierskim —
tunelu drogowym pod linig kolejowa nr 3.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczeniu szczelin
dylatacyjnych w konstrukcji tunelu:
e szczelina dylatacyjna pomiedzy segmentami $cian szczelinowych
szczelina dylatacyjna miedzy $ciankg zwienczajgca (gzymsowg) sciany szczelinowe
szczelina dylatacyjna w ptycie stropowej tunelu
szczelina dylatacyjna w ptycie dennej tunelu
szczelina dylatacyjna miedzy $cianami oporowymi
szczelina dylatacyjna miedzy ptyta denna a scianami szczelinowymi
szczelina dylatacyjna miedzy stropem a $cianami szczelinowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami

i ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2.
Do wykonania zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé materiaty, ktére majg
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

2.3. Materiaty do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych tunelu

a) Tadsmy neoprenowe o szerokosci 320 mm, przeznaczone do zabezpieczenia dylatacji
poddawanych ruchom i odksztatceniom termicznym. Tasmy powinny by¢ zaopatrzone w zebra dla
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lepszego zespolenia tasmy z betonem oraz srodkowy kanat elastyczny. Tasmy powinny byc¢
odporne na bitumy, oleje i benzyne. Wtasciwosci materiatu

b) Tasmy neoprenowe zamykajgce o catkowitej szerokosci 300 mm i wysokosci min.70 mm, z
zebrami kotwigcymi, wtasciwosci materiatu

c) Tasmy neoprenowe bez zeber, naklejane na beton, wlasciwosci materiatu.

—Materiat tasm powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1:

L.p. Wiasciwosé Badanie wg Wymagania

1 Wytrzymatos$é na rozcigganie [N/mm?] DIN 53504 >10

2 Wydtuzenie przy zerwaniu [%] DIN 53504 >380

3 Twardos¢ wg Shore’a A DIN 53504 6215

4 Zachowanie w niskich temp. -20 °C
- wytrzymatosc¢ na rozcigganie DIN 53504 15 N/mm?
-wydtuzenie przy sile zrywajacej lub:53455 300%
- twardos¢ wg Shore’a A 53505 77
- zwichrowanie 53361 brak rys

5 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie [N/mm?] DIN 53504 >8

6 Twardos$¢ wg Shore’a A w temp. -20°C [%] DIN 53504 >90

7 Stabilnos¢ ksztattéw przy kontakcie z gorgcymi | DIN 7865 bez odksztatcen
bitumami

8 Zachowanie po narazeniu na czynniki DIN 53387
atmosferyczne, zmiana
- wytrzymatos$ci na rozcigganie DIN 53504 max 20%
-wydtuzenia przy sile zrywajgcej lub: 53404 max 20%
- twardosci wg Shore’a A DIN 53505 max 10%
- modutu elastycznosci E DIN 53457 max 50%

d) Plyty styropianowe gr. 2 cm

e) Tasmy bentonitowo-kauczukowe

Nalezy stosowac tasmy, ktérych gtownym sktadnikiem jest bentonit sodowy, przeznaczone do
uszczelniania przerw technologicznych w betonowaniu i stykow konstrukcji. Tasmy powinny miec
zdolnos¢ pecznienia pod wptywem wody.

Podstawowe wymagania dla taém podano w tablicy 2

L.p. Wiasciwosé Wymagania
1 |Wyglad Brak deformaciji przekroju, brak
sklejenia tasmy

2 | Edometryczny wskaznik pecznienia [%] > 160
Czas pecznienia [doby] 7

4 |Czas pecznienia po przesuszenia do statej objetosci w 7do9
temperaturze pokojowej 20-22° C [doby]

5 | Cisnienie pecznienia, kPa >300

6 | Wspotczynnik filtraciji Brak filtracji

Materiaty pomocnicze przy instalacji tasm bentonitowych:
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- siatka mocujgca do tasmy bentonitowej w komplecie z gwozdziami do betonu

- niepalny, dyspersyjny klej lateksowy — powinien nadawac sie do stosowania na powierzchnie
wilgotne i Swiezy beton.

Materialy pomocnicze powinny naleze¢ do tego samego Systemu, co tasmy bentonitowe.

Przy wyborze konkretnego rodzaju tasmy nalezy sprawdzi¢ przeznaczenie danej tasmy, okreslone
przez producenta (np. grubosc¢ tagczonych elementow).

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia pionowych szczelin dylatacyjnych

- ostry néz o dlugim ostrzu, ostrzatka

- przymiar prostokatny

- sprzet do wulkanizacji (urzadzenie firmowe, folia do fgczenia, pasek kryjacy, talk, preparat
firmowy)

- klej montazowy - firmowy - do mocowania tasm naklejanych

- sprzet do uktadania izolacji wg STM. 15.02.03. pkt.3

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt. 4.

4.2. Wymagania dla skladowania i transportu

Elementy przykry¢ dylatacyjnych powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie
Zz wymaganiami producenta systemu, w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczona tasme dylatacyjng nalezy bezzwitocznie ostroznie rozladowa¢ sprawdzajgc
kompletnosc¢ i stan tasmy. Tasmy nalezy sktadowaé na podktadzie drewnianym lub innym twardym
i rbwnym, np. betonie. Tasmy nalezy okry¢ folig. Zdeformowane w czasie transportu lub
sktadowania tasmy nalezy roztozy¢ na réwnym podtozu - powinny powroci¢ do pierwotnego
ksztattu w temp. 20-25 0C, ewentualnie mozna je podgrza¢ miejscowo gorgcym powietrzem. W
okresie zimowym tasmy powinny by¢ sktadowane w magazynie.

Tasmy bentonitowo-kauczukowe powinny by¢ przechowywane pod przykryciem, chronigcym przed
opadami i promieniowaniem stonecznym.

Sktadniki kompozycji zywicznej do wklejania kotew powinny by¢é dostarczane w oryginalnych
pojemnikach producenta. Kazde opakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu,

- oznaczenie,

- date produkciji i okres przydatnosci do stosowania,

- wymagane $rodki bezpieczenstwa,

- nr Aprobaty Technicznej IBDiM.
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Sktadniki kompozycji zywicznej w oryginalnych opakowaniach powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach suchych, posiadajgcych sprawng wentylacje i sprzet p/poz., w temperaturach od
+5°C do +30°C, w sposob zabezpieczajgcy opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, z
dala od zrédet otwartego ognia, palenia papierosdéw oraz prowadzenia prac spawalniczych.
Sktadniki kompozycji powinny by¢ transportowane krytymi Srodkami transportu chronigc
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Mocowanie tasm dylatacyjnych

5.2.1. Wymagania ogdlne dla mocowania tasm

Przerwy dylatacyjne nalezy ksztalttowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, poza tym:

a) Tasmy nalezy uktada¢ symetrycznie w stosunku do osi dylataciji i szczelin roboczych

tasmy powinny by¢ mocowane w sposéb uniemozliwiajgcy zmiany ich potozenia w trakcie
betonowania

b) Nie nalezy stosowa¢ elementéw mocujgcych i podporowych moggcych spowodowaé penetracje
wody

c) Nalezy unika¢ bezposredniego kontraktu tasm ze zbrojeniem

d) Tasmy zewnetrzne powinny przylegac scisle do podtoza

e) Tasmy wewnetrzne nalezy mocowac do zbrojenia

f) Do betonowania tasm mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze sg one wolne od zanieczyszczen,
resztek starego betonu i, Zze nie sg uszkodzone

g) W trakcie ukfadania pierwszej warstwy betonu szczegdlng uwage nalezy zwrécic, aby pod
tasmami nie tworzyty sie pustki powietrzne

h) Tasmy elastomerowe mogg by¢ fgczone tylko przez wulkanizowanie, ktére powinno by¢
wykonywane fabrycznie lub pod kontrolg Producenta tasm na placu budowy

5.2.2. Mocowanie tasm

Tasmy powinno sie montowac¢ (wulkanizowac) w czasie suchej i cieptej pogody. Montowane tasmy
powinny by¢ suche. Tasémy nalezy montowac przed utozeniem zbrojenia, wzglednie mozna je
montowa¢ do deskowania. Mocujgc tasmy do deskowania nalezy zwréci¢ uwage, aby przy
pozniejszym rozdeskowywaniu tasmy nie ulegly uszkodzeniu czy poluzowaniu.

Jezeli betonowania nastepuje etapami, fragmenty tasm dylatacyjnych niezabetonowane w
poprzednim etapie powinny zosta¢ utozone na betonie podktadowym i do kolejnego betonowania
powinny zosta¢ przysypane piaskiem, co bedzie je chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.
Przed nastepnym etapem betonowania piasek nalezy usungé.

Tasmy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty za pomoca firmowych klamer mocujgcych lub
gwozdzi (do deskowania), wykorzystujgc obrzeza kotwigce i wypusty kotwigce uksztattowane w
tasmach.. Gwozdzie na skrajnych wypustach nalezy odginaé pod katem, zeby nie uszkodzi¢
skrajnego zebra tasmy.

Tasmy elastomerowe mogg byc¢ tgczone tylko za pomocg wulkanizacji. Wulkanizacja moze by¢
wykonywana tylko na styk czotowy na placu budowy, przy uzyciu urzgdzen firmowych.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzic czy:

- tasma jest we wiasciwym potozeniu i jest trwale zamocowana

- czy zbrojenie nie uszkadza tasmy

- czy tasma jest czysta, wolna od olejow i ttuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania

itp
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- czy nie ma zanieczyszczen miedzy wypustami kotwigcymi tasm
- czy tasma jest dobrze zamocowana do deskowania
- przy wibrowaniu betonu nalezy unika¢ kontaktu tasmy i jej zamocowania z butawg

Montowanie tasm naklejanych obejmuje:

a) przygotowanie podtoza dla uzyskania optymalnej przyczepnosci kleju (podtoze powinno byé
oczyszczone z czesci luznych i pylastych np. przez przetarcie szczotkami stalowymi i zmycie
waskim strumieniem wody, wyréwnane szpachléwkg PCC lub inng zalecana przez Producenta)
b) natozenie pierwszej warstwy kleju w sposéb umozliwiajgcy catkowite zakrycie krawedzi
membrany

c) natozenie membrany na swiezo utozong warstwe kleju

d) zamkniecie membrany kolejng warstwa kleju

Przy rozdeskowywaniu konstrukcji nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy:

- tasma nie powinna ulec poluzowaniu, przy tasmach zewnetrznych nalezy wydtuzy¢ termin
rozdeskowywania, szczegdlnie wysokie niebezpieczenstwo poluzowania tadmy wystepuje przy
mocowaniu tasmy do deskowania

- zauwazone rysy lub inne uszkodzenia nalezy natychmiast oznaczy¢

- uszkodzenia nalezy bezzwtocznie naprawic

- w przypadku diuzszej przerwy miedzy etapami betonowania fragmenty tasmy do zabetonowania
w nastepnym etapie powinny by¢ chronione przed przypadkowym uszkodzeniem (np.
deskowaniem ochronnym lub konstrukcjg ochronng), uwzgledniajgc mozliwos¢ pézniejszego
odstoniecia tasmy.

5.3. Uktadanie tasm bentonitowo-kauczukowych

Miejsca uktadania tasm bentonitowych powinny by¢ czyste i w miare suche. Nalezy usungé z nich
kurz, gruz, rdze i inne zanieczyszczenia. Nie wolno ukfada¢ tasm na powierzchniach pokrytych
wodg. Tasme nalezy stopniowo rozwija¢ ze zwoju i uktada¢ w ztgczu betonowym, dociskajac jg do
podfoza poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu tasmy we wiasciwej pozycji
papierowy pasek nalezy usungé. Sgsiednie odcinki tasmy nalezy tgczy¢ przez zetkniecie ich
koncoéw tak, aby tworzyly ciggly pas uszczelnienia. Tasme nalezy przytwierdzi¢ do betonu za
pomocg siatki i gwozdzi do betonu. Siatke nalezy natozy¢ na utozong w odpowiednim miejscu
tasme bentonitowg. Odcinki siatki nalezy tgczy¢ na zaktad. Gwozdzie nalezy wbija¢ w miejscach
zaktadéw i w $rodku pomiedzy nimi. Ewentualnie tasme mozna przytwierdzi¢ do betonu za
pomocg firmowego kleju: za pomocg watka lub pedzla nalezy nanie$¢ cienkg warstwe kleju o
szerokosci tasmy i grubosci zalecanej przez producenta (okoto 0,1 mm). Po okresie czasu
okreslonym przez producenta (zaleznym od warunkow otoczenia: temperatury i wilgotnosci)
mozna przykleja¢ tasme. Nalezy przestrzega¢ maksymalnego czasu montazu okreslonego przez
producenta (okoto 2 godziny od momentu natozenia kleju). Kleju nie wolno naktada¢ na
powierzchni pokryte wodg. Przed zwigzaniem powinien by¢ zabezpieczony przed opadem.

Przy montazu tasm na powierzchniach pionowych nalezy uktada¢ je od dotu do géry, aby nie
powodowac ich wyciggania. UtoZzona i zamontowana tasma powinna na catej dtugosci przylegac
do podifoza. Tasma na pionowych powierzchniach betonowych powinna byé montowana za
pomocg siatki i gwozdzi.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przedwczesnego uaktywnienia tadmy przez zanurzanie jej w wodzie lub
pozostawienie w kontakcie z wodg przed wylaniem betonu. W przypadku oznak znacznego
specznienia (ponad 30%) przed zamknieciem w ztgczu dany odcinek tasmy powinien zostac
wymieniony na nowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania duzych zanieczyszczeh chemicznych wéd gruntowych,
nalezy skonsultowa¢ sie z producentem tasm w sprawie odpornosci materiatu tasm i ich
zastosowania w tych szczegolnych warunkach.
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5.4. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w tunelu

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w tunelu obejmuje:

szczelina dylatacyjna pomiedzy segmentami scian szczelinowych

szczelina dylatacyjna miedzy $ciankg zwienczajgca (gzymsowg) sciany szczelinowe
szczelina dylatacyjna w ptycie stropowej tunelu

szczelina dylatacyjna w ptycie dennej tunelu

szczelina dylatacyjna miedzy $cianami oporowymi

szczelina dylatacyjna miedzy ptytg denna a scianami szczelinowymi

szczelina dylatacyjna miedzy stropem a $cianami szczelinowymi

Szczeliny dylatacyjne (przerwy technologiczne w betonowaniu) nalezy uszczelni¢ tasmami
bentonitowo-kauczukowymi zgodnie z pkt.5.3. i dodatkowo nalezy wykonaé zabezpieczenie w
postaci:

a) Szczelina dylatacyjna miedzy $ciankg zwienczajgca sciany szczelinowe
Styki scian szczelinowych nalezy wypetni¢ ptytg styropianowg grubosci 2 cm. Ptyte styropianowg
od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢é zamykajgca tasmg neoprenowg, natomiast od strony
gruntu dwoma tasmami: zamykajgcg i taS8mg z Zzebrami z centralnym elementem elastycznym.
Obie tasmy nalezy trwale potgczy¢ na dtugosci min. 15 cm. Uszczelnienie w $ciance
podgzymsowej nalezy wykona¢ z ptyty styropianowej i dwdoch tasm zamykajgcych. Dalsze
zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej nalezy wykona¢ wg ST M-15.02.04.

b) Szczelina dylatacyjna miedzy segmentami $cian szczelinowych

Uszczelnienie miedzy $cianami oporowymi nalezy wykonac¢ analogicznie jak w $ciance

podgzymsowe;.

c) Szczelina dylatacyjna miedzy $cianami oporowymi
Uszczelnienie miedzy sScianami oporowymi nalezy wykonaé analogicznie jak w $ciance
podgzymsowe;.

d) Szczelina dylatacyjna w ptycie stropowej tunelu

Szczeline dylatacyjng w plycie stropowej tunelu nalezy zabezpieczy¢ tasma dylatacyjna

naklejang na beton — tasmy krzyzujgce sie nalezy trwale potagczyc..

e) Szczelina dylatacyjna w ptycie dennej tunelu

Szczeline dylatacyjng w ptycie dennej nalezy wypetni¢ ptyta styropianowg grubosci 2 cm.

Szczeline od strony chudego betonu nalezy zabezpieczy¢ uzebrowana tasmag neoprenowg

zabetonowang w ptycie dennej, natomiast od strony wewnetrznej tunelu nalezy jg dodatkowo

uszczelni¢ rurowym profilem z PE oraz kitem trwale plastycznym i naklei¢ neoprenowg tasme

dylatacyjna.

f) Szczelina dylatacyjna miedzy ptyta denng a scianami szczelinowymi
Potgczenie ptyty dennej ze Sciang szczelinowg nalezy wykonac¢ za pomocg dwoch rzeddéw kotew
wklejanych na klej epoksydowy w sciane co 30 cm na dtugosci 20 cm. Kotwy nalezy umieszcza¢ w
pochyleniu 1:3.
Prety kotwigce nalezy umiesci¢ w wywierconych otworach o $rednicy wiekszej o 8+10 mm od
srednicy preta. Przed umieszczeniem w nich preta i zywicy, otwory powinny by¢ oczyszczone -
przedmuchane sprezonym powietrzem. Jezeli tak wymaga Producent Zzywicy, beton powinien
zostaC¢ osuszony, aby jego wilgotnos¢ byta zgodna z wymaganiami podanymi w Karcie
Technicznej materialu. Przy wklejaniu pretéw nalezy przestrzega¢ czasu wigzania zywicy,
warunkéw atmosferycznych (temperatury i wilgotnosci powietrza) w trakcie aplikacji oraz innych
szczegoblnych warunkéw podanych przez Producenta.
Rozkuty fragment sciany szczelinowej nalezy wyréwnac zaprawg niskoskurczowg o wytrzymatosci
na sciskanie >45 MPa.

g)Szczelina dylatacyjna miedzy ptyta stropowg a scianami szczelinowymi
Szczeline nalezy uszczelni¢ tasma dylatacyjna naklejang na beton — tasmy krzyzujgce sie nalezy
trwale potaczy¢. Dalsze zabezpieczenie nalezy wykona¢ wg ST M-15.02.04.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’, pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia pionowych szczelin dylatacyjnych

Sprawdzeniu podlegaja:

— materiaty na podstawie Aprobat Technicznych i Atestéw Producenta:
Tasmy powinny podczas catego procesu produkcyjnego podlegac biezgcej kontroli prowadzonej
przez zaktadowe laboratorium tworzyw sztucznych.
Wymiary powinny by¢ zgodne z podanymi przez Producenta, z tolerancjami wg DIN 7865.
Dopuszczalne jest, ze wystgpig pewne deformacje powstate na skutek wptywéw temperatury i
diugotrwatego sktadowania lub transportu ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci materiatéw
termoplastycznych. Korekta i przywrdcenie wymiardéw powinno nastgpi¢ poprzez ogrzanie tasm do
temp. 60 - 80°C.

— wymiary i ksztalt szczeliny dylatacyjnej na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg

— prawidiowos¢é zamocowania tasmy dylatacyjnej przed betonowaniem wg pkt.5.2.

— prawidiowos¢ utozenia tasmy bentonitowo-kauczukowej wg pkt.5.3.

— oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej i otworow przed wklejaniem kotew

— utozenie materiatu wypetniajgcego (kitu trwale plastycznego i rurek elastycznych) i warstwy
zabezpieczajgcej (izolacji grubej wg ST M.15.02.03.pkt 6)

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) wykonanego zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej okreslonego
w Dokumentaciji Projektowej rodzaju.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny
wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania zabezpieczenia pionowej szczeliny dylatacyjnej obejmuje:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

— oczyszczenie powierzchni szczelin dylatacyjnych,

— oczyszczenie otworow przed wklejeniem kotew,

— umieszczenie tasm dylatacyjnych i materiatdw wypetniajgcych i uszczelniajgcych,

— zakup materiatow i montaz pretéw wklejanych na stykach dylatacji (potgczenie $cian
szczelinowych z ptytg denng i $cianami wanien)

— wykonanie badan wg pkt. 6 niniejszej ST,

— uporzgdkowanie miejsca robot.

W cenie jednostkowej mieszczg sie ubytki i odpady materiatowe.
10. Uwagi

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujgce normy.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy
1. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy
2. PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metoda
Shore’a.
3. PN-ISO 34-1:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie

wytrzymatosci na
Rozdzieranie. Prébki do badan, prostokatne, kgtowe i tukowe.
4. PN-ISO 188:2000 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badania
przyspieszonego
starzenia i odpornosci na dziatanie ciepta.
5.PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg
kubkoéw

wyptywowych.
6.PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie-Konstrukcje
betonowe i zelbetowe - Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych
7.PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzymatosciowych
przy
Statycznym rozcigganiu
8.PN-EN ISO 178:1998 Tworzywa sztuczne - Oznaczenie wiasciwosci podczas
zginania
9.PN-EN ISO 604:2000 Tworzywa sztuczne - Oznaczenie wtasciwosci podczas
Sciskania
10.DIN 53504
11.DIN 53505
12.DIN 53361
13.DIN 7865
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14.DIN 53387
15.DIN 53457

11.2. Inne dokumenty

16. Aprobaty techniczne i zalecenia producenta dotyczgce stosowanych materiatéw.
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