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STWIORB ]
MEL-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
sg wymagania dla robét zwigzanych z wykonaniem wykopdw na obiektach melioracyjnych, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii
kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udziatem
finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn.
.Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”.

Materiaty

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym zaliczonym do grupy nosnosci
G1, ktory bedzie stanowit podtoze gruntowe nawierzchni.

Podtoze gruntowe nawierzchni w wykopie zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowi grunt
zakwalifikowany do grupy nosnosci G1 o wartosci E;=80MPa. Bezposrednio na budowie nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza po jego odkryciu. Jezeli uzyskany wynik pomiaru nosnosci jest mniejszy
od E»=80MPa nalezy doprowadzi¢ podtoze do wymaganej nosnosci poprzez jego bezposrednie
dogeszczenie. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inzynierowi. Minimalna grubos¢ ulepszenia powinna by¢ nie mniejsza niz 40cm.

2.1 Skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien we wiasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie
materiatow przydatnych oraz materiatow nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ statecznosci wykopow oraz warunkow srodowiskowych terenu
na skutek zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatéw i uzycia sprzetu.

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo skifaduje materiat przydatny, jest zobowigzany
chroni¢ je przed negatywnym wptywem czynnikow atmosferycznych w celu unikniecia ich
degradaciji.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest odpowiedni dla
danego asortymentu robot i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu,
zarowno przed, w trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania a
jego wielkos¢ i moc Wykonawca powinien dobra¢ stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robot.

Transport

Dobér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, wydajnosci sprzetu stosowanego do jego urabiania i wbudowywania,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Transport wyrobéw oraz materiatow
przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg powodowacé zanieczyszczenia
materiatdw i wyrobow, a takze obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybor srodkéw transportu
nalezy do Wykonawcy.
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Materialy transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki.
Materialy sypkie powinny by¢ przewozone w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem i
zanieczyszczeniem srodowiska.

Wykonanie wykopéw
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci, okreslonych w
D.02.00.00.

Po ostatecznym wyprofilowaniu i zageszczeniu wykopu do rzednych robét ziemnych, nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do uktadania warstw nawierzchni tak, aby powierzchnia wykopu nie zostata
zniszczona przez ruch budowlany i warunki atmosferyczne.

Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspaja¢ jedynie do giebokosci 0,5m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu o wszystkich miejscach na
powierzchniach wykopow, ktére ze wzgledu na swoje parametry lub cechy (takie jak zageszczenie,
no$nosé, stan ktéry nie pozwala na osiggniecie wymaganych parametréw oraz kontynuacje dalszych
prac) nie odpowiadajg wymaganiom okreslonym w D.02.00.00 oraz w niniejszych WWIiORB, a takze
przedstawi¢ do akceptacji projekt wzmocnienia.

W przypadku odkrycia w trakcie robot materiatdw niebezpiecznych Wykonawca powinien
niezwitocznie powiadomic¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowacC wszelkie polecone przez
Inzyniera niezbedne $rodki, w celu bezpiecznego wydobycia i usuniecia niebezpiecznych materiatéw
w uzgodnieniu z wiasciwymi stuzbami ratowniczym i organami ochrony srodowiska.

Nalezy postepowac zgodnie z D-M.00.00.00

W przypadku odkrycia w trakcie robdt stanowisk archeologicznych Wykonawca powinien
niezwiocznie powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie zadysponowane
przez Inzyniera niezbedne $rodki, w celu zabezpieczenia takich stanowisk przed dostepem oséb
postronnych.

5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z Mel.02.00.00. pkt. 5.1
5.3 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw, obcigza Wykonawce.

5.4 Wykonanie wykopoéw sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy
nasypéw badz na odkiad

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowacé nienaruszong strukture podtoza.

W przypadkach wystepowania urzgdzen podziemnych w miejscach wykonywania wykopéw,
wykopy nalezy wykonywaé sposobem recznym.

Podczas wykonywania wykopéw w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym
gruncie, materiaty takie nalezy usung¢ do petnej gtebokosci ich zalegania, o ile nie przewidziano
inaczej w dokumentacji projektowej. Odspojony materiat nieprzydatny nalezy zastgpi¢ materiatem
przydatnym, spetniajgcym wymagania podane w Mel.02.00.00; Mel.02.03.01, o ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej.
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5.5 Skarpy wykopow

Skarpy wykopéw nalezy formowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg w taki sposob, aby ich
uksztattowana (ostateczna) powierzchnia nie ulegta zniszczeniu, a ich statecznos¢ byta zapewniona
w czasie budowy oraz po jej zakohczeniu. Wykonawca powinien wykona¢ naprawe uszkodzen
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu.

Uksztattowane powierzchnie skarp wykopow, na ktére nie przewiduje sie utozenia warstwy
urodzajnej, powinny nie mie¢ sladéw lub zniszczen spowodowanych maszynami budowlanymi.

5.6 Odwodnienie pasa robot ziemnych i wykopow

Ogodlne zasady odwodnienia pasa robot ziemnych podano w Mel.02.00.00.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie, o ile w dokumentaciji
projektowej nie zawarto innego wymagania. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.7 Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Podtoze gruntowe nawierzchni nalezy zagescié tak, aby spetnione zostaty parametry nosnosci i
wskaznika zageszczenia podane ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych, powinna wynosi¢ 1,03.

W przypadku gdy nie jest mozliwe (lub jest utrudnione) okreslenie zageszczenia poprzez
okreslenie wskaznika zageszczenia, nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo.

Wymagania dla wskaznika odksztatcenia lo w zaleznosci od rodzaju gruntéw wystepujgcych w
nasypie.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wigkszy niz:

— dla zwiréw, pospotek i piaskdw:
e 2,2 przy wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia 1s21.0
o 2,5 przy wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia 1s<1.0
— dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin, glin ilastych, glin
zwieztych) - 2,0
— dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0
— dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,0
— dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
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Rysunek 1 Wartosci wymagane w wykopach: wtérny modut odksztatcenia E> (MPa)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia i nosnosci, to przed utozeniem kolejnej warstwy nalezy je
odpowiednio dogesci¢ do wymaganych wartosci.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nodnosci nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza.
Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Minimalna grubos$c¢ ulepszenia powinna by¢ taka aby uzyska¢ wymagany modut E».

W przypadkach technicznie uzasadnionych mozliwe jest takze zastosowanie rozwigzan
katalogowych dolnych warstw konstrukgcji dla podtoza innego niz G1.

Wymagany modut podtoza pod nawierzchnie chodnikoéw i Sciezki w wykopie zgodnie z
dokumentacjg projektowg to modut o wartosci E>245MPa. Bezposrednio na budowie nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza po jego odkryciu. Jezeli uzyskany wynik pomiaru nosnosci jest mniejszy
E>,=245MPa nalezy doprowadzi¢ podtoze do wymaganej nosnosci poprzez jego bezposrednie
dogeszczenie. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi. Minimalna grubos¢ ulepszenia pod chodnikami i $ciezkami rowerowymi powinna byé
nie mniejsza niz 30cm.

5.8 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopow wykonanych w celu np. utozenia elementow infrastruktury technicznej,
lub wykonania przegtebien nalezy wykona¢ warstwami, ktdre po utozeniu nalezy odpowiednio
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla poziomu, na ktérym znajduje sie warstwa.

Materiat zasypki nie moze by¢ zamarzniety, przewilgocony (wilgotno$¢ wieksza od optymainej),
ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiatéw nieprzydatnych) i musi
spetnia¢ wymagania z tabeli 1 umieszczonej w D.02.00.00. Migzszos¢ warstw zasypki powinna byc¢
dobrana w zalezno$ci od przyjetej metody zageszczania, lecz jej maksymalna wartos¢ nie moze by¢
wieksza 50cm.

5.9 Dokladnos¢ wykonania wykopéw

Doktadnosé wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana zgodnie z tabelg

3 i tabelg 4 umieszczonymi w D.02.00.00.

Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-02.00.00.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
— Sposob odspajania i skladowania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci;
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— Wstepng selekcje gruntéw z wykopdw w zaleznosci od rodzaju gruntu;

— Zapewnienie statecznosci skarp;

— Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu;

— Doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykohczenie);

— Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i wysiekdéw wodnych;

— Zageszczenie i nosnosc gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p.
5.7.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia i nosnosci podtoza powinna wynosi¢:
— Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢c min jeden raz na 500m?, dodatkowo w miejscach
watpliwych i wskazanych przez Inzyniera.
— Witdérny modut E; nalezy okresla¢ z czestotliwoscig 3 badania w przekroju co 250m dodatkowo
w miejscach watpliwych i wskazanych przez Inzyniera.

Obmiar robét
Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy.

W innym wypadku:

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji z PN-S-02205:1998 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

W innym wypadku:

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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