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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji węzła cieplnego 
zlokalizowanego w kompleksie budynków: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu 
Przemysłu Organicznego w Warszawie, przy ul. Annopol 6.  

1.2. Zamawiający 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego,  

03-236 Warszawa, Ul. Annopol 6 

1.3. Jednostka projektowa 

Biuro Projektowe MM Secure Design Maciej Maciąga, ul. Rembielińska 20 lok. 403, 

03-352 Warszawa, Tel. 534 385 008. 

1.4. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta pomiędzy zlecającym a projektantem  

 Uzgodnienia z zamawiającym. 

 Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budowlana obiektu. 

 Aktualne obowiązujące przepisy i normy budowlane 

2. Stan istniejący 

Budynek, w którym znajduje się węzeł cieplny będący przedmiotem opracowania 

jest budynkiem wolnostojącym parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym w tech-

nologii tradycyjnej murowano-żelbetowej z elementami prefabrykowanymi. Budynek 

posadowiony jest na ławach fundamentowych ze stropodachem płaskim. Stropodach 

wykonane z płyt kanałowych prefabrykowanych kryty papą bitumiczną. Ściany ze-

wnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej; w części kotłowni licowane cegłą 

pełna silikatową, w pozostałej części wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

- elektryczną  

- odgromową. 

- Centralnego ogrzewania 

- Zw., c.w.u. 

- Kanalizacji 

- Wentylacji grawitacyjnej 

- Wentylacji mechanicznej 

Część budynku objęta opracowaniem stanowi pomieszczenie węzła cieplnego 

wraz z pomieszczeniami sanitarnymi. 

W pomieszczeniu węzła znajduje się kanał techniczny, którym prowadzone są 

urządzenia sieci ciepłowniczej wchodzącej i wychodzącej z budynku. 

2.1. Parametry budynku w zakresie opracowania – stan istniejący 

– powierzchnia użytkowa – 85,40 m2 

– powierzchnia zabudowy – 103,09 m2 
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– kubatura – 348,18 m3 

– wysokość w najwyższym punkcie – 3,68 mb 

 

Budynek węzła – zestawienie powierzchni 
Numer 
pom. 

Funkcja pomiesz-
czenia 

Pow. 
użytkowa Wys. 

_ _ [m2] [m] 
01 Pom. Węzła 77,05 2,80-3,05 
02 Zaplecze 4,49 2,75 
03 Sanitariaty 3,86 2,75 
  SUMA 85,40   

2.2. Parametry budynku w zakresie opracowania – stan projektowany 

– powierzchnia użytkowa – 84,20 m2 

– powierzchnia zabudowy – 105,38 m2 

– kubatura – 368,61 m3 

– wysokość w najwyższym punkcie – 3,90 mb 

 

Budynek węzła – zestawienie powierzchni 
Numer 
pom. 

Funkcja pomiesz-
czenia 

Pow. 
użytkowa Wys. 

_ _ [m2] [m] 
01 Pom. Węzła 59,50 2,68-2,93 
02 Zaplecze 4,49 2,63 
03 Sanitariaty 3,73 2,63 
04 Pomieszczenie 16,48 2,68-2,93 
  SUMA 84,20   

3. Ocena techniczna dotycząca zakresu planowanych prac budowlanych 

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iż ogólny stan techniczny budynku jest 

dostateczny. Nie zaobserwowano widocznych oznak osiadania, dużych spękań, 

ugięć czy zawilgoceń. Pokrycie dachowe z papy oraz obróbki blacharskie w stanie 

dobrym. Elewacja z cegły pełnej silikatowej w stanie zadowalającym, widoczne za-

brudzenia; na elewacji zachodniej w poziomie attyki widoczne zarysowania biegnące 

wzdłuż spoin. W strefie cokołowej zauważono liczne ubytki wyprawy lastrykowej. Po-

dest wejściowy betonowy w stanie dostatecznym – beton skorodowany i popękany. 

Wywiewki wentylacyjne skorodowane w stanie zadowalającym. Okna i drzwi ze-

wnętrzne drewniane – w stanie średnim.  

Wnętrze budynku w stanie średnim. Tynki wewnętrzne w stanie średnim – brak 

większych ubytków, odparzeń czy zarysowań. Widoczne szpachlowania połączeń płyt 

stropodachu. Powłoki malarskie w stanie średnim, widoczne miejscowe złuszczenia. 

Ściany mocno zabrudzone. Podłoga betonowa popękana w stanie średnim. Kanał 

techniczny w stanie dobrym. W pomieszczeniu zaplecza wykładzina podłogowa z li-

noleum w stanie średnim. Okładziny ceramiczne w łazience w stanie średnim. Drzwi 

wewnętrzne w stanie średnim. 
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4. Zakres projektowanych prac objętych opracowaniem 

Prace modernizacyjne obejmują: 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

b) Docieplenie stropodachu 

c) Wymiana obróbek blacharskich, wywietrzników  

d) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

e) Izolacja ścian fundamentowych 

f) Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych 

g) Wykonanie podestu wejściowego i opaski betonowej 

h) Wykonanie ściany murowanej  

i) Odnowienie ścian i sufitów 

j) Remont pomieszczeń sanitarnych 

k) Wykonanie podłogi wraz z izolacją przeciwwilgociową 

l) Wymianę instalacji elektrycznych 

5. Opis planowanych prac  

5.1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót budowlanych należy: 

- wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia: ogrodzenie placu budowy, unie-

możliwiające wejście osobom postronnym 

- oznakować strefy niebezpieczne wokół budynku, 

- ustawić znaki informacyjne i ostrzegawcze, 

- starannie zabezpieczyć pobliskie drzewa i krzewy 

- zorganizować dojazd na teren budowy dla maszyn i pojazdów transportowych  

- zorganizować miejsce składowania materiałów budowlanych 

- zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników 

Do prac przygotowawczych zalicza się: 

- demontaż wszystkich kolidujących z pracami elementów takich jak: anteny, urzą-

dzenia klimatyzacji i inne nie wymienione 

- usunięcie istniejących obróbek blacharskich 

- demontaż instalacji odgromowej  

- demontaż wywiewek dachowych 

- demontaż czapek attyki 

- demontaż opasek i podestu wejściowego 

- demontaż wiaty stalowej – nie podlega odtworzeniu 

- demontaż istniejących okien i drzwi wraz z ościeżnicami 

- demontaż urządzeń i instalacji wewnątrz pomieszczeń 

- demontaż urządzeń sanitarnych 

- usunięcie pokryć z płytek ceramicznych 

5.2. Docieplenie stropodachu 

Przed przystąpieniem do wykonania nowego pokrycia dachowego należy po-

wierzchnie stropodachu i attyk właściwie przygotować poprzez usunięcie luźnych i 

zwietrzałych fragmentów betonu i muru oraz odstającej papy, dokładne oczyszczenie 

i osuszenie. Ponadto należy zdemontować wszystkie wywiewki dachowe, obróbki 

blacharskie, rynny i rury spustowe.  
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W związku z projektowaną grubością warstwy docieplenia projektuje się podwyż-

szenie attyk ogniomurów. W tym celu należy usunąć istniejące betonowe czapki attyk 

oraz dokonać niezbędnych napraw konstrukcji attyk. Następnie wykonać wieniec żel-

betowy na istniejącej attyce. Wieniec wykonać z betonu przemysłowego C20/25 i 

zbroić prętami podłużnymi 4#10 oraz strzemionami Ø6 co 25cm. 

Projektuje się wykonanie docieplenia stropodachu warstwą styropapy o gr. 12cm 

i o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/m·K. Płyty należy układać doci-

skając je starannie do siebie. Istniejący w płytach styropapy zakład należy wywinąć 

na kolejne płyty w kierunku zgodnym ze spadkiem. Po ułożeniu styropapy należy uło-

żyć papę wierzchniego krycia NRO o grubości 5,2mm. Na stykach z płaszczyznami 

pionowymi attyk papę wywinąć przy zastosowaniu klinów z wełny mineralnej.  

5.3. Wymiana obróbek blacharskich i wywietrzników 

W ramach przewidzianych prac przewiduje się wymianę wszystkich obróbek bla-

charskich tj. obróbek blacharskich attyk, parapetów zewnętrznych, pasów podrynno-

wych, nadrynnowych, rynien, rur spustowych i innych na nowe z blachy ocynkowanej 

gr. 0,6mm i 0,7mm. Szczegółowe rozwiązania wykonania obróbek blacharskich wg. 

części rysunkowej. Obróbki łączyć na wkręty typu farmer, połączenia wykonywać z 

zakładem min. 20cm oraz uszczelnić uszczelniaczem dekarskim w kolorze najbar-

dziej zbliżonym do koloru obróbek. Dopuszcza się zastosowanie gotowych systemów 

rynien i rur spustowych. 

Ponadto projektuje się wymianę wywietrzników pionów kanalizacyjnych na nowe 

z PVC wg. rozwiązań systemowych. Montaż wywietrzników przy zastosowaniu kołnie-

rzy uszczelniających umieszczonych pomiędzy warstwami papy podkładowej i 

wierzchniej. Dodatkowo przewiduje się montaż nowych wentylatorów wyciągowych w 

miejscu zdemontowanych wywiewek wentylacji grawitacyjnej.  

5.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Projektuje 

się drzwi zewnętrzne stalowe o odporności ogniowej EI30 oraz Umaks = 1,3 W/m2×K. 

Drzwi wewnętrzne projektuje się jako drewniane płycinowe na ościeżnicy drewnianej.  

Listwa progowa zlicowana z posadzką wewnątrz pomieszczenia. Szczegółowe roz-

wiązania wg. zestawienia stolarki drzwiowej 

Ponadto przewiduje się wymianę stolarki okiennej na nową z PVC, ze skrzydłami 

przeszklonymi z szybą zespoloną w kolorze białym, według zestawienia stolarki. 

Montaż stolarki według wytycznych producenta. Umaks = 1,3 W/m2×K. Parapety we-

wnętrzne zamontować jako nowe z konglomeratu. 

Montaż stolarki poprzedzić usunięciem parapetów wewnętrzny i zewnętrznych 

oraz skuciem tynku w glifach. Okna montować licując je z zewnętrzną płaszczyzną 

muru. Glify drzwiowe zewnętrzne wykończyć styropianem o grubości ok. 2-4cm, sty-

ropian wykończyć tynkiem mineralnym na kolor płaszczyzn dochodzących. Glify we-

wnętrzne wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym i pomalować na kolor ścian 

pomieszczenia, w którym się znajdują.  

5.5. Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych 

Przed wykonaniem docieplenia należy usunąć wszystkie luźne i odparzone frag-

menty tynku i cegieł, oczyścić ścianę ze wszystkich zabrudzeń, osuszyć i przygoto-
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wać podłoże pod ocieplenie. Wszystkie ubytki w ścianach powyżej 10mm należy 

przed przyklejeniem warstwy ocieplenia zaszpachlować i zabezpieczyć przed dalszą 

gradacją. Większe ubytki uzupełnić cegłą pełną ceramiczną na zaprawie cementowo-

wapiennej. Zarysowania wyreperować przez oczyszczenie zarysowań i wykonanie in-

iekcji niskociśnieniowej żywicą epoksydową. Pęknięte fragmenty muru należy 

wzmocnić poprzez zamocowanie w spoinach prętów stalowych Ø8. Zniszczoną za-

prawę usunąć na określoną głębokość i wypełnić nową zaprawą wg wytycznych pro-

ducenta. W widocznych miejscach zawilgoconych od zewnątrz budynku, wykonać 

osuszenie metodą mikrofalową.  

Przewidziano wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w technologii lekko-

mokrej styropianem EPS40 gr. 8cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 

W/mK. Płyty styropianu powinny nachodzić na ok 2-3cm na ramy nowo montowanych 

okien. Przewiduje się poprowadzenie instalacji odgromowej w warstwie ocieplenia w 

rurach ochronnych. W dalszej kolejności należy wykonać warstwę kleju zbrojoną siat-

ką elewacyjną. Ścianę wykończyć tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1,5 i pomalować 

farbą silikonową do elewacji w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Glify drzwiowe 

zewnętrzne ocieplić styropianem o grubości ok. 3cm, wykończyć tynkiem mineralnym 

i pomalować farbą silikonową do elewacji na kolor płaszczyzn dochodzących. 

Ponadto przewiduje się wykonanie hydroizolacji i termoizolacji ścian fundamen-

towych. W tym celu należy usunąć istniejącą opaskę z płyt betonowych oraz istnieją-

ce utwardzenia wokół budynku na szerokość umożliwiającą bezpieczne i prawidłowe 

wykonanie prac. Następnie odkopać fundamenty do poziomu wierzchu ław funda-

mentowych w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe wykonanie prac oraz 

usunąć tynk istniejącego cokołu. Ścianę fundamentową oczyścić mechanicznie i osu-

szyć. W dalszej kolejności nanieść 2 warstwy powłoki hydroizolacji bitumicznej na ca-

łej powierzchni ścian fundamentowych zgodnie z wytycznymi producenta. Następnie 

wykonać ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem XPS gr. 5cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK. W dalszej kolejności ułożyć folie kubełkową na 

powierzchni styroduru pod powierzchnią terenu, natomiast na części powyżej pozio-

mu terenu wykonać warstwę kleju zbrojoną siatką i wykończyć tynkiem mozaikowym.  

Stosować klej do przyklejania płyt styropianowych oraz klej do wykonywania war-

stwy zbrojonej siatką o przyczepności do betonu ≥0,25MPa i przyczepności do styro-

pianu ≥0,1MPa. Masę klejową należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach 

pasami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni styropianu plackami tak, by 

po dociśnięciu płyty klej pokrywał przynajmniej 60% powierzchni płyty. Niedopusz-

czalne jest poprawianie położenia płyt po upływie kilku minut. W przypadku niewła-

ściwego przyłożenia płyty do ściany należy ją oderwać, zebrać masę klejową i wyko-

nać ponownie proces nakładania masy i przyklejania płyty do ściany. Płyty należy 

układać w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin (min. gru-

bość płyty), a w narożach płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający wiąza-

nie. Płyty styropianowe należy kołkować do ściany za pomocą kołków systemowych 

wg. zaleceń producenta. Liczba łączników powinna być określona przez projektanta 

systemu, w przeciwnym przypadku powinna być zgodna z zasadą: 4 kołki na 1m2 

płaszczyzny ściany, 8 kołków na 1m2 w pasmie krawędziowym. 

Do okien należy przykleić listwy okienne z siatką. Naroża ścian, glifów i detali ar-

chitektonicznych należy zabezpieczyć narożnikiem metalowym z siatką. Narożnik na-
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leży wtopić w nałożony wcześniej klej i docisnąć dbając jednocześnie o zachowanie 

płaszczyzn ścian i równej linii narożnika. Siatki narożników w glifach prostopadłych do 

siebie należy dodatkowo połączyć kawałkami siatki o wymiarach 20x30cm. 

Warstwę kleju zbrojoną siatką należy wykonać w taki sposób, by najpierw nało-

żyć klej, a następnie siatkę zbrojącą wcisnąć w klej za pomocą metalowej pacy. Nie-

dopuszczalnym jest nakładanie kleju bezpośrednio na siatkę. Po wyschnięciu należy 

nanieść drugą warstwę kleju.  

Przed ułożeniem tynku mineralnego należy powierzchnie wykańczaną ściany wy-

równać, oczyścić z kurzu i zagruntować podkładem gruntującym zalecanym przez 

producenta tynku. 

Zdemontowane elementy odtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym oraz czę-

ściowo w razie konieczności zamontować jako nowe.  

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań systemowych po akceptacji pro-

jektanta.  Ostateczny dobór kolorów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wy-

konania po okazaniu próbników. 

5.6. Wykonanie ściany murowanej 

Projektuje się wykonanie ściany murowanej w pomieszczeniu węzła. Ścianę wy-

konać z bloczków betonu komórkowego o gęstości 350 kg/m3 na zaprawie cienko-

warstwowej wg. rozwiązań systemowych. Ścianę murować z zakładem równym min. 

1/3 długości bloczka oraz kotwić do ścian prostopadłych i stropodachu łącznikami 

systemowymi co 2 warstwę. Nadproża wykonać z elementów prefabrykowanych tyo-

pu „L”. Pod sufitem zostawić szczelinę ok 2cm i wypełnić ją pianką poliuretanową. 

Ścianę wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym oraz pomalować na kolor analo-

giczny do pozostałych ścian pomieszczeń.  

5.7. Wykonanie podestu wejściowego i opaski betonowej 

Przewiduje się usuniecie starego podestu wejściowego oraz wykonanie nowego 

jako płyty żelbetowej o grubości 25cm, wykonanej z betonu C30/37 W8 zbrojonej 

siatką przeciwskurczową z prętów #8 w rozstawie co 10cm górą i dołem. Należy za-

chować spadek od budynku 1%. Istniejący podjazd wykonać odtworzeniowo. Przed 

wykonaniem podestu należy w jego obrębie wybrać ziemie i nasypy niekontrolowane 

do poziomu gruntu nośnego. Następnie wykonać podbudowę z pospółki zagęszczoną 

w warstwach co 30cm do Is=0,97.  

Ponadto projektuje się wykonanie nowej opaski wokół budynku z płyt chodniko-

wych betonowych o wymiarach 35x35cm i grubości 8cm. Płyty należy ułożyć na war-

stwach: 

- 2x geowłóknina o szerokości 100cm 

- podbudowa z pospółki zagęszczona do Is=0,97 o grubości 30cm 

- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 o grubości 10cm 

5.8. Odnowienie ścian i sufitów 

Przewiduje się wykonanie naprawy ścian wewnętrznych, obejmującego naprawę 

zarysować, naprawę tynków, odgrzybianie oraz wykonanie nowych powłok malar-

skich. 

W tym celu należy: 
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- usunąć wszystkie luźne i odparzone fragmenty tynku oraz istniejące powłoki ma-

larskie 

- w miejscach, gdzie znajdują się rysy i pęknięcia należy osadzić w spoinach pręty 

ze stali nierdzewnej.  

- mniejsze zarysowania wyreperować poprzez oczyszczenie zarysowań oraz wy-

konanie iniekcji niskociśnieniowej żywicą epoksydową  

- otwory powstałe po zdemontowanych urządzeniach i instalacjach oraz inne drob-

ne ubytki uzupełnić zaprawą cementową  

- w miejscach występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, 

grzybem domowym, należy usunąć tynk i na powierzchni muru przeprowadzić 

prace odkażające. Skuty tynk należy traktować jako odpad niebezpieczny i od-

powiednio z nim postępować.  

Powstałe i istniejące ubytki w tynku uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, 

po uprzednim zagruntowaniu. Nowe kratki wentylacyjne zamontować z zachowaniem 

istniejących wymiarów, średnic oraz wysokości. 

Po wykonaniu prac naprawczych całą powierzchnie ścian i sufitów dokładnie 

oczyścić i pomalować (po uprzednim zagruntowaniu): do wysokości 1,50m farbą olej-

ną (lamperia) o klasie odporności na szorowanie na mokro III, ściany powyżej 1,50m 

oraz sufity farbą silikonową odporną na tarcie, o klasie odporności na szorowanie na 

mokro III. 

5.9. Remont pomieszczeń sanitarnych 

W ramach przewidzianych prac projektuje się kompleksowy remont pomieszcze-

nia sanitarnego. W tym celu należy usunąć wszystkie urządzenia sanitarne w po-

mieszczeniu sanitarnym, zdemontować drzwi oraz instalacje elektryczne oraz skuć 

płytki ceramiczne wraz z klejem ze ścian i podłogi.  

Ściany istniejące skuć ze starych warstw tynków do warstwy konstrukcyjnych 

ścian. Ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską i pozostawić do wyschnięcia. Pion kanali-

zacyjny obudować płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu z profili stalowych wg. 

rozwiązań systemowych. 

Przed przystąpieniem do dalszych prac należy wykonać podłogę betonową 

wg. punktu 5.10. niniejszego opracowania. 

W dalszej kolejności nanieść dwie warstwy hydroizolacji polimerowej tzw. „folia w 

płynie”. Hydroizolacje wykonać na całej powierzchni podłogi i na ścianach na wyso-

kość 1,5m od poziomu podłogi. Warstwy nakładać wałkiem, styk podłogi ze ścianą 

zabezpieczyć taśmą hydroizolacyjną wg. rozwiązań systemowych. Projektuje się wy-

kończenie podłóg oraz ścian do pełnej wysokości pomieszczenia płytkami ceramicz-

nymi. Płytki ceramiczne układać na zaprawie wysokoplastycznej. Przy płytkach cera-

micznych należy zachować fugowanie o gr 3mm. Rozmiar oraz wzornictwo płytek do 

ustalenia z zamawiającym w trakcie realizacji. Sufit wykonać wg. punktu 5.7. niniej-

szego opracowania. Drzwi zamontować wg. części rysunkowej (rzut parteru, zesta-

wienie stolarki drzwiowej).  

W ramach prac instalacyjnych projektuje się montaż urządzeń sanitarnych tj. mi-

ski ustępowej ze spłuczką, umywalki oraz kabiny prysznicowej z bateriami – wg. czę-

ści Branża Sanitarna. W ramach prac elektrycznych projektuje się montaż oświetlenia 

i gniazd wtykowych (wg. części Branża Elektryczna) 
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5.10. Wykonanie podłogi wraz z izolacja przeciwwilgociową 

Przewiduje się wykonanie płyty żelbetowej na istniejącej podłodze betonowej. W 

tym celu należy usunąć z podłogi betonowej luźne fragmenty betonu, całość dokład-

nie oczyścić, a ubytki uzupełnić piaskiem. Następnie ułożyć folie budowlaną i wyko-

nać płytę żelbetową z betonu C25/30 zbrojoną dołem i górą siatką z prętów stalowych 

#8 co 10cm. Zachować istniejące spadki do wpustu podłogowego. W dalszej kolejno-

ści nanieść dwie warstwy hydroizolacji polimerowej tzw. „folia w płynie”. Hydroizolacje 

wykonać na całej powierzchni podłogi i na ścianach w pasie o wysokości 30cm przy 

styku z podłogą. Warstwy nakładać wałkiem, styk podłogi ze ścianą zabezpieczyć ta-

śmą hydroizolacyjną wg. rozwiązań systemowych. Projektuje się wykończenie podłóg 

oraz ściany w pasie o wysokości 30 cm na styku z podłogą płytkami z gresu rektyfi-

kowanego o wymiarach 30x30cm. Stosować płytki z gresu o klasie ścieralności V, 

odporność na plamienie 3-5, nasiąkliwości 0,05% i antypoślizgowości R10.  

W trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na otwór rewizyj-

ny do kanału technicznego znajdującego się w pomieszczeniu węzła. W trakcie wy-

konywania szalunku, w miejscu otworu umieścić ramkę z kątowników stalowych, w 

której umieszczona będzie później krata WEMA służąca jako przekrycie otworu rewi-

zyjnego. 

5.11. Wymiana instalacji elektrycznych   

Projektuje się wymianę instalacji elektrycznych wg. Projektu technicznego w 

branży: Instalacje Elektryczne. 

6. Obliczenia  

6.1. Obliczenia cieplne 

Typ przegrody materiał grubość [m] λ [W/m*K] R [m2*K/W] U 
[W/m2*K] 

Stropodach 

Płyta żelbetowa 0,07 2,000 0,035 

0,295 

Papa bitumiczna 0,005 0,170 0,029 
styropapa 0,12 0,038 3,158 
Papa bitumiczna 0,005 0,170 0,029 
    Rsi 0,100 
    Rse 0,040 
      3,392 

Ściany zewnętrzne 

Tynk cem.-wap 0,02 0,820 0,024 

0,333 

ściana murowana 0,35 0,600 0,583 
Tynk cem.-wap 0,03 0,820 0,037 
Styropian EPS40 0,08 0,036 2,222 
    Rsi 0,100 
    Rse 0,040 
      3,007 

Podłoga na gruncie  

gres techniczny 0,01 1,300 0,008 

0,575 

szlichta cementowa 0,05 2,000 0,025 
styropian 0,05 0,038 1,316 
Chudy beton 0,1 2,000 0,050 
Piasek 0,3 1,500 0,200 
    Rsi 0,100 
    Rse 0,040 
      1,738 
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Powyższe wartości współczynników przenikania ciepła U są niższe od wartości 

granicznej  

- Umax=0,30 W/m2*K wymaganej dla dachów i stropodachów przy 8°C ≤ ti < 16°C  

- Umax=0,45 W/m2*K ścian zewnętrznych przy 8°C ≤ ti < 16°C  

(wg. zał. nr.2 do „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”, tekst jednolity z dnia 08.04.2019, Dz.U. 2019 poz. 1065) 

 

7. Dane dotyczące warunków ochrony p.poż. 

Budynek zalicza się do budynków niskich o kategorii PM i o wymaganej klasie 

odporności ogniowej „D”. Ściany od strony północnej i zachodniej spełniają warunki 

dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Planowane prace budowlane 

przedstawione w niniejszym projekcie nie pogarszają istniejących warunków ochrony 

ppoż. W zakresie niniejszego opracowanie nie jest dostosowanie budynku do 

obowiązujących przepisów ochrony ppoż. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 w przypadku stwierdzenia założeń/warunków odmiennych niż przyjęte w projek-

cie należy niezwłocznie powiadomić projektanta, 

 prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną rozpatru-

jąc i analizując wszystkie branże oraz zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obo-

wiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem BIOZ, 

 w trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, w przypadku 

znaczących rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poin-

formować projektanta, 

 wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, część rysunkowa i opi-

sowa wzajemnie się uzupełniają. O wszelkich zauważonych jej defektach należy 

bezzwłocznie powiadomić nadzór autorski i inwestorski, 

 wszystkie roboty wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wy-

konane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym Polskim Normom 

lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty 

techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, 

 wszystkie roboty, a zwłaszcza znikające lub podlegające zabudowaniu należy 

przed zamknięciem przedstawić do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu stwier-

dzenia prawidłowości wykonania i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawi-

dłowego wykonania kolejnych etapów i robót, 

 ostateczny dobór kolorystyki stosowanych warstw wykończeniowych do uzgod-

nienia z zamawiającym. 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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1. Informacja BIOZ. 

Opracowana w projekcie Informacja BIOZ stanowi wytyczne do opracowania 

przez kierownika budowy Planu BIOZ przed przystąpieniem do wykonywania robót z 

zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym Ustawy – Prawo budowlane, Rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ze szcze-

gólnym uwzględnieniem organizacji robót oraz robót na wysokości. 

2. Podstawa opracowania. 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 

poz.94 z późniejszymi zmianami) 

 Art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 

207poz.2016 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-

wie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.Nr.62 poz. 285) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-

wie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 

Nr 62 poz. 287) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-

wie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

(Dz. U.Nr 62 poz. 288) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 

844 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń tech-

nicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

3. Warunki przygotowania i prowadzenia robót. 

 Stosowanie niezbędnych środków indywidualnej ochrony obowiązuje wszystkie 

osoby przebywające na terenie budowy. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do za-

kresów obowiązków. 

 Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, na-

leży stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki 

ochronne i siatki bezpieczeństwa. W/w balustrada składa się z deski krawężniko-

wej o wysokości 0,15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w spo-

sób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku 

rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczenie poręczy ochronnej na wyso-

kości 1,0m. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego już ob-

owiązana jest posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 

– środek ochrony indywidualnej w szczególności taki, jak szelki bezpieczeństwa. 



 

14 

 

4. Zagospodarowanie terenu budowy. 

Zabezpieczenie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem prac budow-

lanych co najmniej w zakresie: 

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 

- Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych.  

- Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie lub utylizacji ście-

ków. 

- Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 

- Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego. 

- Zapewnienie właściwej wentylacji. 

- Zapewnienie łączności telefonicznej. 

- Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 

osobom nieupoważnionym. Przejścia – wejście do klatki schodowej zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie po-

trzeby zapewnić stały nadzór. 

5.  Warunki socjalne i higieniczne. 

Na terenie budowy jest wydzielone pomieszczenie szatni na odzież roboczą i 

ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Palenie tytoniu może odbywać się 

tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym 

pomieszczeniu (palarni). 

6. Instalacje i urządzenie elektroenergetyczne. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojek-

towane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. 

Rozdzielnice, o których mowa w ust. 1 powinny być usytuowane w odległości nie 

większej niż 50 m od odbiorników energii. 

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje 

się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urzą-

dzenia. 

Przewody, o których mówi ust. 1, zabezpiecza się przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi. 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola 

stanu odporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

- Przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycz-

nych i mechanicznych. 

- Przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc. 

- Przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Kopię zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elek-

trycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i prze-
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glądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urzą-

dzeń. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne prze-

róbki narzędzi są zabronione. 

7. Rusztowania i ruchome podesty robocze. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe 

powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów podda-

nych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i ma-

teriałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeń-

stwa. Elementy rusztowań, innych niż wymienionych w ust. 2, powinny być montowa-

ne zgodnie z projektem indywidualnym. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgod-

nie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy 

montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych po-

winni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne 

po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór 

rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru tech-

nicznego. 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 

określa w szczególności: 

- Użytkownika rusztowań, 

- Przeznaczenie rusztowania, 

- Wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy lub 

numeru telefonu, 

- Dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 

- Datę przekazania rusztowania do użytkowania, 

- Odporność uziomu.  

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca: 

- Wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z poda-

niem imienia, nazwiska, nazwy lub numeru telefonu. 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego po-

destu roboczego.  

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem oraz spełniać następujące warunki: 

 Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących 

roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 

 Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń. 

 Zapewniać bezpieczną komunikacje i swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

 Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmierne-

go wysiłku. 

 Posiadać poręcz ochronną,  

 Posiadać piony komunikacyjne. 

 Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunika-

cyjne. 
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 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 

rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 

40m. 

 Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

 Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkości siły kotwiącej na-

leży określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 

 Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza 

niż 2,5 kN. 

 Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie ko-

tew więcej niż 3,0m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad 

tą linią. 

 W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 

balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany. 

 Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 

konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 

 Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać insta-

lację piorunochronną. 

 Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 

właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych 

przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być okre-

ślone w projekcie organizacji ruchu. 

 Rusztowania, o których mowa w ust. 1, oprócz wymagań określonych w § 112 w 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury powinny posiadać co najmniej: 

- Zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania. 

- Zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 

uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

 Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz miejscach 

przejazdu i przejść pieszych, oprócz wymagań określonych w § 112 w Rozp. Mi-

nistra Infrastruktury, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochron-

nych. 

 

Dodatkowo: 

 Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad, o 

których mowa w § 15 ust. 2 w Rozp. Ministra Infrastruktury. 

 Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stoso-

wania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

 Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 

niebezpieczną. 

 Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest do-

puszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stano-

wiskami pracy. 

 W przypadkach innych niż określone w ust.1, odległości bezpieczne wynoszą w 

poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego 

szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 
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 Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów robo-

czych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

są dopuszczalne, jeżeli znajdują się poza strefą niebezpieczną. W przypadku in-

nym, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być 

wyłączone. 

 Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są 

zabronione: 

- Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widocz-

ność. 

- W czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi. 

- W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

 Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych po-

destów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. 

 Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów robo-

czych jest zabronione. 

 Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu jest dozwolone, 

jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub położeniu przewidzianym 

do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja 

producenta. 

8. Roboty na wysokościach 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 

najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upad-

kiem z wysokości w sposób, o którym mowa w §15 ust.2 rozporządzenia Ministra In-

frastruktury 

Przepis ust.1 stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek scho-

dowych. 

Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których jest możliwy 

dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balu-

stradą, o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia.  

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do za-

projektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropodach lub inne, któ-

rych dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, po-

winny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w § 15 ust 2 rozporządzenia. 

Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory 

na drzwi, balkony, szyby dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą, o której 

mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione moco-

wanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy 

poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej krawędzi 

przejścia. 

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciąże-

nie dynamiczne spadającej osoby. 

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w 

pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do 

prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 



 

18 

 

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa 

niż 1,5 m. 

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane 

do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 

momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładno-

ściowych. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych 

podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wy-

sokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych 

drabiny, krzesełka lub podestu. 

Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesu-

wanie w górę aparatu samohamującego. 

Prowadnica pionowa powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się więk-

szym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny 

umożliwić przesuwanie się urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeń-

stwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna prze-

kraczać 0,5 m. 

9. Roboty murarskie i tynkarskie. 

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z 

pomostów rusztowań. 

Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wzno-

szonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabro-

nione. 

10.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynika-

jącym z wykonania robót budowlanych 

 Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą z 

atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowa-

dzonych robót (odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej, hełm ochronny, okula-

ru ochronne, obuwie, rękawiczki pięciopalczaste, wzmocnione skórą, torby do 

przechowywania drobnych narzędzi. 

 Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania, sprzęt budowlany, sprzęt 

p.poż i apteczki podręczne w torbie przenośnej. 

 Instrukcja alarmowa na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi. 

 Instrukcja postępowania na okoliczność wystąpienia wypadku przy pracy. 

 Sprawdzenie czy dany sprzęt jest obsługiwany wyłącznie przez pracowników po-

siadających odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z projektem i zasadami sztuki bu-

dowlanej pod kierunkiem osoby uprawnionej do prowadzenia tych robót. Mogące 

wyniknąć w czasie prac problemy wykonawcze rozwiązane zostaną w ramach 

nadzoru autorskiego, 

 pracowników należy przeszkolić w zakresie przestrzegania przepisów BHP i 

P.Poż. . 
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 Wprowadzenie zmian, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej Planu BIOZ, powinny być 

opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

 

  

Mgr inż. arch. Marcel Gil  

Upr. do proj. bez ograniczeń w branży arch.  

nr  MA/057/12 
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III. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTAN-

TÓW 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 

z 2020, poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234, 282, 784); tekst jednolity z 

dnia 14 lipca 2021 roku (Dz. U.  z 2021, poz. 784) ze wszystkimi zmianami, 

, 

 

my niżej podpisani oświadczamy, iż niniejszy projekt: 

 

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ZLO-

KALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW SIEĆ BADAWCZA 

ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU PRZEMYSŁU OR-GANICZNEGO W 

WARSZAWIE, PRZY UL. ANNOPOL 6 
 

- został sporządzony w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz jest 

kompletny z punktu widzenia umowy,  

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

 

Projektował:                

mgr  inż. arch. Marcel Gil 

( upr. do proj. bez ograniczeń w branży architektonicznej nr  MA/057/12) 

  

 

Sprawdził:                      

mgr  inż. arch. Jakub Nowak 

( upr. do proj. bez ograniczeń w branży architektonicznej nr  WA-72/93 ) 

 

 

Warszawa, 27.04.2022 r.     
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- warunki techncizne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i

dostawców materiałów budowlanych



PRZEKRÓJ A-A, ELEWACJA ZACHODNIA,

OPISY WARSTW

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

1:50 PT-03

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI WĘZŁA

CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO W

KOMPLEKSIE BUDYNKÓW  SIEĆ BADAWCZA

ŁUKASIEWICZ- INSTYTUTU PRZEMYSŁU

ORGANICZNEGO W WARSZAWIE, PRZY UL.

ANNOPOL 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu

Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6

Projektował:

mgr inż. arch. Marcel Gil ,
upr. do proj. bez ograniczeń w branży arch. , nr  MA/057/12

1. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się ze wszystkimi

rysunkami i opisem technicznym

2. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać razem z innymi

opracowaniami w ramach przedsięwzięcia termomodernizacji

3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich

wymiarów w naturze

4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- prawo budowlane

- warunki techncizne jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

- warunki techncizne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i

dostawców materiałów budowlanych



ELEWACJ WSCHODNIA I POŁUDNIOWA

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

1:50 PT-04

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI WĘZŁA

CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO W

KOMPLEKSIE BUDYNKÓW  SIEĆ BADAWCZA

ŁUKASIEWICZ- INSTYTUTU PRZEMYSŁU

ORGANICZNEGO W WARSZAWIE, PRZY UL.

ANNOPOL 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu

Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6

Projektował:

mgr inż. arch. Marcel Gil ,
upr. do proj. bez ograniczeń w branży arch. , nr  MA/057/12

1. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się ze wszystkimi

rysunkami i opisem technicznym

2. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać razem z innymi

opracowaniami w ramach przedsięwzięcia termomodernizacji

3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich

wymiarów w naturze

4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- prawo budowlane

- warunki techncizne jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

- warunki techncizne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i

dostawców materiałów budowlanych



DETALE

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

1:50 PT-05

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI WĘZŁA

CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO W

KOMPLEKSIE BUDYNKÓW  SIEĆ BADAWCZA

ŁUKASIEWICZ- INSTYTUTU PRZEMYSŁU

ORGANICZNEGO W WARSZAWIE, PRZY UL.

ANNOPOL 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu

Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6

Projektował:

mgr inż. arch. Marcel Gil ,
upr. do proj. bez ograniczeń w branży arch. , nr  MA/057/12

1. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się ze wszystkimi

rysunkami i opisem technicznym

2. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać razem z innymi

opracowaniami w ramach przedsięwzięcia termomodernizacji

3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich

wymiarów w naturze

4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- prawo budowlane

- warunki techncizne jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

- warunki techncizne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i

dostawców materiałów budowlanych



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I

DRZWIOWEJ

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

1:50 PT-06

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI WĘZŁA

CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO W

KOMPLEKSIE BUDYNKÓW  SIEĆ BADAWCZA

ŁUKASIEWICZ- INSTYTUTU PRZEMYSŁU

ORGANICZNEGO W WARSZAWIE, PRZY UL.

ANNOPOL 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu

Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6

Projektował:

mgr inż. arch. Marcel Gil ,
upr. do proj. bez ograniczeń w branży arch. , nr  MA/057/12

1. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się ze wszystkimi

rysunkami i opisem technicznym

2. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać razem z innymi

opracowaniami w ramach przedsięwzięcia termomodernizacji

3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich

wymiarów w naturze

4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- prawo budowlane

- warunki techncizne jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

- warunki techncizne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i

dostawców materiałów budowlanych


