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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.

Przebudowa elektroenergetycznej linii 0,4 kV — Kamiern Pomorski, ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac
Wolnosci.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz ,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych”.

1.2.1. Kabel zasilajgcy — przewdd wielozytowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.2.2. Ztacze kablowe w rozwigzaniu wyposazenia typowym w obudowie termoutwardzalnej na
fundamencie typowym, czesciowo osadzone w murze kamiennym ogrodzenia,

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjg D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie projektu budowlano- wykonawczego,
przedmiaru robét i zgloszenia robdét budowlanych. Projekt obejmuje przebudowe
elektroenergetycznej linii 0,4 kV — Kamient Pomorski, ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac Wolnosci.

Zakres robét obejmuje:

- utozenie linii kablowej nn,

- utozenie linii kablowej pozalicznikowej dla zasilania odbiorcéw,

- montaz uziomow,

- montaz ztgcz kablowych,

- wykonanie przeciskow,

- wykonanie pomiardéw i préb

1.4. Wyszczegélnienie i opis robét towarzyszacych i tymczasowych.
- ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

- uzyskanie od energetyki zezwolenia na wejscie na istniejgce urzadzenia,
- uzgodnienia z innymi uzytkownikami urzgdzen podziemnych,

- zaplecze socjalne budowy



1.5. Informacja o terenie budowy.
- Organizacja robot budowlanych

Organizacja robdt winna byé szczegétowo opisywana w ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”,
ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Obowigzki kierownika budowy
nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz bedacej cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet
przeciwpozarowy.

- Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Prace wykonywane beda na dziatkach wtasnosci gminy. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby
zminimalizowac¢ ucigzliwosé i ewentualne szkody. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne krzyzujgce przy przejsciu kabli. Nalezy zwréci uwage na istniejgce drzewa,
szczegoblnie wiekowe, tak by przy wykopach nie uszkodzi¢ korzeni. Teren budowy nalezy uporzadkowac
po zakonczeniu budowy i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

- Ochrona srodowiska

Projektowane linie nn i oswietlenie drogowe nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Nie nastgpi zwiekszenie hatasu i emisji spalin.

- Warunki bezpieczenistwa pracy

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ, ktéry nalezy sporzadzi¢ na podstawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Plan bioz powinien spetnia¢é wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
oznakowanie terenu i miejsc szczegdlnie niebezpiecznych.

- Organizacja ruchu

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym, nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Strefy niebezpieczne, miejsca
pracy, powinny by¢ ogrodzone i oznakowane w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

- Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie chodnikéw i jezdni. Wszelkie
zanieczyszczenia wykonawca powinien usuwacd na biezgco. Ewentualne uszkodzenia chodnikéw i jezdni
wykonawca winien naprawié po zakonczeniu robét.

1.6. Nazwy i kody robot.

CPV 45231000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii Energetycznych - linia kablowa
CPV 45311200-2 instalacje elektryczne wewnetrzne

CPV 45231400-9 Demontaze

1.7. Okreslenia podstawowe, definicje pojec i okreslen

Zakres robét objetych zamdwieniem i projektem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz s3 to
roboty typowe jednoznacznie zdefiniowane.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW.

Do wykonania linii nn nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty i aparaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw nieznanego pochodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Sprzet i urzadzenia techniczne powinny byé sprawne technicznie, posiada¢ aktualne instrukcje,
badania i przeglady, spetnia¢ normy i przepisy dotyczgce uzytkowania. Urzgdzenie dzwigowe winny
miec aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Nalezy stosowac $rodki transportu sprawne technicznie, takie ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatdw. llo$¢ i rodzaj Srodkdw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej i terminach wskazanych w umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jako$¢ wykonania robét.

Prace montazowe
Utozenie elementdw na stanowisku pracy. Montaz ztgcz kablowych na fundamentach typowych.
Montaz przewoddw linii kablowych energetycznych.

Linie kablowe uktada¢ w rowie kablowych, na podsypce piaskowej, w miejscach szczegdlnych
skrzyzowan, zblizen, ciekdéw wodnych, innych urzadzen w rurach ochronnych AROT. Linie kablowe
zostajg wprowadzone do ztgcz kablowych. Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4-
0,6 mm gatunek | wg BN-68/6353-03. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac
oznaczniki Identyfikacyjne wg opisu uzgodnionego wczesniej z Inspektorem nadzoru.

Roboty koncowe. Po zakonczeniu robdt uporzagdkowad teren i przywrdécié stan pierwotny terenu po
wykopach . Dokonaé konserwacji konstrukcji i potgczen. Umocowac tabliczki ostrzegawcze i dokonaé
numeracji stupéw. Wykonac pomiary i préby po-montazowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT.

Kontrola jakosci robét winna by¢ prowadzona na biezgco w trakcie robét. Odbiorowi robdt ulegajgcych
zakryciu podlegaja linie kablowe w catosci, uziomy przed ich zasypaniem — nalezy je dokumentowac
protokotami oraz wpisami do dziennika budowy jako odbiory czesciowe.

Kontrola obejmuje w szczegdlnosci:
- zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, normami i przepisami

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzone;j
protokotem przez wykonawce montazu

- pomiary rezystancji uziemien i stanu izolacji przewodéw i kabli

- ogledziny wykonanych roboét



Po wykonaniu ogledzin i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty zgodnie z normg: PN-IEC 60364-6-
61:2000

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robdt obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okreslenia na etapie
projektowania i stanowit bedzie podstawe do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego. W przypadku
wystgpienia roboét nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb okreslenia ich ilosci i wartosci zostanie
ustalony w umowie z Wykonawca robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbiory robét budowlanych nalezy dokonywac:

- Odbiory czesciowe przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziatem kierownika budowy i robét.
Zgtoszenie do odbioru elementu powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy, odbiér powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem Inspektora nadzoru.

- Odbidr koncowy techniczny winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym Inwestorowi z tygodniowym
wyprzedzeniem celem powotania komisji. Odbiér techniczny inwestorski nalezy przeprowadzi¢ z
udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru, przedstawiciela inwestora, uzytkownika i
ewentualnie projektanta.

- Odbidr i sprawdzenie koncowe nalezy dokona¢ po zgtoszeniu do Zaktadu Energetycznego.
- Do odbioru koricowego nalezy przedtozyé n/w dokumenty:

Dziennik budowy

Oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot

Protokoty odbioréw czesciowych

Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych materiatéw zabudowanych przy realizacji
zadania

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia po potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbidr pogwarancyjny
nastgpi po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, polega on na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT DEMONTAZOWYCH.

Istniejgce linie nn pozostawi¢ w ziemi, urzgdzenia podlegajgce demontazowi nalezy zdemontowac i
materiat z demontazu zda¢, wg wczesniejszego uzgodnienia do RD Miedzyzdroje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Dokumentacja projektowa.

Przebudowa elektroenergetycznej linii 0,4 kV — Kamien Pomorski, ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac
Wolnosci.



10.2 Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy

Projekt budowlano-wykonawczy z uzgodnieniami
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Odpis zgtoszenia robdt budowlanych

Protokdt przekazania placu budowy

Odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania sprzet podlegajgcy Dozorowi
Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen uzytkowanych na
budowie

Protokoty z badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji i odbiornikdw uzytkowanych
na budowie

Odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci

Odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkoleniach wstepnych na stanowisku pracy w zakresie BHP

Atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej
Protokoty odbioru robét
Operaty geodezyjne

W/w dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest
udostepniac je organom kontrolnym.

10.3 Przepisy prawne.
- ustawa z dnia 26.06.1974 r.

- Kodeks pracy /tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami/ - ustawa z dnia
7.07.199 r.

— Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 200r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881/ PDF
stworzony przez wersje demonstracyjng

- ustawa z dnia 24.08.1991 r. — O ochronie przeciwpozarowe] /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1229/

- ustawa zdnia 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym /Dz.U. 2 2004 r. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami/

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami/



- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256/

- rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288/ PDF
stworzony przez wersje demonstracyjng



