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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uliczna sygnalizacja świetlna wraz z siecią kanalizacji kablowej, konstrukcjami wsporczymi, osprzętem sygnalizacyjnym i urządzeniem
sterowniczym, urządzeniami detecji uczestników ruchu siecią kablową ułożoną w kanalizaqcji kablowej i linią zasilającą  
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Przedmiar - branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego w Stargardzie

1 WZBUDZANA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA  NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. WYSZYŃSKIEGO W
STARGARDZIE

1.1 BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
1.1.1 Budowa studni podszafkowej

1
d.1.
1.1

KNR 5-01
0408-02
analogia 

Budowa studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczków)
w gruncie kat. III

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.2 Budowa studni SKR-1 wraz z pogłebieniem
2

d.1.
1.2

KNR 5-01
0402-02
analogia 

Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie
kat.III

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1.
1.2

KNR 5-01
0501-02
analogia 

Pogłębienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie
kat. III

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.3 Budowa studni SKR-1 bez pogłębienia
4

d.1.
1.3

KNR 5-01
0402-02

Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelementowej) prefabrykowanej w grun-
cie kat. III

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.4 Budowa studni SK-1
5

d.1.
1.4

KNR 5-01
0401-02
analogia

Budowa studni kablowej SK-1refabrykowanej w gruncie kat. III stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.5 Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach wykopem otwarym
1.1.
5.1

1x50

6
d.1.

1.5.1

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w
ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji

m

27,5+5,5+3+1,5+1,5+3+2 m 44,000
RAZEM 44,000

1.1.
5.2

2x100

7
d.1.

1.5.2

KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 2x D 110/3,7 w
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu

m

5,5+18 m 23,500
RAZEM 23,500

1.1.6 Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej 2x fi 110mm pod drogą
8

d.1.
1.6

KNNR 5
0724-02 z.
sz.2.14.
9902-03 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)
Krotność = 2

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1.
1.6

KNNR 5
0723-02 z.
sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

m

9+8,5 m 17,500
RAZEM 17,500

10
d.1.
1.6

KNNR 5
0723-05 z.
sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - do-
datek za każdą następną rurę w wiązce - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h)

m

17,5 m 17,500
RAZEM 17,500

1.1.7 Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej fi 75mm pod drogą
11

d.1.
1.7

KNNR 5
0724-02 z.
sz.2.14.
9902-03 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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12

d.1.
1.7

KNNR 5
0723-01 z.
sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.75 mm pod obiektami - roboty obok
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

1.2 LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ ZASILAJĄCO-POMIAROWĄ
1.2.1 Montaż szafki zasilająco-pomiarowa

13
d.1.
2.1

KNR 5-15
0914-03

Wykop pod fundament prefabrykowany szafki szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.
2.1

KNR 5-15
0919-01

Montaż szafki pomiarowej zasilająco-pomiarowej na gotowym fundamenice szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.2 Kopanie rowów w sposób ręczny
15

d.1.
2.2

KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

16
d.1.
2.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.
do 0.4 m
Krotność = 2

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

1.2.3 Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2
17

d.1.
2.3

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2 w rowach kablowych m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

1.2.4 Ręczne zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat.III
18

d.1.
2.4

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

1.2.5 Ręczne układanie kabla zasilającego
19

d.1.
2.5

KNR 5-01
0602-11
analogia 

Ręczne wciąganie kabla YKY 3x6 mm2 do kanalizacji kablowej w otwór częś-
ciowo zajęty

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

20
d.1.
2.5

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2 w fundamentach, szafce pomiarowej
zasilania

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

21
d.1.
2.5

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x4 mm2 w fundamentach, szafce pomiarowej i
sterowniku sygnalizacji

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

1.2.6 Zarobienie na sucho kabli zasilających
22

d.1.
2.6

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x6mm2 i YKY 3x4 mm2 szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.2.7 Montaż uziomów poziomych w wykopie 
23

d.1.
2.7

KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomu poziomego przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

24
d.1.
2.7

KNR 5-10
0114-02

Układanie przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
2.7

KNR 5-10
0809-11

Mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego prętowego w gruncie kat. III kpl.
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3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000
26

d.1.
2.7

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
1.2.8 Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

27
d.1.
2.8

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
1.2.9 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania

28
d.1.
2.9

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.
2.9

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
1.3.1 Montaż masztu sygnalizacji 4,05 m

30
d.1.
3.1

KNR 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
fundamentu masztu sygnalizacji świetlnej
(0,2 m3/szt)
Krotność = 0,2

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

31
d.1.
3.1

KNR 5-10
1101-01

Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

32
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III
(0,2 m3/szt.)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

33
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-08
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km -
14 km.
(0,2 m3/szt)
Krotność = 2,8

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

34
d.1.
3.1

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.1.
3.1

KNR 5-10
1105-01

Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu bramy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

36
d.1.
3.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup i wysięgnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotność = 12,5

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.4 MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA MASZCIE/SŁUPIE
1.4.1 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie

37
d.1.
4.1

KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie/słupie
(2 konsole/latarnię)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

38
d.1.
4.1

KNR 5-10
1104-04

Montaż latarni sygnalizacyjnej  3x300mm LED szt.

4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000

39
d.1.
4.1

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3,5

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.4.2 Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/słupie
40

d.1.
4.2

KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie
(2 konsole/latarnię)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

41
d.1.
4.2

KNR 5-10
1104-03

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akus-
tycznym na maszcie/słupie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

42
d.1.
4.2

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3,5

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1.
4.2

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotność = 3,5

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.4.3 Montaż przycisku na maszcie/słupie
44

d.1.
4.3

KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż przycisku pieszego na maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.1.
4.3

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 5x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(1,0 m/przycisk)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.4.4 Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
46

d.1.
4.4

KNR 5-10
1102-04
analogia

Montaż wspornika detektora szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

47
d.1.
4.4

KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

48
d.1.
4.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(5,5 m/detektor)
Krotność = 5,5

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.5 WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNYCH
1.5.1 Wykonanie pętli długiej (12x1m) układanej w warstwie ścieralnej

49
d.1.
5.1

KNR 5-08
0806-02

Ręczne wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętości do 0,1 dm3. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

50
d.1.
5.1

KNR AT-03
0101-02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. 6 cm dla ułożenia pętli indukcyjnej
(29,5 m/pętlę)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

51
d.1.
5.1

KNR 5-08
0210-01

Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wyciętym rowku
(90,0 m/pętlę)
Krotność = 90

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

52
d.1.
5.1

KNR 2-31
0315-05
interpolacja

Wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka (0,007 x 0,04) dla pętli
indukcyjnej
(29,5 m/pętlę)
Krotność = 29,5

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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53

d.1.
5.1

KNR 5-10
0509-05
interpolacja

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

54
d.1.
5.1

KNR 4-03
1203-01
analogia

Pomiar pętli indukcyjnej
(2 pomiary/pętlę  - przed i po zalaniu)
Krotność = 2

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.5.2 Wykonanie petli krótkiej (2x1m) układanej w warstwie ścieralnej
55

d.1.
5.2

KNR 5-08
0806-02

Ręczne wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętosci do 0,1 dm3 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

56
d.1.
5.2

KNR AT-03
0101-02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm dla ułożenia pętli indukcyjnej
(9,5 m/pętlę)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

57
d.1.
5.2

KNR 5-08
0210-01

Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wycietym rowku
(55,0 m/pętlę)
Krotność = 55

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

58
d.1.
5.2

KNR 2-31
0315-05
interpolacja

Wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka (0,007 x 0,04) dla pętli
indukcyjnej
(9,5 m/pętlę)
Krotność = 9,5

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

59
d.1.
5.2

KNR 5-10
0509-05
interpolacja

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.1.
5.2

KNR 4-03
1203-01
analogia

Pomiar pętli indukcyjnej
(2 pomiary/pętlę  - przed i po zalaniu)
Krotność = 2

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
1.6.1 Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej

61
d.1.
6.1

KNR 5-01
0602-07
analogia

Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m

144,5 m 144,500
RAZEM 144,500

1.6.2 Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
62

d.1.
6.2

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji
kablowej

m

174 m 174,000
RAZEM 174,000

1.6.3 Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
63

d.1.
6.3

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji
kablowej

m

348 m 348,000
RAZEM 348,000

1.6.4 Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
64

d.1.
6.4

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji
kablowej

m

174 m 174,000
RAZEM 174,000

1.6.5 Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
65

d.1.
6.5

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór ka-
nalizacji kablowej

m

298 m 298,000
RAZEM 298,000

1.7 MONTAŻ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
1.7.1 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66

d.1.
7.1

wycena indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.7.2 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji
67

d.1.
7.2

wycena indy-
widualna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.7.3 Montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie
68

d.1.
7.3

KNR 5-10
1106-01

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.1.
7.3

KNR 5-10
0605-02

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez
pancerza o ilości żył do 4

szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

70
d.1.
7.3

KNR 5-10
0605-03

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez
pancerza o ilości żył do 8

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.7.4 Pomiary - Badanie uziemienia  ochronnego
71

d.1.
7.4

KNR 4-03
1205-01

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
72

d.1.
7.4

KNR 4-03
1205-02

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar następny pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
1.7.5 Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

73
d.1.
7.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
74

d.1.
7.5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

4 pomiar
.

4,000

RAZEM 4,000
1.8 Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych
75

d.1.8
KNP 18 D13
1357-06
wycena indy-
widualna

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 7 grup sygnalizacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego w Stargardzie
1 WZBUDZANA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA  NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. WYSZYŃSKIEGO W

STARGARDZIE
1.1 BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ

1.1.1 Budowa studni podszafkowej
1

d.1.
1.1

KNR 5-01
0408-02
analogia 

Budowa studni kablowych podszafkowych SKS
z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat. III
przedmiar  = 1,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

46,11*0,955=44,03505 r-g/stud.
r-g 44,0351 0,0000 0,00

-- M --
2* studnia podszafkowa

1 szt/stud.
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* cement 25'
0,026 t/stud.

t 0,0260 0,0000 0,00

4* piasek
0,15 m3/stud.

m3 0,1500 0,0000 0,00

5* woda
0,026 m3/stud.

m3 0,0260 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

2,65 m-g/stud.
m-g 2,6500 0,0000 0,00

7* samochód samowyładowczy do 5 t
3,46 m-g/stud.

m-g 3,4600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni podszafkowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tomasz Bielewicz 



Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Budowa studni SKR-1 wraz z pogłebieniem
2

d.1.
1.2

KNR 5-01
0402-02
analogia 

Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroeleme-
towej) prefabrykowanej w gruncie kat.III
przedmiar  = 3,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

(31,39*0,5=15,695)*0,955=14,988725 r-g/stud.
r-g 44,9662 0,0000 0,00

-- M --
2* studnia SKR-1

1 szt./stud.
szt. 3,0000 0,0000 0,00

3* cement 25
0,012 t/stud.

t 0,0360 0,0000 0,00

4* piasek
0,02 m3/stud.

m3 0,0600 0,0000 0,00

5* woda
0,008 m3/stud.

m3 0,0240 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,2 m-g/stud.
m-g 3,6000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1.
1.2

KNR 5-01
0501-02
analogia 

Pogłębienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-
1 z prefabrykatów w gruncie kat. III
przedmiar  = 3,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

(6,5*0,5=3,25)*0,955=3,10375 r-g/stud.
r-g 9,3113 0,0000 0,00

-- M --
2* element studni SKR-1 "20"

2 szt/stud.
szt 6,0000 0,0000 0,00

3* cement 25
0,004 t/stud.

t 0,0120 0,0000 0,00

4* piasek
0,002 m3/stud.

m3 0,0060 0,0000 0,00

5* woda
0,002 m3/stud.

m3 0,0060 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,65 m-g/stud.
m-g 1,9500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni SKR-1 wraz z pogłebieniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Budowa studni SKR-1 bez pogłębienia
4

d.1.
1.3

KNR 5-01
0402-02

Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemen-
towej) prefabrykowanej w gruncie kat. III
przedmiar  = 1,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

31,39*0,955=29,97745 r-g/stud.
r-g 29,9775 0,0000 0,00

-- M --
2* studnia SKR-1

1 szt./stud.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* cement 25
0,012 t/stud.

t 0,0120 0,0000 0,00

4* piasek
0,02 m3/stud.

m3 0,0200 0,0000 0,00

5* woda
0,008 m3/stud.

m3 0,0080 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,2 m-g/stud.
m-g 1,2000 0,0000 0,00

7* samochód samowyładowczy do 5 t
3,69 m-g/stud.

m-g 3,6900 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni SKR-1 bez pogłębienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.4 Budowa studni SK-1
5

d.1.
1.4

KNR 5-01
0401-02
analogia

Budowa studni kablowej SK-1refabrykowanej w
gruncie kat. III
przedmiar  = 3,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

(28,25*0,25=7,0625)*0,955=6,744688 r-g/stud.
r-g 20,2341 0,0000 0,00

-- M --
2* studnia SK-1

1 szt./stud.
szt. 3,0000 0,0000 0,00

3* cement 25
0,003 t/stud.

t 0,0090 0,0000 0,00

4* piasek
0,01 m3/stud.

m3 0,0300 0,0000 0,00

5* woda
0,008 m3/stud.

m3 0,0240 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,2 m-g/stud.
m-g 3,6000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni SK-1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.5 Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach wykopem otwarym
1.1.
5.1

1x50

6
d.1.

1.5.1

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm w
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji,
1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
przedmiar  = 44,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,9581*0,955=0,914986 r-g/m
r-g 40,2594 0,0000 0,00

-- M --
2* rura fi 50

1,02 m/m
m 44,8800 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0071 m-g/m
m-g 0,3124 0,0000 0,00

4* ubijak spalinowy 50 kg
0,0925 m-g/m

m-g 4,0700 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

1x50
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
5.2

2x100

7
d.1.

1.5.2

KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i
zieleńcach z rur 2x D 110/3,7 w gruncie kat. III,
1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 otwory
w ciągu
przedmiar  = 23,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,5881*0,955=1,516636 r-g/m
r-g 35,6409 0,0000 0,00

-- M --
2* rura HDPE 110/3,7

2,04 m/m
m 47,9400 0,0000 0,00

3* złączka 110
0,32 szt/m

szt 7,5200 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0127 m-g/m
m-g 0,2985 0,0000 0,00

5* ubijak spalinowy 50 kg
0,183 m-g/m

m-g 4,3005 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

2x100
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach wykopem otwarym
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.6 Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej 2x fi 110mm pod drogą
8

d.1.
1.6

KNNR 5
0724-02 z.sz.
2.14. 9902-03

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia prze-
ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)
Krotność = 2
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,73*1,20*2=11,352 r-g/szt
r-g 22,7040 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1.
1.6

KNNR 5
0723-02 z.sz.
2.14. 9902-03

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej
o śr. 110 mm pod drogą - roboty obok czynne-
go pasa jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar  = 17,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,93*1,20=2,316 r-g/m
r-g 40,5300 0,0000 0,00

-- M --
2* rura fi 110/6,3

1,04 m/m
m 18,2000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,026 m-g/m
m-g 0,4550 0,0000 0,00

4* dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem
spalinowym 250 t
0,599 m-g/m

m-g 10,4825 0,0000 0,00

5* pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm
0,599 m-g/m

m-g 10,4825 0,0000 0,00

6* zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
0,599 m-g/m

m-g 10,4825 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1.
1.6

KNNR 5
0723-05 z.sz.
2.14. 9902-03

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej
o śr. 110 mm pod drogą - dodatek za każdą
następną rurę w wiązce - roboty obok czynne-
go pasa jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar  = 17,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,47*1,20=1,764 r-g/m
r-g 30,8700 0,0000 0,00

-- M --
2* rura fi 110/6,3

1,04 m/m
m 18,2000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0152 m-g/m
m-g 0,2660 0,0000 0,00

4* dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem
spalinowym 250 t
0,6274 m-g/m

m-g 10,9795 0,0000 0,00

5* pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm
0,6274 m-g/m

m-g 10,9795 0,0000 0,00

6* zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
0,6274 m-g/m

m-g 10,9795 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 15 -
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Przedmiar - branża elektryczna PODSUMOWANIE

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej 2x fi 110mm pod drogą
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.7 Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej fi 75mm pod drogą
11

d.1.
1.7

KNNR 5
0724-02 z.sz.
2.14. 9902-03

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia prze-
ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

(4,73*2=9,46)*1,20=11,352 r-g/szt
r-g 11,3520 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1.
1.7

KNNR 5
0723-01 z.sz.
2.14. 9902-03

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.75 mm
pod obiektami - roboty obok czynnego pasa
jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar  = 12,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,65*1,20=1,98 r-g/m
r-g 24,7500 0,0000 0,00

-- M --
2* rura RHDPEp fi 75/6,9 zgrzewalna

1,04 m/m
m 13,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,0257 m-g/m
m-g 0,3213 0,0000 0,00

4* dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem
spalinowym 250 t
0,456 m-g/m

m-g 5,7000 0,0000 0,00

5* pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm
0,456 m-g/m

m-g 5,7000 0,0000 0,00

6* zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
0,456 m-g/m

m-g 5,7000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej fi 75mm pod drogą
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ ZASILAJĄCO-POMIAROWĄ
1.2.1 Montaż szafki zasilająco-pomiarowa

13
d.1.
2.1

KNR 5-15
0914-03

Wykop pod fundament prefabrykowany szafki
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

12,4*0,955=11,842 r-g/szt.
r-g 11,8420 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,22 m-g/szt.
m-g 0,2200 0,0000 0,00

3* ubijak spalinowy 50 kg
0,25 m-g/szt.

m-g 0,2500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.1.
2.1

KNR 5-15
0919-01

Montaż szafki pomiarowej zasilająco-pomiaro-
wej na gotowym fundamenice
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,4*0,955=6,112 r-g/szt.
r-g 6,1120 0,0000 0,00

-- M --
2* szafka pomiarowo-zasilająca

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

1,3 m-g/szt.
m-g 1,3000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż szafki zasilająco-pomiarowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Kopanie rowów w sposób ręczny
15

d.1.
2.2

KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
przedmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5852*0,955=0,558866 r-g/m
r-g 17,8837 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.1.
2.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0.1 m
na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2
przedmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0132*0,955*2=0,025212 r-g/m
r-g 0,8068 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek

0,056*2=0,112 m3/m
m3 3,5840 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,008*2=0,016 m-g/m
m-g 0,5120 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Kopanie rowów w sposób ręczny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2
17

d.1.
2.3

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2 w ro-
wach kablowych
przedmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0483*0,955=0,046127 r-g/m
r-g 1,4761 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 3x6mm2

1,04 m/m
m 33,2800 0,0000 0,00

3* folia do oznakowania kabla niebieska
1,04 m/m

m 33,2800 0,0000 0,00

4* oznacznik kablowy
0,1 szt./m

szt. 3,2000 0,0000 0,00

5* opaski kablowe OKi
0,2 szt./m

szt. 6,4000 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
m-g 0,2144 0,0000 0,00

7* samochód skrzyniowy do 5 t
0,0082 m-g/m

m-g 0,2624 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4 Ręczne zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat.III
18

d.1.
2.4

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie
kat. III
przedmiar  = 32,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3223*0,955=0,307797 r-g/m
r-g 9,8495 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ręczne zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat.III
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.5 Ręczne układanie kabla zasilającego
19

d.1.
2.5

KNR 5-01
0602-11
analogia 

Ręczne wciąganie kabla YKY 3x6 mm2 do ka-
nalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty
przedmiar  = 13,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 3,4526 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 3x6mm2

1,04 m/m
m 13,5200 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 0,4550 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.1.
2.5

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2 w fun-
damentach, szafce pomiarowej zasilania
przedmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0625*0,955=0,059688 r-g/m
r-g 0,4775 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 3x6mm2

1,04 m/m
m 8,3200 0,0000 0,00

3* opaski kablowe OKi
0,05 szt./m

szt. 0,4000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
m-g 0,0536 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.1.
2.5

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x4 mm2 w fun-
damentach, szafce pomiarowej i sterowniku
sygnalizacji
przedmiar  = 7,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0625*0,955=0,059688 r-g/m
r-g 0,4178 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 3x4 mm2

1,04 m/m
m 7,2800 0,0000 0,00

3* opaski kablowe OKi
0,05 szt/m

szt 0,3500 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
m-g 0,0469 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ręczne układanie kabla zasilającego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.6 Zarobienie na sucho kabli zasilających
22

d.1.
2.6

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie na sucho końca kabla YKY
3x6mm2 i YKY 3x4 mm2
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
r-g 4,0110 0,0000 0,00

-- M --
2* końcówki kablowe

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,0000 0,00

3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* opaski kablowe OKi
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Zarobienie na sucho kabli zasilających
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.7 Montaż uziomów poziomych w wykopie 
23

d.1.
2.7

KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomu poziomego przy głębokości wy-
kopu 0.6 m w gruncie kat. III
przedmiar  = 9,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m
r-g 8,6400 0,0000 0,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0,79 kg/m
kg 7,1100 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/m
m-g 0,5400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.1.
2.7

KNR 5-10
0114-02

Układanie przewodu LgY 16mm2 w szafce
SZP i fundamencie
przedmiar  = 1,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1333*0,955=0,127302 r-g/m
r-g 0,1273 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód LgY 16mm2

1,04 m/m
m 1,0400 0,0000 0,00

3* złącze krzyżowe
1 szt/m

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* opaski kablowe OKi
0,08 szt./m

szt. 0,0800 0,0000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
m-g 0,0067 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.1.
2.7

KNR 5-10
0809-11

Mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego
prętowego w gruncie kat. III
przedmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,43 r-g/kpl.
r-g 1,2900 0,0000 0,00

-- M --
2* pręt uziemiający 3m (2x1,5m) fi 16

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,0000 0,00

3* złącze krzyżowe
1 szt/kpl.

szt 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,3000 0,0000 0,00

5* wibromłot spalinowy do 4 kW
0,21 m-g/kpl.

m-g 0,6300 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.1.
2.7

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/pomiar.
r-g 1,2400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar - branża elektryczna PODSUMOWANIE

Montaż uziomów poziomych w wykopie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.8 Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
27

d.1.
2.8

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar.
r-g 1,3000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.9 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
28

d.1.
2.9

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba)
przedmiar  = 1,000 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.1.
2.9

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (następna próba)
przedmiar  = 1,000 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 0,2700 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ ZASILAJĄCO-POMIAROWĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
1.3.1 Montaż masztu sygnalizacji 4,05 m

30
d.1.
3.1

KNR 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w grun-
cie kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentu
masztu sygnalizacji świetlnej
(0,2 m3/szt)
Krotność = 0,2
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,9931*0,955*0,2=0,571682 r-g/szt
r-g 2,2867 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.1.
3.1

KNR 5-10
1101-01

Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z funda-
mentem prefabrykowanym
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,07*0,955=1,97685 r-g/szt.
r-g 7,9074 0,0000 0,00

-- M --
2* maszt sygnalizacyjny L=4,05 m.

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* fundament prefabrykowany masztu
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,71 m-g/szt.
m-g 2,8400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
(0,2 m3/szt.)
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/szt
r-g 4,0800 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63 m-g/szt
m-g 2,5200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-08
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km - 14 km.
(0,2 m3/szt)
Krotność = 2,8
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,03*2,8=0,084 m-g/szt
m-g 0,3360 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.1.
3.1

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygna-
lizacji świetlnej
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
r-g 4,0110 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa zaciskowa

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.1.
3.1

KNR 5-10
1105-01

Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu
bramy
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,92*0,955=2,7886 r-g/szt.
r-g 11,1544 0,0000 0,00

-- M --
2* detektor mikrofalowy......

1 kpl./szt.
kpl. 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 0,5600 0,0000 0,00

4* podnośnik montażowy PMH samochodowy
1,17 m-g/szt.

m-g 4,6800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.1.
3.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YLY 4x0,5mm2 z udzia-
łem podnośnika samochodowego w słup i wy-
sięgnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotność = 12,5
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,092*0,955*12,5=1,09825 r-g/szt
r-g 4,3930 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YLY 4x0,5mm2

1,04*12,5=13 m/szt
m 52,0000 0,0000 0,00

3* 0
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* podnośnik montażowy PMH samochodowy

0,046*12,5=0,575 m-g/szt
m-g 2,3000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż masztu sygnalizacji 4,05 m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA MASZCIE/SŁUPIE
1.4.1 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie

37
d.1.
4.1

KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na
maszcie/słupie
(2 konsole/latarnię)
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,52*0,955=1,4516 r-g/szt
r-g 5,8064 0,0000 0,00

-- M --
2* konsola do mocowania na masztach

2 szt./szt
szt. 8,0000 0,0000 0,00

3* 0
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,19 m-g/szt
m-g 0,7600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.1.
4.1

KNR 5-10
1104-04

Montaż latarni sygnalizacyjnej  3x300mm LED
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,19*0,955=3,04645 r-g/szt.
r-g 12,1858 0,0000 0,00

-- M --
2* latarnia 3x300mm LED ogólna

1 kpl./szt.
kpl. 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,23 m-g/szt.
m-g 0,9200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.1.
4.1

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3,5
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
r-g 0,4284 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 4x1,5 mm2

1,04*3,5=3,64 m/szt
m 14,5600 0,0000 0,00

3* 0
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tomasz Bielewicz 



Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/słupie
40

d.1.
4.2

KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na
maszcie
(2 konsole/latarnię)
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,52*0,955=1,4516 r-g/szt
r-g 5,8064 0,0000 0,00

-- M --
2* konsola do mocowania na masztach

2 szt./szt
szt. 8,0000 0,0000 0,00

3* 0
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,19 m-g/szt
m-g 0,7600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

41
d.1.
4.2

KNR 5-10
1104-03

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED
pieszej z sygnalizatorem akustycznym na
maszcie/słupie
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
r-g 9,9702 0,0000 0,00

-- M --
2* latarnia 2x200mm LED piesza

1 kpl./szt.
kpl. 4,0000 0,0000 0,00

3* sygnalizator dźwiękowy akustyczny
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 0,5600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.1.
4.2

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3,5
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
r-g 0,4284 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 3x1,5mm2

1,04*3,5=3,64 m/szt
m 14,5600 0,0000 0,00

3* 0
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

43
d.1.
4.2

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotność = 3,5
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
r-g 0,4284 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 3x1,5mm2

1,04*3,5=3,64 m/szt
m 14,5600 0,0000 0,00

3* 0
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar - branża elektryczna PODSUMOWANIE

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 Montaż przycisku na maszcie/słupie
44

d.1.
4.3

KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż przycisku pieszego na maszcie sygna-
lizacji świetlnej
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
r-g 9,9702 0,0000 0,00

-- M --
2* przycisk pieszego

1 kpl./szt.
kpl. 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 0,5600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.1.
4.3

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 5x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(1,0 m/przycisk)
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306 r-g/szt
r-g 0,1224 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 4x1,5 mm2

1,04 m/szt
m 4,1600 0,0000 0,00

3* 0
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż przycisku na maszcie/słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.4 Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
46

d.1.
4.4

KNR 5-10
1102-04
analogia

Montaż wspornika detektora
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,92*0,955=0,8786 r-g/szt
r-g 3,5144 0,0000 0,00

-- M --
2* wspornik detektora nadjezdniowego do moco-

wania na maszcie/słupie
1 szt./szt

szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* 0
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,09 m-g/szt
m-g 0,3600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.1.
4.4

KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/
słupie
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
r-g 9,9702 0,0000 0,00

-- M --
2* detektor mikrofalowy......

1 kpl./szt.
kpl. 4,0000 0,0000 0,00

3* 0
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 0,5600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

48
d.1.
4.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(5,5 m/detektor)
Krotność = 5,5
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306*5,5=0,1683 r-g/szt
r-g 0,6732 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 4x1,5 mm2

1,04*5,5=5,72 m/szt
m 22,8800 0,0000 0,00

3* 0
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna PODSUMOWANIE

MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA MASZCIE/SŁUPIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNYCH
1.5.1 Wykonanie pętli długiej (12x1m) układanej w warstwie ścieralnej

49
d.1.
5.1

KNR 5-08
0806-02

Ręczne wykonanie otworów w krawężniku be-
tonowym o objętości do 0,1 dm3.
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2805*0,955=0,267878 r-g/szt.
r-g 1,0715 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

50
d.1.
5.1

KNR AT-03
0101-02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. 6 cm
dla ułożenia pętli indukcyjnej
(29,5 m/pętlę)
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,3925 r-g/szt
r-g 13,5700 0,0000 0,00

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

3,3925 m-g/szt
m-g 13,5700 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

51
d.1.
5.1

KNR 5-08
0210-01

Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wyciętym
rowku
(90,0 m/pętlę)
Krotność = 90
przedmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0572*0,955*90=4,91634 r-g/m
r-g 19,6654 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód LgYd 2,5mm2

1,04*90=93,6 m/m
m 374,4000 0,0000 0,00

3* 0
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

52
d.1.
5.1

KNR 2-31
0315-05
interpolacja

Wypełnienie masą zalewową w nawierzchni
drogi rowka (0,007 x 0,04) dla pętli indukcyjnej
(29,5 m/pętlę)
Krotność = 29,5
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

(0,4649*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,04649)*
29,5=1,371455 r-g/szt

r-g 5,4858 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek

(0,0021*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,00021)*
29,5=0,006195 m3/szt

m3 0,0248 0,0000 0,00

3* 0
0,5 %(od M2)

% 0,5000 0,0000 0,00

4* masa asfaltowa zalewowa
(1,349*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,1349)*
29,5=3,97955 kg/szt

kg 15,9182 0,0000 0,00

-- S --
5* kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3

(0,1833*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,01833)*
29,5=0,540735 m-g/szt

m-g 2,1629 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

53
d.1.
5.1

KNR 5-10
0509-05
interpolacja

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury ter-
mokurczliwej - kabel 2,5 mm2
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

(6,97*2,5/25=0,697)*0,955=0,665635 r-g/szt.
r-g 2,6625 0,0000 0,00
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zestawy montażowe do wykonania muf z rur

termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1
kV'
1 kpl./szt.

kpl. 4,0000 0,0000 0,00

3* opaski kablowe OKi
2 szt./szt.

szt. 8,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,19 m-g/szt.
m-g 0,7600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

54
d.1.
5.1

KNR 4-03
1203-01
analogia

Pomiar pętli indukcyjnej
(2 pomiary/pętlę  - przed i po zalaniu)
Krotność = 2
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,8*2=3,6 r-g/szt
r-g 14,4000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie pętli długiej (12x1m) układanej w warstwie ścieralnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tomasz Bielewicz 



Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.2 Wykonanie petli krótkiej (2x1m) układanej w warstwie ścieralnej
55

d.1.
5.2

KNR 5-08
0806-02

Ręczne wykonanie otworów w krawężniku be-
tonowym o objętosci do 0,1 dm3
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2805*0,955=0,267878 r-g/szt.
r-g 1,0715 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

56
d.1.
5.2

KNR AT-03
0101-02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6
cm dla ułożenia pętli indukcyjnej
(9,5 m/pętlę)
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,0925 r-g/szt
r-g 4,3700 0,0000 0,00

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

1,0925 m-g/szt
m-g 4,3700 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

57
d.1.
5.2

KNR 5-08
0210-01

Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wycietym
rowku
(55,0 m/pętlę)
Krotność = 55
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0572*0,955*55=3,00443 r-g/szt
r-g 12,0177 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód LgYd 2,5mm2

1,04*55=57,2 m/szt
m 228,8000 0,0000 0,00

3* 0
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

58
d.1.
5.2

KNR 2-31
0315-05
interpolacja

Wypełnienie masą zalewową w nawierzchni
drogi rowka (0,007 x 0,04) dla pętli indukcyjnej
(9,5 m/pętlę)
Krotność = 9,5
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

(0,4649*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,04649)*
9,5=0,441655 r-g/szt

r-g 1,7666 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek

(0,0021*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,00021)*
9,5=0,001995 m3/szt

m3 0,0080 0,0000 0,00

3* 0
0,5 %(od M2)

% 0,5000 0,0000 0,00

4* masa asfaltowa zalewowa
(1,349*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,1349)*9,5=
1,28155 kg/szt

kg 5,1262 0,0000 0,00

-- S --
5* kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3

(0,1833*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,01833)*
9,5=0,174135 m-g/szt

m-g 0,6965 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

59
d.1.
5.2

KNR 5-10
0509-05
interpolacja

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury ter-
mokurczliwej - kabel 2,5 mm2
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

(6,97*2,5/25=0,697)*0,955=0,665635 r-g/szt.
r-g 2,6625 0,0000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zestawy montażowe do wykonania muf z rur
termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1
kV'
1 kpl./szt.

kpl. 4,0000 0,0000 0,00

3* opaski kablowe OKi
2 szt./szt.

szt. 8,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,19 m-g/szt.
m-g 0,7600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

60
d.1.
5.2

KNR 4-03
1203-01
analogia

Pomiar pętli indukcyjnej
(2 pomiary/pętlę  - przed i po zalaniu)
Krotność = 2
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,8*2=3,6 r-g/szt
r-g 14,4000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie petli krótkiej (2x1m) układanej w warstwie ścieralnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
1.6.1 Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej

61
d.1.
6.1

KNR 5-01
0602-07
analogia

Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w
wolny otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 144,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2664*0,955=0,254412 r-g/m
r-g 36,7625 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód DY 4,0mm2

1,04 m/m
m 150,2800 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 5,0575 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.2 Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
62

d.1.
6.2

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w
częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 174,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 46,2120 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 180,9600 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 6,0900 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.3 Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
63

d.1.
6.3

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w
częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 348,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 92,4239 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 361,9200 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 12,1800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.4 Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
64

d.1.
6.4

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w
częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 174,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 46,2120 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 6x1,0mm2

1,04 m/m
m 180,9600 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 6,0900 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.5 Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
65

d.1.
6.5

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm
w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 298,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 79,1446 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel XzTKMpw 2x2x0,8mm

1,04 m/m
m 309,9200 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 10,4300 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 MONTAŻ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
1.7.1 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji

66
d.1.
7.1

wycena indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji oprogramowania ste-
rownika sygnalizacji
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7.2 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji
67

d.1.
7.2

wycena indy-
widualna

Projektowanie logiki sterowania i programowa-
nie sterownika sygnalizacji
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7.3 Montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie
68

d.1.
7.3

KNR 5-10
1106-01

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej
na gotowym fundamencie
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,4*0,955=3,247 r-g/szt.
r-g 3,2470 0,0000 0,00

-- M --
2* szafa sterownicza ASTER iT 32 grupy

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,79 m-g/szt.
m-g 0,7900 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

69
d.1.
7.3

KNR 5-10
0605-02

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli syg-
nalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o
ilości żył do 4
przedmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,01*0,955=0,96455 r-g/szt.
r-g 15,4328 0,0000 0,00

-- M --
2* opaski kablowe OKi

1 szt./szt.
szt. 16,0000 0,0000 0,00

3* oznacznik kablowy
4,2 szt./szt.

szt. 67,2000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

70
d.1.
7.3

KNR 5-10
0605-03

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli syg-
nalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o
ilości żył do 8
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,64*0,955=1,5662 r-g/szt.
r-g 6,2648 0,0000 0,00

-- M --
2* opaski kablowe OKi

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* oznacznik kablowy
8,4 szt./szt.

szt. 33,6000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7.4 Pomiary - Badanie uziemienia  ochronnego
71

d.1.
7.4

KNR 4-03
1205-01

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pier-
wszy
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/pomiar.
r-g 1,2400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

72
d.1.
7.4

KNR 4-03
1205-02

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar na-
stępny
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/pomiar.
r-g 0,5600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Pomiary - Badanie uziemienia  ochronnego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7.5 Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
73

d.1.
7.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony prze-
ciwporażeniowej
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar.
r-g 0,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

74
d.1.
7.5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności ochrony prze-
ciwporażeniowej
przedmiar  = 4,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar.
r-g 1,1200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MONTAŻ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych
75

d.1.8
KNP 18 D13
1357-06
wycena indy-
widualna

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 7 grup sygnalizacyjnych
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

320*0,2=64 r-g/kpl.
r-g 64,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WZBUDZANA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA  NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. WYSZYŃSKIEGO W STARGARDZIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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