
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:     Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy

BRANŻA DROGOWA

ul. Solidarności oraz ul. Kujawska – odcinek od km 0+538 do KT

Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych trasy w terenie równinnym km 0,496

1.2

1.2.1 Karczowanie krzewów wraz z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy 13,70

1.2.2 szt. 12,00

1.2.3 szt. 9,00

1.2.4 szt. 60,00

1.3

1.3.1 332,96

1.3.2 909,53

1.3.4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (obmiar: 350,48*0,05=17,52 m2) 17,52
1.3.5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  (obmiar:957,4*0,05=47,87 m2) 47,87
1.3.2 Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z ławą betonową m 945,76
1.3.3 Rozebranie opornika 12x25 cm wraz z ławą betonową m 16,20
1.3.5 Rozebranie krawężnika 15x22 cm wraz z ławą betonową m 119,10
1.3.6 Rozebranie krawężnika 15x30 cm wraz z ławą betonową m 899,57
1.3.3 207,91
1.3.4 Rozebranie podbudowy betonowej o gr. 20 cm 59,00
1.3.6 612,70

1.3.7

1.3.4 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm – ścieżka 14,00

1.3.5

1.3.7 Demontaż słupka stalowego znaku drogowego z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 2,00
1.3.8 Demontaż tarczy znaku drogowego  z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 2,00
1.3.5 Demontaż tabliczki  z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 2,00
1.3.6 Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z utylizacją 370,87

1.4

1.4.1 Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej szt. 3,00
1.4.3 Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej szt. 1,00
1.4.4 Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych szt. 1,00

1.5

1.5.1 Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną śr 110 mm m 44,50
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku 
- pod konstrukcję chodnika: 765,8m2*0,45m
- pod konstrukcję zatoki postojowej: 547,67m2*0,7m
- pod konstrukcję zjazdów - poszerzenie Z2 i Z3: 7,22m2*0,5m
- pod konstrukcję jezdni: 672,62m2*0,4m
- wykonanie wykopów - plantowanie powierzchni terenów zielonych 657m2*0,15m

2.1.2 12,35

2.2 D 02.03.01

2.2.1 Wykonanie nasypów – obsypanie korpusu drogowego (439m2*0,1m) 43,90
3 D 04.00.00 PODBUDOWY

3.1

3.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3.1.2 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – przebudowa ścieżki rowerowej 32,50

3.2

3.2.1 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 25 cm – nowa konstrukcja chodnika 765,80

3.3

3.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
3.3.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – warstwy bitumiczne

- jezdnia pod warstwę profilową: 3319,57- 32,52 =3287,05 m2

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m2

Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

kalkulacja 
indywidualna

Przesadzenie drzew w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Drzewa o średnicy do 20 cm (od nr 23 do nr 
63 zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej opracowania).

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z ułożeniem kostki na palety i wywozem na 
składowisko Zamawiającego (95% powierzchni) obmiar: 350,48*0,95=332,96 m2 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z ułożeniem kostki na palety i wywozem na 
składowisko Zamawiającego  (95% powierzchni) obmiar: 957,4*0,95=909,53 m2 m2

m2

m2

Rozebranie podbudowy betonowej o gr. 15 cm – istn. Chodniki m2

m2

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 5 cm – ścieżka rowerowa m2

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 5 cm – jezdnia w związku z korektą 
geometrii oraz nową konstrukcję, parking

m2 1 047,94

m2

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm -  jezdnia w związku 
z koreką geometrii oraz nową konstrukcję, parking

m2 1 047,94

m3

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

D 01.03.04
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH ORAZ ENERGETYCZNYCH PRZY 
PRZEBUDOWIE DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m3 1 099,19
Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku – koryto związane z 
przebudową ścieżki rowerowej (obmiar: 32,5 m2 * 0,38m= 12,35 m3) m3

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m3

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

m2 2 010,80

m2

D 04.02.01
45233000-9

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA                                                                                                                CPV: 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

m2 12 140,90



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

- jezdnia od km 0+224 do KT pod warstwę wiążącą: 3319,57-32,52=3287,05 m2
- jezdnia pod warstwę ścieralną: 3890,70 m2
- plac i zjazdy pod profil:  803,17 m2 
- plac i zjazdy pod ścieralną: 872,93 m2 

3.3.3

3.3.4 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – niebitumiczne

3.4

3.4.1 632,74

3.4.2 682,38

3.4.3 32,50

3.5

3.5.1 565,16

3.5.2 7,22

3.5.3 672,62

3.5.4 32,50

3.6

3.6.1 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 12 cm – chodnik nowa konstrukcja 765,80

3.6.2 152,00

3.6.3 Oczyszczenie oraz wyprofilowanie istniejącej podbudowy zjazdu chudym betonem C8/10 o śr. grubości 16 cm 48,90

3.6.4 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm – zatoki postojowe o nowej konstrukcji 547,67

3.6.5 612,87

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1

4.1.1 950,00

4.2

4.2.1 Mg 453,35

4.2.1a Mg 52,52

4.2.2 Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 o gr. 5 cm – zjazd Z6 69,77
4.2.3 Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 o gr. 8 cm

4.2.4 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 gr. 4 cm – zjazd Z1, Z2, Z6 oraz plac 872,93

4.2.5 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 gr. 5 cm – ścieżka rowerowa 612,62

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1 547,67

4.4.2 612,87

4.4.3 48,90

4.4.4 59,00

4.4.5 765,80

4.4.6 152,00

4.4.7 114,65

4.4.8 32,52

4.4.9 6,88

4.4.10 Montaż płytek ryflowanych typu Focus lub równoważnych o szerokości 35 cm – przy przejściach dla pieszych 16,80

4.5

4.5.1

5 D 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5.1

5.1.1 14,61

m2 12 140,90
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne (nowa konstrukcja jezdni, placu, zjazdu Z6 
oraz ścieżki rowerowej)

m2 1 315,12

m2 1 315,12

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – jezdnia, 
poszerzenie zjazdu (7,22 m2+625,52m2=632,74m2)

m2

Wyprofilowanie istniejącej podbudowy ścieżki rowerowej z kruszywem łamanym 0/31,5mm stab. 
mechanicznie gr. średnio 12 cm C90/3 – ścieżka rowerowa oraz zjazd Z6

m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3 – ścieżka 
rowerowa – przebudowa

m2

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20  cm – nowa konstrukcja 
zjazdu oraz zatoki postojowej

m2

Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20  cm – nowa konstrukcja 
zjazdu o nawierzchni bitumicznej – korekta geometrii zjazdu Z2 oraz Z3
Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30  cm – nowa konstrukcja 
jezdni

m2

Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15  cm –przebudowa 
ścieżki rowerowej

m2

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

m2

Wyprofilowanie oraz oczyszczenie istniejącej podbudowy chodnika chudym betonem C8/10 o śr. grubości 15 
cm – chodnik do przebudowy

m2

m2

m2

Oczyszczenie oraz wyprofilowanie istniejącej podbudowy zatok postojowych chudym betonem C8/10 o śr. 
grubości 16 cm m2

D 05.03.11
45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                            CPV: 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. do 3 cm – jezdnia (wg tabeli frezowania 
13,74m3 oraz wykonanie frezowania nawierzchni na placu przy obiekcie handlowym) z odwozem destruktu na 
składowisko Wykonawcy z utylizacją

m2

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

Profilowanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W KR 1-2 (min. grubość warstwy 4 cm) jezdni, placu 
oraz zjazdu Z2, Z3 oraz Z4 – (wg tabeli profilowania (206,476 m3 – 21,436m3)*2,45Mg/m3=453,35 Mg))

Profilowanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W KR 1-2 w ilości średnio 75 kg/m2 – plac przy działce 
nr 131/27 (obmiar: 714,51m2*0,03m=21,436m3*2,45Mg/3m)

m2

m2 3 890,70

m2

m2

D 05.03.13
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm (jezdnia ul. Kujawskiej od km  km  0+538 do 
KT oraz jezdnia ul. Solidarności pomniejszona o powierzchnię ścieku z kostki)

m2 3 890,70

D 05.03.23 
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – kostka 
nowa, kolor – zatoki postojowe – nowa konstrukcja zatok postojowych

m2

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – kostka 
nowa, kolor – zatoki postojowe – wzmocnienie istniejącej konstrukcji zatok postojowych

m2

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – kostka 
nowa, kolor – zjazdy – wzmocnienie istniejącej konstrukcji zjazdów - wg wykazu zjazdów

m2

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – kostka 
nowa, kolor szary – regulacja nawierzchni w ciągu ul. Zakątek

m2

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (kostka nowa)  na podsypce cem.-piaskowej gr. 
3 cm – chodnik – nowa konstrukcja

m2

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (kostka nowa) na podsypce cem.-piaskowej gr. 
3 cm – chodnik – wzmocnienie istniejącej konstrukcji

m2

Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (kostka nowa) układanych na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (opaski, dojścia)

m2

kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – kostka 
nowa, kolor –szary – ściek z kostki betonowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (obmiar: 
81,3m*2*0,2m – jezdnia)

m2

kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – kostka 
nowa, kolor –szary – ściek z kostki betonowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (obmiar: 34,4m*0,2m 
– plac przy obiekcie handlowym)

m2

kalkulacja 
indywidualna

m2

D 05.03.26
45233000-9

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI SIATKĄ ZBROJENIOWĄ Z WŁÓKIEN SZKLANYCH WSTĘPNIE 
PRZESĄCZONĄ ASFALTEM                                                                                     CPV: Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Ułożenie siatki kompozytowej wstępnie przesączonej asfaltem z włókien szklanych o wytrzymałości na 
rozciąganie 120x120 kN/m (jezdnia ul. Solidarnosci od km 0+224 do KT) m2 3 319,57

D 07.01.01. 
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME                                                                                                          CPV: Roboty 
w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi  – (linia P-7c – 111 mb, linia P-10 
– 8 mb -  ścieżka, symbol P23 – 15 szt., P-26 – 1 szt.) m2



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

5.1.2 173,86

5.1.3 189,00

5.1.4 1,00

5.2

5.2.1 Ustawienie i zamocowanie słupków z rur stalowych fi 50 mm szt. 11,00

5.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – znaki małe szt. 12,00
5.2.3 Przymocowanie tabliczek do gotowych słupków szt. 3,00

5.2.4 Przestawienie słupka z rury stalowej szt. 6,00
5.2.5 Demontaż z ponownym montażem tarczy znaku szt. 7,00

5.2.6 Demontaż z ponownym montażem tabliczki znaku szt. 2,00
6 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

6.1

6.1.1 m 37,00

6.1.2 m

6.1.3 m 410,34

6.1.4 m 24,60

6.1.5 901,00

6.2

6.2.1 m

6.2.2 m 45,40

7 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

7.1

7.1.1

8

8.1.1 8,00

8.1.2 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm 8,00
8.1.3 8,50
8.1.4 Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z utylizacją 3,28
8.1.5 D 02.03.01 Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem oraz zakupem materiałów 9,90

8.1.6 Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm 8,50

8.1.7 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20  cm 8,00

8.1.8 8,00

8.1.9 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych -podbudowa z kruszywa 8,00

8.1.10 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową –podbudowa z kruszywa 8,00

8.1.11 8,00

9 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1

9.1.1 km 0,496

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi  – (linia P-14 – 20,5 mb, P-10 – 
42 mb, P-4 – 207,6 mb, P-13 -32,1 mb, P-11 – 14 mb, P-1b – 207 mb, P-3b – 10 mb, P-6 – 60 mb, P-1e – 17 
mb)

m2

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi  – kontrast przejść dla pieszych 
koloru czerwonego oraz przejazdu dla rowerzystów (35m2*5+14m2)

m2

Wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla osoby niepełnosprawnej w technologi cienkowarstwowej – 
nawierzchnia koloru niebieskiego o wymiarach 5mx3,6m, znak poziomy P-20 oraz symbol  P-24

kpl.

D 07.02.01. 
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i 
dróg

D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

Ustawienie krawężników betonowych 15x22/30 (typ skośny) z wykonaniem ław betonowych z oporem z 
betonu   C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
Ustawienie krawężników betonowych 15x30z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu   C-12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

1 058,64

Ustawienie krawężników betonowych 15x22z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu   C-12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu   C-12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną jezdni za pomocą 
betonu C16/20 (ul.Solidarności od km 0+224 do KT)

mb

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie betonowej z 
betonu C12/15 z oporem

1 265,12

Regulacja wysokościowa (przełożenie) obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowe z 
betonu C12/15 z oporem (dojścia z kostki betonowej)

D 09.01.01 
45112000-5 

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ                                                                                           CPV: 
Roboty ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie oraz plantowanie terenu wraz z obsiewem trawą – grubość warstwy do 10 cm m2 1 821,40
ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ OŚWIETLENIA – NIE UWZGLĘDNIONE W 
PRZEDMIARACH DOTYCZĄCYCH BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

D 01.02.04
45111000-8

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 5 (obmiar: 8m*0,5m*2) m2

m2

Rozebranie pobudowy betonowej o gr. 15 cm (obmiar 17m*0,5m) m2

m3

m3

D 04.06.01
45233000-9

m2

D 04.04.02
45233000-9

m2

D 04.04.02
45233000-9

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie C90/3 o gr. 20 cm m2

D 04.03.01
45233000-9

m2

m2

D 05.03.05
45233000-9

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 o gr. 6 cm – odtworzenie nawierzchni 
jezdni m2

GG.00.12.01 
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy powykonawczej 
i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
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