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1. Opis stanu istniejacego

1.1 Dane ogdlne
Stadium: Projekt rozbiorki
Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej (szkota)

Adres: Fredropol 15, 37-734 Fredropol

Branza: Architektura

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki istniejgcego komina i podziemnych czesci budynku

uzytecznosci publicznej (szkota) adres Fredropol 42.

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Uzyskano decyzje ULICP.

W zakresie opracowania (na czas sporzadzenia niniejszego dokumentu) brak jest czynnych decyzji
pozwolenia na budowe moggcych staé w kolizji z przedmiotowym zamierzeniem.

1.3 Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora.
-Wizja lokalna w czasie ktdrej wykonano inwentaryzacje budowlang oraz dokumentacje

fotograficzna.

1.4 Lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki istniejgcego komina i podziemnych czesci budynku
uzytecznosci publicznej (szkota) na terenie czesci dziatki ewid. Nr 420, 317/2, 318/6, 338/16, 338/15,
338/5, 337/3 obreb Fredropol.

Dziatki, na ktorych planuje sie inwestycje znajdujg sie w sgsiedztwie:

° od strony potnocnej — dziatka nr 318/3 i 318/5 — dziatki niezabudowane,

° od strony potudniowej — czesci dziatek nr 338/5, 338/15 i 338/16 w posiadaniu inwestora —
pozostawione bez zabudowy i zagospodarowania w ramach niniejszego zadania,

° od strony zachodniej — dziatki nr 317/2 (zabudowana budynkiem szkoty z salg), nr 420 (droga
wewnetrzna — dojazd do inwestycji) oraz niezagospodarowana w ramach niniejszego postepowania
czesc¢ dziatki nr 337/3, na ktdrej znajdujg sie 2 budynki oraz boiska i ogrodzenia,

° od strony wschodniej — dziatka niezabudowana nr 339,

1.5 Opis techniczny ogdliny i konstrukcyjny

Istniejgca hala sportowa i budynek szkoty sg wyniesione ok. 1,5-1,6 m powyzej poziomu przylegtego
terenu. Budynki majg od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, sg cze$ciowo podpiwniczone, przekryte
dachem wielospadowym. Konstrukcja istniejgcego budynku oparta jest o elementy murowe i
zelbetowe. W ramach planowanej rozbudowy planowana jest niezbedna przebudowa istniejgcej
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czesci budynku (zamurowanie otworéw) oraz przebudowa i rozbidrka elementéw istniejgcej kottowni
wraz z rozbiérka komina.

Stan techniczny istniejgcych budynkdéw okresla sie jako nadajacy sie do podjecia prac zwigzanych z
budowg nowego obiektu w ich bezposrednim sgsiedztwie. Szczegdétowy opis stanu istniejgcego
budynkéw zawarto w ekspertyzie technicznej stanowigcej zatgcznik do projektu budowlanego.

1.6 Dane konstrukcyjno-materiatowe budynku

Fundamenty
Fundamenty wykonane z blokéw fundamentowych na zaprawie cementowe;j.
Sciany i stropy — uktad konstrukcyjny:

Sciany noéne murowane i zelbetowe, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.
Stropy zelbetowe. Podparcie ptyt kanatowych w czesci podpiwniczonej wykonane z belki stalowej z
ksztattownikow 2x C240.

Wykoriczenie / posadzki:
W budynku znajdujg sie rézne powierzchnie wykonczeniowe: ptytki ceramiczne, tynk cementowo-
wapienny

Posadzki: ptytki ceramiczne, posadzki betonowe, podtoga na gruncie

Pokrycie dachu:
Stropodach petny, przekrycie papa, w stropodachu znajdujg sie wtazy stalowe / drzwi stalowe.

Instalacje:

W terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie istniejgce i zaprojektowane media
tj.:

- sie¢ wodociggowa dn 80,
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna dn 160 i 200,

- sie¢ kanalizacyjna deszczowa lokalna dn 300 zrzucana do lokalnego zbiornika odparowujgcego na
dziatce nr 318/5,

- siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna $redniego napiecia zakoriczona stacjg TRAFO i niskiego
napiecia. Z niej zasilanie prowadzone jest do obiektéw szkoty podstawowej kablem doziemnym. Stacja
ta bedzie réwniez zasila¢ budynek nowego basenu krytego i ewentualnie innych obiektéw
planowanych w terenie inwestycyjnym,

- siec teletechniczna.

Stolarka:

Stolarka okienna: nie dotyczy

Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne stalowe, drzwi wewnetrzne stalowe
Wymiary :

Zgodnie z czescig rysunkowa inwentaryzacji obiektu.
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Ocena stanu istniejacego
Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku otynkowane i pomalowane w stanie dobrym.

Sciany czesci podpiwniczonej otynkowane / surowe z licznymi spekaniami, zawilgoceniami i
zarysowaniami.

Belki stalowe w czesci podpiwniczonej w obecnym stanie sg catkowicie skorodowane.

Tynki czesci podpiwniczonej w stanie technicznym ztym, widoczne liczne spekania, ubytki oraz
zabrudzenia i zawilgocenia.

Brak nadproza nad poszerzonym otworem drzwiowym w czesci podpiwniczone;j.

Posadzki czesci podpiwniczonej w stanie technicznym.

Stropodachu kottowni jest zawilgocony i zasolony ze wzgledu na wdzieranie sie wody do pomieszczen
od otwordw zlokalizowanych w stropie.

Nieszczelne przejscia instalacyjne w stropie kottowni.

2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych;
Zakres prowadzenia robot rozbiérkowych:

Roboty bedg obejmowac obszar zajety przez wyburzane czesci budynku uzytecznosci publicznej wraz
z instalacjami wewnetrznymi.

Sposdéb prowadzenia robét rozbiérkowych:

Rozbidrka bedzie prowadzona systemem recznym z uzyciem sprzetu mechanicznego oraz kruszarki.
Wykorzystywany bedzie dzwig samochodowy, samochodowy podnosnik montazowy, elektryczny
mtot wyburzeniowy, szlifierka kagtowa, spawalniczy zestaw tlenowo- acetylenowego. Przewiduje sie
tez uzycie urzadzen pomocniczych. Dopuszcza sie uzycie koparki wyposazonej w nozyce do ciecia
zelbetu i mtotéw wyburzeniowych, kruszarki mobilnej. Narzuca sie obowigzek zastosowania
odpowiedniej ilosci ciezaréwek co pozwoli na ptynne wyburzenie budynku i transport powstatego
gruzu poza obreb rozbidrki.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dn.15.XIl 1994r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych (...)

Materiat rozbiérkowy powinien byé usuwany bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go na
stropie lub rusztowaniu

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdw rozbidrkowych ze stropu przez zrzut bezposredni. Nalezy
stosowac specjalne zsypy do gruzu. Nie wolno obalac scian i stupdw przez podkopywanie lub
podcinanie.

Po zakonczeniu wszystkich robdt rozbidérkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaé, oraz wykonac
ewentualne naprawy chodnikow, drég wewnetrznych itp.

Prace rozbiérkowe w zblizeniu do zabudowy s3siedniej nalezy przeprowadzi¢ recznie, przy uzyciu
lekkiego sprzetu. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie terendw sasiednich. Wszelkie
prace moga by¢ wykonane tylko na dziatce inwestora. Nie dopuszczalne jest ingerowanie w
zabudowe sasiednig lub terenu przylegte do nieruchomosci.

3. Projekt prac rozbiérkowych
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Ogrodzenie i przygotowanie placu budowy.
2. Odtaczenie od sieci instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Instalacje zamurowag,
zaslepi¢, zabezpieczyC. Instalacje powinny by¢ odtgczone od sieci przez pracownikow
wiasciwych instytucji. Nalezy dokona¢ odpowiednich wpiséw w dzienniku roboét.
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3. Demontaz instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej wewnetrznej oraz
prowadzonej poza budynkiem w zakresie opracowania.

4. Demontaz obrébek blacharskich, balustrad, reklam, oswietlenia zewnetrznego, rynien, rur
spustowych, lekkich elementéw obudowy.
Demontaz prowadzi¢ z poziomu stropow lub, w razie koniecznosci, z podnosnika
montazowego samochodowego lub z rusztowania.

5. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej.
Demontaz stolarki przeprowadzic z lekkich, przestawnych rusztowan. W przypadku stanu
technicznego stolarki, co najmniej zadowalajgcego pozostawic jg do dalszego wykorzystania
przez inwestora.

6. Demontaz lekkich scianek dziatowych.
Lekkie scianki dziatowe rozbierac z lekkich, przestawnych rusztowan lub drabin.

7. Rozbidérka murowanych scianek dziatowych.
Scianki dziatowe murowane rozbieraé warstwami.

8. Usuniecie stropodachu kottowni.

9. Rozbidrka scian.
Elementy Scian (nadproza i wience) rozkrusza¢ mechanicznie. Rusztowanie ustawic przy
rozkruszanym elemencie. Gruz usuwac na biezgco po rozkuciu kazdego elementu.

10. Rozbidrka fundamentéw
Sciany i tawy fundamentowe murowane rozbiera¢ przy pomocy mtotéw pneumatycznych lub
koparki. Gruz sukcesywnie wywozi¢. Wykopy i zagtebienia po rozbidrce zasypaé urobkiem.

Kazdy z wyzej wypisanych etapéw rozbiérki weryfikowac zgodnie z zaleceniami kierownika
budowy.

Materiaty porozbiérkowe

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy poddac¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw
betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbidrki. Papa, tworzywa
sztuczne jako elementy szczegdlnie uciazliwe dla Srodowiska beda poddane utylizacji w
wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacjg materiatéw porozbidrkowych zajmie sie
specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych
z rozbidrki. Zatadunek bedzie sie odbywat bezposrednio, na przygotowane przez firme srodki
transportowe (kontenery).

Do obowigzkéw wykonawcy robét rozbidrkowych nalezy segregacja materiatéw rozbiérkowych.
Podstawowe grupy segregowanych materiatéw to: gruz, szkto, stal, stolarka okienna i drzwiowa,
blacha dachowa. W przypadku stali i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatow z
inwestorem.

Na wszystkie wywiezione rozbiérkowe materiaty muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych sktadowiskach
odpadow.

Warunki bezpieczenstwa i inne wykonywania robét budowlanych
Przy organizacji robét oraz ich wykonywaniu przestrzegac wszystkich przepiséw BHP i ppoz., a w
szczegoblnosci, przepisdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). Wszystkie prace powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikdw pod nieobecno$¢ na placu budowy osoby posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.
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Ze wzgledu na specyfike robdt rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zostac
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Ponadto
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, ktdre zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich
wysokosciach.

Maszyny i urzagdzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich statg
sprawnos¢, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy
butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
wypadnieciem i przemieszczeniem. Przy prowadzeniu robét spawalniczych (ciecie stali) minimalna
dtugos¢ przewoddw powinna wynosic, co najmniej, 5 m, a kazdy ciety przedmiot uziemiony.

Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz po zmroku.

Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku inne budynki, urzgdzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Przy wyjezdzie
poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczeristwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosc két pojazdow.

Teren prowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi.
Teren bezposredniego zagrozenia upadkiem elementéw budynku oraz komina powinien by¢
wygrodzony taSmami biato-czerwonymi oraz tablicami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg by¢ wytyczone i zabezpieczone przez
ogrodzenie parkanem z odpowiednim zadaszeniem. Drogi, obejscia i objazdy powinny by¢ wyraznie
oznakowane. Krawedzie dachu oraz otwory w stropach muszg by¢ zabezpieczone barierkami
ochronnymi.

Przerwy w pracy nalezy urzgdzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzgcych
rozbidrke. Pracownicy powinni mie¢ zapewnione zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).

W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym budynku, a projektem, nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;
Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robét rozbiérkowych zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

4.1 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak jest elementéw moggacych stwarzac zagrozenie.

4.2 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
rozbiérkowych

Roboty, przy ktdérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m.
Roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego.
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4.3 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia w ich
sgsiedztwie

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ, zgodnie z art.21 a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac rozbidrkowych.
Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikéw zakresie objetym planem ,, bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003.
Zalecenia, jakich nalezy przestrzegac w trakcie realizacji powyzszych robét budowlanych:
e Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.
e Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy obiekt odtgczony zostat od
e sieci miejskich.
e Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.
e Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s.
e W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.
e Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.
e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania sie innego elementu konstrukcji.
e Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

Zabezpieczenie placu budowy:

1. Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié i oznakowa¢é
tablicami ostrzegawczymi.

2. Teren bezposredniego zagrozenia upadkiem budynku oraz komina wygrodzi¢ tasmami biato
czerwonymi i tablicami ostrzegawczymi.

3. Przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn lub w budynku w trakcie prowadzenia
robot rozbiérkowych jest zabronione.

4. Przebywanie 0séb postronnych w strefie obrebie terenu zagrozonego upadkiem jest

5. zabronione.

6. Nie przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbidrki.
Zatadunek materiatéw porozbiérkowych z rozkruszonych elementéw winien odbywac sie
bezposrednio na przygotowane Srodki transportowe.

7. Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich statg
sprawnos¢, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

8. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed wypadnieciem i przemieszczeniem.

9. Przy prowadzeniu robét spawalniczych (ciecie stali) minimalna dtugos¢ przewodow powinna
wynosi¢, co najmniej 5m, a kazdy ciety przedmiot uziemiony.

Zabezpieczenie dziatek sasiednich przed odpadami:

1.Szczelne tymczasowe ogrodzenie z paneli stalowych o wymiarach np. 2,9m x 2,0, zabezpieczy przed
wszelkimi pytami i innymi odpadami sasiednie dziatki oraz osoby postronne.

Przyktadowy panel na zdjeciu ponizej:
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Zabezpieczenie os6b pracujacych i przebywajgcych na terenie budowy:

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

e Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem, upadek z wysokosci,
oparzenia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni
by¢é zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony osobistej powinien posiadaé
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC, szatnia, umywalka).

Pierwsza pomoc

Na terenie placu budowy powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany

przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Jesli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy to w
miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu srodki
lokomogiji.

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz nr telefondw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz sSrodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych. Wyzej wymienione adresy i numery telefonédw powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze.

Nalezy wykonaé i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje i dojazdy dla strazy pozarnej lub karetki
pogotowia. Drég i wjazdéw nie wolno zastawiac.

Obowigzki pracownikow i personelu nadzorczego wynikajgce z kodeksu pracy art. 234,235.
Pracownik zobowigzany jest:

1) Znad przepisy i zasady bezpieczenistwa i higieny pracy,
2) Wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
3) Dbad o nalezyty stan powierzonych maszyn, narzedzi i sprzetu, niezwtocznie,
4) Zawiadamiac o zauwazonym na budowie wypadku przy pracy lub zagrozeniu, zycia i zdrowia

ludzkiego.

Kierownik zobowigzany jest:

1) Organizowac prace na budowie w sposdb zapewniajgcy BHP,

2) Zapewnic przestrzeganie na budowie przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP.
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Uwagi korncowe:

W czasie prowadzenia robdt nalezy zwréci¢ uwage by nie naruszaé intereséw oséb trzecich.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowad i wykona¢ dokumentacje geodezyjng. W przypadku
stwierdzenia istniejgcych przytaczy na budynku, zaleca sie poinformowanie o ich demontazu
odpowiednich dostawcow.

Budynek nie widnieje w ewidencji zabytkow. Dziatka nie lezy w obszarze objetym forma ochrony
konserwatorskiej, w stanie istniejgcym jest niezabudowang. Dziatka i teren inwestycji nie s3
wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane
lokalizowane jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.
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