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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysowe dla zadania "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec''.
 
Lokalizacja: ul. Grodziska 12A, Kamieniec.
 
Zamawiający: Gmina Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec.
 
1. Podstawa opracowania.
 
1.1. Projekt wykonawczy.
 
1.2. Katalogi Nakładów Rzeczowych.
 
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartał 2023 r.
 
1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym.
 
1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
1.6. Ustalenia z Inwestorem
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Instalacje zewnetrzne międzyobiektowe TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Instalacje zewnętrzne międzyobiektowe

1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Odwodnienie wykopów
1.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków:

ścieki surowe
1.3.1 Roboty ziemne
1.3.2 Roboty montażowe

1.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków:
ścieki podczyszczone mechanicznie

1.4.1 Roboty ziemne
1.4.2 Roboty montażowe

1.5 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków
oczyszczonych

1.5.1 Roboty ziemne
1.5.2 Roboty montażowe

1.6 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna po dro-
dze przepływu wód nadosadowych z obiektu
6 i odcieków

1.6.1 Roboty ziemne
1.6.2 Roboty montażowe

1.7 Zewnętrzna instalacja wody technologicznej
1.7.1 Roboty ziemne
1.7.2 Roboty montażowe

1.8 Zewnętrzna instalacja osadu
1.8.1 Roboty ziemne
1.8.2 Roboty montażowe

1.9 Zewnętrzna instalacja wodociągowa
1.9.1 Roboty ziemne
1.9.2 Roboty montażowe

RAZEM

Słownie:  
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Instalacje zewnetrzne międzyobiektowe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacje zewnętrzne międzyobiektowe

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
kalk. własna
ST-19

Obsługa geodezyjna inwestycji kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Odwodnienie wykopów
2

d.1.2
KNNR N001-
06-05-04-00
ST-19

Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m szt

162 szt 162,000
RAZEM 162,000

3
d.1.2

KNNR N001-
06-03-01-00
ST-19

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - Pompowanie wody z igłofil-
trów

m-g

120 m-g 120,000
RAZEM 120,000

4
d.1.2

KNNR N001-
06-13-01-00
ST-19

Rurociąg z rur stalowych Z/S spawanych fi 80 - Wąż poliestrowy do auto/moto-
pomp /analogia, analiza indywidualna/

metr

120 metr 120,000
RAZEM 120,000

1.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków: ścieki surowe
1.3.1 Roboty ziemne

5
d.1.
3.1

KNNR N001-
02-02-03-00
ST-19

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil-
gotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km

m3

351,9 m3 351,900
RAZEM 351,900

6
d.1.
3.1

KNNR N001-
03-07-01-00
ST-19

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat
1-2 z ręcznym wydobyciem urobku

m3

88 m3 88,000
RAZEM 88,000

7
d.1.
3.1

KNNR N001-
03-13-04-00
ST-19

Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4

m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

8
d.1.
3.1

KNNR N004-
14-11-03-00
ST-19

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm m3

73,3 m3 73,300
RAZEM 73,300

9
d.1.
3.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST-19

Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3

85,3 m3 85,300
RAZEM 85,300

10
d.1.
3.1

KNR 201-02-
36-03-00
ST-19

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

85,3 m3 85,300
RAZEM 85,300

11
d.1.
3.1

KNNR N001-
03-18-05-00
ST-19

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 6,0 m z zagęszczeniem
w gruncie  kat 1-2

m3

281,3 m3 281,300
RAZEM 281,300

1.3.2 Roboty montażowe
12

d.1.
3.2

KNR 218-01-
09-02-00
ST-19

Sieć wodociągowa z rur PE niskociśnieniowych fi 90 metr

135,1 metr 135,100
RAZEM 135,100

13
d.1.
3.2

KNR 218-03-
05-03-00
ST-19

Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie fi 100 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1.
3.2

WKNR
W219-01-02-
01-00
ST-19

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa metr
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Instalacje zewnetrzne międzyobiektowe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
135,1 metr 135,100

RAZEM 135,100
15

d.1.
3.2

WKNR
W218-05-13-
01-00
ST-19

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włzem żeliw-
nym typu ciężkiego

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

16
d.1.
3.2

WKNR
W218-05-13-
02-00
ST-19

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

-35 szt -35,000
RAZEM -35,000

1.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków: ścieki podczyszczone mechanicznie
1.4.1 Roboty ziemne

17
d.1.
4.1

KNNR N001-
02-02-03-00
ST-19

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil-
gotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km

m3

101,8 m3 101,800
RAZEM 101,800

18
d.1.
4.1

KNNR N001-
03-07-01-00
ST-19

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat
1-2 z ręcznym wydobyciem urobku

m3

25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500

19
d.1.
4.1

KNNR N001-
03-13-04-00
ST-19

Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4

m2

210 m2 210,000
RAZEM 210,000

20
d.1.
4.1

KNNR N004-
14-11-03-00
ST-19

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm m3

17 m3 17,000
RAZEM 17,000

21
d.1.
4.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST-19

Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3

25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500

22
d.1.
4.1

KNR 201-02-
36-03-00
ST-19

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500

23
d.1.
4.1

KNNR N001-
03-18-05-00
ST-19

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 6,0 m z zagęszczeniem
w gruncie  kat 1-2

m3

84,8 m3 84,800
RAZEM 84,800

1.4.2 Roboty montażowe
24

d.1.
4.2

KNR 218-01-
09-02-00
ST-19

Sieć wodociągowa z rur PE niskociśnieniowych fi 90 metr

41,9 metr 41,900
RAZEM 41,900

25
d.1.
4.2

KNR 218-01-
09-03-00
ST-19

Sieć wodociągowa z rur PE niskociśnieniowych fi 110 metr

57,6 metr 57,600
RAZEM 57,600

26
d.1.
4.2

WKNR
W219-01-02-
01-00
ST-19

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa metr

99,5 metr 99,500
RAZEM 99,500

1.5 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków oczyszczonych
1.5.1 Roboty ziemne

27
d.1.
5.1

KNNR N001-
02-02-03-00
ST-19

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil-
gotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km

m3

285,9 m3 285,900
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Instalacje zewnetrzne międzyobiektowe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 285,900

28
d.1.
5.1

KNNR N001-
03-07-01-00
ST-19

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat
1-2 z ręcznym wydobyciem urobku

m3

71,5 m3 71,500
RAZEM 71,500

29
d.1.
5.1

KNNR N001-
03-13-04-00
ST-19

Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

30
d.1.
5.1

KNNR N004-
14-11-03-00
ST-19

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm m3

71,5 m3 71,500
RAZEM 71,500

31
d.1.
5.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST-19

Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3

107,2 m3 107,200
RAZEM 107,200

32
d.1.
5.1

KNR 201-02-
36-03-00
ST-19

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

107,2 m3 107,200
RAZEM 107,200

33
d.1.
5.1

KNNR N001-
03-18-05-00
ST-19

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 6,0 m z zagęszczeniem
w gruncie  kat 1-2

m3

178,7 m3 178,700
RAZEM 178,700

1.5.2 Roboty montażowe
34

d.1.
5.2

WKNR
W218-04-08-
03-10
ST-19

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 200x5,9 łączone na wcisk w wykopie
umocnionym

metr

175,2 metr 175,200
RAZEM 175,200

35
d.1.
5.2

WKNR
W219-01-02-
01-00
ST-19

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa metr

175,2 metr 175,200
RAZEM 175,200

36
d.1.
5.2

WKNR
W218-05-13-
01-00
ST-19

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włzem żeliw-
nym typu ciężkiego

szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

37
d.1.
5.2

WKNR
W218-05-13-
02-00
ST-19

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

-28 szt -28,000
RAZEM -28,000

1.6 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna po drodze przepływu wód nadosadowych z obiektu 6 i odcieków
1.6.1 Roboty ziemne

38
d.1.
6.1

KNNR N001-
02-02-03-00
ST-19

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil-
gotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km

m3

100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800

39
d.1.
6.1

KNNR N001-
03-07-01-00
ST-19

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat
1-2 z ręcznym wydobyciem urobku

m3

25,2 m3 25,200
RAZEM 25,200

40
d.1.
6.1

KNNR N001-
03-13-04-00
ST-19

Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4

m2

210 m2 210,000
RAZEM 210,000
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Instalacje zewnetrzne międzyobiektowe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41

d.1.
6.1

KNNR N004-
14-11-03-00
ST-19

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm m3

15,7 m3 15,700
RAZEM 15,700

42
d.1.
6.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST-19

Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3

12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600

43
d.1.
6.1

KNR 201-02-
36-03-00
ST-19

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600

44
d.1.
6.1

KNNR N001-
03-18-05-00
ST-19

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 6,0 m z zagęszczeniem
w gruncie  kat 1-2

m3

97,7 m3 97,700
RAZEM 97,700

1.6.2 Roboty montażowe
45

d.1.
6.2

WKNR
W218-04-08-
02-10
ST-19

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 160x4,7 łączone na wcisk w wykopie
umocnionym

metr

65,6 metr 65,600
RAZEM 65,600

46
d.1.
6.2

WKNR
W219-01-02-
01-00
ST-19

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa metr

65,6 metr 65,600
RAZEM 65,600

47
d.1.
6.2

WKNR
W218-05-13-
01-00
ST-19

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włzem żeliw-
nym typu ciężkiego

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

48
d.1.
6.2

WKNR
W218-05-13-
02-00
ST-19

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

-15 szt -15,000
RAZEM -15,000

1.7 Zewnętrzna instalacja wody technologicznej
1.7.1 Roboty ziemne

49
d.1.
7.1

KNNR N001-
02-02-03-00
ST-19

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil-
gotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km

m3

92,7 m3 92,700
RAZEM 92,700

50
d.1.
7.1

KNNR N001-
03-07-01-00
ST-19

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat
1-2 z ręcznym wydobyciem urobku

m3

23,2 m3 23,200
RAZEM 23,200

51
d.1.
7.1

KNNR N001-
03-13-04-00
ST-19

Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4

m2

190 m2 190,000
RAZEM 190,000

52
d.1.
7.1

KNNR N004-
14-11-03-00
ST-19

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm m3

15,5 m3 15,500
RAZEM 15,500

53
d.1.
7.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST-19

Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3

23,2 m3 23,200
RAZEM 23,200
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54

d.1.
7.1

KNR 201-02-
36-03-00
ST-19

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

23,2 m3 23,200
RAZEM 23,200

55
d.1.
7.1

KNNR N001-
03-18-05-00
ST-19

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 6,0 m z zagęszczeniem
w gruncie  kat 1-2

m3

77,2 m3 77,200
RAZEM 77,200

1.7.2 Roboty montażowe
56

d.1.
7.2

KNR 218-01-
09-01-00
ST-19

Sieć wodociągowa z rur PE niskociśnieniowych fi 40 metr

64,4 metr 64,400
RAZEM 64,400

57
d.1.
7.2

KNR 228-03-
05-01-00
ST-19

Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 40 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

58
d.1.
7.2

KNNR N004-
10-10-03-00
ST-19

Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym fi 90 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

59
d.1.
7.2

WKNR
W219-01-02-
01-00
ST-19

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa metr

64,4 metr 64,400
RAZEM 64,400

60
d.1.
7.2

WKNR
W218-07-04-
01-00
ST-19

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 szt

64,4/200 szt 0,322
RAZEM 0,322

1.8 Zewnętrzna instalacja osadu
1.8.1 Roboty ziemne

61
d.1.
8.1

KNNR N001-
02-02-03-00
ST-19

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil-
gotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km

m3

54,1 m3 54,100
RAZEM 54,100

62
d.1.
8.1

KNNR N001-
03-07-01-00
ST-19

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat
1-2 z ręcznym wydobyciem urobku

m3

13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500

63
d.1.
8.1

KNNR N001-
03-13-04-00
ST-19

Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4

m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

64
d.1.
8.1

KNNR N004-
14-11-03-00
ST-19

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm m3

8,4 m3 8,400
RAZEM 8,400

65
d.1.
8.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST-19

Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3

12,7 m3 12,700
RAZEM 12,700

66
d.1.
8.1

KNR 201-02-
36-03-00
ST-19

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

12,7 m3 12,700
RAZEM 12,700

67
d.1.
8.1

KNNR N001-
03-18-05-00
ST-19

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 6,0 m z zagęszczeniem
w gruncie  kat 1-2

m3

46,5 m3 46,500
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RAZEM 46,500

1.8.2 Roboty montażowe
68

d.1.
8.2

KNNR N004-
10-10-02-00
ST-19

Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym fi 75 szt

35,2 szt 35,200
RAZEM 35,200

69
d.1.
8.2

WKNR
W219-01-02-
01-00
ST-19

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa metr

35,2 metr 35,200
RAZEM 35,200

70
d.1.
8.2

WKNR
W218-07-04-
01-00
ST-19

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 szt

35,2/200 szt 0,176
RAZEM 0,176

1.9 Zewnętrzna instalacja wodociągowa
1.9.1 Roboty ziemne

71
d.1.
9.1

KNNR N001-
02-02-03-00
ST-19

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil-
gotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km

m3

88,8 m3 88,800
RAZEM 88,800

72
d.1.
9.1

KNNR N001-
03-07-01-00
ST-19

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat
1-2 z ręcznym wydobyciem urobku

m3

22,2 m3 22,200
RAZEM 22,200

73
d.1.
9.1

KNNR N001-
03-13-04-00
ST-19

Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4

m2

210 m2 210,000
RAZEM 210,000

74
d.1.
9.1

KNNR N004-
14-11-03-00
ST-19

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm m3

15,9 m3 15,900
RAZEM 15,900

75
d.1.
9.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST-19

Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3

23,8 m3 23,800
RAZEM 23,800

76
d.1.
9.1

KNR 201-02-
36-03-00
ST-19

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

23,8 m3 23,800
RAZEM 23,800

77
d.1.
9.1

KNNR N001-
03-18-05-00
ST-19

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 6,0 m z zagęszczeniem
w gruncie  kat 1-2

m3

71,3 m3 71,300
RAZEM 71,300

1.9.2 Roboty montażowe
78

d.1.
9.2

KNR 228-03-
14-01-01
ST-19

Przyłącze wodociągowe z rur PE fi 32, SDR11 w wykopie umocnionym suchym metr

66,1 metr 66,100
RAZEM 66,100

79
d.1.
9.2

KNR 228-03-
05-01-00
ST-19

Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 32 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

80
d.1.
9.2

KNNR N004-
10-10-03-00
ST-19

Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym fi 90 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000
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81

d.1.
9.2

WKNR
W219-01-02-
01-00
ST-19

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa metr

66,1 metr 66,100
RAZEM 66,100

82
d.1.
9.2

WKNR
W218-07-04-
01-00
ST-19

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 szt

66,1/200 szt 0,331
RAZEM 0,331

83
d.1.
9.2

WKNR
W218-07-07-
01-00
ST-19

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) fi do 150 szt

66,1/200 szt 0,331
RAZEM 0,331

84
d.1.
9.2

WKNR
W218-07-08-
01-00
ST-19

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) fi do 150 szt

66,1/200 szt 0,331
RAZEM 0,331
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Instalacje zewnetrzne międzyobiektowe DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacje zewnętrzne międzyobiektowe 1 84

1.1 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 Odwodnienie wykopów 2 4
1.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków: ścieki surowe 5 16

1.3.1 Roboty ziemne 5 11
1.3.2 Roboty montażowe 12 16

1.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków: ścieki podczyszczone mechanicznie 17 26
1.4.1 Roboty ziemne 17 23
1.4.2 Roboty montażowe 24 26

1.5 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna ścieków oczyszczonych 27 37
1.5.1 Roboty ziemne 27 33
1.5.2 Roboty montażowe 34 37

1.6 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna po drodze przepływu wód nadosadowych z obiektu 6 i odcieków 38 48
1.6.1 Roboty ziemne 38 44
1.6.2 Roboty montażowe 45 48

1.7 Zewnętrzna instalacja wody technologicznej 49 60
1.7.1 Roboty ziemne 49 55
1.7.2 Roboty montażowe 56 60

1.8 Zewnętrzna instalacja osadu 61 70
1.8.1 Roboty ziemne 61 67
1.8.2 Roboty montażowe 68 70

1.9 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 71 84
1.9.1 Roboty ziemne 71 77
1.9.2 Roboty montażowe 78 84
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