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Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

1. Informacje ogólne
 1.1 Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania określające standardy jakości dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie działki 
na cele rekreacyjne przy ul. Piotra Wysockiego w Legionowie.
 1.2 Przyjęte oznaczenia i skróty
DP – Dokumentacja Projektowa
ST – Specyfikacja Techniczna
PR – Przedmiar robót
PN – Polska Norma
BN – Norma Branżowa
 1.3 Określenia podstawowe
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę lub potwierdzone zgłoszenie wraz 
z projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych lub końcowych, 
w miarę potrzeby rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów i inne nie wymienione, a wymagane prawem lub przez Inwestora
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 
108, poz. 953); w przypadku zgłoszenia – dziennik budowy będzie prowadzony dla 
Inwestora
Inwestor – Zamawiający lub reprezentujący interesy Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) 
osoba odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ew. korygująca je
Kierownik budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Koryto – element uformowany w obrysie obiektów w celu ułożenia w nim warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Kosztorys przedmiarowy – wykaz robót przewidzianych DP z podaniem ich ilości 
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania
Książka obmiarów – akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników podlegające potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru 
Materiały - wszelkie materiały naturalne oraz tworzywa niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z DP i ST, zaakceptowane przez Inwestora, w tym prefabrykowane obiekty małej 
architektury w tym urządzenia zabawowe przedstawione na załączonych kartach 
technicznych, jak również materiał ogrodniczy/szkółkarski 
Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z podaniem ilości w ustalonych jednostkach
Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego
Rysunki – część DP która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów 
będących przedmiotem robót
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane, udostępnione przez 
Zamawiającego do wykonania na nim robót (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w 
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kontrakcie jako tworzące część terenu budowy lub jej zaplecza
 1.4 Przygotowanie oferty
Uwaga: Oferenci zobowiązani są przed opracowaniem oferty dokładnie i szczegółowo 
zapoznać się z DP, przedmiarem robót oraz niniejszą ST, aby stwierdzić czy zawierają 
w swej treści niezbędne rozwiązania, jak też właściwy zakres rzeczowy. Zaleca się, aby 
Oferent dokonał wizji w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz na swoją 
odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty.
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące inwestycji 
Wykonawca powinien uwzględnić i skoordynować swoje prace z innymi firmami pracującymi 
na terenie inwestycji, zapewniając terminową realizację robót. Odbiór robót powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej instalacji bez hamowania postępu robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz organizację robót, wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót, zgodność realizacji z DP i ST oraz porządek na terenie 
budowy (inwestycji).
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
lokalne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych lub innych własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę.
 1.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie w/w własności to Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub odtworzenia 
własności na swój koszt. Stan uszkodzonej a naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie współpracował przy dokonywaniu 
napraw.
 1.7 Ochrona środowiska i przeciwpożarowa
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów dot. ochrony środowiska 
naturalnego oraz przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą odpowiednio 
zabezpieczone. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska nie będą 
dopuszczone do użycia. Materiały których szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem technologicznego wbudowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane działaniem podczas 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Opłaty i kary za przekroczenie norm 
określonych odpowiednimi przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robót wynikające z 
zaniedbań w czasie realizacji prac obciążają Wykonawcę. 
 1.8 Teren budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umową.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt 
zabezpieczenia należy uwzględnić w cenie kontraktowej, nie będzie podlegać odrębnej 
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zapłacie.
 1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz odpowiednią odzież ochronną osób 
zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i uwzględnić w cenie kontraktowej
 1.10 Dokumentacja konraktowa
Podstawą do wykonania robót inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz 
uwagi nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego.
Dokumentacja kontraktowa składać się będzie z części:
A)  przekazanej przez Zamawiającego zawierającej:
•  projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych
• przedmiar robót
• inne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
B)  opracowanej przez Wykonawcę:
• projekt organizacji i harmonogram robót
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP 
powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany 
w stosunku do dokumentacji powinny być uzgodnione z Projektantem.
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inwestora.
Cechy materiałów oraz urządzeń i wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami DP i ST.
Przedmiary robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia na 
etapie projektowania i stanowić będą podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. W 
przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich 
ilości i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót.
Ceny ryczałtowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty 
wykonania robót, również omówione w ww. informacjach ogólnych.
Warunki i terminy płatności  zostaną szczegółowo określone w umowie.
2. Materiały 
 2.1 Wymagania ogólne 
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać stosowne i wymagane prawem 
atesty oraz certyfikaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeśli Inwestor zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te do których zostały sprowadzone to ich koszt zostanie przewartościowany.
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami:
• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
• zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia i życia użytkowników
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Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być przedłożone na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
techniczno- projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia 
bezpieczeństwa i wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych.
 2.2 Przechowywanie i składowanie
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
 2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujące producentów należy rozumieć 
jako materiały bądź wyroby odpowiadające konkretnym parametrom jakościowym i 
estetycznym. Materiały i urządzenia zastosowane w DP i ST można zastąpić równoważnymi 
o tych samych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inwestora o wyborze 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inwestora.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót i środowisko. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich 
ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę 
upoważnioną.
Liczba i wydajność sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
DP, ST, wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzętu 
w dobrym stanie i gotowości do pracy leży po stronie Wykonawcy. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu nie zostaną 
dopuszczone do użytku.
Przewiduje się wykorzystanie następujących sprzętów i maszyn: szpadle, łopaty, grabie, 
poziomice, młotki, klucze montażowe specjalistyczne, wiertarki i wkrętarki, ubijaki, 
zagęszczarki, wały, glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzęt ogrodniczy, jak piły, frezarki, 
nożyce do żywopłotów itp.
4. Transport
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z DP, ST, 
wskazaniami Inwestora tak by zakończyć prace w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Materiały i sprzęt mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu nie powodującymi 
uszkodzeń materiałów (np. przesuszenie roślin w odkrytych środkach transportu) i urządzeń 
oraz nawierzchni stałych - każdorazowo środki transportu powinny mieć wyposażenie 
stosowne do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez środki transportu obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane jego pojazdami i 
środkami transportu. Przewiduje się następujące środki transportowe: samochody 
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnętrzny).
5. Wykonanie robót
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, PB, wymaganiami 
ST, przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak również za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. Podczas prac należy przestrzegać również wytycznych, 
przepisów oraz wskazówek producentów konkretnych materiałów i urządzeń czy dostawców 
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technologi. Plac budowy powinien być oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony.
 5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodność warunków 
lokalizacyjnych z danymi w DP i ST. W tym celu należy wykonać pobieżny pomiar kontrolny 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie należy zgłosić Inwestorowi 
oraz wpisać do Dziennika Budowy. Jeżeli napotka się urządzenia podziemne nie 
przewidziane w dokumentacji lub materiały nadające się do dalszego użytku roboty należy 
przerwać i powiadomić Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, 
a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty 
przerwać i powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie.
 5.3 Roboty przygotowawcze i towarzyszące 
Drzewa na terenie oraz ew. trasach dojazdu dostaw i ciężkiego sprzętu na czas trwania 
budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Należy maksymalnie 
ograniczyć wjazd ciężkiego sprzętu oraz składowanie materiałów budowlanych pod 
drzewami - co najmniej w rzucie koron; można w tym celu wykonać prowizoryczne 
ogrodzenia: pnie osłonić deskami lub oponami tak, by nie uszkodzić kory; niedopuszczalne 
jest mocowanie osłon przez wbijanie gwoździ czy prętów w pnie drzew. Wyznaczyć szlaki 
komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza się na czas trwania robót podwiązanie ku górze 
zwisających gałęzi do pnia lub stabilnych konarów szeroką taśmą ogrodniczą. Szczegółowy 
plan zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonawca i przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru. Ewentualne roboty ziemne w strefach korzeniowych muszą być 
wykonywane ręcznie, najlepiej wiosną lub jesienią podczas pochmurnej lub deszczowej 
pogody. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu drzew należy zachować ostrożność, 
ograniczyć do minimum usuwanie korzeni zarówno grubszych – stabilizujących drzewa, jak 
i drobnych – zapewniających drzewom pobieranie wody. Odsłonięte korzenie należy 
zabezpieczyć przed przesychaniem mokrym torfem, matami, jutą, itp. Niezbędne cięcia 
korzeni należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, odpowiednimi narzędziami 
(nie wchodzą w grę siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac, zasypaniu dołów żyzną ziemią 
drzewo należy obficie podlać. Utrzymywać porządek na budowie, odpady w miarę na 
bieżąco zbierać, wywozić i utylizować.
 5.4 Roboty ziemne
Ze względu na charakter prac nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń skarp wykopów. 
Doły fundamentowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta danego urządzenia.
 5.5 Nawierzchnie bezpieczne 
Wokół urządzeń zabawowych dynamicznych i o cechach upadkowych o maksymalnej 
wysokości swobodnego upadku powyżej 60 cm, zaprojektowano z uwzględnieniem stref 
bezpieczeństwa nawierzchnie bezpieczne certyfikowanych zgodnie z aktualną normą 
PN - EN 1177 w formie:
(a) pola piaskowego lub żwirowego: w strefach bezpieczeństwa wybranych urządzeń 
zabawowych należy wykonać nawierzchnię bezpieczną ujętą w obrzeże betonowe w formie 
tzw. pola piaskowego lub żwirowego zgodnie z PN-EN 1176 i 1177. Grubość warstwy piasku 
frakcji 0,2-2 mm lub żwiru płukanego o obłym kształcie i granulacji 2-8 mm powinna wynosić 
nie mniej niż 30cm + warstwa odsączająca 10 cm + odcinająca z geowłókniny separacyjno-
filtracyjnej. W miejscach styku pola piaskowego/żwirowego zaleca się zastosować obrzeża. 
Obrzeża posadowione na ławach betonowych klasy nie niższej niż C12/15. Grubość ławy 
10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż 
szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. Górna krawędź obrzeża 
powinna znajdować się na równi lub  nieznacznie poniżej wykończonej nawierzchni 
(2-3 mm). Po wykonaniu obrzeża należy zniwelować różnicę wysokości pomiędzy 
otaczającym terenem przez wykonanie łagodnej skarpki zakrywającej bok obrzeża. 
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(b) Pod projektowane urządzenia do ćwiczeń workout zaprojektowano gumowe maty 
przerostowe, które są montowane są do ziemi za pomocą kołków plastikowych (ok. 3-5 
kołków na matę) i dodatkowo łączone na krawędziach opaskami zaciskowymi co 15-20 cm. 
Zaleca się układanie na biowłókninie z wszytymi mieszankami traw gazonowych odmian 
odpornych na wydeptywanie
Konstrukcja nawierzchni z gumowych mat przerostowych:
• gumowa mata przerostowa o wym. standardowych 100x150cm, gr. min. 20 mm, kolor 
czarny, możliwość przycięcia na wymiar
• biowłóknina z wszytymi mieszankami traw gazonowych odmian odpornych na 
wydeptywanie
Technologia wykonania bezpiecznych nawierzchni powinna zapewnić:
• zgodną z normami (PN-EN 1176 i 1177) absorpcję siły uderzenia podczas upadku 
z urządzenia zabawowego o wyliczonej zgodnie z normą wysokości swobodnego upadku 
• właściwości antypoślizgowe, odporność na wilgoć
• wieloletnie użytkowanie nawierzchni z zachowaniem właściwości amortyzujących – 
bez łamania się i pękania oraz spójność całej nawierzchni 
Uwaga: w porozumieniu z Inwestorem dopuszcza się inne rozwiązania wykonania 
nawierzchni, jednak nie gorsze od ww. Założono odwodnienie nawierzchni przez infiltrację 
przez nawierzchnie oraz na sąsiadujące tereny zieleni. Ze względu na piesze użytkowanie 
nawierzchni nie przewiduje się podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Po wykonaniu 
nawierzchni bezpiecznych zaleca się wykonać i przedstawić wyniki badań amortyzacji 
wg normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177 w aktualnym brzmieniu. Technologie wykonania ww. 
nawierzchni muszą spełniać wymogi określone przez producenta, co zapewni gwarancje. 
 5.6 Obiekty małej architektury
Montaż obiektów malej architektury należy wykonać w przewidzianych na planie miejscach 
z uwzględnieniem warunków terenowych, ściśle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie 
z wymogami odpowiednich norm. Obiekty małej architektury w tym urządzenia zabawowe 
powinny być zamontowane na stałe (trwale) do podłoża. Należy zwrócić szczególną uwagę, 
aby fundamenty nie stwarzały zagrożenia użytkownikom (potknięcie, zderzenie). Wszystkie 
urządzenia zabawowe powinny posiadać tabliczkę znamionową z nazwą i adresem 
producenta lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano 
z datą jej wydania, numerem seryjnym lub identyfikacją produktu; osobno powinien być 
oznaczony docelowy poziom gruntu. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty 
bezpieczeństwa potwierdzające zgodność z aktualną Europejską Normą PN-EN 1176. 
Strefy bezpieczeństwa: wokół urządzeń zabawowych zastosowano nawierzchnie 
amortyzujące upadki. Nawierzchnie te powinny pokrywać się ze strefą bezpieczeństwa 
zastosowanych urządzeń – niemniej Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji stref 
podczas montażu konkretnego modelu, a wszelkie rozbieżności konsultować z Inwestorem; 
informacje techniczne nt. wykonania nawierzchni bezpiecznych amortyzujących upadki 
powyżej.
Treści umieszczone na tablicy z regulaminem należy uzgodnić z Inwestorem uwzględniając 
zasady i warunki korzystania z placu. Na tablicy przede wszystkim powinna się znaleźć 
informacja z adresem i numerem Inwestora lub osoby upoważnionej oraz numerami 
alarmowymi oraz informacją o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów. Ponadto należy 
zamieścić graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca się, by zasady użytkowania były 
zapisane w formie graficznej (piktogramy). Tablica powinna być czytelna, wykonana 
w technice odpornej na działanie czynników atmosferycznych.
Materiały użyte do produkcji powinny być bezpieczne i trwałe. Elementy metalowe – 
zabezpieczone wg informacji w opisach (specyfikacjach technicznych) każdego urządzenia 
w DP – nie powinny podlegać korozji w ciągu lat użytkowania. Urządzenia i wyposażenie 
posiadające w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe, a w przypadku braku należy 
montować i fundamentować zgodnie z instrukcją producenta. Górna powierzchnia 
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fundamentu musi być zagłębiona zgodnie z normą pod powierzchnią, by uniknąć potknięć.
Uwaga: zaleca się by plac zabaw przed oddaniem do użytku został skontrolowany z punktu 
widzenia zgodności z aktualną normą PN-EN 1176. Wszystkie wykorzystane w projekcie 
gotowe materiały oraz urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia sugerujące 
konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie 
parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o parametrach 
nie gorszych niż zaproponowane, ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić 
wcześniej z Inwestorem. Dopuszcza się różnice wymiarowe w zakresie do +/- 10% pod 
warunkiem dostosowania do konkretnej lokalizacji z zachowaniem bezpieczeństwa i norm.
 5.7 Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym
Należy uwzględnić okresowe kontrole stanu technicznego oraz ew. korekty czy naprawy 
nawierzchni czy zamontowanych obiektów małej architektury (nie będące aktami 
wandalizmu).
 5.8 Prace ogrodnicze, towarzyszące
Prace realizacyjne objęte niniejszym opracowaniem, powinny być wykonywane przez 
doświadczonych  ogrodników, z użyciem materiałów o odpowiednim standardzie oraz 
według zasad sztuki ogrodniczej i obowiązujących przepisów. 
Należy odtworzyć trawniki zniszczone podczas prowadzenia prac budowlanych.
Parametry mieszanki traw: zdolność kiełkowania 85% czystość mieszanki min. 90%
Mieszanki nasion traw ozdobnych na tereny rekreacyjne odporne na suszę i deptanie muszą 
być świeże!
Substrat – ziemia żyzna lub kompostowa wykorzystywana pod trawniki (ew. wzbogacona 
mieszanką nawozów mineralnych) nie może być zanieczyszczona chemicznie lub 
mechanicznie oraz nie może zawierać nasion chwastów i patogenów chorobotwórczych. 
Należy unikać stosowania torfów.
Założenie trawnika: glebę przekopać usuwając zanieczyszczenia i chwasty trwałe; 
zniwelować; wyrównać powierzchnię; rozrzucić nawozy mineralne oraz torf (grubość średnio 
2 cm); zagrabić; siew trawy wykonać w dwu kierunkach w ilość 5g/m2; zahakować grabiami 
lub wałem z kolczatką, następnie uwałować powierzchnię; w razie braku opadów 
atmosferycznych obficie podlać.

6. Obmiar robót
 6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Podstawą dokonywania obmiaru jest załączony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Błąd lub przeoczenie 
w przedmiarze, DP lub ST obmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich niezbędnych robót. Długości, odległości pomiędzy określonymi punktami będą 
mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.
 6.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzania i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora. Jeśli są wymagane do sprzętu badania atestujące, 
to Wykonawca przedstawi stosowne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
Obmiary robót będą przeprowadzane z częstotliwością oraz w terminach określonych 
w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem. Obmiar robót zanikających 
i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed 
zakryciem. Obmiary będą również przeprowadzane przed częściowym oraz końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższych przerw w robotach lub zmianie 
Wykonawcy.
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7. Kontrola jakości robót
 7.1 Dokumenty budowy
• dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę
• zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
• dokumenty laboratoryjne, raporty z badań, certyfikaty
• umowy cywilno- prawne
• protokół przekazania terenu budowy
• protokoły z narad, ustaleń, odbiorów robót
Dokumenty budowy będą przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostępne 
w każdej chwili do wglądu. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dziennik budowy prowadzony na bieżąco będzie zawierał zapisy dotyczące przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis do 
Dziennika będzie czytelny i wykonany techniką trwałą, opatrzony datą, podpisem osoby 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska.
 7.2 Zasady ogólne kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
zgodność robót z wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, 
normach oraz wytycznych. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami PN i BN. W przypadku, gdy normy nie określają wymaganego badania 
należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie badania. Próbki będą pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki 
pomiarów i badań zostaną przedstawione na piśmie do akceptacji Inwestora. 
Do celów kontroli jakości Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiarów, pobierania 
próbek i badania materiałów na własny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci 
materiałów zapewnią potrzebną pomoc w tym zakresie. Jeżeli wyniki niezależnych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtórnych 
i dodatkowych badań w niezależnych laboratoriach i instytutach. W tym przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.
 7.3 Certyfikaty, atesty i inne
Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:
a)  certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN, DP lub aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w punkcie a)
c) spełniające wymogi określone w niniejszej ST oraz PN, BN.
 7.4 Kontrole robót – dane szczegółowe
Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodności z DP i ST. Zagęszczenie lub 
nośność gruntów w korytach należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej działce 
roboczej. Uzyskane parametry powinny być zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne 
tolerancje wynoszą dla głębokości koryta do 3m ok.1cm, powyżej 3m ok.2cm.
Lokalizacja elementów przeprowadzona przez oględziny i pomiar wymiarów nie powinna 
odbiegać od przyjętej w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materiałów należy dokonać przez 
kontrolę dowodów dostaw oraz opisów opakowań, jak również oględziny w terenie, czy nie 
posiadają uszkodzeń będących wynikiem złego transportu lub montażu.
UWAGA: plac zabaw przed oddaniem do użytku należy skontrolować z punktu widzenia 
zgodności z PN-EN 1176. Jednostka kontrolująca plac zabaw przed dopuszczeniem 
do użytkowania musi być zaakceptowana przez Inwestora.
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8. Odbiór robót
Odbiory robót zostaną określone w umowie przez Zamawiającego.
9. Podstawa płatności
Podstawy płatności zostaną określone w umowie przez Zamawiającego.
10. Normy i przepisy
Ustala się, że mimo wskazania w ST lub DP norm i przepisów prawnych wskazanych jako 
podstawowe, stosowane będą normy lub przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane.
Wykaz przepisów podstawowych i norm:
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. 2021 poz. 1973)
Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.  Dz. U. 2021 poz. 779)
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098)
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 
poz.1065)
Ustawa z dn. 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2022 
poz. 5)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 
1650) 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw
PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - części od 1 do 7 i 11
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej 
wysokości upadku
Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzania systemami zapewnienia jakości
inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót.
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