

Stargard 20.12.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Przebudowa budynku biurowego administracji Wód Miejskich Stargard Spółka z o.o.**, znak sprawy: **NP-ZPS-11/2023**

W dniu 18 grudnia 2023 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.*, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Podkatalog ATH w katalogu przedmiary zał. 9 jest pusty. Zawiera tylko plik dotyczący instalacji elektrycznych pozostałe branże są puste lub zawierają pliki tekstowe nie na temat. Wnoszę o uzupełnienie katalogu ATH o przedmiary edytowalne (tak jak w przypadku instalacji elektrycznej) . Wnoszę również o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni roboczych liczonych od dnia uzupełnienia załącznika do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu brakujące pliki tj. przedmiary robót w wersji edytowalnej (ATH).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 5.01.2024 roku.

Tym samym zmianie ulegają zapisy SWZ:

§6. Wymagania dotyczące wadium ust. 2

było:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.12.2023 r. do godz. 10.00

jest:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.01.2024 r. do godz. 10.00

§12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1

było:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2023 r. do godziny 10.00

jest:

Ofertę należy złożyć do dnia 05.01.2024 r. do godziny 10.00

§12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 3 pkt 1)

było:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w Stargardzie przy ul. Okrzei 6 w dniu 22.12.2023 r. o godzinie 10.05

jest:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w Stargardzie przy ul. Okrzei 6 w dniu 05.01.2024 r. o godzinie 10.05

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak
Piotr Tomczak