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Należy przyjąć, że powyższe numery działek mogą ulec zmianie również w przypadku 
konieczności zajęcia dodatkowego terenu związanego z inwestycją na etapie proc projektowych 
lub budowlanych.  

 
NUMERY EWID. 
DZIAŁEK I OBRĘBY: 

 
 
 
 
 
Biórków Mały  
 121401_2.0001.294/1 
Karwin  
 121401_2.0011.458/2 
 121401_2.0011.463/1 
 121401_2.0011.463/3 
 121401_2.0011.501 
Łyszkowice  
 121401_2.0013.191 
Przesławice  
 121401_2.0021.406 
Posądza 
 121401_2.0020.88 
Siedliska  
 121401_2.0023.1/3 
 121401_2.0023.145/5 
 121401_2.0023.145/6 
 121401_2.0023.145/8 
 121401_2.0023.145/9 
 121401_2.0023.145/10 
 121401_2.0023.145/11 
 121401_2.0023.288 
Szarbia    
 121401_2.0024.288/1 
Wierzbno     
 121401_2.0026.244/2 
 121401_2.0026.245/1 
 121401_2.0026.246/2 
 
Wronin     
 121401_2.0028.100/1 
 121401_2.0028.98/3 
 121401_2.0028.332/1 
 121401_2.0028.333/7 
 121401_2.0028.349 
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NAZWY I KODY 
CPV: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a) grupy robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej 

 
b) klasy robót     
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
c) kategorie robót 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45232452-5 Roboty odwadniające  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233140-2 Roboty drogowe 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45236000-0 Wyrównanie terenu 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych w zakresie budowy chodników w ciągu dróg 
wojewódzkich: 

- DW 775 na odcinku 040, od km 1+503 do km 2+503 str. L, 
- DW 776 na odcinku 080, od km 0+846 do km 2+608 str. P oraz na odcinku 090, 
od km 1+072 do km 1+440 str. P. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany km początkowego lub końcowego maksymalnie o 10 m – jeśli będzie to 
wynikało ze względów technicznych lub brd). 

Zakres zamówienia kończy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla 
przedmiotowego zadania (w razie konieczności lub dokument równorzędny), przy czym 
zakłada się wykonanie zakresu robót na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na 
budowę bez konieczności uruchamiania formuły ZRID.  
 

1.1.1. Lokalizacja, zakres inwestycji oraz Istniejące uwarunkowania 
środowiskowe i sytuacyjne 

Orientacja na mapie Polski. 

 
 
 
 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 
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Orientacja na mapie województwa małopolskiego.  

 
 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach 
obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią uzupełniający 
opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych [86]. 
 

W zakresie przedmiotowego zadania mieszczą się niżej wymienione odcinki 
dróg, które zlokalizowane są w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, 
na terenie gminy Koniusza:  
 
Droga wojewódzka nr 775 

Zakresem objęto budowę chodnika w ciągu DW 775, odcinek 040, przy krawędzi 
jezdni po stronie lewej o długości ok. 1000 m od km 1+503 do km 2+503, łączącym 
miejscowości Przesławice i Niegardów. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa należy 
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:  

 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 
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 w przypadku wystąpienia konieczności - miejscowo i w ograniczonym zakresie – 
należy wycenić punktowe wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie 
stateczności skarp wykopów i nasypów zakresie dostosowanym do warunków 
gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem właściwości gruntów, skał i materiałów, 

 ewentualne uzupełnienie jezdni masą na łukach, 
 budowę chodnika po stronie lewej wzdłuż DW 775 od km 1+503 do km 2+503 

wraz z przebudową zjazdów w zakresie niezbędnym dla przedmiotowej 
inwestycji (dostosowanie wysokościowe i geometryczne do projektowanego 
chodnika). Szerokość chodnika przy jezdni, zatoce postojowej nie powinna być 
mniejsza niż 2,00 m, a nieusytuowanego bezpośrednio przy jezdni 1,5 m. 
Nawierzchnię chodnika i zjazdów należy zaprojektować i wykonać z kostki 
betonowej o grubości 8 cm. Pod projektowaną podbudową z kruszywa łamanego 
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, należy zaprojektować i 
wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm i 
uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, 

 w konstrukcji zjazdów indywidualnych (lub ich odpowiednikom po zmianie 
rozporządzenia) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa należy uzyskać 
wtórny moduł odkształcenia E2 nie mniejszy niż 100 MPa, zaś dla zjazdów a 
publicznych (lub ich odpowiednikom po zmianie rozporządzenia) E2 nie mniejszy 
niż 120 MPa. 

 budowę infrastruktury technicznej: 
o zakłada się uzyskanie odstępstwa/zwolnienia z konieczności wykonania 

kanału technologicznego i nie będzie on przedmiotem realizacji (nie 
podlega wycenie) 

o budowa kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do skutecznego 
odprowadzenia wód z powierzchni jezdni, 

 w przypadku konieczności należy przewidzieć miejscową przebudowę 
urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej 
i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i 
hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych wraz z opłatami za nadzór nad 
przebudową ze strony właścicieli sieci (wyłącznie w zakresie likwidacji kolizji) 
oraz ewentualne umocnienia skarp lub nasypów w celu zapewnienia trwałości 
budowanego chodnika.  

 wprowadzenie docelowej organizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

 w razie kolizji powstałej infrastruktury z zielenią należy przewidzieć pielęgnację 
lub wycinkę istniejącej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym, 

 po zakończeniu robót należy uporządkować plac budowy oraz wykonać naprawy 
w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 
lub budynków uszkodzonych na skutek działań Wykonawcy do stanu 
technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, 

 Ponadto należy:  
- Utrzymać odcinki dróg na terenie budowy w stanie niepogorszonym  
i zapewniającym ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy.  
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- Zabezpieczyć ciągłość ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja 
ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), 
- pełnić nadzór autorski, 
- Przygotować rozliczenie końcowe robót i sporządzić operat kolaudacyjny wraz 
z dokumentami odbiorowymi/geodezyjnymi, 
- Zgłosić zakończenie robót i uzyskać jego przyjęcie przez Zamawiającego, 
- Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 
- wycenić i wykonać niezbędne roboty, jakie okażą się konieczne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 
Chodnik ma zostać zlokalizowany w pasie drogowym, bez konieczności wykupu 
gruntu. Dopuszcza się miejscowe zawężenie chodnika w przypadku kolizji z 
infrastrukturą obcą w uzasadnionych przypadkach. 
Efektem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 775 na przedmiotowym odcinku będzie:  

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 poprawa odwodnienia drogi, 
 poprawa warunków ruchu pieszego, 
 poprawa warunków korzystania z komunikacji zbiorowej. 

 
W rejonie projektowanego chodnika znajduje się pojedyncza zabudowa 

mieszkaniowa i usługowo-mieszkaniowa. Droga przebiega na krótkim odcinku przez 
niewielkie tereny o funkcji rolniczej, nieużytków, czyli obszary, na których brak 
zabudowy. W obrębie tego terenu przeważa zwarta wieloletnia roślinność złożona  
z licznych gatunków traw a także występujące pojedynczo przydrożne drzewa i krzewy. 
Trasa w planie nie przebiega przez tereny Obszaru Natura 2000. 

 
Istniejąca sieć drogowa na odcinku objętym niniejszym opracowaniem składa się z: 

 Drogi gminnej nr 160 524K (Górna) – km 2+037, str. P, 

 Drogi gminnej (bez nazwy) – km 2+509, str. L.  
 

Droga wojewódzka nr 775 łączy miasta Słomniki i Nowe Brzesko. Droga ta 
posiada klasę zbliżoną do Z (zbiorcza) i należy do kategorii ruchu KR 3÷4, ma przekrój 
jedno jezdniowy, posiada nawierzchnię asfaltową. Obecnie szerokość jezdni istniejącej 
drogi wojewódzkiej na odc. od km 1+503 do km 2+503 wynosi około 6,5 m, szerokość 
korony drogi wynosi około 9,5 m. Pobocza utwardzone kruszywem mają szerokość 1,50 
m. Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w 2020 r. dla odc. Niegardów – Proszowice 
wynosił 3956 pojazdów na dobę. 

 
Nawierzchnia drogi wojewódzkiej 775 jest w dobrym stanie technicznym. Na 

przedmiotowym odcinku drogi nie stwierdzono śladów napraw w postaci łat – remonty 
cząstkowe nawierzchni. Prawidłowe, istniejące pobocza z kruszywa, wykazują 
jednostronne pochylenie. Wzdłuż drogi po obu stronach poprowadzone są rowy 
trawiaste. Stan rowów jest dobry co pozwala na sprawne odprowadzenie wód 
opadowych. Obsługa komunikacyjna przyległego terenu realizowana jest poprzez 
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zjazdy indywidualne. Istniejące zjazdy mają nawierzchnię tłuczniową, betonową,  
z elementów drobnowymiarowych betonowych lub z płyt betonowych. W większości 
zamulenie części przelotowych przepustów oraz stan ścianek czołowych jest 
zadowalająca przez co spływ wód rowami jest zapewniona. 

W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są urządzenia infrastruktury 
technicznej. Są to kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci energetyczne niskiego 
napięcia, sieci teletechniczne, sieci wodociągowe i gazowe. 
 
 
Droga wojewódzka nr 776 

Zakresem objęto budowę chodnika w ciągu DW 776: 
- łączącym miejscowości Biórków Mały – Wronin – Siedliska, odcinek 080, od km 0+846 
do km 2+608 po stronie prawej, przy krawędzi jezdni, o długości ok. 1762 m, 
- w miejscowości Posądza, odcinek 090, od km 1+072 do km 1+440 po stronie prawej, 
przy krawędzi jezdni, o długości ok. 368 m. 

  
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa należy 
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:  

 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, 

 w przypadku wystąpienia konieczności - miejscowo i w ograniczonym zakresie – 
należy wycenić punktowe wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie 
stateczności skarp wykopów i nasypów zakresie dostosowanym do warunków 
gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem właściwości gruntów, skał i materiałów, 

 ewentualne uzupełnienie jezdni masą na łukach i miejscach ingerencji 
związanych z realizacją zadania, 

 budowę chodników wzdłuż DW 776, odc. 080 od km 0+846 do km 2+608 str. P 
oraz odc. 090, od km 1+072 do km 1+440 wraz z przebudową zjazdów w zakresie 
niezbędnym dla przedmiotowej inwestycji (dostosowanie wysokościowe i 
geometryczne do projektowanego chodnika). Szerokość chodnika przy jezdni, 
zatoce postojowej nie powinna być mniejsza niż 2,00 m, a nieusytuowanego 
bezpośrednio przy jezdni 1,5 m. Nawierzchnię chodnika i zjazdów należy 
zaprojektować i wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm. Pod projektowaną 
podbudową z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie, należy zaprojektować i wykonać warstwę podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości 20 cm i uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego 
mechanicznie, 

 w konstrukcji zjazdów indywidualnych (lub ich odpowiednikom po zmianie 
rozporządzenia) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa należy uzyskać 
wtórny moduł odkształcenia E2 nie mniejszy niż 100 MPa, zaś dla zjazdów a 
publicznych (lub ich odpowiednikom po zmianie rozporządzenia) E2 nie mniejszy 
niż 120 MPa. 

 budowę przejść dla pieszych na wlotach podporządkowanych: 
– w km 1+112, odc. 080, str. P (droga gminna nr 160538K), 
– w km 1+845, odc. 080, str. P (droga gminna), 
– w km 2+214, odc. 080, str. P (droga gminna). 
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 budowę infrastruktury technicznej: 
o zakłada się uzyskanie odstępstwa/zwolnienia z konieczności wykonania 

kanału technologicznego i nie będzie on przedmiotem realizacji (nie 
podlega wycenie) 

o budowa kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do skutecznego 
odprowadzenia wód z powierzchni jezdni, 

o oświetlenia dedykowanego dla planowanych przejść dla pieszych we 
wskazanych koncepcyjne lokalizacjach wg wytycznych WR-D 

 w przypadku konieczności miejscowo przebudowę urządzeń i sieci istniejącej 
infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, 
sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci 
gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych  
i innych wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci 
(wyłącznie w zakresie likwidacji kolizji) 

 wprowadzenie docelowej organizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

 w razie kolizji powstałej infrastruktury z zielenią należy przewidzieć pielęgnację 
lub wycinkę istniejącej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym, 

 po zakończeniu robót należy uporządkować plac budowy oraz wykonać naprawy 
w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 
lub budynków uszkodzonych na skutek działań Wykonawcy do stanu 
technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, 

 Ponadto należy:  
- Utrzymać odcinki dróg na terenie budowy w stanie niepogorszonym  
i zapewniającym ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy.  
- Zabezpieczyć ciągłość ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja 
ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), 
- pełnić nadzór autorski, 
- Przygotować rozliczenie końcowe robót i sporządzić operat kolaudacyjny wraz 
z dokumentami odbiorowymi/geodezyjnymi, 
- Zgłosić zakończenie robót i uzyskać jego przyjęcie przez Zamawiającego, 
- Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 
- wycenić i wykonać niezbędne roboty, jakie okażą się konieczne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 
Chodnik ma zostać zlokalizowany w pasie drogowym, bez konieczności wykupu 
gruntu. Dopuszcza się miejscowe zawężenie chodnika w przypadku kolizji z 
infrastrukturą obcą w uzasadnionych przypadkach. 
Efektem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 na przedmiotowym odcinku będzie:  

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 poprawa odwodnienia drogi, 

 poprawa warunków ruchu pieszego, 

 poprawa warunków korzystania z komunikacji zbiorowej. 
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W rejonie projektowanego chodnika znajduje się pojedyncza zabudowa 
mieszkaniowa i usługowo-mieszkaniowa. Droga przebiega na krótkim odcinku przez 
niewielkie tereny o funkcji rolniczej, nieużytków, czyli obszary, na których brak 
zabudowy. W obrębie tego terenu przeważa zwarta wieloletnia roślinność złożona  
z licznych gatunków traw a także występujące pojedynczo przydrożne drzewa i krzewy. 
Trasa w planie nie przebiega przez tereny Obszaru Natura 2000. 

 
Istniejąca sieć drogowa na odcinku objętym niniejszym opracowaniem składa się z: 

 Drogi gminnej nr 160 539K (Koło Dworu, Łyszkowice) – odc. 080, km 1+020, str. 
L; 

 Drogi gminnej nr 160 538K (Płuski) – odc. 080, km 1+112, str. P; 

 Drogi gminnej (bez nazwy) – odc. 080, km 1+845, str. P; 
 Drogi gminnej (bez nazwy) – odc. 080, km 1+861, str. L; 

 Drogi gminnej (bez nazwy) – odc. 080, km 2+214, str. P; 

 Drogi gminnej nr 160 533K (Za Torem, Na Stoki) – odc. 090, km 1+442, str. P. 
 

Droga wojewódzka nr 776 łączy miasta Kraków i Busko-Zdrój. Droga ta posiada 
klasę zbliżoną do G (główna) i należy do kategorii ruchu KR 3÷4, ma przekrój jedno 
jezdniowy, posiada nawierzchnię asfaltową. Obecnie szerokość jezdni istniejącej drogi 
wojewódzkiej na przedmiotowych odcinkach wynosi około 7,5 m, szerokość korony 
drogi wynosi około 10,5 m. Pobocza utwardzone kruszywem mają szerokość 1,50 m 
Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w 2020 r. dla odc. Kocmyrzów – Proszowice 
(obwodnica) wynosił 11672 pojazdów na dobę. 

 
Nawierzchnia drogi wojewódzkiej 776 jest w dobrym stanie technicznym. Na 

przedmiotowym odcinku drogi nie stwierdzono śladów napraw w postaci łat – remonty 
cząstkowe nawierzchni. Prawidłowe, istniejące pobocza z kruszywa, wykazują 
jednostronne pochylenie. Wzdłuż drogi po obu stronach poprowadzone są rowy 
trawiaste. Stan rowów jest dobry co pozwala na sprawne odprowadzenie wód 
opadowych. Obsługa komunikacyjna przyległego terenu realizowana jest poprzez 
zjazdy indywidualne. Istniejące zjazdy mają nawierzchnię tłuczniową, betonową,  
z elementów drobnowymiarowych betonowych lub z płyt betonowych. W większości 
zamulenie części przelotowych przepustów oraz stan ścianek czołowych jest 
zadowalająca przez co spływ wód rowami jest zapewniony. 

 
W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są urządzenia infrastruktury 

technicznej. Są to kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci energetyczne niskiego 
napięcia, sieci teletechniczne, sieci wodociągowe i gazowe. 
 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca pozyska wszelkie materiały, opinie, uzgodnienia i decyzje mające na 

celu ustalenie optymalnego i ostatecznego zakresu oraz sposobu powiązania  
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z istniejącą infrastrukturą, warunkami sytuacyjno – wysokościowymi i aktami prawa 
miejscowego planowanych odcinków drogi. Ponadto Wykonawca uwzględni w ofercie i 
ujmie w cenie ofertowej sporządzenie mapy do celów projektowych. Dokumentację 
projektową należy opracować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. 
Szczególnie z rozporządzeniami [3, 4, 53, 72], polskimi normami i zasadami wiedzy 
technicznej. Dodatkowo dokumentacja winna uwzględniać wymagania w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla 
wszystkich użytkowników [132]. Celem tego jest ułatwienie życia wszystkim członkom 
społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Wykonawca dokumentacji ma 
obowiązek przedstawić takie rozwiązania, które to zapewnią optymalną ekonomiczność 
realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem uniwersalnego projektowania 
nowoczesnych technologii biorące pod uwagę różnorodność potrzeb ludzkich, 
uczestniczenie w życiu społecznym i równouprawnienie. 
  
W zakres planowanej dokumentacji projektowej wchodzą: 

 Projekt budowlany, który powinien zawierać: 
- Projekt zagospodarowania terenu,  
- Projekt architektoniczno-budowlany, 
- Projekt techniczny,  
- Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). 

 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna 

odpowiadać warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach 
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją 
projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest 
niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt 
zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany 
zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni, ew. rozbiórce 
obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi 
tomami opracowania.  

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 
przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351), [12]. 
 

 Projekt wykonawczy 
Należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji inwestycji 

występuje branża drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, 
ewentualnie inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza 
powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami 
związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu 
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. 
Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwią 
prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien 
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zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia 
potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych i powinien zawierać: 

- Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 
uzupełnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

- Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

- Projekt stałej organizacji ruchu,  
- Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy 
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450) [69] w przypadku: 
wyłączenia z ruchu części obiektu na czas wykonywania robót, całkowitego zamknięcia 
obiektu dla ruchu, przedkładając rozwiązanie objazdu alternatywną trasą przejazdu z 
wykorzystaniem dróg istniejących, bądź objazd poza pasem drogowym wraz z budową 
obiektów tymczasowych i dojazdami do nich.  

- Część przedmiarowo-kosztorysową zawierającą przedmiary robót i kosztorysy dla 
wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

- Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów), 
- Projekt rozbiórki obiektów budowlanych (jeśli konieczne) 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- Projekt obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót, tj. projektu budowy obiektów tymczasowych wraz z dojazdami do nich.  
W przypadku konieczności budowy tymczasowych obiektów budowlanych – 
usytuowanych poza pasem drogowym wraz z dojazdami, Wykonawca pozyska zgodę 
właścicieli gruntów, na których planuje się umiejscowienie tymczasowych obiektów 
budowlanych, celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane. W razie prowadzenia ruchu po drogach należących do dróg innych 
kategorii, Wykonawca zawrze porozumienia z zarządcami tych dróg.  

W przypadku braku możliwości poprowadzenia ruchu alternatywnymi trasami 
(objazdami) ewentualnie zaproponuje rozwiązania budowy tymczasowych obiektów 
wraz z dojazdami do nich. Rozpoznanie możliwości wyznaczenia alternatywnych tras 
objazdu musi zostać poparte wstępnymi pozwoleniami zarządców dróg oraz właścicieli 
działek w przypadku tymczasowych obiektów inżynierskich.  
Wykonawca w opracowywanej dokumentacji przedstawi rozwiązania zabezpieczające i 
utrzymujące dotychczasowe funkcjonowanie na czas prac budowlanych istniejącej 
infrastruktury zarówno napowietrznej jak i podziemnej.  
Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 
Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
 
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  
- Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane 
w PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną; 
- Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza 
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 
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przedstawionych w PFU, o ile znajdują one uzasadnienie i jednocześnie nie naruszają 
charakterystycznych parametrów. 
- W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę się 
na złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany 
poszukiwać innego rozwiązania projektowego.  
- Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym przyjęcia bez protestu przez stosowny organ zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę, realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie (w przypadku konieczności) 
- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych;  
- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca;  
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań  
i innych prac projektowych;  
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 
do izby inżynierów budownictwa;  
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 
budownictwa;  
- Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 
projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 
projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego;  
- Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609) [13] oraz Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 
2454) [25], w szczególności:  

- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- bezwzględny wymóg zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy [132], np. struktura dokumentu, 
czcionka, odstępy między akapitami i inne elementy, 

- część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę 
opracowującą,  

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz 
podpisem osoby opracowującej.  

- obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w 
wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz formatach edytowalnych zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów podanych w dalszej 
części niniejszego PFU, a dla pozostałych opracowań zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego w trakcie realizacji. 

- W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa 
oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania 
powinny spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym 
programem pomocowym.  

W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez 
dany program. 
- Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę. Na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany jest do:  

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych  
i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,  

- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji 
projektowej;  

- Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego (Inżyniera) w zakresie ich zgodności z 
obowiązującym prawem i niniejszym PFU;  
- Wykonawca przekazywać będzie Inżynierowi wszelkie dokumenty do weryfikacji  
i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 
danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 
zatwierdzeniem;  
- Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Inżyniera potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej;  
- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 
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przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia;  
- Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w następującym zakresie:  

- rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 
potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 
opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii:  

o innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania 
innych opracowań projektowych,  

o innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych, 

o stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,  
- wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do 

prezentacji oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania 
opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
(m.in. w sieci Internet),  

- wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera 
na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 
komputerowych jednostek podległych, 

- zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie 
egzemplarzy:  

- mapa do celów projektowych - budowa chodników w ciągu DW 775 i 776 – 1 egz.  
- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 
egz.  
- materiały do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – 1 
egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów 
opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji, (jeśli 
zgłoszenie robót okażę się wystarczającym do realizacji zakresu robót, w 
przeciwnym wypadku należy uwzględnić uzyskanie stosownych decyzji 
administracyjnych) 
- materiały do uzyskania decyzji powolnienia wodnoprawnego tj. operat 
wodnoprawny – 2 ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących 
i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,  
- projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 1 egz. + 
4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji,  
- ewentualny projekt rozbiórki – 4 egz.  
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 2 egz. + oraz egzemplarze 
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji  
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.  
- projekt wykonawczy – 2 egz.  
- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2 egz. 
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- przedmiar robót – 1 egz.  
- kosztorys inwestorski – 1 egz.  
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz.  
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba 
egzemplarzy (1 komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).  

 
1.2.2. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego 
Zamawiający podda sporządzone przez Wykonawcę opracowania projektowe oraz 

wykonane przez Wykonawcę roboty w ciągu dróg wojewódzkich nr 775 i 776 
procedurom audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (audytu BRD) przez wskazanych 
przez Zamawiającego audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (audytorów BRD). 
Wykonawca zrealizuje uwzględnione przez zarządcę drogi zalecenia audytorów BRD 
zawarte w wynikach każdego z audytów BRD odnoszące się zarówno do samej 
Dokumentacji Projektowej jak i do realizowanych lub już zrealizowanych robót. 
Wymagania zarządcy drogi wynikające z audytu BRD przeprowadzonego na etapie 
projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia na 
użytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikające z obowiązujących przepisów Prawa, 
norm bądź Umowy są zobowiązaniami Wykonawcy i zawierają się w Zaakceptowanej 
Kwocie Kontraktowej. Zmiany wykraczające poza powyższe będą rozpatrywane 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 

1.2.3. Roboty budowlane 
Oczekiwania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w zakresie robót 

budowlanych są następujące:  
- organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 
należeć do Wykonawcy robót,  
- teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień  
i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy,  
- zabezpieczenie i oznakowanie robót muszą być zgodne z zaakceptowaną technologią 
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  
- Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, 
obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany 
uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, przed wejściem z robotami 
Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację stanu istniejącego,  
- Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który 
określi zgłoszenie/pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, w razie potrzeby 
Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny 
do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego 
wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca 
robót.  
 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:  
- respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia wynikających z kwestii 
środowiskowych, 
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- prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  
- oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania 
dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,  
- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  
- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,  
- ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót,  
- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie 
organizacji ruchu,  
- utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 
w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 
utrzymanie,  
- instalacja tablic informacyjnych budowy,  
- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej,  
- używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,  
- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 
sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  
- ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych  
i podziemnych,  
- minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,  
- stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 
ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie,  
- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ,  
- sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia 
nadzoru saperskiego,  
- znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także ich wchodzących  
w życie zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami),  
- przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót,  
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- odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane,  
- oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe 
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót 
należy do Wykonawcy robót,  
- zinwentaryzowanie wszystkich zjazdów w terenie i ich ew. remont lub przebudowa,  
- zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.  

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od 
wad i usterek przedmiotowe odcinki dróg wojewódzkich nr 775 i 776, na podstawie 
dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego i Zarządcę Dróg Wojewódzkich w zakresie zgodności z PFU i 
obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na 
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje.  
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [12] w zakresie:  
- bezpieczeństwa konstrukcji,  
- bezpieczeństwa pożarowego,  
- bezpieczeństwa użytkowania,  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami,  
- usuwania wody opadowej i odpadów,  
- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  
- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  
- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską,  
- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;  
- poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  
- warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  
Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy szczegółowe. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

 
 Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi 
spełniać warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, 
którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa,  
w tym Prawa Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty  
i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zawartą z Zamawiającym umową.  
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 Zamawiający stawia warunek, aby budowa chodników wzdłuż DW 775 i 776 
uzyskały gwarancję nie mniej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres 
gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 
 Zamawiający oczekuje, że opracowanie dokumentacji projektowej (projekt 
budowlany/wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi w 
I kwartale 2024 r. zaś cały przedmiot zamówienia zostanie wykonany, rozliczony i 
przekazany do eksploatacji w IV kwartale 2024 r. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac 
projektowych, nie później niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac 
budowlanych nie później niż 2 tygodnie po dacie uzyskania decyzji administracyjnych. 
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem:  
- zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach,  
- warunków umowy,  
- możliwości Wykonawcy,  
- wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.  
 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:  
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  
- kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych,  
- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 
elementów opracowań projektowych (w tym procedury audytu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego), skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i 
opinii wymaganych przepisami prawa,  
- czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej,  
- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.  
 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 
 
 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - 
konstrukcyjnych  

 
2.1.1.  Obiekty drogowe 
Parametry projektowanych rozwiązań winny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami oraz z uzgodnieniami z Zamawiającym, zapisami niniejszego PFU oraz 
wydanymi warunkami technicznymi przez ZDW Kraków stanowiącymi Załącznik do PFU 
z uwzględnieniem tego, że warunki techniczne należy negocjować i potwierdzać 
zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Pisma dotyczące wytycznych i uwarunkowań 
związanych z inwestycją. 
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Wymagania techniczne  
 
Roboty przygotowawcze  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 
odtworzone na koszt Wykonawcy.  
 
Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża  
i jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 
stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala  
swoim staraniem Wykonawca.  
 
Roboty drogowe  

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 
w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 
harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.  
 
Odwodnienie  

Należy zapewnić ciągłość odwodnienia drogi (za pomocą rowów otwartych, 
kanalizacji deszczowej itp.) a także uwzględnić właściwe odwodnienie skarp nasypów 
w celu zabezpieczenia terenów przyległych do drogi przed napływem wód opadowych i 
roztopowych. W razie konieczności odwodnienia terenu przyległego do drogi 
zaprojektować odpowiednie rozwiązania. Należy zaprojektować i wykonać system 
odwodnienia dróg i chodników na podstawie wykonanej w ramach zamówienia 
dokumentacji. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z 
wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne 
odprowadzenie wody z powierzchni ciągu i pasa drogowego na etapie realizacji oraz 
eksploatacji. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i 
uwzględnić w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz 
uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. System odwodnienia 
powinien opierać się na rowach drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W przypadku 
konieczności istniejące rowy należy pogłębić i wyprofilować. Skarpy rowów i nasypów 
należy umocnić przez humusowanie ew. w przypadku potrzeby przewidzieć umocnienie 
dnia rowu i skarp elementami betonowymi. 

Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku  
z czym ich pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji. Do 
oczyszczania powinny być zasadniczo wykorzystywane naturalne procesy. Cieki, obce 
przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane 
podczas Robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy w sposób 
niezakłócający przepływu wody. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do 
alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza się możliwości włączenia ww. 
urządzeń do systemu odwodnienia drogi. Należy zaprojektować i wybudować przepusty 
pod drogami oraz pod zjazdami.   
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Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym 
ich pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji.  
 
Nawierzchnia  

W cenie oferty należy przewidzieć uzupełninie nawierzchni w miejscach 
ingerencji związanych z realizacją zadania oraz opracowanym przez siebie projektem 
budowlanym i wykonawczym.  
 
Chodniki 
 W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowych chodników 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o parametrach, które wynikną  
z uzgodnień z Zamawiającym, potrzeb BRD, zapisami niniejszego PFU oraz wydanymi 
warunkami technicznymi przez ZDW Kraków stanowiącymi Załącznik do PFU - Pisma 
dotyczące wytycznych i uwarunkowań związanych z inwestycją. 
Dodatkowo wymaga się, aby zaprojektowana konstrukcja zapewniała wytrzymałość na 
obciążenia pojazdów wykorzystywanych przy utrzymaniu chodników. Należy 
przeanalizować możliwość budowy chodnika poza rowem a w przypadku braku takiej 
możliwości przy krawędzi nawierzchni jezdni należy wykorzystać istniejący lub 
wbudować krawężnik betonowy wibroprasowany typ ciężki (20 x 30 cm) na ławie 
betonowej z oporem, a od zewnątrz ograniczyć obrzeżem betonowym 8 x 20 cm na 
ławie betonowej z oporem. 
Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 
polepszenia:  
- parametrów użytkowych;  
- trwałości nawierzchni;  
- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne 
parametry określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji. 
 
Zjazdy indywidualne i publiczne (lub ich odpowiedniki po zmianie rozporządzenia)  

W celu realizacji obowiązku Inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych 
interesów osób trzecich odcinkach dróg wojewódzkich wyłącznie po stronie 
budowanych chodników przewiduje się remont lub przebudowę istniejących zjazdów 
indywidualnych i publicznych. Parametry techniczne zjazdów przyjąć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124. z późn. zm. [3]. Wykonawca robót zobowiązany 
jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Nawierzchnia zjazdów z 
przedmiotowych dróg wojewódzkich powinna spełniać wymagania Zarządcy zawarte w 
załączniku do PFU - Pisma dotyczące wytycznych i uwarunkowań związanych z 
inwestycją. Inwentaryzację zjazdów wraz z projektowanym zakresem robót należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 
Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku 
istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego 
dowiązać. W czasie wykonywania prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość 
dojazdu do posesji.  
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Pobocza  

Wykonywanie poboczy (tam gdzie będzie to konieczne, głównie na połączeniach 
z chodnikami – dowiązanie) musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 
zasadniczych. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi jezdni i poboczy 
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialności w nocy. 
W przypadku występowania elementów brd lub elementów odwodnienia, budowy barier 
drogowych szerokość pobocza należy odpowiednio zwiększyć. 
 
Urządzenia BRD  

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi 
projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bariery energochłonne 
(jeśli będą konieczne) należy zaprojektować i wykonać w miejscach wysokich nasypów 
oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagających 
zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla pieszych, należy 
zastosować bariery U-11a z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na 
kolor żółty. 
 
Wiaty przystankowe 

Nie dotyczy. 
 
Oznakowanie  

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę 
istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego 
wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Montaż i wymianę tarcz  
i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowaniem konstrukcji 
bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana  
z zastosowaniem folii odblaskowych zgodnie z rozporządzeniem [72]. Oznakowanie 
poziome należy wykonać mechanicznie. 
 
Oświetlenie 

Przewiduje się przebudowę istniejącego oświetlenia w miejscach gdzie będzie to 
konieczne oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych i jeżeli projektant branży 
elektrycznej uzna za zasadne to także w innych miejscach, jak również w miejscach 
wynikających z obowiązujących przepisów zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczegółowych. Oświetlenie przejść dla pieszych należy zaprojektować zgodnie z 
„Wytycznymi do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych” umieszczonymi na 
stronie internetowej www.zdw.krakow.pl oraz stanowiące załącznik do PFU.  

Nie przewiduje się budowy oświetlenia w pozostałym miejscach (poza 
przejściami dla pieszych – 3 szt.) bez względu na wydane warunki i zlecenia. 

Wymienione oświetlenie należy zaprojektować i wykonać jako oświetlenie typu 
„LED”. Wykonawca sporządzi projekty przyłączy do sieci elektroenergetycznej i 
podejmie wszelkie działania w celu ich realizacji w ramach umowy.  
 
Kanał technologiczny 
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Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania kanałów 
technologicznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.).  
Zamawiający uzyska odstępstwo w tym zakresie w oparciu o przygotowane przez 
Wykonawcę zagospodarowanie. 
 
Wymagania materiałowe  

Materiały budowlane stosowane w trakcie wykonywania obiektów budowlanych i 
urządzeń mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz być zgodne z 
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.  
Wymaga się, aby Wykonawca przestrzegał praw patentowych i był w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych.  
 
 

2.1.2. Obiekty inżynierskie 
Wymagania techniczne 

W wyniku przeprowadzonych działań polegających na inwentaryzacji w terenie, 
analizie materiałów archiwalnych oraz ocenie stanu technicznego Projektant 
przeanalizuje zasadność lokalizacji i ewentualnej przebudowy/remontu/oczyszczenia 
istniejących przepustów pod drogami. Działania te mają na celu adaptację istniejących 
obiektów do projektowanych parametrów drogi. Zaproponowane rozwiązania remontu 
przepustów muszą zapewnić ciągłość ruchu oraz swobodnego przepływu cieków 
wodnych. 

W przypadku przedłużenia lub wymiany części przepustu należy zapewnić 
jednakowy przekrój i kierunek całej długości przepustu. Przewiduje się umocnienie 
rowów w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanych przepustów elementami 
betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej w sposób zabezpieczający przed 
podmywaniem przepustu i skarp nasypu drogowego.  

Jednocześnie nie wyklucza się wykonania nowych przepustów lub przesunięcia 
istniejących. Na powyższe należy dokonać obliczeń przepustowości i dokonać 
wszelkich uzgodnień ze stronami objętymi prawem do roszczeń terenu.  

W trakcie dokonywania odbioru końcowego przez Inwestora wszystkie 
obiekty muszą być udrożnione i oczyszczone. 
 
Wymagania materiałowe  
Materiały budowlane stosowane w trakcie wykonywania obiektów budowlanych  
i urządzeń mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz być zgodne  
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Wymaga się, aby Wykonawca 
przestrzegał praw patentowych i był w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem opracowań projektowych.  
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2.2. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych 
odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru Robót budowlanych - Przeznaczenie  
i ogólne zasady zastosowania 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym 
prawem. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 
sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu 
Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach 
niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny 
wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 
warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w 
niniejszym PFU, 

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 
(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów 
realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych 
należy kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB 
wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego 
wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i 
wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na 
istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót  
i związanych z nimi badań. 

 
2.2.1. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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2.2.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
2.2.1.2.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i 
Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem 
dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Świadectwa 
Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 
takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.  

 
2.2.1.3.  Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. Na etapie odbioru ostatecznego i w 
zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i 
*.dwg. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, 
o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest 
uprzednie wystawienie przez ostatniego Świadectwa Przejęcia. Odbioru ostatecznego 
robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach 
pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym 
dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim 
badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru 
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ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 
Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót 
Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać 
Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 
odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  
1. Dokumentację powykonawczą.  
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami 
poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać 
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 
szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 
materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 
stanowiącego załącznik do wydanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach 
projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były 
łatwo rozpoznawalne,  
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe  
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. Recepty i ustalenia technologiczne,  
4. Dzienniki budowy (oryginały),  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z STWiORB,  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB,  
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie ze STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem,  
8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, 
zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości 
i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej 
itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym,  
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  
11. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 
 
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. 
Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty 
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym 
oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
2.2.1.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 

2.2.2. Rozliczenie zadania 
Szczegółowe i ostateczne warunki rozliczenia zadania reguluje zawarty projekt 

umowy. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.  

 

4. Oświadczenie zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie zgód dot. prawa 
do realizacji inwestycji dla nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
 
Zamawiający przekaże Wybranemu Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo lub 
upoważnienie do podejmowania wszelkich działań w tym zakresie w imieniu 
Inwestora.  
 
Przewiduje się, że w związku z budową chodników w ciągu DW 775 i 776 konieczne 
będą zajęcia czasowe umożliwiające wykonanie elementów związanych z dokonaniem 
przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowy dróg innej kategorii oraz 
z przejściem przez tereny wód płynących. W związku z powyższym zajęcia czasowe 
odbędą się zgodnie z Ustawą o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych [1], która daje prawo do wejścia na tereny 
przyległe w celu wykonania elementów jakimi są przebudowa istniejących sieci 
uzbrojenia terenu, przebudowa dróg innej kategorii, przejście przez tereny wód 
płynących i terenów linii kolejowych. 

 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 
które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących  
i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 
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1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) ; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1376); 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987, z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1744, z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz  
o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 659); 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad 
i dróg ekspresowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 741); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U.  
z 2002 r., Nr 12, poz. 116, z późn. zm.); 

10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych 
kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2005 r., 
Nr 6, poz. 35); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r.  
w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, 
poz.1192); 

12. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351); 
13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 

14. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (tj. Dz.U. 2019 poz. 831);  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 219, poz. 1864, z późn. 
zm.); 
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17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.  
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 376 ze zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew 
i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 
sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania  
i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tj. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1247); 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 
2018 r., poz. 963); 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r., Nr 47, poz. 401); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 2458).; 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582); 

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2013 r., poz. 640);  

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6); 

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
215, z późn zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 
z późn. zm.); 

30. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tj.Dz.U.z2020r. poz. 276 z późn. zm.); 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133); 

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247); 

33. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) ; 

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1839); 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii  
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031  
z późn. zm.); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r.  
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1119); 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 
87); 

40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1359, z późn. zm.); 

41. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.  
z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.); 

42. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.); 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 402); 

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409); 
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45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 
października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 
wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148); 

46. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.); 

47. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.) ; 

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2033); 

49. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, 
poz. 1696, z późn. zm.); 

50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu 
i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 
próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781); 

51. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

52. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310, 
z późn. zm.; 

53. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311); 

54. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 
z późn. zm.); 

55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713); 

56. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);  

57. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408); 

58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183); 

59. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463); 
60. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.); 
61. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 

z późn. zm.); 
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62. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 

63. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 
uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania 
tych właśiwości (Dz. U. z 2020 r., poz. 3); 

64. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93); 

65. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1862, z późn. zm.); 

66. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.) ; 

67. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2021 poz. 
450); 

68. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784); 

69. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2310); 

70. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066); 

71. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.); 

72. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1043, z późn. zm.); 

73. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2169 z późn. zm.); 

74. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 620961 z późn. zm.); 

75. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 
korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, 
poz. 259);  

76. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719); 

77. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 
roku, w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1319 z późn. zm.); 
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78. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117); 

79. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 
U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030); 

80. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z późn. zm.); 

81. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.); 

82. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1662); 

83. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580 
z późn. zm.); 

84. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2020); 

85. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.); 

86. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.); 

87. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(tj. Dz.U.z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.); 

88. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869, z późn. zm.); 

89. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.); 

90. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 
z późn. zm.); 

91. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139); 

92. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu 
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 16, poz. 156); 

93. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483); 
94. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781 z późn. zm.); 
95. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z póżn. zm.); 
96. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 

z 2019 r, poz. 742 z późn. zm.); 
97. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 
159, poz. 948); 
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98. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134, 
z późn zm.); 

99. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.); 

100. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 264); 

101. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz. U.z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.); 

102. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 
wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 roku, Nr 
216, poz. 1370); 

103. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650, z późn. zm.); 

104. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych 
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.); 

105. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2020 r.  
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 208 z późn. zm.); 

106. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków  
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, 
a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów  
w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r., Nr 34, poz. 294); 

107. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych 
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.); 

108. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
833 z późn. zm.); 

109. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393, z 
późn. zm.); 

110. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. 
U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1579); 

111. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 
371 z 27.12.2006);  

112. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Rady 
(WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z 20.12.2013);  

113. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i przepisów szczególnych dotyczących celi „Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347 
z 20.12.2013); 

114. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy 
terytorialnej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.); 

115. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze 
dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.); 

116. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona  
w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17); 

117. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 
sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263); 

118. Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej 
sieci drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004); 

119. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r.  
w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 
usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37); 

120. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie 
wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania  
i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 roku, poz. 
3); 

121. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2388); 

122. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806); 

123. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz.U. z 2020r. poz. 908 z późn. zm.); 

124. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 
2018 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich  
i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych  
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609  
z późn. zm.); 

125. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1473 z późn. zm.); 

126. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r o grobach i cmentarzach wojennych (tj. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2337), 

127. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej  
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
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wyrobami i technologią o przeznaczeniu woskowym lub policyjnym (tj. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1545). 

128. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. 2020 poz. 1062). 

 oraz ich zmianami i dokumentami następczymi.  
 

 

6. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielania dodatkowych wytycznych  
i uwarunkowań związanych z inwestycją i jej przeprowadzeniem. 
 
 

6.1. Załączniki graficzne 
Rys. 1 - Orientacja w skali 1:10 000. 
 
 

6.2. Pozostałe załączniki 
Załącznik nr 1 - Mapy zasadnicze.  
 
Załącznik nr 2 - Wytyczne: 
- Wytyczne do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych 
- Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej 
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść 
dla pieszych 
- Wytyczne BHP roboty drogowe. 
 
Załącznik nr 3 – Załączniki graficzne 
Rys. 2 – 10 - Zakres inwestycji na mapach zasadniczych w skali 1: 1 000. 

 
Załącznik nr 4 - Pisma dotyczące wytycznych i uwarunkowań związanych z inwestycją 
 


