Etap lll KM 2+770 — 4+040,21

e odhumusowanie terenu i roboty ziemne,

e roboty rozbiérkowe,

e wycinka drzew i krzewdw wraz z karczowaniem pni,

e zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejgcych sieci,

o wykonanie kanatu technologicznego od KM 2+770 (zaslepienie kanatu) do KM 4+040,

e usuniecie kolizji z siecig teletechniczng,

e przebudowa istniejgcych przepustow,

e przebudowa istniejgcych rowow przydroznych,

e utozenie kraweznikéw, opornikow i obrzezy betonowych,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi i zjazddw,

e regulacja wysokosciowa istniejgcych obuddw sieci podziemnych,

e wykonanie poboczy,

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w ofercie nalezy dodatkowo przewidzie¢
koszty zwigzane z aktualizacjg statej organizacji ruchu dla etapu Il1),

e wykonanie humusowania przylegtego terenu,

e wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci zgodnej z iloscig wycietych drzew i krzewow,

¢ wykonanie tymczasowego potgczenia nowej konstrukcji jezdni z istniejgcg (potaczenie etap Il
— etap |l oraz wigczenie w istniejgcg jezdnie na koricu odcinka, przyja¢ konstrukcje jak na
nowobudowanym odcinku),

e inwentaryzacja powykonawcza,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanego odcinka drogi.



