
Etap III KM 2+770 – 4+040,21 

• odhumusowanie terenu i roboty ziemne, 

• roboty rozbiórkowe, 

• wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, 

• zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejących sieci, 

• wykonanie kanału technologicznego od KM 2+770 (zaślepienie kanału) do KM 4+040, 

• usunięcie kolizji z siecią teletechniczną, 

• przebudowa istniejących przepustów, 

• przebudowa istniejących rowów przydrożnych, 

• ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi i zjazdów, 

• regulacja wysokościowa istniejących obudów sieci podziemnych, 

• wykonanie poboczy, 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w ofercie należy dodatkowo przewidzieć 

koszty związane z aktualizacją stałej organizacji ruchu dla etapu III), 

• wykonanie humusowania przyległego terenu, 

• wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości zgodnej z ilością wyciętych drzew i krzewów, 

• wykonanie tymczasowego połączenia nowej konstrukcji jezdni z istniejącą (połączenie etap III 

– etap II oraz włączenie w istniejącą jezdnię na końcu odcinka, przyjąć konstrukcję jak na 

nowobudowanym odcinku), 

• inwentaryzacja powykonawcza, 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego odcinka drogi. 

 

 


