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Spis działów przedmiaru robót 

 
Nr Nazwa działu robót 

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - KANALIZACJA GRAWITACYJNA 

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - tyczenie wraz z inwentaryzacją 

1.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni (10% robót) 

1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (90% robót) 

1.4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria 
gruntu III-IV - 10% wykopów pod kanały grawitacyjne 

1.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV (90% 
wykopów pod kanały grawitacyjne) 

1.6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria 
gruntu III-IV - 10% wykopów pod poszerzenia przy studniach 1,6*4*0,1*(h) 

1.7 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV 90% 
wykopów pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9*(h) 

1.8 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV zagęszczanie co 30 cm 

1.9 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką 

1.10 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości 
1.11 Pompowanie wody z wykopu 

1.12 Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, szerokość do 1,5·m, wykonanie umocnienia w gruncie kategorii III-IV, 

wykop głębokości do 3,0·m - analogia - umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami wykopowymi P-W wraz z rozbiórką wykopy o 
szerokości 1,5m i głębokości do 3m w gruntach kat. III-IV (szalunek ciągniony typu klatka) 

2 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej - ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 
2.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - podsypka 

2.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - zasypka 

2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka 

2.4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm SN8 SDR34 
2.5 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·200·mm - kanalizacja grawitacyjna PE100 SDR17 

2.6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm - rura osłonowa na kanalizacji szt 1 

2.7 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 200·mm 

2.8 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy 
2.9 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi·200·mm 

2.10 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 30·m, rury Dn·200·mm, w gruntach kategorii III-IV - analogia - przewiert rurą przewodową 
(bez rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 17 DN200 RC wraz z utrzymaniem spadku ilość przewiertów w gruntach szt3 

2.11 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, Teleskop, manszetą i pokrywą żel.B125 Kineta 425 zbiorcza 
200/200 wraz z rurą wznoszącą SN8 SDR 34 SLW 60 DN/OD 400 - przyjęto studnie DN400 zgodnie ze specyfikacją. 

2.12 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, 

2.13 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości 

2.14 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·200-315·mm - 
co 200m 

2.15 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych , rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi·110·mm - ilość kolizji 5szt 

2.16 kalkulacja indywidualna - monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ułożenia wskazanych przewodów kamerą inspekcyjną wraz z badaniem 
spadków kanały o średnicy 200mm - dł. 100mb - wykonanie dokumentacji w postaci płyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej 

3 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA SKRZYŻOWANIU Z GAZOCIĄGIEM średniego 
ciśnienia 

3.1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria 
gruntu III-IV 

3.2 Ręczne zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, żwirem (obsypka rury gazowej 20cm) 

3.3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV 
3.4 Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE 

3.5 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1·m3/mb) kategoria gruntu III 

4 Roboty w zakresie rozebrania i odtworzenia nawierzchni utwardzonej 
4.1 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie 

4.2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15·cm układana na geowłókninie 

4.3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm 

4.4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm - analogia 
rozebranie kostki brukowej w miejscach włączenia do istniejącej kanalizacji 

4.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

 

 

Przedmiar robót 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

<-  <-  <-  <-  <-  

Nr Kod pozycji Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

 Kosztorys Przedmiar   

1 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - KANALIZACJA 
GRAWITACYJNA 

  

1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - 

tyczenie wraz z inwentaryzacją 
 
 
 
 

 
km 

 
 
 
 

 
1,151 

Wyliczenie ilości robót: 

DN200 0,061+0,98 1,041000 

DN160 0,275-0,165 0,110000 

RAZEM: 1,151000 

1.2 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, 

humus bez darni (10% robót) 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
163,350 

Wyliczenie ilości robót: 

odcinki kopane (1151-62)*1,5*10% 163,350000 

przewiertów 62 mb DN200 - 32+20+10   

RAZEM: 163,350000 

1.3 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (90% 

robót) 
 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1 470,150 

Wyliczenie ilości robót: 

 (1151-62)*0,9*1,5 1 470,150000 

RAZEM: 1 470,150000 

1.4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 

suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - 10% wykopów pod kanały grawitacyjne 
 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
272,250 

Wyliczenie ilości robót: 

średnia gl 2,5m, szerokość 1m 1089*0,1*1*2,5 272,250000 

RAZEM: 272,250000 

1.5 KNNR 1/210/3 

(1) 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV (90% wykopów pod kanały grawitacyjne) 
 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
2 450,250 

Wyliczenie ilości robót: 

 1089*0,9*1*2,5 2 450,250000 

RAZEM: 2 450,250000 

1.6 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 

suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - 10% wykopów pod poszerzenia przy studniach 

1,6*4*0,1*(h) 

 
 
 
 

 
m3 

 
 
 
 

 
1,800 

Wyliczenie ilości robót: 

studnie betonowe 3 szt 2*3*3*0,1 1,800000 

RAZEM: 1,800000 

1.7 KNNR 1/210/3 

(1) 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV 90% wykopów pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9*(h) 
 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
16,200 

Wyliczenie ilości robót: 

 2*3*3*0,9 16,200000 

RAZEM: 16,200000 

1.8 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria 

gruntu III-IV zagęszczanie co 30 cm 
 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
2 749,80 

Wyliczenie ilości robót: 

 282+2450+1,8+16 2 749,800000 

RAZEM: 2 749,800000 

1.9 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką  
 

 
m3 

 
 

 
244,950 

Wyliczenie ilości robót: 

 (163+1470)*0,15 244,950000 

RAZEM: 244,950000 

1.10 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości ha 0,1 

1.11 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu  
 

 
m-g 

 
 

 
230 

Wyliczenie ilości robót: 

 (1150/20)*4 230,000000 

RAZEM: 230,000000 

1.12 KNP 12/410/2 

(1) 

Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, szerokość do 1,5·m, 

wykonanie umocnienia w gruncie kategorii III-IV, wykop głębokości do 3,0·m - analogia - umocnienie 

pionowych ścian wykopów liniowych płytami wykopowymi P-W wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 

1,5m i głębokości do 3m w gruntach kat. III-IV (szalunek ciągniony typu klatka) 

 
 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 613,600 

Wyliczenie ilości robót: 

wysokość klatki szalunkowej 2 plus 

nadstawka 1m - przyjęto 80% robót 

ziemnych 

3*(1089*0,8)  

 
2 613,600000 

RAZEM: 2 613,600000 

 



  

  

 

 

 

 
 

 
 

 
<-  <-  <-  <-  <-  

Nr Kod pozycji Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

2 Element Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej - ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI 

GRAWITACYJNEJ 

  

2.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - podsypka  
 

 
m3 

 
 

 
130,680 

Wyliczenie ilości robót: 

 1089*0,2*0,6 130,680000 

RAZEM: 130,680000 

2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - zasypka  
 

 
m3 

 
 

 
130,680 

Wyliczenie ilości robót: 

 1089*0,2*0,6 130,680000 

RAZEM: 130,680000 

2.3 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka  
 

 
m3 

 
 

 
163,350 

Wyliczenie ilości robót: 

 1089*0,25*0,6 163,350000 

RAZEM: 163,350000 

2.4 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm SN8 SDR34  
 
 

 
m 

 
 
 

 
1 089 

Wyliczenie ilości robót: 

PVC 1089 1 089,000000 

przewierty   

RAZEM: 1 089,000000 

2.5 KNNR 4/1009/9 

(1) 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·200·mm - kanalizacja grawitacyjna PE100 

SDR17 
 
 
 

 
m 

 
 
 

 
62 

Wyliczenie ilości robót: 

przewierty 62 62,000000 

RAZEM: 62,000000 

2.6 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm - rura osłonowa na kanalizacji szt 1 m 6 

2.7 KNNR 4/1011/9 

(1) 

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 

200·mm 
 
 
 

 
złącze 

 
 
 

 
8 

Wyliczenie ilości robót: 

 3+3+2 8,000000 

RAZEM: 8,000000 

2.8 KNNR 4/1011/7 

(3) 

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, nakłady 

dodatkowe na agregat prądotwórczy 
 
 
 

 
złącze 

 
 
 

 
8 

Wyliczenie ilości robót: 

 8 8,000000 

RAZEM: 8,000000 

2.9 KNNR 4/1322/3 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi·200·mm  
 
 
 

 
szt 

 
 
 
 

 
124 

Wyliczenie ilości robót: 

złącza dwukielichowe 20 20,000000 

korki PVC Dn200 46*2 92,000000 

pozostałe 12 12,000000 

RAZEM: 124,000000 

2.10 KNNR 11/402/6 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 30·m, rury Dn·200·mm, w gruntach kategorii 

III-IV - analogia - przewiert rurą przewodową (bez rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 

17 DN200 RC wraz z utrzymaniem spadku ilość przewiertów w gruntach szt3 

 
 
m 

 
 

62 

2.11 KNNR 4/1417/2 
(1) 

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, Teleskop, 

manszetą i pokrywą żel.B125 Kineta 425 zbiorcza 200/200 wraz z rurą wznoszącą SN8 SDR 34 SLW 

60 DN/OD 400 - przyjęto studnie DN400 zgodnie ze specyfikacją. 

 
 
 
 

 
szt 

 
 
 
 

 
46 

Wyliczenie ilości robót: 

kineta zbiorcza 200 46 46,000000 

RAZEM: 46,000000 

2.12 KNNR 4/1413/1 

(2) 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m,  

 
 

 
szt 

 
 
 

 
3 

Wyliczenie ilości robót: 

studnie betonowe szt 3 3 3,000000 

RAZEM: 3,000000 

2.13 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy 

głębokości 
 
 
 

 
0.5 m 

 
 
 

 
1 

Wyliczenie ilości robót: 

 1 1,000000 

RAZEM: 1,000000 

2.14 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200·m) Dn·200-315·mm - co 200m 
 
 
 

 
próba 

 
 
 

 
5,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 1000/200 5,000000 

RAZEM: 5,000000 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Kod pozycji Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

2.15 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych , rury ochronne dwudzielne PVC, 

do Fi·110·mm - ilość kolizji 5szt 
 
 
 
 

 
m 

 
 
 
 

 
7 

Wyliczenie ilości robót: 

energetyczne 1+5 6,000000 

teletechniczne 1 1,000000 

RAZEM: 7,000000 

2.16  kalkulacja indywidualna - monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ułożenia wskazanych przewodów 

kamerą inspekcyjną wraz z badaniem spadków kanały o średnicy 200mm - dł. 100mb - wykonanie 

dokumentacji w postaci płyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej 

 
 
 
 

 
szt 

 
 
 
 

 
3 

Wyliczenie ilości robót: 

 3 3,000000 

RAZEM: 3,000000 

3 Element Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA 
SKRZYŻOWANIU Z GAZOCIĄGIEM średniego ciśnienia 

  

3.1 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 

suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV 
 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
2,700 

Wyliczenie ilości robót: 

kolizji z gazem 2szt 2*1*0,9*1,5 2,700000 

RAZEM: 2,700000 

3.2 KNNR 1/318/2 Ręczne zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, 

żwirem (obsypka rury gazowej 20cm) 
 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
0,320 

Wyliczenie ilości robót: 

 2*1*0,2*0,8 0,320000 

RAZEM: 0,320000 

3.3 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria 

gruntu III-IV 
 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
3,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 3 3,000000 

RAZEM: 3,000000 

3.4 KNRW 

219/306/12 (1) 

Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE  
 
 

 
m 

 
 
 

 
9 

Wyliczenie ilości robót: 

 2*4,5 9,000000 

RAZEM: 9,000000 

3.5 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1·m3/mb) kategoria gruntu III  
 

 
m3 

 
 

 
0,27 

Wyliczenie ilości robót: 

2 kolizji wykop 1x0,9 2*0,9*0,15 0,270000 

RAZEM: 0,270000 

4 Element Roboty w zakresie rozebrania i odtworzenia nawierzchni utwardzonej   

4.1 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
39 

Wyliczenie ilości robót: 

drogi gruntowe i podjazdy place 

utwardzone szer wykopu 1,5m 

(8+4+4+10)*1,5  
39,000000 

RAZEM: 39,000000 

4.2 KNNR 6/204/2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15·cm układana na geowłókninie  
 

 
m2 

 
 

 
39 

Wyliczenie ilości robót: 

odtworzenie dr dojazdowych przyjęto 39 39,000000 

RAZEM: 39,000000 

4.3 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm m2 39 

4.4 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, 

wysokość kostki 8·cm - analogia rozebranie kostki brukowej w miejscach włączenia do istniejącej 

kanalizacji 

 
 
m2 

 
 

15 

4.5 KNR 231/511/3 

(1) 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 

szara 
 
m2 

 
15 

 


