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D - 00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecnej (OST) $ wymagania ogoélne dotysze
wykonania i odbioru robét drogowych przy przebudewdrogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre w
Zarzzdzie Drog Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi ol@wjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogélne, wspdlne dla robot ebjpgh
ogoélnymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegéh asortymentéw rob6t drogowych. W przypadku brak
ogolnych specyfikacji technicznych danego asortytmeobot, ustalenia dotygzowniez dla SST sporgizanych
indywidualnie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pogj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkowg
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghet migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypk - odlegia¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dtwudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacaimaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego zakéczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do

notowania zdarze i okolicznagci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych

odbioréw robét, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej paatey Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkmaenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydkontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntceu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stzgcy do wpisywania przez Wykonagwobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i
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ew. dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #yniera/Kierownika
projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaugdepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodmny dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzglych do przejmowania i rozktadania ady@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdaga sé micdzy warstwg $cieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa s4ga do wyrdwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgéen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadé si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&Z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podigda. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowargpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imeadwniez obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugrlzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiapiddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchgido gkbokdasci przemarzania.

1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pajtolezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemeanbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.



1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stapo&iutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczdétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeéMisktadd sic z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uporgglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia @gskami), presta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegdo miedzy zewntrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadi osi podtanej, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyja
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajéw
ruchu oraz szeroké chodnikdw mierzona wwietle porczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robdét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji deegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inrg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie ma polegd na
wykonywaniu robo6t zwjzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robo6t, bezpiearwo wszelkich czynngi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow, dziennilddwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyaiir
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsydanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwptiajgcym podziat na dokumentagprojektovy:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczig) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kid¥Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkosakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okiiene w chaéby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6lnydhOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5



W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fhie g wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetigtls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovy lub SST i
wplynie to na niezadowalgis jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \hgimcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pozhem”)

Wykonawca jest zobowgzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniegcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,d zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysapieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania lgdoW zalenosci od potrzeb i pospu robét projekt
organizacji ruchu powinien lbyna biegco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i Ilgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe ueggddzenia zabezpieczgaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggay ten
sposob bezpiecastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie Ikyda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Irzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w
cere kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywad tymczasowe ukglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos@b uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mbgzdoéw i maszyn pracagych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tr&é¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna& i stosow& w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢silo przepis6w i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb



lub doébr publicznych i innych, a wynikggych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkm innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dostpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoi@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do robét bdg miaty aprobag techniczg wydary przez uprawniof
jednostk, jednoznacznie okéajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatdéw od wigciwych organdw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wiacicielami tych urzdzear potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zxepie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zam rozpocezcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaiveazwiocznie powiadomi kyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspélpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcae¢dzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z whlasko i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegolag one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszalkézlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee
polect, aby pojazdy nie spenigje tych warunkéw zostaty usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghte
nadmierne obaizenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odfsie terenu



budowy i Wykonawca drzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarmaimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byty w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposéhagty bedzie
informowa’ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiggc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczopegez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
majg materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakig n
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mnormprzepisy g paistwowe lub odnosgz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevyg@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania fipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasgzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera/Kierownika projektu. Ridnice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawci przedi@zone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiglowy lgda uwazane za wiasng Zamawiajcegdo.
Wykonawca zobowizany jest powiadondi Inzyniera/Kierownika projektu i pogpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokéc¢ kwoty, o ktég nalezy zwickszy¢ cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobovgzany jest zabezpiec&yZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport
oraz inne urzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.0Zaplecze
Zamawiagcego”.



2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygz proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych wiladz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych vgczapc w to zrodla wskazane przez Zamavgiaggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac} zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgprzez siebie metedwydobycia i selekciji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admamitpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzigmwy i inne jakie okz si
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgywacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyteayuzyska na to pisemrzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdbw do innych robét,znte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradInzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedryciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badawymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanydzaj
materiatu nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane maateido czasu gdy dulg one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakaos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGwigbzlokalizowane w olybie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglow miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe i zaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodidoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prab&teriatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatéw pod wzglhlem jakdci.



W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcivytworni, musz by¢

spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdzeania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien kgyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji
robét, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidzyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotoweéci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie
moze by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnidg wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametréw technicznyctrodki
transportu nie spemigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Agniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggytbowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, daagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyeep Wykonawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami édnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irtyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadn&.

Decyzje Ixyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoive SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
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materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wgptijgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwaarn kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowyzany opracow@ i przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakc. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony
spos6b wykonywania robét, maovosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pamugcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektovy, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalkiy wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— spos6b oraz forem gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany spos6b i ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddr pomiardow i bada (rodzaj i czstotliwos¢é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli robo6t éxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazom
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mee zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowe;j
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ s okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tammeglkne, Irzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 3eli niedocigniecia te kedg tak powane, ze mog wplyngé ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia
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dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probeétych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodohistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek¢dy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prz&/ykonawe do badé wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &dg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawceadizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatiich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.viB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedisteaw
pismie ich wyniki do akceptacji kyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokomgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarsa\Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgr
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniaghbzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wiasnych badantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétinmoateriatow i robot
z dokumentag@j projektovg i SST. Mae rownie: zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kkgsz
powtornych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zogtpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polslg Normyg lub
- aprobaj techniczg, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robo6t dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rantezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnywhowigzujgcym Zamawiajicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey lkibnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stubowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwgat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robat,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaragdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyddg przediczone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przepmmeas¢ w sposéb aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leds gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kEyudostpnione na
kazde zyczenie lityniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovy
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@mku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie o#ltmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugcsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, edg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitslzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aolizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposOb aglty zachowanie dokladsoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fgdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakeé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi lgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice molgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.

Odbior roboét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomienienmzimiera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakdac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip
jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakazenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna@z@rzez Zamawiggego w obecriwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adhlajgca roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robét z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogiaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmtpetiajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub robo6t uzupetnggych w
warstwie écieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgjsjze jakaé wykonywanych robét w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektovs i SST z uwzgddnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzdéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszoyn wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:
1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamientow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
urzadzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

NoorWN
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego niegbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykd®awea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae Ixda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwihzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie czynngei,
wymagania i badania skladaeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmignikajgcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, maontai
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaahtécznej (SST)gwymagania dotycece wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdwsokaciowych przy przebudowie
drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre w Zaizie Dr6g Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadakiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasggowej oraz
potozenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtébwnych osi trasy i punktéw
wysokasciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiewych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrocl przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialmyjaka¢ robét oraz za ich zgodébz dokumentagj projektovy,
oraz poleceniami kryniera.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbefjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabdt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mi& srednie od 0,05 do 0,10 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dlugdsci okoto 0,70 m, a dla punktéw utrwalanych w isigéej nawierzchni bolce stalowdeednicy 5-12 mm i
dtugcéci od 0,4 do 0,8 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien prgejod Zamawigjcego dane zawiergje
lokalizacg i wspéitrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaw&go, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg¢ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnzyniera o wszelkich lgbdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bddy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #ig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez dyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznacze powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatag czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama@@jo zostan zniszczone przez Wykonagc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robétostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznglavidtowej realizacji robot natg do obowyzkow
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtdwnych osaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@aldowihzane do punktéw pomocniczych, pabmych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg micdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguracii.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zgganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzysgych. Jako repery robocze pma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnjieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze naley zatlay¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadwonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperow roboczych nale okreSla¢ z taky doktadndcia, aby $redni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogujiwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperow gagtwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji nigavowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpiizostatych drog. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéweczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgezbmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okéeenie granicy robdt), zgodnie z dokumengagprojektowys oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni®tro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni
1 metr. Odlegtét miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektova.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczotkow i filarow
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtg@la powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Polazenie obiektu w planie nalg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naley
prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢dzg obmiaru robt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/M¥magania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktére Wykonawca przedkladaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronh przed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnd¢ robdt zwihzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegauv koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Noo,~®
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) D-01.02.04.00
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiynia i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikagj Techniczna - ST)gswymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zawanych z rozbiork
elementow drég w ramach przebudowy drogi powiatomwej2574C Kruszwica - Dobre w Zadzie Droég
Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument farg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozbidrk
— nawierzchni z kostki betonowej,
- nawierzchni z kostkiairowej,
- nawierzchni betonowej,
— nawierzchni bitumicznej wraz z podbudgw
— nawierzchni z ptytek betonowych,
- kraweznikow betonowych na podsypce cementowo - piaskovesyie betonowej,
— obrzery betonowych,
— wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrek na sidaisko Wykonawcy.

Uwaga:
- pochodace z rozbiérki: stupki i podpory do znakéw drogoWwydarcze i tablice znakéw drogowych, 80%

kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm pozogtajtasndcia Zamawiajcego; po o0czyszczeniu haje je
przetransportowa do Bazy Materiatowej Inwestora. Rzeczywistlos¢ materiatdbw nadapych sé do
wykorzystania okrdi Inzynier i jezeli uzna odzyskane materialy za nieprzydatnezygje przetransportowana
skltadowisko Wykonawcy przy zachowaniu przepiséwasdie ochronysrodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r.
0 odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z20)

- materialy rozbidrkowe po przejrzeniu i posortowaililykonawca winien odtransportowana sktadowiska
przy zachowaniu przepiséw odimie ochronys$rodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadéekst
jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgg pkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.
3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork moze byt wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— zrywarka do nawierzchni,
— mioty pneumatyczne,
tadowarki,
samochody ezarowe.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementéw drog i przepustowjmiogs usunécie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgedm dokumentagj projektows lub
wskazanych przez hyniera.
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5.1. Wyznaczenie elementdéw drég i ulic przeznaczbnylo rozbiérki naley wykona na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2. Rozbiérka nawierzchni i podbudow.

Powyzsze roboty naley wykona zrywarks. Materiat uzyskany z rozbiorki nie powiniendsnieszany w trakcie
wykonywanych robét, transportu i skladowania z mnynateriatami rozbiérkowymi.

5.3. Rozbiérka kragznikdw, obrzey, opornikéw, nawierzchni zatok autobusowych, basprzystych, wiat
autobusowychsiciekow betonowych i znakéw drogowych.

Powyzsze roboty natey wykona recznie. tawy betonowe pod krganikami naley rozebra

przy pomocy mtotdw pneumatycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelamentow przewidzianych do

powtornego wykorzystania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu wypehigiego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni,
powinien by wiekszy, rowny 1,0.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
- rozebranie nawierzchni —’m
- rozebranie kragznikéw betonowych na tawie — m,
— rozebranie obrzg betonowych — m,
- wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérek =.m

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek robét, nie wskazanych w dokumentamjpjektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na $piie przez layniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowanienia Irzyniera, nie mog stanowi¢ podstaw roszczeo dodatkow zaptat.

W przypadku wysgpienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nietygh w kontrakcie, naly wystpi¢
do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacfkceptacy nalezy uzyska przed rozpoagiem ich wykonania.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaj wykonane rozhiorki elementéw ulic. Roboty rozbidwe uznaje si za wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektovy, jesli zostaty spetnione wymagania oklene w punkcie 5 i 6 niniejszej
specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuije:
- oznakowanie rob6ét prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbigrek
- rozebranie poszczegolnych asortymentow,
- zaladunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérktlwna Baz Materiatovg Zamawiajcego,
- zaladunek i odtransportowanie materiatdw rozbionkctwna sktadowisko Wykonawcy,
- koszty skladowania materiatéw do przetworzenia fenatéw do ponownego wbudowania
- zaladunek i odtransportowanie materiatéw przeznagziwdo przetworzenia,
- zaladunek i odtransportowanie materiatéw przezmnagzimwdo utylizaciji,
- koszt zagospodarowania odpadéw zgodnie z ustadnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity D.
Nr 39 poz. 251 z 2007 r.),
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot,
- inne niezlgdne czynnéci bezpdrednio zwizane z rozbiérkami elementéw drég i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczego6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatowwietlnych oraz uradzer bezpieczaéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zat. nr 4.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27 @312,0 odpadach”.
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D-04.01.01.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (ST)gwymagania dotyae wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaigszczaniem podi@ gruntowego
przy przebudowie drogi powiatowej nr 2574C Krusawvidobre w Zargdzie Drog Powiatowych w Radziejowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadakiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialmyjaka¢ robét oraz za ich zgodébz dokumentagj projektovy,
oraz poleceniami kryniera.

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. materialy

Nie wystpuja.

3. sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujascy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaz&a sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiva z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmstopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.

5. wykonanie rob6t

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zasgczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Widejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny ky wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmaazliwia¢ nacihgniecie sznurkdw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
S3 roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malymemsi&r Sposob wykonania musi¢hgaakceptowany przez
Inzyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@dub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty 0 co najmniej 5 cm gze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podial przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéé
dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu, w §l koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podi#a nalety stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea
nalezy kontynuow@ do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#vik
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Iy)

Minimalna wartdc¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drég
korpusu Ekspresowych Ruchezki Ruch mniejszy
i bardzo c¢zki | od ckzkiego
Gorna warstwa o gruoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgten ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdainien on zabezpieczy
poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Ireyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladoiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego poc
Lp. | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jejawedziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi  Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostra|
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planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zag:szczenie, wilgotné& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdat@énia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.
6.2.3.ROwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrows tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndgci poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz + 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub wéej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢sporéwnanie warteei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziedceokrglonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filcovanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagupicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dcelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbidr robdt

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/dymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
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3.

4,

5.

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie taodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat

Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D - 04.03.00.00
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngakvierzchni przy przebudowie drogi powiatowej ni7 28
Kruszwica - Dobre w Zanzizie Drég Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojalimdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegélowej Specyfikagichnicznej dotycg oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmaj

- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznyclitutmicznych nawierzchni,

Doktadna lokalizacja poszczegélnych warstw wg Dokatacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w OST D.00.00.00 ,Wymaganiarogj'.

2.2. Materialy do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawidrmac musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Skropienie lepiszczem me by wykonane emulsja asfaltowa wedtug PN-EN 13808¢ aftnym materiatem
wedtug norm lub aprobat technicznych.

2.2.1. Skropienie warstw niebitumicznych

Stosuje s asfaltows emulsg kationowa sredniorozpadow o wiasciwosciach zgodnych z ,\WT-3 Emulsje
Asfaltowe 2009”, IBDM, Warszawa 2009 oraz z nornixEN 13808.

2.2.2. Skropienie warstw bitumicznych

Stosuje sie asfaltowa emulsje kationowa szybkombapa o wiasciwosciach zgodnych z ,WT-3 Emulsje
Asfaltowe 2009”, IBDM, Warszawa 2009 oraz z nornixEN 13808.

2.2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationoweybkorozpadowej dredniorozpadowej Asfaltowe emulsje
kationowe szybko §redniorozpadowe powinny spetdiwymagania podane w Tablicy 1.

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:

kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3 2009

Tablica 1. Wymagania dotycace emulsji kationowych stosowanych do a¢zy miedzywarstwowych

C60 B3 ZM do skropienia warsty
Wymagania Metody bada bltum!cznych lub C60 B4 ZM do
. Jednostka skropienia warstw z kruszywa
techniczne wedtug normy
Klasa Zakres wartgi
3 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - Lub lub
4 70 do 130
Zawartac¢ lepiszcza PN-EN 1426 %(m/m) 5 58 do 62
Czas wyplywu dla @ 2 o\ £ 10846 s 1 TBR
mm w 40°C
Pozostalé¢ na sicie| PN-EN 1426 %(m/m) 1 TBR
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0,5 mm

Trwatos¢ po 7 dniachl o\ e 1409 %(m/m) 1 TBR

magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
_ PN-EN 13614 %nokrveia 1 TBR

Adhezd zahcznik 2 po?/vier);chni =75

pH emulsji PN-EN 12850 - >3,5

Wymagania techniczne dotygzze lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfg/ch przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 3 <100
Temperatura PN-EN 1427 °C 4 > 3¢
mig¢knienia

a) emuls§ mozna rozciéczy¢ wodgdo stzenia asfaltu nie tiszego nt 40% (m/m),

b) nie dotyczy emulsji rozciezonej wod na budowie,

€) oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma Bezgoi kontakt z kruszywem,

d) dotyczy emulsji przeznaczonej do Zeania warstwy asfaltowej z podbudprawierajca spoiwo
hydrauliczne,

e) w przypadku zkczania warstw asfaltowych, z ktérych jedna wykongsaz asfaltu o penetracji 35/50 lub
asfaltu modyfikowanego nalestosowd emulsje wykonane z asfaltu o penetracji 50/70skKropiex
podbudéw niezwianych (z kruszywa stabilizowanego mechanicznieztlia kamiennego itp.) dopuszcza
sk stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o penetracji 160/220.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powinno dywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczedng z
tablicg 2.

Tablica 2. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia pocka pod warstwe asfaltowa

llos¢
Uktadana warstwa asfaltowa Podtaze pod warstw asfaltowa pf)zo_stalrego
episzcza
[kg/m2]
Podbudowa z betonu .
asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0507

mechanicznie

Warstwa wyréwnawcza pgPodbudowa z  kruszywa  stabilizowanego 0507
betonu asfaltowego mechanicznie o
Nawierzchnia  asfaltowa o chropowatej

: : 0,2+0,5
powierzchni
Podbudowa z kruszywa  stabilizowanggo _
. S 0,5+0,7
Warstwa wizaca z betonu mechanicznie
asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Warstwa wyroéwnawcza z betonu asfaltowego 0,3+0,5
Warstwascieralna z betonu Warstwa wizaca asfaltowa 0,3+0,5
asfaltowego
Warstwa scieralna % Warstwa wijzgca asfaltowa 0,3+0,%

mieszanki SMA

a) zalecana emulsja modyfikowana polimeremsdlemulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu
podtaza oraz porowatwi mieszanki SMA, jeeli mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naky uzy¢ wigksza ilg¢ lepiszcza do skropienia, ktore po xdaiu warstwyscieralnej
uszczelnig

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalaosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przezkiiaspeNadzoru.
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2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno d&yzgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odipola
wymaganiom norm i przepisow dotyexch poszczegolnych rodzajéw lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech emulsji i ob#énia jej jakdci.

Emulsje naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dosgpem wody i zanieczyszcie

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglezywac:

- szczotki mechaniczne.

- sprezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywa¢ skrapiark lepiszcza wyposang w urzdzenia kontrolno-
pomiarowe pozwalage na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametréw:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotoéw pompy dozuggej emulsje,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- wysokdici i dtugadéci kolektora do rozktadania emulsiji,

- ilosci emulsiji.

Zbiornik skrapiarki na emulsje powinien dyzolowany termicznie, tak aby move bylo zachowanie stalej
temperatury emulsiji.

Wykonawca powinien posiadaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrs zalénosci pomiedzy
wydatkiem emulsji a nagbujacymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperatura emuls;ji.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerancja +10% oddi@atazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycrce transportu

Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w OST D.00.00.00 ,Wymaganéiray.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, hebzkub innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie ledg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powingydrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci max. 1 m, a kada przegroda powinna ndievykroje umaliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone donsportu lub skltadowania emulsji powinnycbgzyste i nie
powinny zawiera resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robdt podano w OST D@OM,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robat,
uwzgledniagce warunki w jakich wykonywaneely roboty zwhzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, ngl@isury¢ luzny materiat, brud, btoto i kurz przyzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody paghieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, niegckjse usuryé
mechanicznie, naky usunc recznie lub za pomacdostosowanego Spita.
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W miejscach trudno daginych naley uzywal szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfgednio przed skropieniem warstwa powinna lpczyszczona z kurzu przyzyciu
Sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie m® nasipi¢ dopiero po wyschgciu warstwy
(nie dotyczy to podbudowy z kruszywa stabilizowametggchanicznie).

Skropienie warstwy me rozpoczé sic po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektordzdeu.

Warstwa nawierzchni powinna bykrapiana emulsja przyzyciu skrapiarki, a w miejscach trudno dgstych
recznie /za pomagweza z dysza rozpryskowa.

Temperatury emulsji powinny ndiei¢ sic w przedziatach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emulsje naleogrza do temperatury zapewnigiej wymagana lepko.

Skropienie powinno hky réwnomierne, a il& rozktadanej emulsji powinna byréwna ilcci zatazonej z
tolerancja +10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie ramoo nadmierna ik emulsji Wykonawca powinien rozigé warstwe
suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powitiyd pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowanie wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumiczneyRbhawca powinien zabezpieczgkropion
warstwe podbudowy z kruszywa famanego przed uszkodzendmuygje o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpti dopuci¢ na niej tylko niezbdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagizdbbne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i dlkeaia wymaganej ileci emulsji w zalenosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna Byoparta na atestach producenta. W przypadkagpliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych batia

6 3.2. Sprawdzenie jednorodicdskropienia i zaycia emulsji

Jednorodn& skropienia powinna l#ysprawdzana wizualnie.

Raz na miegc dla kadej skrapiarki natey przeprowadzi kontrole ildgici rozkladanej emulsji wg metody podanej
w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznacealaici rozkltadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D.00.0M0@nagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 17%n{metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej wasstwna podstawie
Dokumentaciji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D.00.0p¢magania ogoine”.

8.2. Sposodb odbioru robét

Roboty obgte niniejsza SST podlegapdbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, ktéry powinien Iy
dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan a@eny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzastali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonyrmieie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyalierzchni naley przyjmowa na podstawie
obmiaru po ocenie jakoi wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i @odw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- przygotowanie robdét,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy wykonanym przez Wykorgwc
- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnyewssliem woda lubayciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyshcze

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienie ja giarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstw emulsja w fia okreilonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. \WT-2 2014 cgs¢ | Mieszanki mineralno — asfaltowe, WT-2 2016&&zIl Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych”

2. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

3. Polskie Normy powotane w WT-2

4. Polskie Normy powotane w WT-3
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D - 04.04.02.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiynia i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikagy Techniczg — ST) § wymagania dotyare wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilamgo mechanicznie w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre w Zgaizie Drég Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéa n
drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaznie gr. 20 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technctogi polegajcy na odpowiednim za&gzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegchanicznie — jedna lub ¢gej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmasng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okflenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmngtabilizowanych mechanicznie powinna: by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarervwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek gliny zgodne z
wymogami normy PN-EN 13242.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Okreslone wg. PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruspowinny spetnia wymagania przedstawione na
rysunkach 9-11 dla warstw podbudowy pomocniczeg axsunkach 12-14 dla podbudowy zasadniczej Jako
wymagane obowkujag tylko wymienione wartéci liczbowe na tych rysunkach. W przypadku stabiochszyw
uziarnienie mieszanki kruszyw najeréwniez badd i deklarowd, po 5 krotnym zagszczeniu metagProctora.
Kryterium przydatnéci takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezéé uziarnienie mieszanki
po pieciokrotnym zagszczeniu metagProctora, miéci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich
rysunkach.
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Rys. 12 Mieszanka niez@ana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
2.2.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy porsiej.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanekwizzanych przeznaczonych do podbudowy

ek
V:

Rozdziat w Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszan
PN-EN niezwigzanych przeznaczonych do podbudow
13242

Kruszywo do mieszanki niezgdaanej na warstev pomocnicza zasadnicza
Kategoria ruchu KR1, KR2 KR3-KRWR1, KR2 KR3-KR6
4.1-4.2 Zestaw sit # mm 0.063; 0.5; 1; 2; 4;5.6; 8; 11.2; 16; 22.4; 31.5;
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 86/15 G.80/20
@85 G80
&85 G75
4.3.2 Ogodlne granice i tolerancjeziarnienia GEINR GTE20/15
kruszywa grubego nsitach pérednich wg
PN-EN13242+A1
4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywadrobnego i kruszywa o GENR GIO
cigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
GENR GPRO
4.4 Ksztalt kruszywa grubego — wg PN-EN 9334
a) maksymalne warkei wskaznika lub Fhr Flgg
b) maksymalne wartei wskanika ksztattu Skr Sl
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4.5 Kategorie procentowych zawaitoziaren o Cur Coorz0
powierzchni przekruszonej lub tamanej oraz
ziaren calkowicie zaokglonych w kruszywie
grubym wg PN-END33-5
4.6 Zawarta¢ pytdw wg PN-EN 933-1
a) w kruszyWiegrUbym v dfeklarowana fdeklarowana
b) W krUSZyWie drObnym Eeklarowana fdeklarowana
4.7 Zawartag¢ pytow Wiasciwoéé¢ niebadana na pojefiyzych frakcjach
a tylko w mieszankach
5.2 Odporné¢ na rozdrabnianie wg PN-EN LA, LA, LA™
1097-2, kategoriaie wyzszaniz
5.3 Odpornéc¢ nascieranie kruszywa grubego wg M peDeklarowana
PN-EN 1097-1
5.4 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7|8 Deklarowana Deklaema
albo 9
55 Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, W NR W.NR
rozdziat 7,8 albo 9 (w zateosci od frakcji)
WA,,1
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg EN-
6.2 h7441 ASwr
Catkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1
6.3 S\r
6421 Statas¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN Vv
e 11755-1:1998 rozdziat 19.3 >
Rozpad krzemianowy wuzlu wielkopiecowm
6422 \wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1 brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowyn
6.422 | awalkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 brak rozpadu
6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w wodzie wg F Brak substancji szkodliwych w stosunku do
1744-3 . : -
srodowiska wg odibnych przepisow
6.4.4 Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno,
Zanieczyszczenia szkto i plastik, mogcych pogorszy wyréb
koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 136}- SB A

3,wg PN-EN 1097-2
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7.3.3 Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg F1 F1
PN-EN 1367-1
Zalgcznik C| Skitad materiatowy deklarowany
Zalcznik C|  Inne cechyrodowiskowe Wigkszai¢  substancji niebezpieczny
podrozdzia okreslonych  w  dyrektywie  Rac
C.34 76/769/EWG zazwyczaj nie wysgiuje W

zrédtach kruszywa pochaeénig
mineralnego. Jednak w oidsiesniu d
kruszyw sztucznych | odpardowy
naley bad& czy zawarté¢ substanc
niebezpiecznych nie przekrai
wartcsci,dopuszczalnych wg oelonych
przepiséw

’ taczna zawart@& pytdw w mieszance powinna ré@c sic w wybranych krzywych granicznych

) Pod warunkiem, gdy zawasktow mieszance nie przekracza 50% m/m
"™ Do warstwy podbudéw zasadniczych na drogachaabnich ruchem KR5-6 dopuszcza g@dynie krzywa
charakteryzujce st odporndcia na rozdrabnianie LA35

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwzanych przeznaczonych do podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Rozdziat w Wiasciwos¢ Wymagania wobec mieszanek niezzénych
PN-EN przeznaczonych do podbudowy:
13242
Mieszanka niezwjzana do warstwy podbudowy pomochicza zasadnicza
Kategoria ruchu KR 1-2 3-6 1-2 3-6
431 Uziarnienie mieszanki 0/31.5, 0/45, 0/63
niezwigzanejwg PN-EN 933-1
4.3.2 Maksymalna zawak® pytow: UF12 UF9
kategoria UF
4.3.2 Minimalna zawarto pytéw: LFnr
kategoria UF
4.3.3 Zawarté¢ nadziarna: kategoria OG
ocC
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarrdemg Krzywe uziarnienia wg
rys. 9-11 rys. 9-12-14
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnb wg tab.3 wg tab. 5
uziarnienia poszczegolnych partii,
poréwnanie z deklarowana przez
producenta warteia (S)
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4.4.2 Wymagania wobec jednorodaio wg tab.4 wg tab. 6
uziarnienia na sitach kontrolnych
(réznice w przesiewach)
Wrazliwosé na mroz: wskanik
4.5 piaskowy SE’ 4co najmniej 40 45
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA40 LA35
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wiksza nk
Odpornd¢ nascieranie (dotyczy deklarowana deklarowana
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-ENL097-1,
kategoria Mye
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji E Fy
kruszywa 8/16 odsianej mieszanki
wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR [%] po zagszczeniu >60 >80
do wskanika zag:szczenia 1s=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej:
4.5 Wodoprzepuszczaldd mieszanki w Brak wymaga Brak wymaga
warstwie odgczapcej po
zag:szczeniu wg metody Proctoral
do wskanika zagszczeniad=1,0;
wspotczynnik filtracji k. co najmniej
cm/s
Zawarta¢ wody w mieszance 80-100 80-100
zag:szczanej, % (m/m) wilgotrsoi
optymalnej wg Proctora
4.5 Inne cechyrodowiskowe Wigkszas¢ substancji niebezpieczny
okreslonychw dyrektywie Rady 76/769/EW
zazwyczaj nie wysipuje wzrodtach kruszyw
pochodzenia  mineralnego.  Jednak
odniesieniu  do kruszyw sztucznych
odpadowych nalyy bad& czy zawarté
substancji niebezpiecznych nie przekr:
wartasci  dopuszczalnych wg  ogonych
przepiséw
7 Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszczag stylko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonahia
powierzchniowego utrwalenia, na hawierzchni z tyghszanek, w ggu najblizszego sezonu budowlanego
") Badanie wskanika piaskowego SE nale wykona na mieszance po ggiiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora wg PN-EN 13286-2

Tablica 3: Wymagania wobec jednorodaiouziarnienia dla mieszanki na podbudowomocnicz na sitach
kontrolnych — poréwnanie z deklarowaprzez producenta waigia (S). Wymagania dotygzprodukowane;j i
dostarczonej mieszanki. slie mieszanka zawiera nadmigrrzawartd¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszangieciokrotnym zagszczeniu metagdProctora
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Mieszanka Poréwnanie z deklarowaprzez producenta wakgig (S)
niezwigzana

[r&znice przesiewdw w %(mm) przez sito (mm)]

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315

0/31,5 15 15 17 18 - 18 - 18

0/45 15 15 7 - 18 - 18 - 18

0/63 - 15 15 17 - 18 - 18 18

Mieszankal Minimalna i maksymalna zawattdrakcji w mieszankach
[réznice przesiewow w %(mm) przez sito (mm)]
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4] 6/31,5
min. max. min. max. min max. min. max. min. max. Inm max. min. max. min. max|.

0/31,5 4 15 7 20 - - 10| 25 . - 10 25 - -

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10| 25 - - 10 25 - -
0/63 - - 20 | 15 - - 7 20 - - 10| 25 - - 10 25

2.2.3 Wartosé CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczetynalgkona na mieszance zasgczonej metagProctora
do wskanika zagszczenia 1s=1,0 i po 96 godzinach przechowywaniavjeodzie. CBR oznaczywg. PN-EN
13286-47. Wymaganie wg. tablicy 2.

2.2.47Zr6dka poboru materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzize zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Nie péniej niz 14 dni przed rozpoeziem rob6t, Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki
bada laboratoryjnych kruszywaé¢znie z projektowankrzyws uziarnienia.

3. SPRZET
Wykonawca przygpujacy do wykonywania podbudowy z kruszyw stabilizowaimynechanicznie
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechanicznie lub mate cealvibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podida
Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

Dis g 1)
d 85
w ktérym:
D;s5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy qdzapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech@®%gi6 ziarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie mze by spelniony, naley na podigu utazyé warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobrangeowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychasiek
gruntu, wyznacza siz warunku:

d 50
OQO

<12 @)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecha&dzf ziarn gruntu podia, w milimetrach,
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Oy - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmyga sé na
geowtdkninie w ilgci 90% (m/m); warté& parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wiwia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odsgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbliyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsfadsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédip takiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Gruhid pojedynczo uktadanej warstwy
nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbyoziazona w sposob
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada ¢siz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nasipnej warstwy meoe
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ietpbda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest#siza od
optymalnej o 20% jej wartgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpol@ przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw
wyniktych z niewldciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavimny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.
Tablica 2. Ceastotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie bada — CZ«;'StotlIWOsc e = =
Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2/300 nd
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagszczenie warstwy 2 prébki/300 A
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2|  dlazkie] partii kruszywa i przy Kalej
zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Préblkezyapobierad
w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco
przekazywane trynierowi.

6.2.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-EN 13286-2 z tolerancjt 10 % - 20 %. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedlug PN-EN 1097-5:2001.6.2.4.
Zagzszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesi
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegrdwie prébki, lub wedtug zaleadnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalceriia jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E. < 2.2
Es

Wzdr na obliczenie modutéw pierwotnego i wtérnegp RN-S-02205
3Ap
E= D
4As

6.2.5. Widgciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobrane przez Wykonawcw sposob losowy w obecém
Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agbli

3.
Tablica 3. Cegstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegdblnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwos$é pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna W sposéb cigly planografem albo co 20 m data kadym
pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna co25m
4 | Spadki poprzeczné* co25m
5 [Rzdne wysokéciowe co25m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* 10 razy na 1 km
7 | Gruba¢ podbudowy podczas budowy:
w 2 punktach na kalej dziatce roboczej
przed odbiorem:;
w 2 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkédw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroké& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie meze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wadtowskazan w dokumentacji projektowej.
6.3.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndci podhwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows fats lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhimpny by zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegaiqra
Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;eéj niz £ 5 cm.
6.3.7. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podi
Gruba¢ podbudowy nie mie sk rozni¢ od grubdci projektowanej o veicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl0%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeveli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréiogprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubd¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne
zag:szczenie.
6.4.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po waghaiu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewlaciwa na&nos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawealpidowy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonamgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza zgodne z Dokumentadprojektovy, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— zakup i transport materiatu na plac budowy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie i roztadunek materiatéw na miejscedslnania,
— roziozenie kruszywa,
— zagszczenie roxielonego i wyréwnanego kruszywa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2 PN-EN 1744-1
3. PN-EN933-1
4. PN-EN 9334
5. PN-EN933-5
6. PN-EN933-6
7. PN-EN 1367-1
10. PN-B-06714-37
12 PN-EN 1097-17
14. PN-EN 13043
17. PN-EN 197-1
18. PN-EN 13055-1
19. PN-EN 459-1
20. PN-EN 1008
21 PN-5-06102
22 PN-5-96023
23,  PN-5-96035
24, BN-88/6731-08
26. PN-EN933-8
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12
31. PN-EN 13242+A1

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatoveh 1 pélsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997,

Grunty budowlane. Badamia probek gruntu

Badama chemicznych wlasciwosc:r kruszyvw --  Analiza
chemiczna

Badama geometrycznyvch wlasciwosc:r kuszyw - Oznaczanie
skladu ziamowego — Metoda przesiewania

Badama geometrycznyeh wlasciwosc:r kmuszyw -- Czesc 4
Oznaczanie ksztaltn ziam -- Wskazmk ksztaltu

Badamia geometrycznych wlasciwosct kmuszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchmach powstalych w
wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych

Badamia geometrycznvch wlasciwosci kruszyw — Czesc 6:
Ocena wlasciwosci powierzchm - Wskazmk przeplywu
kruszyw

Badama wlasciwosci cieplonych 1 odpornosci kruszyw na
dzialanie czynmikow atmosferyeznych — Czesé 1: Oznaczame
mrozoodpornosct
KEruszywa  numneralne.
krzemanowego
Badama mechamcznych 1 fizyeznych wlascrwosc: kruszyw —
Badama Oznaczame wilgotnoscie

Kruszywa do mueszanek bitumicznych 1 powierzchmowych
utrwalefi stosowanych na drogach, lotmiskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do muchu

Cement — Czesé 1: Sklad. wymagania 1 kryteria zgodnosc
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Kruszywa lekkie — Czesé 1: Kruszywa lekkie do betonu.
zaprawy i rzadkiej zaprawy

Wapno budowlane — Czeséé 1: Definicje. wymagania 1 kryteria
zgodnosci

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobieramia probek.
badanie 1 ocena przyvdatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thicznia
kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport 1 przechowywanie

Badama geometrycznych wlasciwosc:r kmszyw - Czesé 8:
Ocena zawartosci drobnyveh czastek — Badanie wskaznika
piaskowego

Drogi  samochodowe. Oznaczante modulu odksztalcenia

Badama = Oznaczame  rozpadu

nawierzchni podatnych 1 podloza przez obcigzeme phyta

Drogi  samochodowe. Ponuar rownosc:  nawierzchm
planografem 1 lata

Drogi samochodowe. Pomiar ugied podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczema gruntu

Kruszywa do miezwiazanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialow  stosowanych w  obiektach budowlanyvch 1
budownictwie drogowym
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D - 04.05.01.00
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STAB. CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiynia i Odbioru Robo6t Budowlanych (zwanej
dalej specyfikag -ST) § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot zydanych z wykonaniem
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem w ramach pdweby drogi powiatowej nr 2574C
Kruszwica - Dobre w Zanzizie Drég Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuDent Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyes/konania:
- ulepszonego podipa z gruntu stabilizowanego cementem- stabilizacja lR=2,5 MPa o grubdci 15 cm,
dowozonego z wytwaorni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo - gruntowa - mieszanketg, cementu i wody, a w razie potrzeby rownie
dodatkéw ulepszagych grunt, jak np. popiotéw lotnych lub chlorku pvaowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaet¢owo - gruntowa zggzczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszdmiazywa naturalnego, cementu i wody, a w raziezpbty
rowniez innych dodatkéw np. popiotéw lotnych lub chlorkiapniowego, dobranych w optymalnychsiaach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementemproces technologiczny polegay na zmieszaniu
spulchnionego gruntu lub kruszywa z optymaillescia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkpw
wyréwnaniem i zagszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.5. Ulepszone podie - wierzchnia warstwa podia gruntowego tkmca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.6. Pozostate oldienia g zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2Qd&tlandzki z dodatkami wg PN-
EN 197-1:2012 lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2012.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-120

e Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci 325
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymaltad¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32.5
3. | Czas wijzania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4. | Stald¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Badania cementu naidg wykona zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7.

Przechowywanie cementu powinno odbyw#& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemertizie dheszy od trzech miesty, mazna go stosowa
za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

2.2. Grunty
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Przydatné¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementehezgaocené na podstawie wynikéw
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012.

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padi@ gruntéw stabilizowanych cementem nglstosowd
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporgé prébek gruntu stabilizowanegoa szgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1. | Uziarnienie
a) ziaren przechodeych przez sito # 40 mm, % (mm), nie mniej

niz: 100
b) ziaren przechodeych przez sito # 20 mm, % (mm), pawey
c) ziaren przechodeych przez sito # 4 mm, % (mm), poiey 85 PN-B-04481
d) czstek mniejszych od 0,002 mm, % (mm), pei
50
20
2. | Granica ptynnéci, % (mm), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3. | Wskanik plastycznéci, % (mm), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481
4. | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
5. | Zawarté¢ czsci organicznych, % (mm), nie wiej niz: 2 PN-B-04481
6. | Zawarté¢ siarczanéw, w przeliczeniu na $06 (mm), nig 1 PN-B-06714-28

wigcej niz:

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynn@i od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % megby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczydiepszonego podia pod warunkiem zycia specjalnych
maszyn, umgiwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatud gruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:

- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
- zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatit gruntu do stabilizacji cementem wyniki wytrzymaldici na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do gighacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badaboratoryjnych msna stosowé
wodochgowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by wzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wsj podam normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymgbna $ciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wadtpliwg i z wody wodocigows. Brak r&nic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.4. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntdbw cementem, w przypadkadasadnionych, stosuje¢shastpujgce dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjgoiajce aprobat
techniczia wydary przez uprawniofnjednostk.

2.5. Grunty lub kruszywo stabilizowane cementem
W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawiernchdrogowej, wytrzymak& gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601&jrp@ spetnid wymagania okrdone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem

Wytrzymato §¢ na sciskanie
Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji prébek nasyconych wod (MPa) Wskaznik
' nawierzchni drogowej po 7 dniach po 28 dniach mrozoodpornosci
1. |Rm2,5MPa od 1.0 do 1.6 od1.5do 25 0.6

2.8. Preparaty do pieégnacji warstwy
W przypadku stosowania do pighacji warstwy preparatow powitokotwoérczych nmusme posiada
Aprobat Techniczig wydan przez IBDIM i atest producenta.

3. SPRZET
Do wykonania podiza ulepszonego stabilizowanego cementenmzgadosowa:
O wytwoérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki eetfowo - gruntowej wyposganie w urzdzenia
dozupce kruszywo, cement i wed
O zagszczarki ptytowe.

Ponadto naley stosowa prowadnice, o ile ich aycie jest konieczne do zapewnienia wymaganych cech
geometrycznych warstwy.

4. TRANSPORT

Transport powinien spetriawymagania okrdone w ST D-04.04.02. Ponadto mieszanka kruszywa
ulepszonego cementem powinnacbyransportowana w sposéb chrgmy jg przed rozsegregowaniem i
osuszeniem. Transport cementu powinien odidysia z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transportu
przetadunku cement nie i ulec zawilgoceniu. Wydajé srodkéw transportowych musi bydostosowana do
wydajnaici sprztu stosowanego do mieszania oraz wbudowania mikszamentowo-gruntowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Skiad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemem

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekracza wartdici podanych w tablicy 4. Zalecagsiaki
dob6r mieszanki, aby spetniwymagania wytrzymakeziowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawagtocementu w mieszance kruszywa stabilizowanego ctemen

L.p. Kategoria ruchu Maksymalna zawartasé cementu, % w stosunku do masy suchega
/odcinek drogi/ gruntu lub kruszywa
Ulepszone podidge
1 2 3
1 Droga powiatowa max. do 6,0

Zawartég¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnoici optymalnej, okréonej wediug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolgmamd %, -2%.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki cementowo — gntowej i mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpeciem rob6t Wykonawca powinien dostaré&jierownikowi Projektu
do akceptacji projekt sktadu mieszanki. Wraz z gktgm Wykonawca powinien dostarézgrébki gruntu lub
kruszywa, cementu i ewentualnych dodatkéw, pobrabecndci Inzyniera. Projekt sktadu mieszanki, powinien
by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki bada gruntu lub kruszywa przeznaczonego do stabilizaggdiug zakresu podanego
w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

b) wyniki bada& cementu wedlug metod i w zafexsci od wiaciwosci okreslonych w PN-88/B-04300 oraz
wymaga niniejszej specyfikaciji,

C) wyniki bada wytrzymataici i mrozoodpornéci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemiuged

metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymagmiejszej specyfikaciji,
oraz zawier&

d) wymagan zawarté¢ cementu w mieszance i w razie potrzeby dodatk@psdajcych,

e) wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiadaej wilgotnasci optymalnej mieszanki gruntu lub
kruszywa z cementem,

f) w przypadkach wtpliwych - wyniki badania jakéi wody wedilug normy PN-EN 1008:2004.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewrarzymanie w czasie budowy wtwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrdonymi w tablicy 4.
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5.3. Grubcéé warstwy | metody stabilizaciji

Grubdai¢ projektowanych warstw po zeggczeniu powinna wynasjak podano w Dokumentacji Technicznej.
Ulepszenie z gruntu stabilizowanego cementem pawioyé wykonane z zastosowaniem metody mieszania w
mieszarce stacjonarne;j.

5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego exeéam nie mge by wykonywana wtedy gdy
temperatura powietrza spadta p@i2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgte | podczas opadéw deszczu.
Nie naley rozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemgie prognozy meteorologiczne wskazuja
mozliwy spadek temperatury pamj 5°C w czasie najkiszych 7 dni.

5.5. Ochrona podbudowy ze wzgtu na ruch budowlany
Za ochrog podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, ktoryzmalopyci¢ do ruchu po zezwoleniu
Inzyniera.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki rama stosow& wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego.
Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ideghace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna Wyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz aipsciowego dozowania wody, gwarardog nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do ich masy:

- kruszywo +3%,
- cement %0,5%,
- woda +2% w stosunku do wilgotém optymalnej.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach.

Przy stosowaniu stabilizacji metpdmieszania w mieszarkach stacjonarnych transpodszanki
powinien odbywa si¢ w sposéb nie dopuszczey do jej segregacji, przyzyciu srodkéw transportowych
wskazanych w p. 4. "Transport.". Przedzagioiem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ wod.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachykladana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.

Grubd¢ uktadania mieszanki powinna byaka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grufim warstwy
po zagszczeniu. Przed zagzczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw
podhwznych i poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice w
celu uzyskania odpowiedniej réwém profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantgcej odpowiedry rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem nahy prowadzé przy wyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. W psigach trudnodospnych naley stosowa zagszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibjaey Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsic od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podinymi w stror wyzej
potozonej kravgdzi. Pojawiagce sé w czasie zagszczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady
powinny by natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na peingkbokas¢, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zggczone] warstwy powinna ndiprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacltjste@arnych operacje zesgczania i obrdobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wddymieszanki. Przerwy
w zag:szczaniu nie magby¢ diuzsze nk 30 minut. Zagszczanie nalgy kontynuowa do osjgniecia wskanika
zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtugmalmej proby Proctora, zgodnie z narm
PN-88/B-04481.

Specjala uwag nalery poswieci¢ zag:szczaniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych, oraz wszelkich adzen obcych. Wszelkie miejsca 4ne, rozsegregowane, ¢iane podczas
zag:szczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny¢ maprawione przez zerwanie warstwy na pednubacé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzi@nowne zagszczenie. Roboty te zostawykonane na
koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

Warstwe wykonywa na catej szerokai bez spoin roboczych. W przypadkach koniecznyghkomna
poprzeczy spoire na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowego krawdzi w wykonanej mieszance
mozna odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczenia jednego pasa a rozpotezm wbudowania
sgsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.
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5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

j) Jeeli w czasie 2 godzin po zesyczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta warstwg
nawierzchni, to powinna ldyona natychmiast poddana pighaciji.

Utrzymywa w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapiawigdg w ciggu 7 dni.

k) Inne sposoby piegnacji zaproponowane przez Wykonawicinne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptaciyiera. Nie wolno dopici¢c do nadmiernego
przesuszenia wbudowanej warstwy.

I) Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiéré dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzenodbywa si¢c wytacznie za zgodg Inzyniera.

5.10. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podiee po wykonaniu, a przed weniem nasipnej warstwy powinna kfyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotowe podie do ruchu
budowlanego, to powinien naprawiszelkie uszkodzenia podi spowodowane przez ten ruch na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bieych napraw podia uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich @bady deszczusniegu, mréz i stace. Wykonawca jest
zobowhzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw caszjeeli wystpi mazliwosé
uszkodzenia podi@.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania cementu, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych bada Kierownikowi Projektu w celu akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsisonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cegstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwosé badai
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotng¢ mieszanki gruntu lub kruszywa |z
cementem
3. | Rozdrobnienie gruntth 1
4. | Jednorodn@ i glebokai¢ wymieszanig
5. | Zag:szczenie warstwy
6. | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3
7. | Wytrzymat@¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek
8. | Mrozoodpornéc ¥ przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9. | Badanie cementu przy projektowaniu skltadu mielsiza przy
kazdej zmianie
10. | Badanie wody dla kdego watpliwegozrodta
11. | Badanie wisciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie rodzajy
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cememte

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bad& nalery pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem cementu. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST pia.
6.2.3. Wilgotné¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerangjt+ 10% i — 20% jej warkmi.
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6.2.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskék rozdrobnienia byt co najmniej réwny
80% (przez sito o boku 4 mm powinno p&ze§0% gruntu).

6.2.5. Jednorodi$é i giebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu z cementem polega na ecevizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Giebokas¢ wymieszania mierzy @i w odlegtéci min. 0,5 m od kraydzi podbudowy czy
ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna lbytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byla
réwna projektowane;.

6.2.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna leyzag:szczana do osjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
o0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.2.7. Grubé&¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubg¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdgrednio po jej zagszczeniu w odlegkzi co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +1 cm.
6.2.8. Wytrzymatéc¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ na sciskanie okréla sk na probkach walcowych &ednicy i wysokéci 8cm. Probki do
bada nalery pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagzczeniem. Probki w
iloéci 6 sztuk naley formowat i przechowywa zgodnie z normPN-S-96012.

Trzy probki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praesfivania.

Wyniki wytrzymatasci nasciskanie powinny b zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
6.2.9. Mrozoodporni@

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymafo na sciskanie prébek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej STitab8.

6.2.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien dkifewlasciwosci podane w ST dotygzych
poszczegolnych rodzajow podbudoéw i ulepszonegogaadt
6.2.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowad badania wody wg PN-EN 1008:2004.

6.2.12. Badanie wkgiwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci  powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dodggeh poszczegdlnych rodzajow
podbuddéw i ulepszonego poda

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych ulepszonego pozho
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Cegstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego ulepszonego padicstabilizowanych

cementem
Lp. Badania Czestotliwosé¢ badan
1. Szeroké¢ podbudowy w 3 punktach
2. Rowng¢ podiuzna w 3 punktach
3. Roéwna¢ poprzeczna w 3 punktach
4. Spadki poprzeczne?*) w 3 punktachrka
5. Rzdne wysokéciowe w 3 punktach
6. Uksztaltowanie osi w planie*)
7. Grubd¢ podbudowy i ulepszonedav 3 punktach
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natgy wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokg ulepszonego podia

Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.
6.3.3. Rowné&¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nieréwndici podtwzne ulepszonego pocia naley mierzy 4-metrowy fata zgodnie z normp BN-
68/8931-04. Nieréwnixi poprzeczne ulepszonego padtonaley mierzy 4-metrovy taty.

Nieréwndici nie powinny przekraczal5 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego padio
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Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z DokumentacpProjektows z toleranci =
0,5 %.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe ulepszonego podia

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanego ulepszonego pagioa rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Grub&¢ ulepszonego podia

Grubai¢ ulepszonego podka nie mae r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza
6.4.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego pazaito

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podio stwierdzi s}, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gahibad¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczansiy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,
o ile zostanie on zaakceptowany przezyimera.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. RphetWykonawca wykona na
whasny koszt.
6.4.2. Niewldciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci Wykonawca wykona napraw
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugoi@ zerwanego materialu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich Wgawosciach i o wymaganej gruo. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt mpstponowny pomiar i ocena grulim warstwy, na koszt
Wykonawcy.
6.4.3. Niewldciwa wytrzymald¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymalai¢ srednia prébek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona now o0 odpowiednich wiktiwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego pozHoz gruntu stabilizowanego
cementem z mieszanki wytworzonej w mieszarkach.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- zakup i dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie sma@ki i jej transport z roziadunkiem na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepwadnic oraz innych materialdow i ydzen
pomocniczych,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&afPodzial, nazwy i okétenia.

2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazekreslenia.

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnigakve. Podziat, nazwy i oldlenia.
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prélrekig.

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badaniat&wwienia ogélne.

9. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badanialzrd, terminologia.

10. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badanind@zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
11. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badanend@zanie zawarfoi pytdbw mineralnych.
12. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badanimd@zanie sktadu ziarnowego.
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24,
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37

38.
39.

40.
41.
42.

43.
44,
45,
46.

PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/20
PN-78/B-06714/26

PN-78/B-06714/28
PN-80/B-06714/37
PN-78/B-06714/38
PN-78/B-06714/39
PN-78/B-06714/40

PN-79/B-06714/42
PN-87/B-06714/43
PN-88/B-06714/48

PN-76/B-06721

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 1008:2004
PN-91/C-84038
PN-75/C-84127
BN-63/6722-02
PN-B-11111

PN-B-11113
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-68/8933-08
BN-70/8933-03

10.2. Inne dokumenty
47. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i pétsztywnych - Warszawa, 1997.

48. Technologia
Z p&niejszymi uzupetnieniami.

robot drogowych w

Kruszywa mineralne. Badanend@zanie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badaniznd@zanie wilgotniei.

Kruszywa mineralne. Badaniznd@zanie naskliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania.znd@zanie mrozoodporf@ metod
bezpdredna.

Kruszywa mineralne. Badaniena@zanie mrozoodporém metod, krystalizaciji.

Kruszywa mineralne. Badania.znd@zanie zawarfoi zanieczyszcze
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badanemad@zanie zawarfoi siarki metod bromowy.

Kruszywa mineralne. Badanema@zanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badanead@zanie rozpadu wapniowego.

Kruszywa mineralne. Badanind@zanie rozpadielazawego.

Kruszywa mineralne. Badaniaznd@zanie wytrzymakgi
Wskaznik rozkruszenia.

Kruszywa mineralne. Badaniznd@zanigcieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie zawargoi ziarn stabych.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszczew postaci
grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieran@bpk.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami

Cement hutniczy.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda dohé@w i zapraw.

Wodorotlenek sodowy techniczny.

Chlorek wapniowy techniczny.

Drogi samochodowe. Popioty ladnestabilizacji gruntu.

Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealdo nawierzchni
kolejowych.Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalo nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenia ptyt.

Pobieranie prébek gruntéw dowedéogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar ré@hnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanie aiwméka ngnosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych.

Oznaczanie wskia zagszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Rghriemne.

Drogi samochodowe. Podbudowaunt@rv stabilizowanych cementem.

Drogi samochodowe. Podbudowauriego betonu.

na miadzenie.

drogowych i

latach 1987-90.ytwezne GDDP, Warszawa, 1986 wraz
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D - 04.07.01.00
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamhnicznej (SST)sswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalt@wvedla zadania
przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica bBow Zaradzie Drég Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot jw.

1.3. Zakres rob6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdét amanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego wgHMNN13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej oddpcenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno
asfaltowej przez Wykonawadla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadziZaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5w.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Stosowane mieszanki

KR3 AC16, 22P

1) Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

Dla danego przedsiziecia stosowa mieszank AC22P — asfalt 35/50 — grufsowarstwy podbudowy 7 cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeiiacza mineralnego o oktenym skladzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawiergchtory maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace
te mieszank ze zbhioru mieszanek tego samego typu ze ¢dzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 22.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniuggtym lub niecigtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze< @ mm, ktérego wiksza cgs$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12 Wypelniacz — kruszywo, ktorego ¢gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktdre sktadaesi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okreSleniami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogalne

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACP — beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB — polimeroasfalt,

D — goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtendostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnaci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoirie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puday SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy 35/50 spetnigly wymagania okrdone w 2004 PN-EN 12591:2004
Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50

2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 50-58

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 240
nie mniej nk

4 | Zawartg¢ sktadnikéw| % m/m | PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych,
nie mniej nk

5 | Zmiana masy po starzenju% m/m | PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wigcej niz

6 | Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 53
starzeniu, nie mniej fi

7 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 52
po starzeniu, nie mniej i

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wigcej niz

9 | Wzrost temp. mgknienia °C PN-EN 1427 8
po starzeniu, nie wcej niz

10 | Temperatura tamlivéoi °C PN-EN 12593 -5
Fraassa, nie wtcej niz
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#tiornik roboczy
otaczarki powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolergnej5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego haktosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmgge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnia€rmiszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica, 4, i 6a.

Skltadowanie kruszywa powinno esi odbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymmiarze lub pochodzeniu. Pode sktadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjaelra powinno siodbywa& w silosach wyposanych
w urzadzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo
odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogo mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, naty dobré i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita @jonniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmypakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtézean technologicznych (ij. atzy podhiénych i poprzecznych z tego samego
materiatu  wykonywanego w #Gym czasie oraz spoin stangeych pohczenia ranych materiatow
lub pobczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lulg jograniczajcymi, naley
stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobaehigcznych,
b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhiimaprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubéci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skltadowanie materiatbw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza sine
rodzaje lepiszcza zaakceptowane przegriera a wykonane wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaagta z warstw scieralrg) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe Iub kationowe emulsj@dyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablicat&llica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéysko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngisiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Sprezt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pmmi wykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

— ukladarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, walaialowych srednich i cézkich .

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdao
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandneg pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach  kolejowych lub  samochodach izolowanyc
i zaopatrzonych w ugdlzenia umaliwiajace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmem.
Wypetniacz luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpewwozu
materiatdw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaahiewyn mieszanka powinnadyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddsyarpowinna zapewnéa utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké&wywanych do transportu mieszanki powinnylozyste,
a do zwikania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00008Vymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe) darstwy podbudowy
Przed przyspieniem do robét w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu betonu asfatgo oraz wyniki bada laboratoryjnych i probki
materiatlow pobrane w obec§w Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralne polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu
— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu z zateeniami projektowymi.

5.2.1Uziarnienie warstwy podbudowy zasadniczej z bewsfaltowego
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC22P).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 3.
Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

do warstwy podbudowy
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC22P
KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
315 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8,0
Zawartag¢ lepiszcza, B
minimum’ min3,8

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podtwg, przy ruchu KR3

Wihasciwosé Warunki . Metoda i warunki badania AC22H
zagszczania
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wg PN-EN
13108-20
Zawarta¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vrin 4
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinas 7
Odpormaé na Cc.1.20, PN-EN 1269722, metoda B| WTSr1
deformacje trwale watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108_ PRDyr
Pog-Pioc 20, D.1.6,60°C, 10 000 cyKkli  pek
PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zameania, o
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a urzdzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru
temperatury powinny kiy okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewrnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuiq + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna: bwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w
tablicy 5. W tej tablicy najiisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaftalostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaftdezpérednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposéb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twdrni, pod warunkiem
skoordynowania mgidzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $davosci
objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychni6 ich sktadu:

- zawart@c¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartg¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podia

Podtze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nine.

Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta.

Przed rozieeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-ésfedj, podide naley skropi
emulsp asfaltowg w ilosci ustalonej w odibnej SST.

Powierzchnie czolowe wlazéw, wpustdéw itp. adzer powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelnigjym, zaakceptowanym przezzimiera.

Maksymalne nierowniei podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekraézaartasci podanych
w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwia podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomiag Kt
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nierownig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
podbudowy [mm]
4 Pasy ruchu 15
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Jezeli nierdwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podtaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luly jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywiod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usurgé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wihciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypethietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Poczenie mgdzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naleskropt emulsj asfaltows przed utageniem nasfpnej warstwy
asfaltowe] dla zapewnienia odpowiedniegogpaénia mgdzywarstwowego.

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodgarowanie wody
lub odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wgpzenia wynosi co najmniej 8 h przysito powyzej
1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

W celu ochrony skropienia przed uszkodzeniem preeh budowlany, po rozpadzie emulsji rigle
réwnomiernie rozsypakruszywo frakcji 2/4mm w iléci 4-5kg/m2.

W SST D 04.03.01 uwzgtiniono operagjoczyszczenia i skropienia warstw ktére tego wyrmaga

5.6. Warunki przysjpienia do rob6t

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia wgei doby nie powinna gy nizsza od temperatury podanej
w tablicy 7. Temperatura otoczenia iedoy¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paadNie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalijopegiczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obkajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podergsnywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie robot

Warstwa podbudowy -5 -3

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny speénigarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawartag¢ wolnych
; : . Wskaznik .
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

: i ; : zag:szczenia :

mieszanki technologicznej [%] warstwie
[em] ’ [%(vAv)]
AC22P, KR3” 8 >08 5+ 10
AC22P, KR3’ 8 >08 4+10

® projektowanie empiryczne,
P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w ukfad
automatycznego sterowania grdbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektovy.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
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5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do przeprowadzenia
w obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wpmenie zgodn&i wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz
i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza @i oceniania dokladrssi pracy otaczarki oraz prawidlow@ skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki nakly zgromadzt w silosie lub
zaladowa na samochdéd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metodreilong w
PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.8. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowddgkonawca wykona odcinek
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek proébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésto najmniej 500 m2, a dtugb co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatlow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.

Wykonawca mege przysipi¢c do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.9. Pogczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.

6.2. Badania przed przygbieniem do robot
Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakie® @b znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklaragg zgodndci, aproba¢ techniczg, ew. badania materialdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi ogélne
Badania dziel si¢c na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).
6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegaadanie. likynier mae
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie badwykonawcy. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilcsci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,
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— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakeoi wykonania paiczea technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne
Badania kontrolne gsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fékmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczetnigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gpoénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujecsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
Rodzaj bad&d kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy podano
w tablicy 9.
Tablica 9. Rodzaj badéontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagrszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubdgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

=

4 do kazdej warstwy i na kade rozpocgzte 1 000 rfi nawierzchni jedna prébka;
razie potrzeby liczba probek ®zosté zwickszona
) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravgac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydsjwspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzesdcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych
nie maze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw eziowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe s powtorzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istnigpizasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezate laboratorium, ktére
nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsigina, na ktérej niekor§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni
lub wskanika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawdieggo.
6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Uwagi ogélne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajewartcsci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzgtinia sg: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, dokladidometod bada
oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatéw nalgy ocenid na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowsnie warstwy asfaltowej). Waytkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.
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6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12690613 ilas¢ woudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogdbiegé od projektu o warki
podane w tablicy 10.

W wypadku okré&ania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguly
nalery przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdzeaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gskredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP
Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci
— droga ograniczona krganikami, powierzchnia <10
wicksza nk 1000 mi

Niezaleznie od sredniej grubéci, dla warstwy podbudowy gruk® okreSlona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by mniejsza od projektowanej grudmb o wigcej niz 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskaik zagszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawalitia wolnych
przestrzeni, nie mi@ przekrocz§ wartdsci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy kardego
pojedynczego oznaczenia danejdgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawart&’ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub wyfkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchnie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w p. 5.2 o wgcej niz 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.
6.4.2.5. ROwn& podhena i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtwnej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina,
mierzac wysoka¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
réwnaos¢ podiwzna jest okrélona w rozporgdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostale wdaiwasci warstwy asfaltowe;

Szerokéé warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mee sg rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentagcjprojektows z dopuszczaln tolerancj + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne, mdwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztagcza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwizane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiyRegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez sfxan, deformaciji,
plam i wykrusza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00008\/magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowegdgici 8 cm.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D 0000(Mymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowy i SST, jeeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dayyiki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewiduj dokonywanie poticen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania wastd
dopuszczalnych dokotigotracen wedtug zasad okénych w WT-2 pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatnii
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej (vl zakup) i jej transport na miejsce wbudowania,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej gab8 cm (KR3),
- wykonanie paczen podiwznych i poprzecznych,
— obcicie kravwedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj
— dowiezienie i odwiezienie spt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzane z badaniami materiatdbw wystijagcych w niniejszej
SST)
1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie
2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&z2: Metody bada
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giaosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdéci
6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wsgkik ksztattu
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 6:
Ocena wihdciwosci powierzchni — Wskaik przeptywu
kruszywa
9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym
10. PN-EN933-10 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Czsé¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych castek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie
12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptosci nasypowej i jamiskei
13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza
14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —

Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadu wody przez suszenie w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4
PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Czé¢ 7: Oznaczanie ggtasci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wfawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych - && 1:
Oznaczanie mrozoodpor§td

Badania wfawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych —¢8& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metogbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceariemperatury
mi¢knienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznadtzaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumivee]
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Gzaamie pozostakui na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwakd podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

Badania chemicznych $&mhawosci kruszyw - Analiza
chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 4:
Oznaczanie podatdd wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalboi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - nmagzanie zawarfci
parafiny — Cezé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaina
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —e€iz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao — Cz$¢ 11: Okrelenie
powigzania pongdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czé¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czé¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
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40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepk@iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartei pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyglowierzchniowych
utrwaled stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — Cg&¢ 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&Vymagania — G&¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&mzanie nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metagomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &xzzanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagtestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cjgliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepidoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z

kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie energii
deformaciji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - &aths specyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 1. Specyfikacja zalew
na gosco

Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i
palenia — Pomiar metaddtwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplonpalenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

63.

64.
65.

66.
67.

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena

drogach publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2008
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena

drogach publicznych, Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2010
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych, Warszawa 2009
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10.3. Inne dokumenty
68. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997
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D - 05.03.05.00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaamjihnhicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem warstwy wyréwnawczej (profitg dla zadania
przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica biow Zaradzie Drég Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosawgest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét jw.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia rob6t awénych
z wykonywaniem i odbiorem warstwy wyréwnawczej ztdmel asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawiergaehn
asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowejtatezonej od producenta. W przypadku produkcji zae&i mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobagrany jest prowadzi Zaktadows kontrok produkciji
(ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Stosowane mieszanki

KR3+KR4 AC11W, AC16W, AC22W

1) Podziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

Dla danego przedsizigcia stosowé& mieszank AC16W — asfalt 35/50 — grubomin. 5 cm.

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i peipiacza mineralnego o oKlenym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa nawierzchni pghny warstvg wigzaca a istniejca nawierzchnj.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajagce £ mieszank ze
zbioru mieszanek tego samego typu ze adgina najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechpyzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&ysznych” GDDP-IBDIM.

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza kruszywo,
ktore sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétierwapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe
ACW —  beton asfaltowy do warstwy wyréwnawczej,
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PMB — polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okrélac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producertrdostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgwainy),

IRI - (International Roughness Index)auizynarodowy wskanik rownaci,

MOP —  miejsce obstugi podeédych.

1.5. Ogélne wymagania dotygze roboét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojrie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowé asfalt drogowy 35/50 spetnigy wymagania okrgone w 2004
PN-EN 12591:2004

Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgBNN12591

Lp Wihasciwosci Metod_a Rodzaj asfaltu
) badania 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 50-58
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 240
nie mniej ni
4 Zawartdé sktadnikéw | % m/m PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych,
nie mniej ni
5 Zmiana masy po starzenju % m/m PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 53
nie mniej ni
7 Temperatura  mknienia  po °C PN-EN 1427 52
starzeniu, nie mniej fi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. mgknienia po °C PN-EN 1427 8
starzeniu, nie wicej niz
10 | Temperatura tamlivigi Fraassa, °C PN-EN 12593 -5
nie wiecej niz

Skltadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego nalstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidaziszywa powinny spetnéawymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10i 11

Skltadowanie kruszywa powinnoesbdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pockodi. Podlee skltadowiska musi By réwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epkza asfaltowego i kruszywa, gwaraptego odpowiedni
przyczepnét (adhez}) lepiszcza do kruszywa i odpoto  mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobra& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze warta
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita goniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
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Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmypakowaniach, w warunkach oiomych
przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pstzer technologicznych (tj. ztzy podhénych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pohkczenia rénych materiatow
lub poczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:
¢) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
d) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nluimaprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam@ tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrédonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszczaisne rodzaje lepiszcza
zaakceptowane przezayniera a wykonane wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni najestosowd kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-Bildsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBca

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergiasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsiko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mozna sktadowéa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfgiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalenalewa& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy wyrownawczej z betonu asfekgo powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lukaygiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

— ukladarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,

-  zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, walaalowych srednich i cézkich .

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tedno

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandneg pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyc
i zaopatrzonych w ugzizenia umeliwiajagce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chrogcty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsneem. Wypetniacz
luzem powinien b§ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych daewozu materiatdw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu
robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudosvanmieszanka powinna byzabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikinb@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaangportu mieszanki,
od produkgiji do whbudowania, powinna zapewnia utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikévwywanych do transportu mieszanki powinny ¢byzyste,
a do zwikania tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej darstwy wyréwnawczej
Przed przyspieniem do robét w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy zZymierowi do
akceptacji projekt sktadu betonu asfaltowego orgmiki bada laboratoryjnych i probki materiatdbw pobrane w oh@&ci
Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralne polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu
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—  okresleniu jej wiagciwosci | pordwnaniu z zateeniami projektowymi.

5.2.1Uziarnienie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltgave

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enaino-
asfaltowej (AC11W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetwé¢ lepiszcza podane sv tablicach 3.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wyrévezaj

Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé AC11W
KR3+KR4
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - B
22,4 - _
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawartg¢ lepiszcza,
minimurm’ Brmins 4

) Minimalna zawart: lepiszcza jest okéona przy zalaonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/th Jeceli stosowana mieszanka mineralna ma iggstaié (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawaéto lepiszcza podanwartds¢ nalezy pomnay¢ przez

2650
wspo6tczynnik @ wedtug rownaniadl = ——

Ad

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyr@mczej, przy ruchu KR3+KR4

Warunki
Wihasciwosé zag;;ch_zEa'?a w9 Metoda i warunki badania AC11W
13108-20
Zawartaé wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinz,0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 126978, p. 4 Vimaac
i C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
doedfg?r:]nizc'e trwale na | \vatowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, %g'm‘s
! Poe-Proc D.1.6,60°C, 10 000 cykli IRDeK.
PN-EN 12697-12, przechowywanig
Odporndg¢ na dziatanie| C.1.1,ubijanie, w 40°C z jednym cyklem ITSR
wody 2x25 uderze zamraania, 0
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechcana gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgrgowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnaaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie seoprzekracza190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraftyskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatureszainki mineralnej nie powinna dwyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmejl w tablicy 5. W tej tablicy najsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltodwsjtarczonej na miejsce wbudowania, a nagpag temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpadnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowaniaguizy
soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, ydavosci objetosciowe) z zachowaniem braku
roznic w ich sktadzie i whasrigiach.

5.4. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw wyréwnawca z betonu asfaltowego powinno dyyprofilowane, réwne, ustabilizowane i
nosne.

Powierzchnia podt@a powinna by sucha i czysta.

Przed rozigeniem warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralnfalésvej, podiae naley skropté emulsj
asfaltows w ilosci ustalonej w odibnej SST.

Powierzchnie czotowe whlazéw, wpustéw itp. 4dzer powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniggym, zaakceptowanym przezzimiera.

W wypadku gdy podtze pod warste wyrownawca wykonane jest z nowej warstwy asfaltowej, do oceny
nierébwndci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwidoi tej warstwy. Wymagana réwsd podiwzna jest okrdona w
rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne. W wypadku podia z
warstwy starej nawierzchni, nieréw§od nie powinny przekracZawartasci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nierowéa podiaza pod warstw wyrdwnawcz z betonu asfaltowego (pomiargat-metrova lub
réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
wyréwnawca [mm]
z Pasy ruchu 10

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nae wyréwna: poditaze.

Rzgdne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni luly pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywoo (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyra)ezy
usuryé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wigiwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np.
wypetnic betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénziew podtga powinna by
w ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Pokczenie mgdzywarstwowe

Warstwe wyréwnawca z betonu asfaltowego naleskropt emulsy asfaltows przed utgeniem nasipnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniegoapaénia m¢dzywarstwowego.

Skropienie powinno Ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym auparowanie wody
lub odparowaniu uplynniacza; orientacyjny czas wggezenia wynosi co najmniej 8 h przy o powyzej
1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

W SST D 04.03.01 uwzeiniono operagjoczyszczenia i skropienia warstw ktore tego wymaga

5.6. Warunki przysgpienia do robot

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegazenby¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nisza od
0° C dla wykonywanej warstwy(przed przysieniem do robét) i +2 (w czasie roboét). Nie domzszsé uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtg podczas opadow atmosferycznych oraz silnegawiat> 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgcdodatkiem obunajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podezggnywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t w czasie robot

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy wyréwnawczej powinny spetnvgarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana grulso L . Zawartdg¢ wolnych
Typ | wymiar mieszanki warstwy Wskaznik ZagszCzenia | - przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%] [%(vIV)]
AC11W, KR3+KR4 min. 4,0 >98 40+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtep projektovy.
W miejscach niedogpnych dla spratu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
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Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny By rownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #ivoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.7. Polczenia technologiczne
Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakioi robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Znhkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklarac}
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdw i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania roboétreidéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdine
Badania dzie| si¢c na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).
6.3.2.Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpga
materialtdbw  budowlanych  (mieszanek mineralno-asfaglth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfee, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usue.
Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegaadanie. lrkynier maze zdecydowd o
dokonaniu odbioru na podstawie badd&/ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fgdkmateriatbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatbw do uszczelhietp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegdinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano
w tablicy 9.
Tablica 9. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawartd¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa
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2.1 Wskaznik zag:szczenid”

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Roéwna¢

24 Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartdg¢ wolnych przestrzerf?
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kaxdej warstwy i na kale rozpocgte 1 000 rh nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
probek mae zosté zwigkszona
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegcinka
budowy, Wykonawca ma prawgdat przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznazamcinkéw czsciowych
ocenianego  odcinka  budowy. z@&& odcinek cz$ciowy przyporadkowany do bada kontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrignpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad&d kontrolnych  dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw giowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gtpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabpd

Badania arbitrowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&e laboratorium, ktore
nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej niekorz§ przemawia
wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie bada arbitrazowych  dotycacych zawartéci wolnych  przestrzeni
lub wskanika zagszczenia nalgy ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamavgieggo.

6.4. Wiafciwasci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Uwagi og6ine

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartcici dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzglinia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, dokladido metod badéa
oraz odsgpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig& na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweggr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstsfgl@we]). Wyatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubg&¢ warstwy oraz il§¢ materiatu

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12696+2& ilas¢ wbudowanego materiatu na okliena
powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpaglbieg@ od projektu o wart@i podane w tablicy 10.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty nale przyjac
za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawieraco
najmniej jedn dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadézgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkigg&zowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACW

Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilgici

— droga ograniczona krganikami, powierzchnia wksza nk 1000 nf =10

Niezaleznie odsredniej grubéci, dla warstwy wyréwnawczej grub® okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie zacby¢
mniejsza od projektowanej grumb o wigcej niz 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskanik zagszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawaitia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartdsici dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczykeadego pojedynczego oznaczenia danej
whasciwosci.

Okreslenie g:stosci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawart&’ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszamkieralno-asfaltowej lub wyjkowo powtérnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie zemo wykrocz¢ poza wartéci dopuszczalne podane
w p. 5.2 o wgcej niz 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdw poziomych.
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Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.
6.4.2.5. Robwn& podtena i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwnej warstwy wyrownawczej nawierzchni drog wszydtkiklas technicznych nale
stosowé metod z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwabpodtuzna jest okrdona
w rozporzadzeniu dotycgcym warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostate wdaiwasci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzgdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawgdziach, powinny b§ zgodne
z dokumentagj projektowy z dopuszczatntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych oow nie mae
przekraczé przedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 me mowinno rani¢ sie od dokumentacji projektowej
o+5cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tiwne i zwiyzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylggajwarstwy powinny hiyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniené¢bjgdnorodny, bez sfian, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00008\/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wyréwnawczéjetonu asfaltowego grubm
min. 4 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dayniki pozytywne.
Jeli warunki umowy przewidy dokonywanie pogcen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania wagt
dopuszczalnych dokoagotrgcen wedtug zasad okéonych w WT-2 pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platri
Ogolne ustalenia dotysze podstawy pfatrisi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwarstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego obejmuje
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej (&l zakup) i jej transport na miejsce wbudowania,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej gigbanin. 4 cm (KR4),
- wykonanie padczen podtuznych i poprzecznych,
—  obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj
— dowiezienie i odwiezienie spyt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej SST)
1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaaweartdci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie
2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $efaosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
4.  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomog wskaznika ptaskéci
6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych setevosci kruszyw — Cgz$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $etavosci kruszyw - Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Ocena zawadm
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych $eil@mosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych castek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznywtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyghsciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznyaasciwosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetiacza

Badania mechanicznych i fizycznyalasciwosci kruszyw — Czs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznywtasciwosci kruszyw —Czé¢ 6:
Oznaczanie gstaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyaasciwosci kruszyw — Cz§¢ 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyalasciwosci kruszyw — Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowalto kamienia

Badania wlEwosci cieplnych i odporn@i kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €2 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd

Badania wkEwosci cieplnych i odporn@i kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — @z 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceartemperatury mknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatgi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mefqubzostatéci na
sicie

Badania chemicznychdstavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyehdziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaldc

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezanie zawarfei parafiny — Czs¢ 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — @& 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czi¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej
metod; hydrostatyczg

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#m wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 11: Okrélenie powizania pomidzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepké&ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @mzanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie warteei pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyicipowierzchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtemach
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przeznaczonych do ruchu

44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

45.  PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtada z wypetniaczem
mineralnym

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvelgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy

47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaggch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz4¢ 2: Liczba bitumiczna

50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zranie nawrotu sgtystego asfaltow
modyfikowanych

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi ha magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

52.  PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie cgliwosci lepiszczy
asfaltowych metogipomiaru cagliwosci

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @=zanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod, testu wahadtowego

54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zzanie cigliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&rzanie przyczepdoi emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — a&ths specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

59. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeyeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

60. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeyeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie éaipry zaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonpalenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

70. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2008

71. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lesfize na drogach publicznych, Warszawa 2008

72. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2010

73. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfie na drogach publicznych, Warszawa 2010

74. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty
75. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
76. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.11.00
FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)sgswymagania dotyegce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem frezowania na zimno dla zedpreebudowa drogi powiatowej nr
2574C Kruszwica - Dobre w Zaydzie Drog Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji ww. robét.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot a@anych
z frezowaniem istniagej nawierzchni asfaltowych na zimno i obejmuje:

- frezowanie (rozebranie) nawierzchni bitumiczmejgtbokas¢ okoto 2 cm,

- frezowanie istnigjcego oznakowania poziomego,

- wywiezienie gruzu z frezowania wraz z utylizacj

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno mawykonywane przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotsany proces skrawania goérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na ooy gtebokaos¢.

1.4.2. Frezowanie oznakowania poziomego - kontrolowanyc@soskrawania oznakowania poziomego nie
wplywajacy ujemnie na przyczepkd nowego oznakowania do pod&y na jego szorstké, trwalcs¢ oraz na
wihasciwosci podiaza.

1.4.3. Pozostate okrdenia § zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoirie1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogl6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okrélona giebokas¢ oraz frezarek do oznakowania poziomego.

Frezarka powinna Iy sterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej row§w oraz
pochyléx poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétpireavy czsci jezdni)
Inzynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezujcego powinna byydobrana zalmie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaitej
jezdni szerok& bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 120 cm.

Przy duych robotach frezarki mugzy¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podey
go z jezdni ndrodki transportu (dotyczy frezowania nawierzchni).

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyemafki musz, a poza nimi powinny, lgy
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zglwtyniera mana dopgci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywa tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakieviké watpliwosci przeprowadzi demonstragj
pracy frezarki, na wkasny koszt.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandneg pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powiniert gk zorganizowany, aby zapewrprae frezarki bez
postojow. Materiat mze by wywozony dowolnymi srodkami transportowymi w miejsce wybrane przez
Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy dokumenty mgod obowizujagcg Ustawa
0 odpadach.
Nawierzchnia powinna lgyfrezowana do gbokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagj
projektovg i SST. Oznakowanie poziome sfrezawrez uszkadzania nawierzchni.
Jezeli ruch drogowy ma by dopuszczony po sfrezowanejefa jezdni, to wowczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley speiné nastpujace warunki:
a) nalezy usunyé sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysékpodiwznych pionowych krawdzi nie mae
przekracza 40 mm,
¢) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika $cieku) dopuszcza
sie wiekszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokdsci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zalezenie dnia roboczego powinnydklinowo $ciete.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojit’6.
6.2. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni figaoej na zimno

Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiardw
1 Rownd¢ podiizna laty 4-metrove co 20 metrow

2 Rowna¢ poprzeczna lgt4-metrove co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szeroké¢ frezowania co50m

5 Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6 Rz:dne wysokéciowe Nierzadzieer:'v\Z(szZSi,azgzn, w osi i na

Ocena wizualna sfrezowanego oznakowania poziomeginpa d& wynik pozytywny.

6.2.2.RO6wNaG¢ nawierzchni

Nieréwnaci powierzchni po frezowaniu mierzonegdt-metrove zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracz& 6 mm.
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6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powiloy¢ zgodne z dokumentacjprojektov,
z tolerancy = 0,5%.

6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szerokeé¢ frezowania powinna odpowiadlaszerokdci okreslonej w dokumentacji projektowej
z doktadndcig = 5 cm.

6.2.5.Glebokas¢ frezowania
Glebokas¢ frezowania nawierzchni powinna odpowiddatcbokasci okreslonej w dokumentaci
projektowej z dokladniia + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 0000f\ymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) frezowanej nawierzchni,

- m? (metr kwadratowy) frezowanego oznakowania poziameg
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00MMWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatngi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- frezowanie,
- wywiezienie gruzu z frezowania wraz z utylizgcj
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;j.

Cena wykonania 1 ffrezowania oznakowania poziomego obejmuije:
— prace pomiarowe — wyznaczenie oznakowania do fran@y
- oznakowanie robdét,
- frezowanie,
— wywiezienie materiatéw pozostatych po uswiii oznakowania wraz z utylizagj
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat
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D-05.03.26.00

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED SP EKANIAMI SIATK A
ZBROJENIOW A WSTEPNIE PRZESACZAN A ASFALTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sffwymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem:
- zabezpieczenia przed wypteniem spkan
- ograniczeniem deformaciji plastycznych
nawierzchni bitumicznej siadkzbrojeniovg z wtdkien szklanych przgszary asfaltem, przy przebudowie drogi
powiatowe]j nr 2574C Kruszwica - Dobre w Zgdzie Drég Powiatowych w Radziejowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem i
odbiorem nowych i przebudowywanych nawierzchni l&sfaych z geosiatkami opgéiajacymi powstawanie, w
warstwiescieralnej i wizacej, sgkan odbitych zlokalizowanych w miejscach:
— nieszczelnéci podbudowy i warstw nawierzchnizgeych nizej,
— szczelin (dylatacji) ptyt betonowych,
— pofgczen réznych rodzajéw nawierzchni,
— poszerzé istniegcych nawierzchni.
Ustalenia ST dotyezgeosiatek z tworzyw sztucznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Siatka zbrojeniowa — ptaski wyrob syntetyczny zbwdoy z wizek widkien syntetycznych, utonych
wzdtuznie i poprzecznie twogzych oczka siatki. Siatka weztach nie jest usztywniana, przez coziwe jest
przesuwanie poszczegolnychanek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie).a¥ki wiokien tworzcych
siatke w procesie produkcyjnym przg=zane g asfaltem w catej swej ofipsci.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4..

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
Wszelkie prace naty prowadzé w okresie bezdeszczowym (podczas uktadania sigikly suchym podta i
temperaturze powietrza, co najmniej +5°C.

2. MATERIALY

Do wykonania powyszych rob6t naley stosowd nastpujace materialy:
kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltam0®@3 ZM lub C60 BP4 ZM
siatke z widkien szklanych wgpnie przegczan asfaltem. W celu zapewnienia dtavej
wspotpracy wszystkich wiékien twagaych wigzke siatki (maliwosé¢ przenoszenia sit) wymagane
jest przesczenie asfaltem wzek w catej ich olgjtosci

alternatywnie
kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM
siatke z widkien szklanych wgpnie przegczan asfaltem. W celu zapewnienia étavej
wspotpracy wszystkich widkien twageych wizke siatki (maliwosé¢ przenoszenia sit) wymagane
jest przesczenie asfaltem wiek w catej ich oljtosci.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, daeftma by utozona siatka naley stosowa emulsg
asfaltows modyfikowane polimeroasfaltami o zawabasfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) -
zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Texzmjich WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
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2.2. Siatka zbrojeniowa

Geosiatka powinna miewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowd) BST oraz
aprobag techniczi IBDIM.

Geosiatka mze by¢ skladowana na placu budowy pod warunkieenjest nawinjta na tule lub rure w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki naley skladow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powieracbraz nie wgcej
niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadoiveolek skrzyowanych oraz wyjtkowo mana zezwok na
sktadowanie rolek nie owiglych folig przez okres diszy niz jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki najeprzestrzegazalec@ producenta.

Szczegbtowe wymagania dotyce siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Wart@

Wydtuzenie graniczne [%)] max. 3,0

llos¢ wigzek widkna na 1 mb:

- wszerz 52 +/- 2

- wzdlez 52 +/- 2
Wytrzymatas¢ na rozciganie [KN/m]

- wszerz min. 120

- wzdhez min. 120

Wiazki widkien przesczone asfaltem w catej afppsci

Wymagania dla asfaltu przgzapcego siatk

Penetracja w 2& [0,1 mm] max. 50
Temperatura mgknienia fC] min. 90
Temperatura tamlivei [°C] max.-20

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". Bkt

Do wykonania rob6t powinien Bystosowany spet zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Mglstosowa:
skrapiark do wykonania skropienia emujsjsfaltovs,
urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przkpamhacznej powierzchni robot) wraz z
maszyn transportow (sztaplarka, tadowarka z osptem itp.)
narzdzia tryce (nae, nayce itp.)
reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogolne warunki dotyegce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&wgalne" punkt 4.
Siatke nalezy transportowé i magazynowé w rolkach opakowanych fabrycznie, gdmych poziomo na rownym
podiazu i w spos6b zabezpieczay przed opadami atmosferycznymi i mechanicznyrmkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogélne" pkt. 5.

5.1 Wbudowanie siatki

Dla zapewnienia wixiwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatkieyvsie przescznej asfaltem, siagk
nalezy rozktadd ,na gonco” ze wstpnym sklejeniem siatki z podtem.

Podiaze:

Stabilne (néne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonake gtare. Powierzchgpodiaza naley
oczysci¢ i usuny¢ wszelkie Iikne czsci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podio o rozwartéci powyzej 4 mm
musz by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami aggzymi. Tak przygotowane pod® naley
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skropit emulsy asfaltowy modyfikowary polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) wsiti od okoto
0,25-0,30 kg/rh Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym naagor— ilas¢ 0,15 - 0,2 kg/rh W przypadku podiay
frezowanych skropienie powinno dintensywniejsze o ok. 50%.

W szczegoélnych przypadkach dopuszczaskropienie kationowemulsy asfaltovg C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM
w ilosci jak dla emulsji modyfikowanej polimeroasfalteNalezy przestrzegaog6inych zasad wykonania
skropienia, obowizujacych przy wykonywaniu patzenia mgdzywarstwowego podanych w Wymaganiach
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. pagg szczeg6lg uwag: na rownomiern& pokrycia
powierzchni

Utozenie siatki:

Siatke mazna rozktadd zaréwno ecznie jak i maszynowo. Warsgwsiatki mazemy rozklada na calej
powierzchni wzmacnianego odcinka lubz teylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, remvami
roboczymi). W tym przypadku szeraiopasma siatki powinna wyndsmin 100 cm (po 50 cm po obu stronach
rysy lub szwa roboczego). Rozenie siatki maée nasipi¢ dopiero po przeschyggiu warstwy skropienia, do
takiego stopnia, aby byta lekko kep s¢, ale nie przywierata.

Siatke uktada s} na podiau z jednoczesnym podgrzewaniem. W przypadku zabezenia siatki mikrofodi
podczas procesu rozktadania, mikrofolia od spodtkisma by catkowicie stopiona, a powtoka bitumiczna siatki
winna by nagrzana. W przypadku aplikacgicenej warstw folii nalezy stopt gazowym palnikiemgcznym; w
przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jegioba przez palniki zabudowane w adzeniu
rozktadagcym. Palniki i pedkos¢ przejazdu maszyny nale tak regulowd aby nie dopéci¢ do przegrzewania
siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu).

W przypadku rozktadaniaccznego nalgy docismé warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca obficie
skrapianego. W przypadku rozktadania maszynoweggesi to wymagane i w przypadku pagidrezowanych
nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwisiatli zbrojeniowej do podia.

Siatke nalery uktada& ,na zaklad” o szerokmi min. 10 cm. Dotyczy to zaréwno peoker podiuznych jak i
poprzecznych. Docinanie siatki agdany wymiar zaréwno w kierunku podhym jak i poprzecznym nie si
odbywa przy wykorzystaniu zaréwno przyadw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznychades
tnacych (szlifierki kytowe itp.).

Po rozt@zonej warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstas bitumiczry nawierzchni moe odbywé sig
ruch pojazdéw zywanych do uktadania tej warstwy. Dopuszczatakze ogdlny ruch kotowy w ograniczonym
zakresie, zaréwno co gitkosci jak i tonau pojazdow.

Mieszanki mineralno - asfaltowe przykryweg¢ siatk powinny by ukladane mechanicznie
z zachowaniem minimalnej grudm 40 mm po zagszczeniu.

Siatka mae by wbudowana bezgoednio pod warstescieralry (na warstwie wjzacej).

Po ul@eniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralrfatasvej, w celu zapewnienia zakladanej trwéafo
zmeczeniowej  nawierzchni, zaleca ¢si wykonanie  pomiaru  petzenie  m¢dzywarstwowego
np. metod Leutnera. Minimalna warfd napgzen $cinajgcych na pajczeniu warstw nie m@ by mniejsza ni
1,0 MPa; zalecana wabminimalna 1,3 MPa — ,Informacje, Instrukcje - ZgsAr-66” (IBDiM); ,Instrukcja
Laboratoryjnego Badania SczegooMiedzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnek@ymagania
Techniczne Sczepio” (GDDKIA — 2014)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci siatki

6.1.1 Cestotliwos¢ bada, sktad i liczebn&t partii

Badania naley wykonywa przy odbiorze kadej partii geosiatki. W sktad partii wchagmolki geosiatki

o jednakowych wymiarach. Liczebitopartii do bada nie powinna by wieksza ni 100 rolek

6.1.2 Pobieranie prébek i kontrola ja&o

Probki z kadej partii naley pobier& losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie probek latwoyjnych

z rolki i przygotowanie probek do badmalezy wykona wg PN-ISO 9862;2007

3. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego i szerokii pasma

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiécnomziozenia oczek siatki oraz
wystepowania uszkodze(przerwania cigtosci wigzek widkien) jak réwnig jednorodnéci nasycenia siatki
asfaltem. Szeroko pasma naley okresli¢ przez pomiar bezgoedni z doktadnéciag do 1 cm wykonany, co 10 mb
rozwinietej rolki. Odchytka szerokiei pasma nie powinna przekrac¢ze- 2% wymiaru nominalnego.

4, Sprawdzenie cech wytrzymatmowych

Wytrzymatci¢ na rozcaganie wizek widkien siatki zaréwno w uktadzie poprzecznyk ij podiznym nie
powinna by mniejsza ni podana w punkcie 2.2 przy wydkniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymasd siatki obliczana
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jest na podstawie giaru powierzchniowego i parametréw mechanicznyctknddrytego do produkcji nici
siatki. Pole powierzchni poszczegélnych oczek sisitk maze byé mniejsze ni 2,4 cnf.

6.2 Kontrola jakosci przeprowadzonych roboét

Kontrola jakaci robot polega na:
sprawdzeniu ziycia emulsji asfaltowej i jednorodém skropienia,
sprawdzeniu prawidtowigi usungcia folii ochronnej na catej powierzchni,
wizualnej ocenie przylegania siatki do pagtqrzed uteeniem na niej warstwy bitumicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0OWymagania Ogoélne” pkt. 7.
Jednostl obmiarow jest 1 ni utozonej siatki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgsi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne". 9kt
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzobejmuje:

koszt materiatow wraz z transportem,

wykonanie skropienia emuispasfaltovs,

roztozenie siatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta siatki dotyce technologii wbudowania
Karta informacji technicznych siatki
.Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM)
Wymagania Techniczne: WT-2 Nawierzchnie asfaltoaerogach publicznych 2014
WT-3 Katimve emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009
Normy: PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe
PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokne -Wymagania w odniesieniu do wyrobow
stosowanych awierzchniach i pokryciach asfaltowych
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D-05.03.05.00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
bedacych przedmiotem zamoéwienjarzebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica -bBow Zarzdzie
Drég Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stosawgest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji ww. robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia rob6t aw@nych
z wykonaniem warstwycieralnej o gr. 4 cm z betonu asfaltowego dla zed@n. - w razie konieczriwi uzupetnienie
nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowejstgku z projektowanym kraggnikiem, opornikiem betonowym.

Warstwa $cieralna z mieszanki z betonu asfaltowego powinm@etnsa® wymagania PN-EN  13108-1
i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mafre-asfaltowej dostarczonej od producenta. W paiu produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawita potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZaktadovg
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5. Stemne mieszanki z betonu asfaltowego o wymiargm@ano w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Stosowane mieszanki

KR3 ACS8S, AC11S

Dla danego przedsiziecia stosowé mieszank z betonu asfaltowego (AC11S) — asfalt 50/70 — g¥@ibvarstwy
scieralnej 4 cm. W-waicieralna ma b§ zaprojektowana z ayciem nowych materiatdbw wsadowych, nie zaozawierd
destruktu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep s¢é z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadfca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyndajace
te mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze eglzmglna najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,tévef kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym tworzy
struktue wzajemnie klinujca sic.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.7 .Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péysmnych” GDDP-IBDIM.

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktdrego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza kruszywo,
ktore sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétierwapnia. Wypetniacz dodany — wypelniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkiagstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitja podanymi
w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe
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ACS — beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentenjej nie
okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentermimstarcz§ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobawany),

IRI — (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik rownaci,

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowlarssiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR3 AC11S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591

ST Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura zapfonu, °C PN-EN 22592 230

nie mniej ni

Zawartdg¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, o )

4 nie mniej ni % m/m PN-EN 12592 99
5 Zmiana masy po_star_zen_lu _(ybytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1

nie wiecej niz 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7 Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 292
9 Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nie ygdej niz °C PN-EN 1427 9
10 Temperatura tamlivigi Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng edbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiada automatyczny system grzewczy z tolerancj
+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nale stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa 2008, obejmaije kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetiacaidggywa powinny spetnéavymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2008 —¢éz 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica. 3.3

Sktadowanie kruszywa powinnog¢sbdbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podiee sktadowiska musi Byrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrgposibywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.
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2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $eprza asfaltowego i kruszywa, gwaragtego odpowiedni
przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpokgo  mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze wart@
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita goniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnypakowaniach, w warunkach ofomych
przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pstzer technologicznych (tj. ztzy podhénych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rZnym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatow
lub pohczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, naley stosowa:

e)materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayagta z warstw scieralrg) nalezy stosowdé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoavan polimerami wedtug PN-EN 13808
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablicat@llica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergiasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltowa mozna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarmfmiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalenalewa& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania warstwy §cieralnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asve#igo powinien wykaza si¢
m0zI|W050|q korzystania z nagbujacego spretu:
wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgktiym lub ciglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych
— ukfadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,
— walcow stalowych gtadkickrednich, cgzkich lub bardzo eizkich
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandnegj pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych Ilub samochodach izolowanye zaopatrzonych
w urzgdzenia umeliwiajgce pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chrogcty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsneem. Wypetniacz
luzem powinien b§ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych daewozu materiatdw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvanmieszanka powinna byzabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikinb@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu mieszanki,
od produkgiji do whbudowania, powinna zapewnia utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikévwywanych do transportu mieszanki powinny ¢byzyste,
a do zwikania tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Przed przyspieniem do robdt w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy zZymierowi do
akceptacji projekt sktadu betonu asfaltowego orgmikv bada laboratoryjnych i probki materialtéw pobrane w ohe&ci
Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralne polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu
—  okresleniu jej wiaciwosci i pordwnaniu z zateeniami projektowymi.

5.2.1 Uziarnienie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-
asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetwé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla KR3

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
ZawartG¢ lepiszcza, minimurh Brmins.4
7 Minimalna zawarté: lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxlepiszcza
podar wartds¢ nalery pomnay¢ przez wspétczynnikd  wedtug réwnanial = ﬂ)
Pd

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, przy ruchu KR3

i Warunki zagszczania wg PN-EN . . .
Wihasciwosé 13108-20 Metoda i warunki badania AC11S
Zawarta¢ wolnych C.1.2,ubijanie, 2x75 udenze PN-EN 12697-8, Viinz.0
przestrzeni p. 4 Vimaxa,0
Odporndé na ) ~ PN-EN 12697-22, metoda B VT&IRO,S
deformacie trwate C.1.20,watowanie, §2" Pioo w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,  PRDxroctiaronane
60°C, 10000 cyKkli
i PN-EN 12697-12, przechowywanie w
O.dpo”.‘“’“ na C.1.1,ubijanie, 2x35 uderie 40°C z jednym cyklem zamzania, ITSRo
dziatanie wody . o
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechoavna gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z regemibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipgrgowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania,
z ukladem termostatowania zapewsigim utrzymaniezadanej temperatury z doktaddwiy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekraczé 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateirwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatur@szainki mineralnej nie powinna dy
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wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgp@jl w tablicy 6. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaijtalostarczonej na miejsce wbudowania, a nzg&g temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej besmeanio
po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowaniaemuizy
soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, ydavosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warstw $cieralry z betonu asfaltowego powinno dwyprofilowane, réwne, ustabilizowane i ime.

Powierzchnia podt@a powinna by sucha i czysta.

Nierowndici podiaza pod warstwy z betonu asfaltowego nie powinny¢ bwieksze od podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwea podiaza pod warstw $cieralry z betonu asfaltowego

Lp. Droga Pod warstywcieralrg (mm)
1 Droga Z 9

Przed roztaeniem warstwycieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, padtmaley skropit emulsjy asfaltovg w
sposob i iléci ustalonej w SST D 04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwascieralna z betonu asfaltowego #eoby¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od +%C
dla wykonywanej warstwy grukci > 8 cm i +16 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm. Nie dopuszczacsikiadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym padiopodczas opadéw atmosferycznych oraz silnegouvgt > 16 m/s).

5.6. Zar6b prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairadcprébny
celem ycislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkoéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien BByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 500 f a diugdé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca ipden uzyé takich
materiatéw oraz spetu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mege przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyitera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana rozkfadagkwyposaona w uktad automatycznego
sterowania grubwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtep projektovy.
W miejscach niedogpnych dla spratu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubg¢ wykonywanej warstwy powinna By sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watlowane powinny By rownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiiavarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana grulss Karnik ) Zawartdg¢ wolnych
. . . .| warstwy technologicznej| Wskanik zag:szczenia | przestrzeni w warstwie
Typ i wymiar mieszanki [cm] [%] [%(VIV)]
AC11S, KR3 4 >98 15+3

Pohczenia technologiczne najewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdine". pkt

84



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Znakiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklarac}
zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialow wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie| si¢c na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyhiera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja
materiatbw  budowlanych  (mieszanek mineralno-asfaltth i ich  skladnikéw, lepiszczy i materiatdw
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfae, pohczenia itp.) spetniagjwymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdelp starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki nabey zapisywé w protokotach. w razie stwierdzenia uchybie
w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki badax Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegaadanie. Iizynier maze zdecydowa o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadZzi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@aWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykaz ilosci materiatow lub grubizi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
- pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakei wykonania paiczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gshadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §gkmateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatbw do uszczelhigtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegdinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj bada&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zagsszczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownag¢
2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawartdé wolnych przestrzer?
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe
3 do kadej warstwy i na kade rozpocegte 1000 i nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licpbdbek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegcinka
budowy, Wykonawca ma prawgda przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydagjwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzecinkdéw czs$ciowych
ocenianego odcinka budowy z&# odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinieé tmyiejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw gziowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione stpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahpd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaélaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktérej niekorg§ przemawia
wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag;szczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wiadciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfei odchytek i tolerancje zawartg & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartagsci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzglinia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, doktadido metod bada
oraz odsgpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wihasciwosci materiatow nalgy oceni@ na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweggr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warsstgl@wej). Wyatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-&@z ilas¢ wbudowanego materiatu
na okraélong powierzchng¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) magdbiega od projektu o wartei podane w
tablicy 10.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartgci grubdci warstwy z reguty naley przyjaé
za podstaw caly odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdéa  odcinki cz:sciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier@ co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grub@¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isrednia arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadézgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Pojedyncze oznaczenie grdbiooraz ilgci

droga ograniczona krasnikami, powierzchnia wksza nz 1000 n =10

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartcci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykedego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergobkreslona w tablicy 9, nie ma wykroczy poza
wartasci dopuszczalne weej niz 0,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj = 0,5%.
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6.4.2.5. Réwné&t podiwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z nale stosowd metod
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej, mierac wysokaé¢ prze&witu w potowie diugdci faty.
Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwibpodhwzna jest okrélona przez wart& odchylenia rowngci
(przéwitu), ktore nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie row§wm rozumie st najwicksza odlegtaé¢ miedzy tay a
mierzony powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég
klasy Z nie powinna iywieksza nk 8 mm. Badanie wykonujegswedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds kechnicznych natg stosowé metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodwmowanej wzyciu taty i klina. Pomiar natey wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, nazkklym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana rowéio
poprzeczna jest ok§l®na w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwné&ci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni
drég wszystkich klas technicznych nie powinné teksza ni podana w tablicy 11. Badanie wykonuje wiedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 11. Dopuszczalne wasth odchylér rownaici poprzecznej warstw§cieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici odchyléh rownaici
poprzecznej [mm]
z Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawedziach, powinny b§ zgodne
z dokumentagj projektovg z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padianie mae
przekraczé przedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, pewinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny fwne i zwijzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylggajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hjgdnorodny, bez sBan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.08\30nagania ogdine” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlt obmiarowa jest f (metr kwadratowy) wykonanej warstwycieralnej z betonu asfaltowego
ogr.4cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D 00.00.00m\Ayania ogolne" pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robot
Roboty uznaje giza wykonane z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 datgypywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w D 00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1rhwykonanej warstwycieralnej obejmuije :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— oznakowanie robét

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej lub. eakup i jej transport na miejsce wbudowania
wraz z opracowaniem recepty laboratoryjnej,

— obciecie kravedzi i uszczelnienie kitem bitumicznym lukitag bitumiczry,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w SST

— dowdz i odwiezienie spet

— oraz wszelkie inne prace zwzane z uteeniem nawierzchni — warstwgieralne;.

10.1. Normy

1. PN-EN196-21

2. PN-EN ISO 2592

3. PN-EN 459-2

4.  PN-EN 932-3

5. PN-EN933-1

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12.  PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24.  PN-EN 1429
25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4
27. PN-EN 12591
28.  PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1
31. PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

32.  PN-EN 12697-6
33. PN-EN 12697-8
34. PN-EN 12697-11
35.  PN-EN 12697-12
36. PN-EN 12697-13
37. PN-EN 12697-18

Metody badania cementu — Oznaczaviertdci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

Oznaczanie temperatury zaptgralenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych $efaosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegmsu
petrograficznego

Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Mefodasiewania

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za paomeskaznika
ptaskaci

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahist
ksztattu

Badania geometrycznych setvosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawatoziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentathmania kruszyw grubych

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Cz$¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni — Wskanik
przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych se#aosci kruszyw — Ocena zawaém drobnych czstek — Badania
biekitem metylenowym

Badania geometrycznych seil@osci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych castek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigpiwietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyefasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofcio
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyefasciwosci kruszyw — Oznaczanie g¢gtasci nasypowej
i jamistasci

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawadt wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie ggtasci ziaren i
nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czé¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza
— Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalém
kamienia

Badania wkwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznycBzesé
1: Oznaczanie mrozoodpoKTd

Badania wiiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznycBzs¢
3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgpotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracii igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury ngknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczarawartéci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzsmie pozostadgi na sicie emulsji asfaltowych oraz trwédo
podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdetavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detwosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie rozpuszczaléo

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury tamlioi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfoi parafiny — Cgs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoioa twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —
Cze$¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagor— Cz$¢ 6:
Oznaczanie gstasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar— Cz$¢ 8:
Oznaczanie zawartoi wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpar — Cz$¢
11: Okralenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar — Cz$¢
12: Okralanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor — Cz$¢
13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor — Cz$¢
18: Sptywanie lepiszcza
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38.
39.
40.

41.

10.3.
66.

67.

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpar — Cz$¢
22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar — Cz$¢
27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor — Cz$¢
36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych leqgkomierzem
wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie warteei pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyclpowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odywanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mingnan

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — Gg¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaégich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€2: Badanie meted
Piecienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych -$€22: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie cjgliwosci lepiszczy asfaltowych metgdpomiaru
ciaggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie cigliwosci modyfikowanych asfaltbw — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformac;ji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

Wypetniaczeyekry i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypehiaczeyety i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ézaipry zaptonu i palenia — Pomiar metootwartego tygla
Clevelanda

. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mgtra Infrastruktury)

. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach publicznych,

Warszawa 2008

. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie l&sfiee na drogach publicznych
. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfie na drogach publicznych

Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanjakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznychmstytut Badawczy Drdg
i Mostéw, Warszawa 1997
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] D - 06.03.00.00
SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyace wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z regulagjpoboczy przy przebudowie drogi powiatowej nr 256ruszwica - Dobre
w Zarzdzie Drog Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanatycznik dokumentacji przetargowej i kontraktowej
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych zescinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zaminych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymast pojazddw,
umieszczenia ugzlzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsgda jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostale oki&enia podstawowe agszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puds&v OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetnienisoppp podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naing”.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej OST powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— rowniarek z transporterenéofnarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,
- ladowarek czotowych,
- walcow,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikow na wog
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robo6t okénych w niniejszej SST, nioa korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy mie by¢ wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naty przeprowaddi od kravedzi pobocza do kraguzi nawierzchni, zgodnie z zalonym
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podcgeisania poboczy naty wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu nale
uzgodné z Inzynierem.
Grunt pozostaly w poboczu naglespulchné na gtbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotngci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.
Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyn©sto najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfiél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkéw (wghbien) i zanizenia w poboczach nalg je uzupetnt materiatem
0 wiadciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopah wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywanec¢hzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotndci optymalnej, a nagpnie utay¢ w nim warstve materiatu uzupetniagego w postaci
mieszanek optymalnych oltenych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa makoa”. Wilgotnag¢
optymalry i maksymalg gegstos¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

Zagszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriapgo naley prowadzé od krawedzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj sptu do zagszczania musi hiy zaakceptowany przez Ayniera.
Zaggszczona powierzchnia powinnadxpwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zadtnym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiadldladow po przejiciu walcow lub zagszczarek.

Wskaznik zagszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powiniegnost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodm®&zZB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidg 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki
W|Igotn(_}sg _ optymalna mieszanki 2 probki
uzupetniagcej

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécigtym 2 probki

poboczu

4 | Wskanik zagszczenia nacinanych lub

uzupetnianych poboczach 2razynalkm
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6.3. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zaiazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rownd¢ podtwzna co50 m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.3.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgjodne z dokumentacprojektovs, z tolerangjt 1%.
6.3.2.ROwnai¢ poboczy

Nierownaci podtuzne i poprzeczne nalg mierzy fata 4-metrows wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tay nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/M¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robaét,
— §cigcie poboczy i zagszczenie podie,
— odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- rozlozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labwyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoualeoty ziemne.
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D - 06.04.00.00
ROWY PRZYDRO ZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t
przy przebudowie drogi powiatowej nr 2574C Krusavidobre w Zargdzie Drog Powiatowych w Radziejowie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakad@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z budow |,
oczyszczaniem, poghianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 ROw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2 ROw przydrany - row zbierajcy wock z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - réw odprowadzgjy wod: poza pas drogowy.

1.4.4.R6w stokowy - row zbierafy wodte sptywajca ze stoku.

1.4.5. Pozostate oki&enia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigélne

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do wymiany gruntu

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2 Sprat do robot przydroznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu:

- koparek podsbiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzgdzen kontrolno-pomiarowych,

- zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej ST, mima korzysta z dowolnychérodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczanie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namiegjo przez wag $cieciu trawy i krzakéw w ohgbie
rowu.

5.3. Budowa i wyprofilowanie dna i skarp rowu
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W wyniku prac ziemnych natg uzysk& podane porej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S
02204:

- dla rowu przydrenego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,%bakas¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako rénica poziomow dna i nszej kravgdzi gornej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyoksgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesiearpy wewstrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica poziomow dna
i nizszej kravedzi gornej rowu;

c) optywowym - dno wyokyglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne wyokjglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachyleniergkawewretrznej 1:3, a skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szetdkdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1cb3.:3,
gtebokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien¢byddalony co najmniej o 3,0 m od krgdei skarpy drogowej
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej @ B w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szekgkdna co najmniej 0,40 m, ggokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tudokve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek paniy rowu powinien wynosi0,2%;

w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekragzajh 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nie umocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych092,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- may trawiasg - 2,0%,

- darniny - 3,0%,

- faszyny - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych budowanego rowu

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow
1 Spadek poditny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 | Szerokéc i glebokas¢ rowu | 1 raz na 100 m

3 Powierzchnia skarp 1raz na 100 m

W przypadku rowu krétszegoznl00 m naley sprawdzt w 3 punktach: na pogtku, kaicu oraz wsrodku.
6.2.1.Spadki podtuane rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £ 0,5% spadku.

6.2.2 Szerokéc i gighbokas¢ rowu

Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu powinna b§ zgodna z dokumentacprojektovg z tolerancy + 5 cm.

6.2.3 Powierzchnia skarp

Powierzchrg skarp naley sprawdza szablonem. PrZwit miedzy skarp a szablonem nie powinien przekratza
3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m budowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogoblne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb budowanego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- pogkbianie i profilowanie rowu,

- §ciecie trawy i krzakéw,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykaczeniowe,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikachniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

95



D - 08.01.01.00
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Rob6t (ST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zywanych z wbudowaniem krgwnikdw betonowych w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica bb®w Zaradzie Drog Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arz@twy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
ustawieniem:
. Ustawienie opornikow betonowych 12x25 z wykonanieaw betonowych z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

. Ustawienie krawznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm z wykonaniambetonowych
Z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowejrl3cm

. Ustawienie krawznikbw betonowych skimych z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

. Ustawienie krawznikéw betonowych wystagych 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z

betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowejrl 3 gm.

Krawezniki beda utozone na podsypce cementowo-piaskowej o gicib® cm. Wymiary i szczeg6towa
lokalizacja krawznikow wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj chodnikidla pieszych od
jezdni.

1.4.2 Lawa -warstwa néna shizgca do umocnienia kraynika oraz przenogzaobcigzenie kraveznika
na grunt.

1.4.3 Podsypka warstwa wyrownawcza uona bezpfrednio na podtzu lub tawie.

1.4.4 Pozostate okflenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w SST 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.2.0gélne wymagania dotygee robot
Ogodlne wymagania dotyseze robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolfé"Ip5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST 00.00.00.
~Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotyce materiatéw

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Zrodta materiatéw powinny ywybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem przed rozpeciem robot
nie p&niej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kegawikow, betonu na
tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) gdabny powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakd¢
na podstawie przeprowadzonych badBreferowane gswyroby (kravezniki) i wytwornie posiadajce
Aprobat Techniczg IBDIM.

2.2.Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t naky uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny, prosty, tukowy wypukly i widsty,
najazdowy, skény, jednowarstwowy, gatunku I. Kraaniki winny spetnig nastpujace wymagania :
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna bwigksza nk 5 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatlem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1340 [16] 1,0 kg/n?
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/h

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powifry¢ mniejsza od
5,0 MPa.
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Scieralng¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekac20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metaa zahcznika G/ lub 18000m¥5000mn? /przy badaniu wykonywanym zgodnie
z metod alternatywn na tarczy Bohmego opisaw zahczniku H/.

Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu. Krawedzie elementow
powinny by réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gdrilecowej) powinny by jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokdci £ 3mm,

- dla szerokéci i diugasci + 8mm.

Sprawdzenie wygHu zewwtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodaewystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiaréw i
bada& naley dokonyw& zgodnie z PN-EN 1340:2004. W razie wagsénia watpliwosci Inspektor
Nadzoru mae zmient sposob pobierania prébek lub poszérzakres kontroli krawznikéw o inny
rodzaj bada.
2.3. Materialy na podsypki wypeienia szczelin porailzy sciankami bocznymNalezy

stosowa nastpujace materiaty: (tablica nr 1inr 2)
a) nha podsypkcementowo-piaskoyv

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugal®8 mm spetnigtego wymagania
wedtug PN- EN 13242:2004, cementu powszechnegtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-
1:2002 wraz z aktualizacPN-EN 197 -1:2002/A1:2005 i wody odpowiagtagj wymaganiom PN-S-
96014:1997 lub wody pitnej,

Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cemeoipiaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Ocena - kategorie Badanie wg
normy
Podsypka Zaprawsg
1. | Uziarnienie kruszywa 0/8 PN-EN 933-1:2000
2. | Wymiar ziarna G Gg, Gy, Ga Gr=85 PN-EN 933-1:2000
3. Pyly Foekiarowan. Kategoria || PN-EN 933-1:2000
4. | Jakd¢ pytow MBEpekiarowan MBg10 PN-EN 933-8:2001
5. | Nasikliwosé WA, WA,,1 PN-EN 1097-6:2002
6. | Trwalcé¢ a reaktywnécé stopieh 1 stopi# O | PN-78/B-06714/46
alkaliczno-krzemionkowa stopier 1
7. | Wskanik piaskowy min. 85 PN-EN 933-8:2001
8. | Zawartd¢ chlorkéw % Podziat mas 0,0003
9. | Zawartdc¢ siarczanu ASpekiarowana ASo,» PN-EN 1744-1:2000
rozpuszczonego w kwasie
10. | Calkowita zawartg siarki % Podziat mas ) PN-EN 1744-1:2000
11. | Zawarté¢ domieszek wptywara Zwickszenie czasu | PN-EN 1744-1:2000
na uktadanie i twardnienie beton wigzania
-15 min. S=109%

Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5N, 32,5R

Lp. Wiasciwosci | Wymagania Badanie wg
1. | Wytrzymatd¢ normowa naciskanie po 28 dniach 32,5<R<52,5 PN-EN-196-1
MPa

2. Pocatek wigzania min. >60 PN-EN-196-3
3. Stald¢ objetosci (rozszerzalng), mm <10 PN-EN-196-3
4. Strata przenia, % mm <5,0 PN-EN-196-2
5. Zawartd¢ siarczanéw S€ 5 m/m <3,5 PN-EN-196-2
6. Zawart@¢ chlorkéw, % m/m <0,10 PN-EN-196-21
7. Pozostak& nierozpuszczalna <5,0 PN-EN-196-2
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2.4.Materiaty do posadowienia kraanikdw

Krawezniki posadowione g na tawie z oporem o wymiarach jak w DokumentacpjEktowej. tawa
wykonana z betonu klasy C-12/15 spelpiaj wymagania norm PN-EN 12350-x. Do wykonywania
betonu nalgy uzyé¢:

- kruszywa spetniacego wymagania normy PN-EN 13242:2004; (tablic&88nuziarnienie kruszywa
wchodzcego w sktad mieszanki betonowej powinna gk dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymaly szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zuyciu cementu i wody - uziarnienie wediug
PN-EN 933-1:2000,

- cementu portlandzkiego klasy 32.5N wedtug PN-EN-12002 oraz PN-EN 197-1:2002/A1:2005,
portlandzkiego z domieszkami wedtug PN-EN 934-2200

- wody wg PN-EN 1008.lub wody wodagjowej pitnej,

- mozna wy¢ dodatkéw lub domieszek (wedtugPN-EN934-2:2002)siadagcych

aproba¢ techniczi IBDIiM.
Tablica nr 3 Wymagania dla kruszywa do betonu
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Lp. |[Parametry kruszywa Jednostka Opis grupy uziarnienia Badanie
0/31,5mm | 0/31,5mm wg normy
(naturalne) | (famane)
1 Ksztatt ziarna S ipekiarowan FI15, SI15 | FI20, SI20 PN-EN 933-
4:2001
2 Wymiar ziarna GC, GF, GN, GA | GA90 GA90 GA85| PN-EN 933-
GA85 1:2000
3 Obecné¢ zanieczyszcze barwa barwa PN-B-
jasniejsza jéniejsza 6714/12:1976
4 Py%y Beklarowan‘ f3 PN-EN 933-
1:2000
5 Ziarna przekruszone lub Chekiaravara Co0/100 C75/10 PN-EN 933-
5:2000
tamane/catkowicie
zaokgglone
6 Odpornéé Na |SZpexicrowan: LA25 LA25 PN-EN 1097
rozdrabnianie LA pekiarowan 2:2000
7 Odporné¢ na polerowanie roV pekiaowznz PSV50 PSV50 PN-EN 109f-
8:2002
8 Odpornéé na scierani¢ AAVbewarowns AAV10 AAV10 PN-EN 1097
powierzchniowe 8:2002
9 Odpornéé na scierani¢ MDEekarowns MDE20 MDE20 PN-EN 1097
mikro-Deval 1:2000
10 [ Skurcz przy wysychaniu Sheklarowan 0,03 0,03 PN-EN 1367-
4:200(
12 |Nasgkliwosé WA241 WA242 | WA242 WA242 PN-EN 109y -
6:2002
13 | Mrozoodporn&t F1 F1 PNEN 1367-
(odpornd¢ na zamarzanie I' Deklarowan 1:2001
i odmrazanie)
14 | Mrozoodporn& Z  |Fpekiarowan F1 F1F2 PN-EN 1361-
uzyciem soli NaCl 2:2000
15 [Zawarté¢ zanieczyszcze % mLPc0,1 mLPcO,1 PN-EN 1744-
organicznych lekkich 1:2000
16 | Trwala¢ a reaktywnéé % stopier 0 stopié 0 PN-B-
alkaiczno-krzemionkowa 6714/46:1978
17 | Wskanik piaskowy - 25 25 PN-EN 933-
8:2001
18 [Zawartéé siarczanu AScxarowaa ASO,2 ASO0,2 PN-EN 1744-
rozpuszczalnego w kwasie 1:2000



19 [Calkowita zawarks siarki % <0,1 <0,1 PN-EN 1744-
1:2000
20 |Zawarté¢ domieszek % zwkszeni | zwgkszenie | PN-EN 1744-
wptywajacychna e czasu 1:2000
uktadanie i twardnienje czasu
betonu wigzania- wizania-
10minut 10minut
<120 <120
21 | Uwolnienia Ba/kg Flmax=0,2 Flmax=0,2 Inktia ITB
radioaktywndci 5 5
metali cezkich PAKs luk
podobnych niebezpiecznych F2max=1], F2max=11, 4/983
substancji 70 70 |

Na wigczeniu do ul. Koronowskiej, nate po ustawieniu opornika, uszczeliowsta szczelig za pomog masy
zalewowej.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladpkzektadek lub na paletach transportowych.
Cement mana przechowywanie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie cementu powinng @ilbywa

w sposéb uniemdiwiajacy zawilgocenie. Stosowavymagania producenta.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkadfezpieczagych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemywh rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 3

3.1. Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w urgdzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejvaieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00. ,Wymaganidne{fkt.4. Kravezniki
mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 75% wytrzymalici gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ lmabezpieczone przed
przemieszczaniem ¢sii uszkodzeniem. Naty je uklad@ na podktadach i przekiadkach drewnianych
dtugdscia w kierunku osi podtnejsrodka transportowego. Sposaéb ich zatadunkérodki transportowe i
zabezpieczenie przed przeswiem w czasie jazdy powinny bygodne z obowzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny Byoznaczone. Dane ich powinny dyumieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przesemia luzem naley oznaczd w sposob trwaty, co 50 sztelk
Oznaczenie na palecie powinno zawie@ najmniej:

- oznaczenie (okéenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkciji.

Wyprodukowan mieszank betonow nalezy dostarczéa na budow w warunkach zabezpieczajych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i sggeh.

Transport cementu powinieresadbywa w sposob uniemidiwiajacy zawilgocenie. Stosowavymagania
producenta.

Pozostale materiaty wg SST 00.00.00 ,Wymaganiargol

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST 00000V ymagania ogélne” pkt. 5.
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5.1.tawa betonowa

Przygotowanie betonu C-12/15 nglevykonywa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami

tawe betonowy z oporem naley wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywyréwnywany warstwami, przy czym nale stosowa
minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetniofiteifmiczra masg zalewows wg 2.4.

tawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaizej 2°C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzgte i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po temla mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zadoy¢ sie po uptywie dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Begpdnio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy
przed wyparowaniem wody. Péghacg nalezy rozpocaé¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie wod w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w @&zaschej pogody.

5.2. Ustawienie krawznikow

Ustawienie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje esina podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubasci 3 cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm minimum, co 50m stosowaszczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betaej.

Przy uktadaniu kragznikdw na tukach naley stosowd krawezniki o dtugasci 50cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynésl2cm, a przy przégiach dla pieszych Ocm.

Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentagcProjektovd.

5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypeia zapravy cementowo-piaskoav 1:2. Spoiny przed zalaniem zapeawalezy
0czysCi¢ | zmy¢ wods.

Szczeliny dylatacyjne nalg zalewd& mas zalewows wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na pejrglebokasé i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 00.00.00 ~NVymagania ogllie’' p 6.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénladania materialtdbw przeznaczonych do

ustawienia krawznikow betonowych i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji. Naley sprawdzt:

a) krawezniki betonowe:

- wymagania typu: wygl zewrtrzny, ksztalt i wymiary powinny kyzgodne z PN-EN 1340:2004,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach naly przedstawd komplet bada laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatéw

b) materiaty do posadowienia kramnikow, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymalai¢ na éciskanie betonu C-12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2803mianami oraz PN-B-

06265:2004 érednio co drug parte betonu rozumianjako ilos¢ betonu
zZuzyta w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wihasciwosci cementu klasy32,5N-zgoditgegowtasciwoscipodanychwdeklaracii

producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- mag zalewow- zgodnd¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiagipktu
2.4,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2000), zawsrigakos¢ pytdw mineralnych (wg PN-EN 933-
8:2001 i PN-EN 933-9:2001), zawadto zanieczyszcze obcych i organicznych - 1 raz przed
przysgpieniem do robét dla partii nie gkiszej ni 1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrddta
dostawy,

- wytrzymalas¢ podsypki cementowo-piaskowej figiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) -
raz w czasie budowy i w przypadkutpliwosci; wytrzymaltcgé¢ powinna wynosi min. R7>10 MPa,
R28 > 14MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

a) zgodna¢ profilu podiwnego gornej powierzchni tawy z dokumentacja prajekt dopuszczalne
odchyiki niwelety fawy + 1 cm na kde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - ni@ia przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
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- dla wysokdci - £ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokeéci - + 20% szerok&xi projektowane;.
d) réwnai¢ gornej powierzchni tawy mierzonada® m - nieréwnéci nie mo@ przekraczé& 1l cm na
kazde 100 mb.
6.2.2. Kontrola utezenia

krawgznikdw Nalezy sprawdzt co
20 mb :

a) zgodné¢ niwelety gornej ptaszczyzny krawnikéw z dokumentagj projektows, dopuszczalne
odchyiki niwelety £ 1 cm na kale 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mpgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragenikdw mierzona taf 3 m - nieréwnéci nie mog przekracz& 0,5
cm na kade 100mb.

6.2.3.Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypelnienia spoin nalg skontrolowd&, co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w

przypadkach wtpliwych. Wytrzymatd¢ na sciskanie zaprawy powinna wynésnie mniej nz 30 MPa.

Szerokd¢ i doktadndé wypetnienia spoin naky skontrolowa na kadych 10

metrach ustawionego krawmnika. Spoiny musgz by¢ wypetnione catkowicie na peinglebokas¢ i mie¢

szerokd¢ ok. 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00M¢@magania ogélne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8.0ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00/0¢magania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatgsi podano w wymaganiami SST 00.00.00 ,Wymagania

ogolne" pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika uwzgédnia:
- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych nagier,
- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopu pod tagv,
- wykonanie szalunku pod tavbetonova,
- wykonanie, dostarczenie i woudowanie mieszankirmi®j C-12/15,
- pielegnacja tawy betonowej,
- oczyszczenie fawy,
przygotowanie, raxielenie podsypki i zagzczenie cementowo-piaskowej grékio5 cm po
zag:szczeniu,
- ustawienie krawznikbéw w pionie,
- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika i ubicie,
- wykonanie niezbdnych bada materiatéw zgodnie z niniejgSST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody badBN-
EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczce cementu
powszechnegozytku.
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PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody badBN-

EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement g 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgobierania prébek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton - €& 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodni@ PN-B-
06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:20030Be Cz$¢ 1: Wymagania, wkiwosci,
produkcja i zgodni&

PN-EN 120:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych seikmosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw. Cgsé¢ 8: Ocena zawargoi drobnych
czgstek. Badanie wskaika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych Seil@osci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni. Wskanik przeptywu kruszyw.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychdeitavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-3:2000 Badania Mechanicznych i fizycinyataéciwosci kruszyw. Oznaczeniaggtaici
nasypowej i jamistei

PN-78/B-06714/46Kruszywa  mineralne. Badania. Ozaaiegpotencjalnejeaktywndci alkalicznej
metod; szyblg

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoine

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
PN-EN13242:2004Kruszywdo Niezwigzanych i zwigzanychhydraulicznie

materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o ,Drogach publichfiy p&niejszymi zmianami (Dz. U. Nr 71, poz.
838 z uwzgldnieniem zmian wynikagych z Dz U. 2000 nr 86 poz 950; Dz U 2000 nr 12 p35; Dz U
2001 nr 125 poz 1371; Dz U 2002 nr 25 poz 253; 2002 nr 41 poz 365; Dz U 2002, nr 62 poz554; Dz
U 2002nr 74 poz 676; Dz U 2002 nr 89 poz 804; D2002 nr 113 poz 984; Dz U 2002 nr 216 poz 1826;
Dz U 2003 nr 80 poz 721; Dz U 2003 nr 80 poz 717)

Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placéw i parkdwejskich.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych
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D.10.12.03.00
REGULACJA WYSOKO SCIOWA STUDZIENEK
DLA URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacihtecznej (SST)  wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z regulagji napravg urzadzen obcych przy przebudowie drogi powiatowej nr 2574C
Kruszwica - Dobre w Zanzizie Drég Powiatowych w Radziejowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania dotyce regulacji pionowej updzea
obcych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - udzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub ptawie]
eksploatacji kanatu.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - ydzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny (wpusiciekowy, studzienkaciekowa) - urzgdzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikdnalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.
1.4.4. Wiaz studzienki - elemenkliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, unibwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.5. Kratka $ciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedgssig od goéry do wpustu
ulicznego.
1.4.6. Skrzynka zasuw i zawor6w — obudowa zaworow i zagarowych i wodoegowych
1.4.7. Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjhgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania

ogo6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej stuaienki lub skrzynki/wpustu

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studdiealezry uzyc¢:

a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oramzhidrki otaczajcej nawierzchni, nadge s¢ do
ponownego wbudowania,

b) materialy nowe, fdagce materiatem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak
materiat rozbiérkowy, odpowiadgje wymaganiom:

e SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatdéw do napratudzienki,
e SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatéw potrzebnych
do utazenia nowej nawierzchni.
C) pierscienie wyréwnujce z tworzywa sztucznego,
d) mieszanka betonowa szybkawica o wytrzymatéci nasciskanie 40MPa.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [k .
3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki lub skrzynki
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykaézsic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

103



e pity tarczowej,

* miota pneumatycznego,

e sprzarki powietrza,

e dzwigu samochodowego,

e zagszczarki wibracyjnej,

e sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nej [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materialtéw do wykonania napraveyyipien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do nagratudzienki,

b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfijkacw przypadku materiatéw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QVymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnitych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek i skrzynek adzer podziemnych wyspuje, gdy ré@nica poziomdéw porgdzy:
wilazem studzienki lub skrzynki a g@rpowierzchna nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonana naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki lub skrzyribejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

- wykonanie naprawy

- napraw uszkodzonej studzienki lub skrzynki,

- utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki lub skrzynk

- okre&ileniu stanu nawierzchni w bezjpednim otoczeniu studzienki lub skrzynki,

- wsfepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowgdeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy muaviobejmowéa caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokét zapadgtiej studzienki. Powierzchni tej nale nad& ksztalt prostoitnej figury
geometrycznej.

Powierzchrg przeznaczando wykonania naprawy akceptuje Inspektor nadzoru.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidngczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptoavariez Inspektora nadzoru, obejmuje:

o zdjecie przykrycia (pokrywy, wihazu, kratkisciekowej, skrzynki) urgdzenia
podziemnego,

« rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzidutikiskrzynki:

e reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. -
w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

* mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondadlinggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym

e wycieciem kravedzi uszkodzenia pjttarczow i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznych,

e dragow stalowych itp.,

« rozebranie uszkodzonej goérnegéa studzienki (np. cgci zeliwnych, ptytzelbetowych
pod studzienk, kregébw podporowych itp.),

e zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw ieemghni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowanienzabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robot,

e szczegO6lowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igp@kaicowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatow,

e sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyen@z gornej cgci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupenienibytkow,
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e w przypadku niewielkiego zapadoia - poziomowanie gérnej exi komina
wlazowego, nasady wpustu, skrzynki itp. Przyaiu zaprawy cementowo-piaskowej, a
w przypadku uszkodze wigkszych - wykonanie deskowania oraz adopie i
zagszczenie betonu szybkaygcego o minimalnej wytrzymadeoi nasciskanie 40MPa,
wedtlug wymiarow dostosowanych do rodzaju uszkodzenipoziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dziekgo itp.), a takte rozebranie deskowania,
e o0sadzenie przykrycia studzienki, skrzynki lub kraticiekowej z wykorzystaniem
istniejacych lub nowych materiatow oraz ew. wyréwnanienohemn szybkowaizacym o
minimalnej wytrzymatéci nasciskanie 40MPa.
e« W przypadku znacznych zapaghistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé)
korpusu studzienki, kanatdéw, przykanalikow, elendantiennych, wymycia gruntu itp.
e sposodb naprawy nale okreili¢ indywidualnie i wykond ja wedtug osobno opracowanej
specyfikacji technicznej oraz uzgodmi Inzynierem.
5.6. Ulozenie nowej nawierzchni
Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nale wykona w sposob identyczny ze stanem przed
przebudow.
Do nawierzchni naley uzyé, w najwigkszym zakresie, materiat otrzymany z rozbidrki, ajacy sk do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ip@m by jak najbardziej zbkony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mphy¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzo
Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczeg6lg uwag na poprawne jej zggzczenie wokot komina
i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowppwierzchnie styku gzci zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte tama asfaltova.
W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegélne wykonywane podbudowy i warstwy
cieralne mog odpowiada wymaganiom okrdonym w:
a) SST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw dolnych pattiw,
b) SST D-04.04.0004.04.03 [4], dla podbudéw z kruszgtedilizowanego mechanicznie,
¢) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonoveegtki brukoweyj,
d) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajéw navaerd.
W przypadku konieczrigi wymiany kravgznika, naprawiony kraeznik powinien odpowiada
wymaganiom SST D-08.01.01 [13].
Do regulacji studni lub wpustu stosoévaierscienie wyréwnujce z tworzywa sztucznego.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolidg’pkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do rob6t
. Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:
. uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiatteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@mnodeklaracje
zgodndci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawighyy
. sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do piiesi.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
1. Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej|do lraz Niezkdna powierzchnial
wykonania naprawy
2. Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja
nieuszkodzonych
materiatow
3. Szczegbtowe rozpoznanie uszkodzenig i lraz Akceptacja Inspektora
decyzja o sposobie naprawy nadzoru
4, Naprawa studzienki Ocenagla Wg pkt. 5.5
5. Ulozenie nawierzchni Ocenaagta W(g pkt. 5.6
6. Pol@enie studzienki w stosunku do lraz Zanienie kratki
otaczajcej powierzchni sciekowej (wpustu)
studni lub zaworu w
nawierzchni nie wicej
niz5 mm

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakaczeniu robot naley sprawdzé wizualnie:
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. wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

. poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naijacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

W przypadku ponownej regulacji wysakdowej studni, wpustu, zaworu w nawierzchni asfatq
nawierzchng wyciag¢ w ksztatt kota lub pétkola, w przypadku wpustu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@fnagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki slozynki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M¢magania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentggjojektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

. roboty rozbiérkowe,

. naprawa studzienki.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogoélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 [1] ,Wymagania ogoinkt §.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki lubzgkki obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. roboty rozbiérkowe,

. dostarczenie materiatow i spta,

. wykonanie naprawy studzienki,

. utozenie nawierzchni,

. odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowyehsktadowisko,

. przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
. odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogoine

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz szegenie i skropienie
4. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizo¥g mechanicznie
5. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone paaiogruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamienne;j

8. D-05.03.02a Remont ggtkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont gatkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont gstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13. D-08.01.01 Krawzniki
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GG-00.12.01
GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TpSas wymagania dotycxe wykonania i odbioru prac
Zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanyclypprzebudowie drogi powiatowej nr 2574C
Kruszwica - Dobre w Zagrlzie Drég Powiatowych w Radziejowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej($ST wymagania dotycre wykonania i odbioru prac
Zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanegtapn&é| wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu pomiaréw powykonawbzy
zrealizowanego zadania i obejrmpujwykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawcze] wrazwykonaniem
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje pomiar powykonawdeygi .

1.3 Okreslenia podstawowe

Wymienione poriiej okrelenia, naleéy rozumi€ nastpujaco:

- Dziatka (zwana tez dziadk gruntu) — cigly obszar gruntu, jednorodny ze wedi na stan prawny, pod
pojeciem ,dziatka” rozumie si tez czs¢ nieruchoméci wydzielory w wyniku jej podziatu, albo scalenia i
podziatu, a take odebnie potaona czs$¢ tej nieruchoméci.

— Dokumentacja formalno - prawna — zbiér dokumentomateriatdw) niezbdnych w celu nabywania
nieruchomeci.

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbi6rkutoentéw (materiatébw) powstatych w  wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraragpwa kartograficznych.

- Linia graniczna- linia oddzielaga tereny bdace przedmiotem odbnej wlasnéci (sktada si najczsciej z
odcinkéw prostychaczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznggrochoméci gruntowej w terenie, jest
opisany w protokole granicznym i przedstawiony m&ic granicznym, ktéry wchodzi w sktad dokumenitacj
rozgraniczenia nieruchorbai).

- Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéwbior informacji (wraz z opisem) o przestrzemny
usytuowaniu dziatek i budynkéw. Jest mapumeryczy, a jej edycje stanowi mapy obebowe o kroju
arkuszowym, mapa katastralna stanowgézsktadovy katastru nieruchonsoi.

- Mapa numeryczna — zbiér danych stargmych numeryczg reprezentacje mapy graficznej, dogodna do
przetwarzania komputerowego.

- Mapa zasadnicza- wieloskalowe opracowanie kartagmad, zawierajce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdélnogeograficznych orkmentéw ewidenciji gruntdéw i budynkdéw, a teksieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i padaigh.

— Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany phidktow, ktérych wzajemne patenie na powierzchni
odniesienia zostalo oldlene przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

- Osnowa geodezyjna wysal@iowa — usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych ekgsé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata aitoma przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

- Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (poziomaokaciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gegphez obstugi budowy i montau urzdzen i konstrukgji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszéze odksztalcd, a take w miar mozliwosci
do pomiaréw powykonawczych.

- Siec uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nazeemadziemne i podziemne przewody iggizenia:
wodochgowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomuniiex; elekiroenergetyczne i inne, azalpodziemne
budowle, takie jak: tunele, prZeja, parkingi, zbiorniki itp.

- Znak graficzny — znak z trwalego materiatu umiesngzw punkcie granicznym, a taktrwaly element
zagospodarowania terenu znajghyj sk w tym punkcie.

— Pozostate okidenia podstawowe zawarte sv przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Netma

takze instrukcjach i wytycznych technicznych obemvijacych w geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

Materialy stosowane do wykonania prac geodezyjnyckartograficznych powinny spetlnigy wymagania
Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technigzh, a ewentualnie odgtstwa naley bezwzgédnie
uzgodné z Zamawiagcym.
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2.2 Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje:si

- jako znaki naziemne — stupki betonowe, kamiennaé

- jako znaki podziemne — ptytki betonowe z kremn, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokéciowe — glowice metalowe

- jako znaki pomocnicze — rurki, bolce metalowezgrale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowiywane jako materiaty pomocnicze, powinny poséada/miary
dostosowane do potrzeb.

2.3 Prace kartograficzne

Materialy wywane do prac kartograficznych to: dyskietki, pt@i, papier kréarski, kalki, folie, tusze itp.
Papier krélarski, kalki, folie, tusze powinny posiatlawysokie parametry aytkowe dotyczce trwaldci i
odporndgci na warunki zewgtrzne. Materialy stosowane do spgzania opracowa kartograficznych (map)
musz gwarantowa stah, ciggly w czasie, wysok doktadn@¢ kartometrycza przedstawionego na nim
opracowania (materiat praktycznie niepodleggj deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komgrdwe
nosniki informacji powinny odpowiada standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania og6ine” gkt.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takiego spuz ktéry pozwoli na oggniecie wymaganych
doktadndci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przyamowaniach kartograficznych.

3.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych najestosowa sprzt i narzdzia okrélone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowrujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie udzenia pomiarowe powinny posid@datesty i
aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi pis@pi. Dotyczy to zaréwno teodolitéw,
niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy wdzen podziemnych, ploterow itp. jak i prostych przydbw takich jak:
tasmy i ruletki. Sprzt powinien by, stale utrzymany w dobrym stanie technicznym eskwo sprawdzony.

3.3. Sprzt do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotygzch pomiaru powykonawczego naje zastosow& sprzt o
doktadndciach nie mniejszych odigj podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadeopomiaru lgtéw 20°° oraz odlegtéci 10 mm+10 mm/km

- nasadki dalmierze o doktadswd pomiaru odlegtéci 10 mmt 10 mm/km

—teodolity o doktadnéci pomiaru lgtéw 20°°

- niwelatory o doktadnéci pomiaru 5 mm/km

Wszelkie odsfpstwa musza ldy zaakceptowane przez Zamawizggo.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00. ,Wymagagi@re” punkt 4 Materiaty

i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w OST D-00.00.00. ,Wynmg@gdlne” punkt 5.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw okdanych w tym dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie 20 razpdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i budotwacz
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie czydciogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie powinna zawigra
réwniez dane umaliwiajgce wniesienie zmian na mgpzasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykaie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawjaggo (wszelkie polecenia i uzgodnienia z Zamawiaji, a wykonawsg
wymagaj formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzidan@a nastpstwa wynikagce z nieprawidtowego
wykonania prac. Przed przypteniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogmfych Wykonawca
zobowgzany jest zgtogi prace do érodka dokumentaciji, (#li zgodnie z przepisami podlegapne zgtoszeniu),
a nastpnie po ich zakaczeniu przekaza materialy i informacje powstate w wyniku tych prde pastwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracamidgmgnymi i kartograficznymi powinna kierowali
sprawow@ nad nimi bezpéredni nadz6r i kontrole wytznie osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia
zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo eggde i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1Zapoznanie gi z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowgzany jest zapozida sic z zakresem opracowania i przeprowg&dz Zamawiagcym
uzgodnienia dotyee ewentualnych etapéw wykonania pomiaréw powykazgah.

5.2.2Zebranie niezé&dnych materiatow i informac;ji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych obiektéw budoych, powinny by poprzedzone uzyskaniem z
osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, pzémiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
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wysokaciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. \&ypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji ohiek
nie zostata wykonana liigca inwentaryzagj sieci uzbrojenia terenu, nalepowiadomé o tym Zamawiggcego.
5.2.3 Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatlow nglee szczegdlna uwagustali:

- klasy i dokladnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych.

Rodzaje uktadéw wspotkdnych i poziomoéw odniesienia,

- zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowgrejdupcych sé w osrodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1.Wywiad szczeg6towy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powilig¢ poprzedzone wywiadem terenowym gjm na
celu:

- 0golne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktéw istniggej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu techniaznggh punktow oraz
aktualizacje opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

- wskepne rozeznanie od#ioie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy pozioitidflasy oraz
osnowy pomiarowe;j.

5.3.2 Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierz¢ wznowiory lub zalzong osnowe, a nasipnie wykon& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomisyyuacyjne i wysok&iowe”, mierzc wszystkie elementy
tresci mapy zasadniczej oraz ¢éedodatkowvy tj.:

- granice ustalone wedtug stanu prawnego

- kilometraz drog

- znaki drogowe

- punkty referencyjne,

- obiekt mostowy

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziateentrwate i nietrwate,

- rowy (w petnym zakresie),

- studnie,

- przekroje poprzeczne co 20 -50 m,

Odszuka i wznowi¢ stabilizacje punktéw granicznych pasa drogowego,

- inne elementy wg wymagaZamawiajcego.

W zasadzie, przy waej wymienionych pomiarach stosuje giechnologie klasyczne (pomiary bezpemnie).

Przy wkkszych obiektach mag by¢ stosowane tale metody mieszane tzn. fotogrametryczne dld&cire
ogolnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzimiajeerenu, linii rozgraniczagych, granic ustalonych wg
stanu prawnego i innych elementow.

5.4. Prace kameralne

5.4.1.0bliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe wykotaprzy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonejti@a map
zasadnicza oraz katastralna wnglewykona& przy pomocy ploteréw. Wtérnik mapy zasadniczej dla
Zamawiajcego naley uzupeint o elementy wymienione w punkcie 5.3.2Vykon& wykaz zmian danych
ewidencyjnych.

5.4.2.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartageafe]

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowda zgodnie z przepisami instrukcji 0-3. ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograie]”, z podzialem na:

1) akta postpowania przeznaczone dla wykonawcy

2) Dokumentacje techniczna przeznaczata Zamawiajcego

3) Dokumentagj techniczra dla cgrodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérym mowguwkcie 3 oraz forgn dokumentéw naley uzgodné z
osrodkiem dokumentaciji.

5.4.3.Sktad dokumentac;ji dla zamawjaggo

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamaeggp, stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac iippa
by¢ skompletowana, zbroszurowanadb oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatoraghach z opisem
kart tytutowych, spisem zawa#w oraz numeracja stron. Dla Zamawi@@go nalgy skompletowa nastpujace
materiaty:

1) Sprawozdanie techniczne,

2) wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatiowescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2. f@iadczony

przez odpowiedni@odek dokumentacji geodezyjnej,
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3) kopie wykazéw wspoteinych punktdw osnowy oraz wykazy wspéhtme punktéw granicznych w postaci
dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,

4) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjrpati ochron,

5) kopie opis6w topograficznych

6) kopie szkicow polowych

7) dyskietk (ptyte CD) z map numeryczn oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,

8) kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania

0go6lne” punkt 6.

Do obowizkdw Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowaraa petnej, wewgtrznej
kontroli. Kontrola ta powinna léy tak zorganizowana, aby na hieo zapewniata mdiwos¢ $ledzenia przebiegu
prac, oceniania ich jakoi oraz usuwania nieprawidtowad mogicych mi€ wplyw na kolejne etapy. Z
przeprowadzonej wewtrznej kacowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznydWykonawca (osoba
posiadajca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma ohpek sporzdzi¢ protokdt, ktory kdzie stanowit
jeden z dokumentéw do odbioru praczelew wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, zergee zostaty
wykonane wadliwie i wymagaj dodatkowych opracowa prace te winien wykogawe wlasnym zakresie i na
wiasny koszt. Niezafmie od kontroli prowadzonej przez wykonaw@amawiagcy maze powotd we wiasnym
zakresie inspektora nadzoru.

7.0BMIARY ROBOT

0Ogoblne Wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymaagagjélne” punkt 7.

Obmiar powinien okrda¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokomgjkonawca w obecrigi
Zamawiajcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagamjoine” punkt 8.

Prace mog by¢ odbierane (po przygiu dokumentéw dododka dokumentacji) w cadoi. Odbioru dokonuje
Zamawiagcy. O gotowéci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawdéago na gimie. Odbiér powinien

by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w uraplizyc od daty otrzymania przez Zamawizggo
zawiadomienia o gotowoi do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru pracs

- zawiadomienie przekazane przez wykonawczakaczeniu prac,

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamaw@ggo o terminie odbioru,

- sprawozdanie z wykonania prac,

- skompletowana dokumentacja dla Zamaudgago,

— protokot wewrtrznej kontroli,

— zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér kmcowy polega na formalnej ocenie przez Zamayiao rzeczywistego wykonania prac wyniksich

z umowy w odniesieniu do ich jakm, ilosci i wartdsci. Jeli Zamawiapcy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie
uzupehnié lub poprawek, przerywa swe czyrog okreilajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest
protokét kaicowy odbioru prac. Zasadykojmi, wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego przempssie
odpowiednio na opracowania geodezyjnesttbgamdwieniem.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstawy platrigi podano w OST-D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pék
Podstawa pfatrici jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykmna za jednostk obmiarova w
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane srtarysie ofertowymas cenami obejmujcymi wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

— wszystkie prace obje wymaganiami SST

— koszt materiatdw wraz z kosztami zakupow,

- koszt transportu i spetu,

- koszty pdrednie ( w tym m.in. koszty ustugredka dokumentacji, koszty odszkodowania za znesziez

koszty zwizane z zabezpieczeniem bhp),

- zysk,

— podatki — zgodnie z obowdujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 200 r. z
pozniejszymi

Zmianami)
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Ustawa z dnia 7 lipca 19994 r. Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414, z @hiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publidziipz. U. Nr 71, poz. 838, z 2001 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. O zagospodarowarsagirzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, zZpi&jszymi
Zmianami)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowiageodezyjno-kartograficznych oraz czysoiageodezyjnych obowrujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Rozporadzenie ministra Gospodarki przestrzennej i budotwdc z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczeg6towych

zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i poapaistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. Nr 33, poz. 195)

PN-N-02207:1986(PN-86/N-02207) Geodezja, Terminialog

PN-N-02251:1987(PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowydgegine. Terminologia

PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Rejukcja kartograficzna. Terminologia

PN-n-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomi@ajizacyjne. Nazwy i oké&enia.

PN-N-99252: 1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elekitene. Terminologia

Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego khtm Geodezji im Kartografii lub Giéwnego Geodetyjura

0-1 — Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

0-3 — Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjkajtograficznej

G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma

G-2 — Wysokéciowa osnowa geodezyjna

G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji

G-4 — Pomiary sytuacyjne i wysol@mowe

G-5 — Ewidencja Gruntéw i budynkéw

K-l — Mapa zasadnicza- 1979 r. (tylko do aktualjzestniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)
K-l — System informaciji o terenie. Podstawowa miaagu — 1995 r. (tylko do aktualizacji istnaejej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

K-l — Mapa zasadnicza — 1998 r.

G-1.9 — Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasadjlgtacji punktow

G-1.5- Szczegbtowa osnowa pozioma, projektowaruaigr i opracowanie wynikow

G-3.1. Osnowy realizacyjne

G-3.2. — Pomiary realizacyjne

K-1.2. — Mapa zasadnicza. Aktualizacja i moderrjeac

111



