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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,Wymagania ogdine”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i o odbioru Robdt,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

MODERNIZACJA DACHU | M’ONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA
BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W NOWOGARDZIE
ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard, dziatka nr 755/4, obreb nr 2

Zakres prac obejmuje wymiane pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi,
wymiane oraz wzmochienie wskazanych elementéw wiezby dachowe;.

Szczegodtowy zakres prac wg projektu ,Modernizacja dachu i montaz instalaciji
fotowoltaicznej na budynku | LO w Nowogardzie” oraz ponizszego opisu. W/w projekt
opracowany zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.

1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy i zarzagdzajacy realizacjg umowy:

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1

72-100 Goleniow
2. Instytucja finansujaca inwestycje:

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1

72-100 Goleniow
3. Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Goleniowie

Ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniéw
Tel: (091) 418 98 97

1.1.2 Charakterystyka przedsiewziecia
1.1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe

Przedsiewziecie:

MODERNIZACJA DACHU | M’ONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA
BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W NOWOGARDZIE
ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard, dziatka nr 755/4, obreb nr 2
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Kategoria obiektu — budynek kultury, nauki i oswiaty — kat. IX
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot
Podano w poszczegdlnych punktach Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
1.4. OgoélIny zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
roboét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres robdét wynika z Dokumentacji Projektowej
Inwestycja obejmuje:

MODERNIZACJA DACHU | M’ONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA
BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W NOWOGARDZIE
ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard, dziatka nr 755/4, obreb nr 2

Rodzaje robét:

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,

- rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,

- rozbiorka pokrycia z dachowki

- demontaz i ponowny montaz tat - wymiana tgcenia dachu przy zatozeniu
wykorzystania istniejgcych tat w ilosci 70%,

- impregnacja drewnianej konstrukcji dachu - zabezpieczenie elementow
drewnianych srodkami owado- i grzybobdjczymi a takze ogniochronnymi

- wymiana lub wzmocnienie drewnianych elementow konstrukcji dachu,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, uktadanej na krokwiach,

- montaz kontrtat na krokwiach,

- wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiéwki uktadanej podwajnie
w koronke, kolor dachéwki naturalna czerwien (nalezy dobrac¢ kolor pasujgcy do
koloru istniejgcej dachowki).

- wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,

- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich,

- wykonanie taw kominiarskich,

- rozbidrka istniejgcych rynien i rur spustowych i montaz nowych z blachy
stalowej ocynkowanej

- zamontowanie ptotkéw dachowych
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Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem powyzszych prac
budowlanych i obejmuije:

e Wymagania dotyczgce witasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu,

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.5.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.4. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.5. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.
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1.5.7. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez
to rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.5.9. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.10. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.5.11. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.12. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.14. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.15. Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.5.16. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.5.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
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robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.5.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.20. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.21. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
Z oceng, jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.5.22. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.23. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.24. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.25. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej.

1.5.26. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.5.27. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.28. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.29. Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6ézn. zm.).
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1.5.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.31. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.5.32. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

1.5.33. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.34. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.35. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robaot.

1.5.36 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji
CPV poczagwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.37. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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- Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robaot oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktéorym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

- Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych,

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

- Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

- Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

- Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére
zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.
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- Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o poétnocy.

- Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Roboét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony
od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

- Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

- Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢
cato$¢ lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korncowego.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/
ST

— oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

- Wada - jakakolwiek czes¢ Robd6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Roboét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Kohcowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

- Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia,

- Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

- Odbior Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajagcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Roboét oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

- Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
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- Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

- Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polskg lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, Wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5.38. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.5.39. Spis projektéow

PROJEKT WYKONAWCZY
1. Architektura
2. instalacje elektryczne
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1.6. Kody CPV

Wg. wspolnego stownika zamowien publicznych obowigzujgcego od 17 wrzesnia 2008
roku,

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wymiany
pokrycia dachow wraz z obrébkami z blachy ocynkowanej i wymiany instalaciji
odgromowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowg, przyjetym zakresem robot, dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng

oraz :

e Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostepnosg;

e Zapoznac sie z ogdlnymi warunkami realizacji robét, a w szczegdlnosci z potozeniem
i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mégt powotywac sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robdt lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania
dodatkowych opfat.

Na caty czas trwania robo6t, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét.
Kierownik Robé6t bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu
Wykonawcy wpisow w dzienniku budowy.

Kierownik Robo6t bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne
Kierownika Robot wraz z kopig uprawnien.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszcz one punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Prace prowadzone bedg w czynnej placéwce — wyposazonej we wszelkie media.
Wszelkie materiaty pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z
gospodarzem obiektu, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

1.7.6 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca musi zadbac¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
intereséw 0sob trzecich.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
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zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé w
ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1.7.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszto do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robét,
obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizaciji ruchu i
zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji
ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia
terenu Robot oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz
pomoc za drdg) oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie
formalnos$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

1.7.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem
0sOb uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadaé specjalistbw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrédto zagrozenia np. z powodu
mozliwosci upadku z gory przedmiotow lub materiatdw nalezy ogrodzié
barierkami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty lub
materiaty — jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski,
okulary ochronne. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac
bezposrednio przed ich uzyciem

- w czasie pracy na wysoko$ci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego
zabezpieczajgcego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementdw pokrycia za pomocg specjalistycznej ukosnej
wciggarki - awa alu schraegaufzug (niem.) i odbiér na dachu, nowej dachéwki na
wykonanie pokrycia. Transport drewna i blachy za pomocg dzwigu.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowac¢ do postanowien
Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych
z bezpieczehstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych
odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktdw prawnych obowigzujgcych w okresie
trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan o kreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢
takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.7.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Kohcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych
potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i
petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.7.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.7.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie
Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

a)

b)

d)

Posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,

Posiadac¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg okreslong
w lit. a), majagcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore
byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasno$ci)
bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba, ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
Robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw moze zostaé
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania $wiadectw, jakosci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w ST stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentow)
pod warunkiem:

* Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisSmie ( dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

» Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
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Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazuj gcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

» z Polskg Norma,
» z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.
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2.8. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdéw przywotane w Specyfikacji Techniczne;j
stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych
zatozonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwlaszcza, co do elementéw
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)

2.9. Wymagania ogéine
Do robét dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne
oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci bgdZz dokumentacje zgodnoséci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.

2.10. Dachéwka karpiowka
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki w
kolorze naturalny czerwony, w koronke.
Przed ostatecznym wyborem i zakupem przez Wykonawce remontu, wybrang
dachowke nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu w celu ostatecznego dopuszczenia
wzoru do wbudowania na remontowanym dachu.

Cechy dachéwki karpiowki:

Dachdwka 15 38 | 36 | 34 | 14,5(15,5| 16,5 krycie w luske
DK 18 “ 13936 3a] 28] 31 [ 33 [krycie w koronke
Dachéwka 48 | a4 | a2 [14,5]15,5] 16,5|krycie w tuske
DK155 | " [Tag | aa | a2 | 28 | 31 | 33 [krycie w koronks

2.11. Obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,6 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998

Jackowski Studio 22
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com




2.12. Materialy instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztgcza krzyzowe,
rownolegte i kontrolne)
Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
Programie Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow Robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementoéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robo6t w zakresie gtéwnych obiektéw i
zadan umownych.

Studio 24
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com




5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegodlnosci:

a) dostarczyé¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu R ob6t i doprowadzic
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonac, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

b) wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne
powinny spetniaC nastepujgce wymagania:

a) zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robot,
numerze Decyzji 0 pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru
zé6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieracé:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio
zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.
» Zaplecze biurowe,
» Zaplecze socjalno -bytowe,
» Czes¢ sktadowo -magazynowg i miejsce parkowania sprzetu i transportu,
» Zapewnic¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie,
* Dostawe mediow,
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» Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.

3. Zapewni¢ odpowiednie srodki transportu i fgcznosci.

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu
uzgodnien wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i
eksploatacja w/wym. Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia koncowego
odbioru budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5. Zaplecze pozostaje wlasnoscig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po
zakonczeniu budowy. W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu
Wykonawcy i wyposazeniu oraz dysponowanie Zapleczem moze nastgpic¢ jedynie za
zgodg Inspektora Nadzoru.

5.5. Obroébki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich - czapek komindéw, rynny i rury spustowe wykonaé z
blachy stalowej ocynkowanej grub.0.6mm — rynny @ 150mm,

Uchwyty rynnowe mocowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 50cm za pomocag
kotkdw do betonu i wkretdéw stalowych ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ ukosnymi podporami w nawigzaniu do
stanu istniejgcego.

5.6. Pokrycie z dachoéwki karpiowki

e Szczegdblowy opis:

o Stosowanie fat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w
rozstawie uzaleznionym od kgta nachylenia potaci (patrz ponizsza tabela)
« stosowanie kontrtat o min. grubosci 20 mm zalecany kgt nachylenia
dachu: powyzej 22°
e ukfadanie dachéwek "na sucho"
e mocowanie co drugiego rzedu dachowek przy pomocy uchwytow
dachoéwki (na obszarach

zagrozonych silnym wiatrem co drugg dachéwke)
o utozenie pod dachdéwkami folii paroprzepuszczalnej Jako izolacje przyjeto
folie dachowg paroprzepuszczalng o gramaturze q>1000 g/m?/24h

e Wykonanie kalenicy

Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho. Jako szczegdlnie
przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich elementéw za pomocag
aluminiowych klamer.Gasiory uktadane na sucho

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu
wspornikéw taty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem
deski kalenicowej. Ggsiory ukfada sie na tacie z zachowaniem niezbednego
przewietrzania. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki
wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne
(gasior poczatkowy i koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).
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e Wykonanie okapu

Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadajg specjalne elementy do
wykonywania okapow. Niektore sg jednoczesnie elementem wentylacyjnym.
Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachéwek potaciowych,
lecz jest ono drozsze i technicznie mniej sprawne. Okap nalezy wykonac z
rzedu dachowek utozonych nad pasem nadrynnowym i uszczelek PCV typu
2Wrobléwka”. Na etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowac
wysokosci elementow tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie
posiadata zatamania. Elementy okapowe mogg stanowi¢ bezposredni wlew
do rynny (wysuniete) lub byé zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym
drugim przypadku wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.

aksymalny razstaw lat dachowych - dia dachowki Karpiowki 380 x 180, 380 x 155
Machylenie Przekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanis
dachu min. rozstaw fat rozstaw fat (szt/m?) przy wymiarach
Krycie Krycie
w fuske ~ wkoronke
NDI°] P, [ R M RE T 18xa38 15,5 x 38
= 60 5,0 16,5 33,0 336 39,1
45 - 60 6,0 16,0 32,0 34,7 40,3
40 - 45 7.0 15,5 31,0 35,8 41,6
35 -40 8,0 15,0 30,0 37,0 43,0
15 - 35 9.0 14.5 29,0 38,3 44,5

5.7. Instalacja odgromowa

5.7.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac
za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzgdzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci
dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40
cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i
miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo
zapalnych.

Ukfad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg jesli
Zamawiajacy jg posiada lub stanem istniejgcym zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiegac
wzdtuz krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy
prowadzi¢ nad kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig
dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potgczone =z siecig zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu
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- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac
kompensacje

- do mocowania zwoddéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z
normami

- przy zastosowaniu wspornikOw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego
po ich zamontowaniu nalezy uszczelnic miejsca zainstalowania lepikiem w
przypadku pokrycia papg, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

5.7.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg byC¢ uktadane na zewnetrznych
Scianach budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje
naprezane.

- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm
od

podtoza z materiatéw tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajgcych na wspornikach
odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow do $ciany powinny by¢ dostosowane do
rozwigzania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody
odprowadzajgce montowac¢ wedtug dokumentacji projektowe;j.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac
w taki sposdéb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i
uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potagczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako
spawane,

Ssrubowe lub zaciskane.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzanie ciggtosci potgczen, ktore nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub

mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do

przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien

lub metodg techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych

punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie

L wiekszym najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :
P>=0,01-L + 2

W  przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy

zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej

OpOrnosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,

zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane
na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w
zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddw, ogrzewania i
wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

» zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w
przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno -budowlanych.

Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno - budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla osob
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo
Budowlane tj. obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséow techniczno - budowlanych nalezy
do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, {j
do tego organu, ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepiséw techniczno —budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem
upowaznienia przez witasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania
przepisow techniczno - budowlanych, od ktérych miatoby zostaé wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujgcych postanowien.
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Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze
by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktore Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretne go obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j
oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robot niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy
przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej
podlegaé bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajgcy
od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe
badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac poleceh wykonywania Robét Budowlanych
w sposo6b niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji
0 pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu
obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych
mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisow
Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot
Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktérym Wykonawca
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,
powinien zawierac:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

wytyczne bhp dla prowadzonych Robot

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych, za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci
wykonywanych Robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno -pomiarowe,
j) rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

l) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw Robat,

a)
b)
c)
d)

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robdét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
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jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, zgodnie z zasadg, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Zakres pobierania prébek Wykonawca uzgodni
szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem
Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy oceni e zgodnosci materiatow i Robot z
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Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg
kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru kohcowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, JakosSci i
harmonogramu Robdt,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty Odbiorow,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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k) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

[) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Roboét,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

n) dane dotyczgce, jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegolnych elementow Robo6t do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki
kontroli jako$ci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ faktyczny stopien
zaawansowania kazdego z elementéw Robdt w stosunku do harmonogramu. Ksiega
Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia rob6t. Obmiary wykonanych Roboét
przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materia tow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac w
Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu
Robdét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru, jako
Dokumentacja Powykonawcza w trzech rownobrzmigcych egzemplarzach + 3 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przeglgdu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:
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a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty Odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Kohcowym Odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robo6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidér Robdét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbidr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbidr Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

Odbior Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest
protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy
Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo
zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub
uzytkowania przed zakonczeniem. Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla
Robét zgodnie z postanowieniami
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Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robo6t podlegajgcych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbio6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokdt
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych
czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz
niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzgadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z
zapisami Dokumentacji

Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru
urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
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a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiPZ],

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robédt
Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania Robot wtascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét
wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych
organow, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym:
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Parstwowej Inspekcii
Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr Koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
powyze;.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru
lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg
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i ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢c nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Robét, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Korcowego Robot jest protokot
sporzagdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbioér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow
objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Korncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z
uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym
Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania

Robdét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z
zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo s precyzowane w postanowieniach
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona
ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedag
miaty Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej
pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie
bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:
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a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty
dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Rob6t.

Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomo cniczych,

b) koszt organizacji placu budowy

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy

d) monitoring geodezyjny otaczajgcych budynkéw

e) koszty rozbidrek i przebuddéw

f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenu,

h) koszt wywozu odpadow.

i) koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
» opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu Robot.
* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
* optaty/dzierzawy terenu
* przygotowanie terenu
* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.
» tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

j) koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
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* 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
* usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedn iego
Zaplecza na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy mediéw (energia
elektryczna , dojazd, ogrodzenie ,wywoz nieczystosci statych i ptynnych itp.),
utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawnosci, wymiana urzgdzen
podlegajgcych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezgcymi kosztami
eksploataciji.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
d) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

e) prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je
czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujagcych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozar owej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Ssrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.

1126)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,p0z.690)

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
2002 nr 8, poz. 71).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Jackowski Studio 42
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com




13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)
i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pozniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr
169, poz. 1650)

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169, poz. 1650)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom [, II, IlI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989 -1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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