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Data opracowania:
2024-05-28

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu
Nazwy i kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne
45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Adres obiektu budowlanego: ul. Miłośników Podhala 23, 34-425 Biały Dunajec, dz. o nr ewid. 3928/6
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Biały Dunajec

Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-05-28
Nazwa jednostki opracowującej: Glob Projekt Sp. z o.o.

Chabówka 86a
34-720 Chabówka
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Prace remontowe
1.1 Parter
1.1.1 Toaleta pom. nr 0.1
1.1.1.1 Rozbiórki budowlane
1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego
2 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z demontażem okna, należy zachować 

najwyższy stopień ostrożności bez uszkodzenia elewacji zewnętrznej
3 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
4 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap
5 Odbicie tynków ze stropów, belek, schodów, z zaprawy cem-wap
6 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
7 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
8 Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi
9 Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych
10 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.1.1.2 Ściana działowa
13 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
14 Ścianki działowe z bloczków komórkowych o powierzchni czołowej profilowanej, ściana pełna grubości 11,5˙cm
15 Nadproża prefabrykowane, ściana gr.11,5cm
1.1.1.3 Zabudowa z płyt gk
16 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych
17 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm, płyty impregnowane GKBI
1.1.1.4 Sufit podwieszany
18 Sufity podwieszane kasetonowe 60x60 na stelażu metalowym
1.1.1.5 Stolarka wewnętrzna drzwiowa
19 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone
20 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
21 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
1.1.1.6 Stolarka okienna
22 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, U dla całego okna równe 

0,90 [W/(m2*K)]
23 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30˙cm
24 Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
1.1.1.7 Kabiny systemowe HPL
25 Systemowe kabiny sanitarne HPL, przegrody z drzwiami o szerokości 80cm, wysokość kabin 203cm
26 Systemowe kabiny sanitarne HPL, przegrody pisuarowe montowane do ściany
1.1.1.8 Tynki
1.1.1.8.1 Ściany
27 Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem
28 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm
1.1.1.8.2 Gładzie gipsowe
29 Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem
30 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach
1.1.1.9 Roboty uzupełniające
31 Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
32 Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni 

nadproży otworów
1.1.1.10 Okładzinowe
33 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
34 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu
1.1.1.11 Posadzki
35 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
36 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
37 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
38 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
39 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym
40 Cokoły z płytek ceramicznych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów
1.1.1.12 Malarskie
41 Gruntowanie farbami emulsyjnymi tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne
42 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
1.1.1.13 Wyposażenie
43 Dostawa i montaż lustra
44 Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
45 Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
46 Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
47 Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
48 Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
1.1.1.14 Roboty instalacyjne
1.1.1.14.1 Kanalizacja sanitarna
1.1.1.14.1.1 Demontaże
49 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
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Nr Nazwa działu robót
50 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
51 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, pisuar
52 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙110˙mm
53 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm
54 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm
55 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.1.1.14.1.2 Kanalizacja sanitarna - instalacja
56 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙50˙mm
57 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙110˙mm
58 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
59 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
60 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
61 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
1.1.1.14.1.3 Urządzenia
62 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
63 Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej
64 Elementy montażowe  na ścianie, do pisuaru
65 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
66 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
67 Przyciski do spłuczek, podtynkowych
1.1.1.14.2 Instalacja wody
1.1.1.14.2.1 Demontaże
68 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
69 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.1.1.14.2.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych
70 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
71 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
72 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. 

zewnętrznej 20 mm
73 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
74 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
75 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
1.1.1.14.2.3 Armatura
76 Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
77 Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm
78 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
1.1.1.14.2.4 Izolacje rur z tworzyw sztucznych
79 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE do zastosowań podtynkowych - jednowarstwowymi gr. 6 mm
1.1.1.14.2.5 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
80 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
81 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
82 Uzupełnienie tynków wewnętrznych
1.1.1.14.3 Centralne ogrzewanie
1.1.1.14.3.1 Demontaże
83 Demontaż i ponowny montaż grzejników po zakończeniu robót
1.1.1.14.3.2 Przebudowa instalacji CO
84 Analogia. Przełożenie rurociągu z natynkowego na podtynkowy
85 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm
86 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze 

i zakończeniowe do wykonania próby
87 Wymiana zaworu termostatycznego
88 Wymiana zaworu odpowietrzającego do grzejników
89 Wymiana zaworu grzejnikowego
1.1.1.14.3.3 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
90 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
91 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły
92 Usunięcie z budynku gruzu
93 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
94 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 

1˙km)) samochodem dostawczym
1.1.1.15 Roboty elektryczne
1.1.1.15.1 Demontaże
95 Demontaż łącznika podtynkowego lub natynkowego
96 Demontaż gniazda
97 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej
1.1.1.15.2 Montaże
98 Analogia. Dostawa i montaż czujki ruchu sufitowej 360 stopni
99 Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego
100 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego
101 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
1.1.1.15.3 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
102 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle
103 Uzupełnienie tynków wewnętrznych
1.1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych pom. nr 0.2
1.1.2.1 Rozbiórki budowlane
104 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z demontażem okna, należy zachować 

najwyższy stopień ostrożności bez uszkodzenia elewacji zewnętrznej
105 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego
106 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
107 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap
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108 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
109 Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi
110 Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych
111 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
112 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
113 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.1.2.2 Zabudowa z płyt gk
114 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych
115 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm, płyty impregnowane GKBI
1.1.2.3 Sufit podwieszany
116 Sufity podwieszane kasetonowe 60x60 na stelażu metalowym
1.1.2.4 Stolarka wewnętrzna drzwiowa
117 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone
118 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
119 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
1.1.2.5 Stolarka okienna
120 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, U dla całego okna równe 

0,90 [W/(m2*K)]
121 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30˙cm
122 Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
1.1.2.6 Tynki
1.1.2.6.1 Ściany
123 Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem
124 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm
1.1.2.7 Roboty uzupełniające
125 Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
126 Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni 

nadproży otworów
1.1.2.8 Okładzinowe
127 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
128 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu
1.1.2.9 Posadzki
129 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
130 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
131 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
132 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
133 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym
134 Cokoły z płytek ceramicznych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów
1.1.2.10 Malarskie
135 Gruntowanie farbami emulsyjnymi tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne
136 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
1.1.2.11 Wyposażenie
137 Dostawa i montaż lustra z uchwytem dla niepełnosprawnych
138 Dostawa i montaż uchwyty dla osób niepełsnosprawnych, montaż do podłogi z możliwościa podnoszenia
139 Dostawa i montaż uchwyty dla osób niepełsnosprawnych, montaż do ściany z możliwościa podnoszenia
140 Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
141 Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
142 Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
143 Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
144 Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
1.1.2.12 Roboty instalacyjne
1.1.2.12.1 Kanalizacja sanitarna
1.1.2.12.1.1 Demontaże
145 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
146 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp dla niepełnosprawnych
147 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙110˙mm
148 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm
149 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm
150 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.1.2.12.1.2 Kanalizacja sanitarna - instalacja
151 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙50˙mm
152 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙110˙mm
153 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
154 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
155 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
156 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
1.1.2.12.1.3 Urządzenia
157 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, umywalka dedykowana dla osób niepełnosprawnych
158 Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej
159 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla osób niepełnosprawnych
160 Przyciski do spłuczek, podtynkowych
1.1.2.12.2 Instalacja wody
1.1.2.12.2.1 Demontaże
161 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
1.1.2.12.2.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych
162 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
163 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
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164 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. 

zewnętrznej 20 mm
165 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
166 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
167 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
1.1.2.12.2.3 Armatura
168 Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
169 Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm
170 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
1.1.2.12.2.4 Izolacje rur z tworzyw sztucznych
171 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE do zastosowań podtynkowych - jednowarstwowymi gr. 6 mm
1.1.2.12.2.5 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
172 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
173 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
174 Uzupełnienie tynków wewnętrznych
1.1.2.12.3 Centralne ogrzewanie
1.1.2.12.3.1 Demontaże
175 Demontaż i ponowny montaż grzejników po zakończeniu robót
1.1.2.12.3.2 Przebudowa instalacji CO
176 Analogia. Przełożenie rurociągu z natynkowego na podtynkowy
177 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm
178 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze 

i zakończeniowe do wykonania próby
179 Wymiana zaworu termostatycznego
180 Wymiana zaworu odpowietrzającego do grzejników
181 Wymiana zaworu grzejnikowego
1.1.2.12.3.3 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
182 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
183 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły
184 Usunięcie z budynku gruzu
185 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
186 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 

1˙km)) samochodem dostawczym
1.1.2.12.4 Roboty elektryczne
1.1.2.12.4.1 Demontaże
187 Demontaż łącznika podtynkowego lub natynkowego
188 Demontaż gniazda
189 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej
1.1.2.12.4.2 Montaże
190 Analogia. Dostawa i montaż czujki ruchu sufitowej 360 stopni
191 Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego
192 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego
193 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
1.1.2.12.4.3 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
194 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle
195 Uzupełnienie tynków wewnętrznych
1.1.3 Sala lekcyjna pom. nr 0.3
1.1.3.1 Rozbiórki budowlane
196 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
197 Demontaż listew cokołowych
198 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
199 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
200 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.1.3.2 Posadzki
201 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma
202 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2
203 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV
204 Listwy przyścienne - wywinięcie na ścianę wykładizny PCV 10cm
1.2 Piętro I
1.2.1 Toaleta pom. nr. 1.1
1.2.1.1 Rozbiórki budowlane
205 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego
206 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z demontażem okna, należy zachować 

najwyższy stopień ostrożności bez uszkodzenia elewacji zewnętrznej
207 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
208 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap
209 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
210 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
211 Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi
212 Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych
213 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
214 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
215 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.2.1.2 Zabudowa z płyt gk
216 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych
217 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm, płyty impregnowane GKBI
1.2.1.3 Sufit podwieszany
218 Sufity podwieszane kasetonowe 60x60 na stelażu metalowym
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1.2.1.4 Stolarka wewnętrzna drzwiowa
219 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone
220 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
221 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
1.2.1.5 Stolarka okienna
222 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, U dla całego okna równe 

0,90 [W/(m2*K)]
223 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30˙cm
224 Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
1.2.1.6 Kabiny systemowe HPL
225 Systemowe kabiny sanitarne HPL, przegrody z drzwiami o szerokości 80cm, wysokość kabin 203cm
1.2.1.7 Tynki
1.2.1.7.1 Ściany
226 Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem
227 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm
1.2.1.7.2 Gładzie gipsowe
228 Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem
229 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach
1.2.1.8 Roboty uzupełniające
230 Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
231 Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni 

nadproży otworów
1.2.1.9 Okładzinowe
232 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
233 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu
1.2.1.10 Posadzki
234 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
235 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
236 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
237 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
238 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym
239 Cokoły z płytek ceramicznych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów
1.2.1.11 Malarskie
240 Gruntowanie farbami emulsyjnymi tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne
241 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
1.2.1.12 Wyposażenie
242 Dostawa i montaż lustra
243 Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
244 Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
245 Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
246 Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
247 Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
1.2.1.13 Roboty instalacyjne
1.2.1.13.1 Kanalizacja sanitarna
1.2.1.13.1.1 Demontaże
248 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
249 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
250 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙110˙mm
251 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm
252 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm
253 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.2.1.13.1.2 Kanalizacja sanitarna - instalacja
254 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙50˙mm
255 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙110˙mm
256 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
257 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
258 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
259 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
1.2.1.13.1.3 Urządzenia
260 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
261 Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej
262 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
263 Przyciski do spłuczek, podtynkowych
1.2.1.13.2 Instalacja wody
1.2.1.13.2.1 Demontaże
264 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
1.2.1.13.2.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych
265 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
266 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
267 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. 

zewnętrznej 20 mm
268 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
269 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
270 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
1.2.1.13.2.3 Armatura
271 Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
272 Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm
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273 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
1.2.1.13.2.4 Izolacje rur z tworzyw sztucznych
274 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE do zastosowań podtynkowych - jednowarstwowymi gr. 6 mm
1.2.1.13.2.5 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
275 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
276 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
277 Uzupełnienie tynków wewnętrznych
1.2.1.13.3 Centralne ogrzewanie
1.2.1.13.3.1 Demontaże
278 Demontaż i ponowny montaż grzejników po zakończeniu robót
1.2.1.13.3.2 Przebudowa instalacji CO
279 Analogia. Przełożenie rurociągu z natynkowego na podtynkowy
280 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm
281 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze 

i zakończeniowe do wykonania próby
282 Wymiana zaworu termostatycznego
283 Wymiana zaworu odpowietrzającego do grzejników
284 Wymiana zaworu grzejnikowego
1.2.1.13.3.3 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
285 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
286 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły
287 Usunięcie z budynku gruzu
288 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
289 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 

1˙km)) samochodem dostawczym
1.2.1.13.4 Roboty elektryczne
1.2.1.13.4.1 Demontaże
290 Demontaż łącznika podtynkowego lub natynkowego
291 Demontaż gniazda
292 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej
1.2.1.13.4.2 Montaże
293 Analogia. Dostawa i montaż czujki ruchu sufitowej 360 stopni
294 Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego
295 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego
296 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
1.2.1.13.4.3 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
297 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle
298 Uzupełnienie tynków wewnętrznych
1.3 Piętro II
1.3.1 Sekretariat i pokój dyrektora pom. nr 2.1 i 2.2
1.3.1.1 Rozbiórki budowlane
299 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych wewnętrznych, powierzchnia do 2˙m2 wraz z demontażem skrzydła 

drzwiowego
300 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych zewnetrznych, powierzchnia do 2˙m2 wraz z demontażem skrzydła 

drzwiowego, należy zachować najwyższy stopień ostrożności bez uszkodzenia elewacji zewnętrznej
301 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia do 2˙m2 wraz z demontażem skrzydeł okiennych, należy 

zachować najwyższy stopień ostrożności bez uszkodzenia elewacji zewnętrznej
302 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
303 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap
304 Analogia.Zerwanie posadzki dywanowej
305 Rozebranie posadzki z deszczułek
306 Demontaż listew cokołowych
307 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
308 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
309 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym 

wraz z utylizacją
310 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacją
1.3.1.2 Zabudowa z płyt MDF
311 Analogia. Wykonanie zabudowy z płyt MDF w okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, gr. 

płyty MDF 19mm
312 Analogia. Osadzenie profila ościeżnicowego w ścianach szkieletowych, profile ościeżnicowe, pod drzwi przesuwne w zabudowie 

MDF
313 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, przesuwne
1.3.1.3 Stolarka drzwiowa
314 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone
315 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
316 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
317 Drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach, współczynnik U dla całych drzwi równy 

0,90 [W/(m2*K)]
1.3.1.4 Stolarka okienna
318 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach
319 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30˙cm
320 Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
1.3.1.5 Tynki
1.3.1.5.1 Ściany
321 Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem
322 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm
1.3.1.5.2 Gładzie gipsowe ścian i sufitów
323 Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem



strona nr: 8

Nr Nazwa działu robót
324 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
1.3.1.6 Nadproże prefabrykowane
325 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 2 cegły
326 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego
327 Ułożenie nadproży ceramicznych prefabrykowanych - otwory do 140cm
1.3.1.7 Roboty przy wymianie stolarki
328 Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
329 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), 

tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm
330 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
1.3.1.8 Okładzinowe
331 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
332 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu
1.3.1.9 Posadzki
333 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma
334 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2
335 Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu
336 Listwy przyścienne z drewna iglastego
1.3.1.10 Malarskie ścian i sufitów
337 Gruntowanie farbami emulsyjnymi tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne
338 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
1.3.1.11 Roboty instalacyjne
1.3.1.11.1 Kanalizacja sanitarna
1.3.1.11.1.1 Demontaże
339 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
340 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm
341 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm
342 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.3.1.11.1.2 Kanalizacja sanitarna - instalacja
343 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙50˙mm
344 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
1.3.1.11.1.3 Urządzenia
345 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
1.3.1.11.2 Instalacja wody
1.3.1.11.2.1 Demontaże
346 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
1.3.1.11.2.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych
347 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
348 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
349 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
350 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
351 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
1.3.1.11.2.3 Armatura
352 Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm
353 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
1.3.1.11.2.4 Izolacje rur z tworzyw sztucznych
354 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE do zastosowań podtynkowych - jednowarstwowymi gr. 6 mm
1.3.1.11.2.5 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
355 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
356 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
357 Uzupełnienie tynków wewnętrznych
1.3.1.11.3 Centralne ogrzewanie
1.3.1.11.3.1 Demontaże
358 Demontaż grzejników żeliwnych wraz z ich utylizacją
1.3.1.11.3.2 Przebudowa instalacji CO
359 Analogia. Przełożenie rurociągu z natynkowego na podtynkowy
360 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm
361 Grzejniki stalowe płytowe
362 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze 

i zakończeniowe do wykonania próby
363 Zawory termostatyczne
364 Zaworu odpowietrzające do grzejników
1.3.1.11.3.3 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
365 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
366 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły
367 Usunięcie z budynku gruzu
368 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
369 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 

1˙km)) samochodem dostawczym
1.3.1.11.4 Roboty elektryczne
1.3.1.11.4.1 Demontaż instalacji elektrycznej
370 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
371 Demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
372 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60˙mm
373 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej, belka montażowa
374 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż, przewód do 12.5˙mm2
1.3.1.11.4.2 Osprzet
375 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na wyłącznik

lub przełącznik świecznikowy, na betonie, wyłącznik 1-biegunowy
376 Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2, na gniazdo wtykowe pojedyńcze hermetyczne
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377 Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2, na gniazdo wtykowe podwójne
1.3.1.11.4.3 Sieć LAN
378 Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, do Fi˙20˙mm
379 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła
380 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
381 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm
382 Wciągane do rur przewodów S/FTP kat 6e
383 Montaż gniazd RJ45
1.3.1.11.4.4 Montaże
384 Oprawy oświetleniowe ścienne
385 Oprawy oświetleniowe sufitowe
1.3.1.11.4.5 Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
386 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła
387 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
388 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm
1.4 Roboty uzupełniające
1.4.1 Wyniesienie i utylizacja wyposażenia
389 Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja mebli z sekretariatu i pokoju dyrektora
390 Wyniesienie i złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora wyposażenia sali lekcyjnej
1.4.2 Wentylacja
391 Przewody elastyczne, fi 100 mm + wymagane kształtki
392 Anemostaty okrągłe
393 Wentylatory kanałowe do toalety
394 Wpięcie do istniejącego kanału wentylacyjnego
1.4.3 Meble do sekretariatu i pokoju dyrektora
395 Meble do sekretariatu (biurko, fotel biurowy, blat wraz z konstrukcją, szafka obok umywalki)
396 Meble do pokoju dyrektora (biurko, fotel biurowy, stół, 4 krzesła)
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym 
Dunajcu

1 Grupa Prace remontowe

1.1 Grupa Parter

1.1.1 Grupa Toaleta pom. nr 0.1

1.1.1.1 Element Rozbiórki budowlane

1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 wraz z 
demontażem skrzydła drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D2 1 1,000000

Drzwi D3, szt.4 4 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z 
demontażem okna, należy zachować najwyższy stopień ostrożności bez uszkodzenia 
elewacji zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

Okno O2 130x180 1,3*1,8 2,340000

RAZEM: 2,340000 m2 2,34

3 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

Skucie płytek wysokość 2,20m (16,4+4,2*4)*2,2 73,040000

(-0,8*2*4)*2 -12,800000

-0,9*2 -1,800000

RAZEM: 58,440000 m2 58,44

4 DC 20/118/1 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

16,4*3,2+4,2*4*2,3 91,120000

(-0,8*2*4)*2 -12,800000

-0,9*2 -1,800000

-1,3*1,8 -2,340000

RAZEM: 74,180000 m2 74,18

5 DC 20/118/3 Odbicie tynków ze stropów, belek, schodów, z zaprawy cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

13,8 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

6 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,15*3,2*0,12 0,441600

(4,1+1,14*3)*2,3*0,1 1,729600

RAZEM: 2,171200 m3 2,17

7 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

13,8 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

8 DC 20/118/6 Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi

Wyliczenie ilości robót:

13,8 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

9 KNR 929/101/1 Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,8+0,4)*3,2 3,840000

RAZEM: 3,840000 m2 3,84

10 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

5*0,9*2*0,1 0,900000

2,34*0,1 0,234000

58,44*0,05 2,922000

74,18*0,02 1,483600

13,8*0,02 0,276000

2,17 2,170000

13,8*0,02 0,276000

13,8*0,15 2,070000

3,84*0,0125 0,048000

RAZEM: 10,379600 m3 10,38



strona nr: 11

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

10,38 10,380000

RAZEM: 10,380000 m3 10,38

12 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

10,38 10,380000

RAZEM: 10,380000 m3 10,38

1.1.1.2 Element Ściana działowa

13 KNR 401/332/5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

3,2*2 6,400000

RAZEM: 6,400000 m 6,40

14 KNR BC 1/108/2
(1)

Ścianki działowe z bloczków komórkowych o powierzchni czołowej profilowanej, ściana 
pełna grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,14*3,2 3,648000

-0,9*2 -1,800000

RAZEM: 1,848000 m2 1,85

15 KNR BC 1/110/4
(1)

Nadproża prefabrykowane, ściana gr.11,5cm

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 90x200 1,4 1,400000

RAZEM: 1,400000 m 1,40

1.1.1.3 Element Zabudowa z płyt gk

16 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników 
metalowych pojedynczych

Wyliczenie ilości robót:

(4,10+0,57)*3,2 14,944000

RAZEM: 14,944000 m2 14,94

17 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5˙mm, płyty impregnowane GKBI

Wyliczenie ilości robót:

14,94 14,940000

RAZEM: 14,940000 m2 14,94

1.1.1.4 Element Sufit podwieszany

18 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane kasetonowe 60x60 na stelażu metalowym

Wyliczenie ilości robót:

13,8 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

1.1.1.5 Element Stolarka wewnętrzna drzwiowa

19 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 1*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

20 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

21 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą 
i montażem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.1.1.6 Element Stolarka okienna

22 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
do 2,5˙m2, U dla całego okna równe 0,90 [W/(m2*K)]

Wyliczenie ilości robót:

O2 130x180 1,3*1,8 2,340000

RAZEM: 2,340000 m2 2,34

23 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 20-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,4 1,400000

RAZEM: 1,400000 m 1,40
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24 NNRNKB 
202/541/1

Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,4*0,3 0,420000

RAZEM: 0,420000 m2 0,42

1.1.1.7 Element Kabiny systemowe HPL

25 KNNR 7/703/3 Systemowe kabiny sanitarne HPL, przegrody z drzwiami o szerokości 80cm, wysokość 
kabin 203cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,15+1,12*2)*2,03 12,971700

RAZEM: 12,971700 m2 12,97

26 KNNR 7/703/3 Systemowe kabiny sanitarne HPL, przegrody pisuarowe montowane do ściany

Wyliczenie ilości robót:

0,5*1,5*2 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

1.1.1.8 Grupa Tynki

1.1.1.8.1 Element Ściany

27 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 11*3,2 35,200000

-1,3*1,8 -2,340000

-0,9*2 -1,800000

Korytarz 4,3*3,2 13,760000

-0,9*2 -1,800000

RAZEM: 43,020000 m2 43,02

28 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane 
grubości 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

43,02 43,020000

RAZEM: 43,020000 m2 43,02

1.1.1.8.2 Element Gładzie gipsowe

29 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

14,94 14,940000

RAZEM: 14,940000 m2 14,94

30 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

14,94 14,940000

RAZEM: 14,940000 m2 14,94

1.1.1.9 Element Roboty uzupełniające

31 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

O2 130x180 (1,3*2+1,8*2) 6,200000

D1 90x200 1+2,05*2 5,100000

RAZEM: 11,300000 m 11,30

32 KNR AT 
32/502/2

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - 
zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni nadproży otworów

Wyliczenie ilości robót:

O2 130x180 (1,3+1,8*2)*0,25 1,225000

RAZEM: 1,225000 m2 1,23

1.1.1.10 Element Okładzinowe

33 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

Płytki do wysokości 2,00m 15,5*2 31,000000

-0,9*2 -1,800000

-1,1*1,3 -1,430000

RAZEM: 27,770000 m2 27,77

34 DC 20/303/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

27,77 27,770000

RAZEM: 27,770000 m2 27,77

1.1.1.11 Element Posadzki

35 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 
na gładko

Wyliczenie ilości robót:

0.1. 11,3 11,300000

Korytarz przed wejściem do toalety 2,5 2,500000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80
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36 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13,8 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

37 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

13,8 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

38 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

13,8 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

39 DC 20/314/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w układzie prostym

Wyliczenie ilości robót:

13,8 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

40 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 
cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

15,5 15,500000

-0,9 -0,900000

4,3 4,300000

-0,9 -0,900000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

1.1.1.12 Element Malarskie

41 KNR 401/1204/5 Gruntowanie farbami emulsyjnymi tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 43,02 43,020000

Gładzie gipsowe 14,94 14,940000

Minus płytki -27,77 -27,770000

Sufit korytarz 2,5 2,500000

RAZEM: 32,690000 m2 32,69

42 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

32,69 32,690000

RAZEM: 32,690000 m2 32,69

1.1.1.13 Element Wyposażenie

43 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lustra

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

44 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

45 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

46 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

47 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

48 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
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1.1.1.14 Grupa Roboty instalacyjne

1.1.1.14.1 Grupa Kanalizacja sanitarna

1.1.1.14.1.1 Element Demontaże

49 KNRW 
402/235/6

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
umywalka

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl. 2

50 KNRW 
402/235/8

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
ustęp z miską porcelanową

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4

51 KNRW 
402/235/1

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, 
pisuar

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

52 KNRW 
402/232/8

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wc 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

53 KNRW 
402/232/6

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki 2 2,000000

wpusty 1 1,000000

pisuary 2 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

54 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pion 4*2 8,000000

podejścia ustepy 3,55+0,5*4 5,550000

podejścia umywalki 2,6+0,5 3,100000

wpusty 2,7 2,700000

podejścia pisuary 4,2+0,5 4,700000

RAZEM: 24,050000 m 24,05

55 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,00

1.1.1.14.1.2 Element Kanalizacja sanitarna - instalacja

56 KNRW 
215/207/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Podejścia do umywalek 2,6+0,5 3,100000

Podejścia do pisuarów 1,2+4,3+0,5 6,000000

Wpusty podłogowe 1,2+2 3,200000

RAZEM: 12,300000 m 12,30

57 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piomny 4*2 8,000000

Podejścia do toalet 2,5+0,5*3 4,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

58 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 podej. 5

59 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 podej. 3
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60 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6

61 KNRW 
215/218/1

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

1.1.1.14.1.3 Element Urządzenia

62 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

63 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3

64 KNR GEBERIT 
215/101/2

Elementy montażowe  na ścianie, do pisuaru
kpl 3

65 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 3

66 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
szt 3

67 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 6

1.1.1.14.2 Grupa Instalacja wody

1.1.1.14.2.1 Element Demontaże

68 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

69 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

1.1.1.14.2.2 Element Rurociągi z tworzyw sztucznych

70 KNRW 
215/112/1

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

71 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 
20 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

72 KNRW 
215/116/6

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

3 3,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00

73 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

74 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00
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75 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 prób. 1

1.1.1.14.2.3 Element Armatura

76 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00

77 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

78 KNRW 
215/136/1

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,00

1.1.1.14.2.4 Element Izolacje rur z tworzyw sztucznych

79 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE do zastosowań podtynkowych - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.1.1.14.2.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

80 KNRW 
401/344/3

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

81 KNRW 
401/328/3

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

82 KNRW 
401/710/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

25*0,3 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

1.1.1.14.3 Grupa Centralne ogrzewanie

1.1.1.14.3.1 Element Demontaże

83 KNRW 
402/516/2

Demontaż i ponowny montaż grzejników po zakończeniu robót

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.1.1.14.3.2 Element Przebudowa instalacji CO

84 KNR 35/201/6 Analogia. Przełożenie rurociągu z natynkowego na podtynkowy

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

85 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
28-48˙mm m 24,00

86 KNR 35/231/1 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie 
instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

87 KNNR 8/407/5 
(1)

Wymiana zaworu termostatycznego

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

88 KNNR 8/407/6 Wymiana zaworu odpowietrzającego do grzejników

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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89 KNNR 8/407/1 
(2)

Wymiana zaworu grzejnikowego

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.1.1.14.3.3 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

90 KNR 401/338/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

91 KNR 401/324/2 
(2)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

92 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

24*0,15*0,15 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,54

93 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,54 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,54

94 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,54 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,54

1.1.1.15 Grupa Roboty elektryczne

1.1.1.15.1 Element Demontaże

95 KNNRW 9/401/7 Demontaż łącznika podtynkowego lub natynkowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

96 KNNRW 9/402/6 Demontaż gniazda szt 1,00

97 KNNRW 9/501/7 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.1.1.15.2 Element Montaże

98 KNNR 9/401/1 
(1)

Analogia. Dostawa i montaż czujki ruchu sufitowej 360 stopni

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

99 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

100 KNNR 9/402/3 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

101 KNNR 5/503/1 
(3)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
kpl 4,00

1.1.1.15.3 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

102 KNNRW 
5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

103 KNRW 
401/710/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

10*0,3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00
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1.1.2 Grupa Toaleta dla niepełnosprawnych pom. nr 0.2

1.1.2.1 Element Rozbiórki budowlane

104 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z 
demontażem okna, należy zachować najwyższy stopień ostrożności bez uszkodzenia 
elewacji zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

O1 160x180 1,6*1,8 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

105 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z 
demontażem skrzydła drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D1 1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

106 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

Skucie płytek wysokość 2,20m 7,9*2,2 17,380000

-1*2 -2,000000

RAZEM: 15,380000 m2 15,38

107 DC 20/118/1 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

7,9*3,2 25,280000

-1*2 -2,000000

-1,6*1,8 -2,880000

RAZEM: 20,400000 m2 20,40

108 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

3,7 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70

109 DC 20/118/6 Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi

Wyliczenie ilości robót:

3,7 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70

110 KNR 929/101/1 Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Wyliczenie ilości robót:

0,94*1,3 1,222000

RAZEM: 1,222000 m2 1,22

111 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

2,88*0,1 0,288000

2*0,1 0,200000

15,38*0,05 0,769000

20,4*0,02 0,408000

3,7*0,02 0,074000

3,7*0,15 0,555000

1,22*0,0125+0,2 0,215250

RAZEM: 2,509250 m3 2,51

112 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

2,51 2,510000

RAZEM: 2,510000 m3 2,51

113 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 2,51

1.1.2.2 Element Zabudowa z płyt gk

114 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników 
metalowych pojedynczych

Wyliczenie ilości robót:

1*1,3+1,*0,3 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

115 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5˙mm, płyty impregnowane GKBI

Wyliczenie ilości robót:

1,6 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

1.1.2.3 Element Sufit podwieszany

116 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane kasetonowe 60x60 na stelażu metalowym

Wyliczenie ilości robót:

3,7 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70
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1.1.2.4 Element Stolarka wewnętrzna drzwiowa

117 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

D2 100x200 1,1*2,05 2,255000

RAZEM: 2,255000 m2 2,26

118 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D2 100x200 1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

119 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą 
i montażem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.1.2.5 Element Stolarka okienna

120 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
do 2,5˙m2, U dla całego okna równe 0,90 [W/(m2*K)]

Wyliczenie ilości robót:

O1 160x180 1,6*1,8 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

121 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 20-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m 1,70

122 NNRNKB 
202/541/1

Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,7*0,3 0,510000

RAZEM: 0,510000 m2 0,51

1.1.2.6 Grupa Tynki

1.1.2.6.1 Element Ściany

123 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 7,9*3,2 25,280000

-1,6*1,8 -2,880000

-1*2 -2,000000

RAZEM: 20,400000 m2 20,40

124 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane 
grubości 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

20,4 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,40

1.1.2.7 Element Roboty uzupełniające

125 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

O1 160x180 (1,6*2+1,8*2) 6,800000

D1 100x200 1,1+2,05*2 5,200000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

126 KNR AT 
32/502/2

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - 
zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni nadproży otworów

Wyliczenie ilości robót:

O1 160x180 (1,6+1,8*2)*0,25 1,300000

RAZEM: 1,300000 m2 1,30

1.1.2.8 Element Okładzinowe

127 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

Płytki do wysokości 2,00m 7,9*2 15,800000

-0,9*2 -1,800000

-1,1*1,6 -1,760000

RAZEM: 12,240000 m2 12,24

128 DC 20/303/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

12,24 12,240000

RAZEM: 12,240000 m2 12,24



strona nr: 20

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.9 Element Posadzki

129 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 
na gładko

Wyliczenie ilości robót:

3,7 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70

130 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,7 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70

131 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

3,7 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70

132 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

3,7 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70

133 DC 20/314/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w układzie prostym

Wyliczenie ilości robót:

3,7 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70

134 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 
cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

7,9 7,900000

-0,9 -0,900000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

1.1.2.10 Element Malarskie

135 KNR 401/1204/5 Gruntowanie farbami emulsyjnymi tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 20,40 20,400000

Minus płytki -12,24 -12,240000

RAZEM: 8,160000 m2 8,16

136 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

8,16 8,160000

RAZEM: 8,160000 m2 8,16

1.1.2.11 Element Wyposażenie

137 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lustra z uchwytem dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

138 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyty dla osób niepełsnosprawnych, montaż do podłogi z 
możliwościa podnoszenia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

139 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyty dla osób niepełsnosprawnych, montaż do ściany z 
możliwościa podnoszenia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

140 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

141 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

142 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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143 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

144 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.2.12 Grupa Roboty instalacyjne

1.1.2.12.1 Grupa Kanalizacja sanitarna

1.1.2.12.1.1 Element Demontaże

145 KNRW 
402/235/6

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
umywalka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1

146 KNRW 
402/235/8

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
ustęp dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1

147 KNRW 
402/232/8

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wc 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

148 KNRW 
402/232/6

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

149 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

podejścia ustepy 1,5 1,500000

podejścia umywalki 3,5 3,500000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

150 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

1.1.2.12.1.2 Element Kanalizacja sanitarna - instalacja

151 KNRW 
215/207/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Podejścia do umywalek 3,5 3,500000

Wpyst 2,5 2,500000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

152 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Podejścia do toalet 1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,50

153 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

1 1,000000

RAZEM: 2,000000 podej. 2

154 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 podej. 1

155 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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156 KNRW 
215/218/1

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

1.1.2.12.1.3 Element Urządzenia

157 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, umywalka dedykowana dla
osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

158 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej
kpl 1

159 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla osób niepełnosprawnych
kpl 1

160 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 1

1.1.2.12.2 Grupa Instalacja wody

1.1.2.12.2.1 Element Demontaże

161 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

1.1.2.12.2.2 Element Rurociągi z tworzyw sztucznych

162 KNRW 
215/112/1

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

163 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 
20 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

164 KNRW 
215/116/6

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

165 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

166 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

167 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 prób. 1

1.1.2.12.2.3 Element Armatura

168 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

169 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

170 KNRW 
215/136/1

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00
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1.1.2.12.2.4 Element Izolacje rur z tworzyw sztucznych

171 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE do zastosowań podtynkowych - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

1.1.2.12.2.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

172 KNRW 
401/344/3

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

173 KNRW 
401/328/3

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

174 KNRW 
401/710/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

7*0,3 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

1.1.2.12.3 Grupa Centralne ogrzewanie

1.1.2.12.3.1 Element Demontaże

175 KNRW 
402/516/2

Demontaż i ponowny montaż grzejników po zakończeniu robót

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.2.12.3.2 Element Przebudowa instalacji CO

176 KNR 35/201/6 Analogia. Przełożenie rurociągu z natynkowego na podtynkowy

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

177 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

178 KNR 35/231/1 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie 
instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

179 KNNR 8/407/5 
(1)

Wymiana zaworu termostatycznego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

180 KNNR 8/407/6 Wymiana zaworu odpowietrzającego do grzejników

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

181 KNNR 8/407/1 
(2)

Wymiana zaworu grzejnikowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.2.12.3.3 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

182 KNR 401/338/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

183 KNR 401/324/2 
(2)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00
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184 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5*0,15*0,15 0,112500

RAZEM: 0,112500 m3 0,11

185 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,11 0,110000

RAZEM: 0,110000 m3 0,11

186 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,11 0,110000

RAZEM: 0,110000 m3 0,11

1.1.2.12.4 Grupa Roboty elektryczne

1.1.2.12.4.1 Element Demontaże

187 KNNRW 9/401/7 Demontaż łącznika podtynkowego lub natynkowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

188 KNNRW 9/402/6 Demontaż gniazda szt 1,00

189 KNNRW 9/501/7 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.2.12.4.2 Element Montaże

190 KNNR 9/401/1 
(1)

Analogia. Dostawa i montaż czujki ruchu sufitowej 360 stopni

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

191 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

192 KNNR 9/402/3 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

193 KNNR 5/503/1 
(3)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.2.12.4.3 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

194 KNNRW 
5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

195 KNRW 
401/710/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

10*0,3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

1.1.3 Grupa Sala lekcyjna pom. nr 0.3

1.1.3.1 Element Rozbiórki budowlane

196 DC 20/120/6 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

197 DC 20/120/8 Demontaż listew cokołowych

Wyliczenie ilości robót:

25,45 25,450000

-1 -1,000000

RAZEM: 24,450000 mb 24,45
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198 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

40*0,02 0,800000

24,45*0,05*0,1 0,122250

RAZEM: 0,922250 m3 0,92

199 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,92 0,920000

RAZEM: 0,920000 m3 0,92

200 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,92 0,920000

RAZEM: 0,920000 m3 0,92

1.1.3.2 Element Posadzki

201 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

202 DC 19/103/2 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, 
powierzchnia ponad 8 m2

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

203 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

204 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne - wywinięcie na ścianę wykładizny PCV 10cm

Wyliczenie ilości robót:

24,45 24,450000

RAZEM: 24,450000 m 24,45

1.2 Grupa Piętro I

1.2.1 Grupa Toaleta pom. nr. 1.1

1.2.1.1 Element Rozbiórki budowlane

205 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 wraz z 
demontażem skrzydła drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D2 1 1,000000

Drzwi D3, szt.4 4 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

206 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z 
demontażem okna, należy zachować najwyższy stopień ostrożności bez uszkodzenia 
elewacji zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

Okno O1 160x200 1,6*2 3,200000

Okno O2 135x200 1,35*2 2,700000

RAZEM: 5,900000 m2 5,90

207 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

Skucie płytek wysokość 2,20m (17,3+5,35+3,1*4)*2,2 77,110000

(-0,8*2*4)*2 -12,800000

-0,95*2 -1,900000

-1,35*1,1-1,1*1,6 -3,245000

RAZEM: 59,165000 m2 59,17

208 DC 20/118/1 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

Skucie płytek wysokość 2,20m 17,3*3,16+(5,35+3,1*4)*2,3 95,493000

(-0,8*2*4)*2 -12,800000

-0,95*2 -1,900000

-1,35*1,1-1,1*1,6 -3,245000

RAZEM: 77,548000 m2 77,55

209 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(5,1+1,1*3)*2,3*0,1 1,932000

RAZEM: 1,932000 m3 1,93

210 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

15,3 15,300000

RAZEM: 15,300000 m2 15,30
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211 DC 20/118/6 Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi

Wyliczenie ilości robót:

15,3 15,300000

RAZEM: 15,300000 m2 15,30

212 KNR 929/101/1 Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Wyliczenie ilości robót:

0,72*3,16 2,275200

4,2*0,3*2 2,520000

RAZEM: 4,795200 m2 4,80

213 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

5*0,9*2*0,1 0,900000

5,9*0,1 0,590000

59,19*0,05 2,959500

77,55*0,02 1,551000

1,93 1,930000

15,3*0,02 0,306000

15,3*0,15 2,295000

4,8*0,0125 0,060000

RAZEM: 10,591500 m3 10,59

214 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

10,59 10,590000

RAZEM: 10,590000 m3 10,59

215 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

10,59 10,590000

RAZEM: 10,590000 m3 10,59

1.2.1.2 Element Zabudowa z płyt gk

216 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników 
metalowych pojedynczych

Wyliczenie ilości robót:

(0,75+4,4)*3,16 16,274000

RAZEM: 16,274000 m2 16,27

217 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5˙mm, płyty impregnowane GKBI

Wyliczenie ilości robót:

16,27 16,270000

RAZEM: 16,270000 m2 16,27

1.2.1.3 Element Sufit podwieszany

218 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane kasetonowe 60x60 na stelażu metalowym

Wyliczenie ilości robót:

15,1 15,100000

RAZEM: 15,100000 m2 15,10

1.2.1.4 Element Stolarka wewnętrzna drzwiowa

219 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

D2 90x200 1*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

220 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D2 90x200 0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

221 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą 
i montażem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.2.1.5 Element Stolarka okienna

222 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5˙m2, U dla całego okna równe 0,90 [W/(m2*K)]

Wyliczenie ilości robót:

O3 160x200 1,6*2 3,200000

O4 135x200 1,35*2 2,700000

RAZEM: 5,900000 m2 5,90
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223 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 20-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O3 160x200 1,7 1,700000

O4 135x200 1,45 1,450000

RAZEM: 3,150000 m 3,15

224 NNRNKB 
202/541/1

Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O3 160x200 1,7*0,25 0,425000

O4 135x200 1,45*0,25 0,362500

RAZEM: 0,787500 m2 0,79

1.2.1.6 Element Kabiny systemowe HPL

225 KNNR 7/703/3 Systemowe kabiny sanitarne HPL, przegrody z drzwiami o szerokości 80cm, wysokość 
kabin 203cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,3+1,12*2+1,1)*2,03 17,539200

RAZEM: 17,539200 m2 17,54

1.2.1.7 Grupa Tynki

1.2.1.7.1 Element Ściany

226 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 13*3,16 41,080000

-1,6*2-1,35*2 -5,900000

-0,9*2 -1,800000

RAZEM: 33,380000 m2 33,38

227 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane 
grubości 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

33,38 33,380000

RAZEM: 33,380000 m2 33,38

1.2.1.7.2 Element Gładzie gipsowe

228 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

16,27 16,270000

RAZEM: 16,270000 m2 16,27

229 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

16,27 16,270000

RAZEM: 16,270000 m2 16,27

1.2.1.8 Element Roboty uzupełniające

230 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

O3 160x200 (1,6*2+2*2) 7,200000

O4 135x200 (1,35*2+2*2) 6,700000

D2 90x200 1+2,05*2 5,100000

3,16*3 9,480000

RAZEM: 28,480000 m 28,48

231 KNR AT 
32/502/2

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - 
zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni nadproży otworów

Wyliczenie ilości robót:

O3 160x200 (1,6+2*2)*0,25 1,400000

O4 135x200 (1,35+2*2)*0,25 1,337500

RAZEM: 2,737500 m2 2,74

1.2.1.9 Element Okładzinowe

232 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

Płytki do wysokości 2,00m 17,5*2 35,000000

-0,9*2 -1,800000

-1,1*1,6-1,1*1,35 -3,245000

RAZEM: 29,955000 m2 29,96

233 DC 20/303/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

29,96 29,960000

RAZEM: 29,960000 m2 29,96
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1.2.1.10 Element Posadzki

234 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 
na gładko

Wyliczenie ilości robót:

15,1 15,100000

RAZEM: 15,100000 m2 15,10

235 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,1 15,100000

RAZEM: 15,100000 m2 15,10

236 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

15,1 15,100000

RAZEM: 15,100000 m2 15,10

237 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

15,1 15,100000

RAZEM: 15,100000 m2 15,10

238 DC 20/314/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w układzie prostym

Wyliczenie ilości robót:

15,1 15,100000

RAZEM: 15,100000 m2 15,10

239 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 
cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

17,5 17,500000

-0,9 -0,900000

RAZEM: 16,600000 m 16,60

1.2.1.11 Element Malarskie

240 KNR 401/1204/5 Gruntowanie farbami emulsyjnymi tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 33,38 33,380000

Gładzie gipsowe 16,27 16,270000

Minus płytki -29,96 -29,960000

RAZEM: 19,690000 m2 19,69

241 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

19,69 19,690000

RAZEM: 19,690000 m2 19,69

1.2.1.12 Element Wyposażenie

242 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lustra

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

243 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

244 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

245 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

246 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

247 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00
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1.2.1.13 Grupa Roboty instalacyjne

1.2.1.13.1 Grupa Kanalizacja sanitarna

1.2.1.13.1.1 Element Demontaże

248 KNRW 
402/235/6

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
umywalka

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl. 3

249 KNRW 
402/235/8

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
ustęp z miską porcelanową

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4

250 KNRW 
402/232/8

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wc 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

251 KNRW 
402/232/6

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki 3 3,000000

wpusty 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

252 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pion 3,16*2 6,320000

podejścia ustepy 3,6+0,5*4 5,600000

podejścia umywalki 2,6+0,5 3,100000

wpusty 2,7 2,700000

RAZEM: 17,720000 m 17,72

253 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,00

1.2.1.13.1.2 Element Kanalizacja sanitarna - instalacja

254 KNRW 
215/207/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Podejścia do umywalek 2,6+0,5*3 4,100000

Wpusty podłogowe 2 2,000000

RAZEM: 6,100000 m 6,10

255 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piony 3,5*2 7,000000

Podejścia do toalet 3,5+0,5*4 5,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,50

256 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

1 1,000000

RAZEM: 4,000000 podej. 4

257 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 podej. 4

258 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

259 KNRW 
215/218/1

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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1.2.1.13.1.3 Element Urządzenia

260 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3

261 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej
kpl 4

262 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 4

263 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 4

1.2.1.13.2 Grupa Instalacja wody

1.2.1.13.2.1 Element Demontaże

264 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

1.2.1.13.2.2 Element Rurociągi z tworzyw sztucznych

265 KNRW 
215/112/1

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

266 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 
20 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

267 KNRW 
215/116/6

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

268 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

269 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

270 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 prób. 1

1.2.1.13.2.3 Element Armatura

271 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

272 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

273 KNRW 
215/136/1

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt. 7,00

1.2.1.13.2.4 Element Izolacje rur z tworzyw sztucznych

274 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE do zastosowań podtynkowych - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00
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1.2.1.13.2.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

275 KNRW 
401/344/3

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

276 KNRW 
401/328/3

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

277 KNRW 
401/710/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

25*0,3 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

1.2.1.13.3 Grupa Centralne ogrzewanie

1.2.1.13.3.1 Element Demontaże

278 KNRW 
402/516/2

Demontaż i ponowny montaż grzejników po zakończeniu robót

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2.1.13.3.2 Element Przebudowa instalacji CO

279 KNR 35/201/6 Analogia. Przełożenie rurociągu z natynkowego na podtynkowy

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

280 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

281 KNR 35/231/1 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie 
instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

282 KNNR 8/407/5 
(1)

Wymiana zaworu termostatycznego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

283 KNNR 8/407/6 Wymiana zaworu odpowietrzającego do grzejników

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

284 KNNR 8/407/1 
(2)

Wymiana zaworu grzejnikowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.2.1.13.3.3 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

285 KNR 401/338/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

286 KNR 401/324/2 
(2)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

287 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

10*0,15*0,15 0,225000

RAZEM: 0,225000 m3 0,23

288 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,23 0,230000

RAZEM: 0,230000 m3 0,23
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289 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,23 0,230000

RAZEM: 0,230000 m3 0,23

1.2.1.13.4 Grupa Roboty elektryczne

1.2.1.13.4.1 Element Demontaże

290 KNNRW 9/401/7 Demontaż łącznika podtynkowego lub natynkowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

291 KNNRW 9/402/6 Demontaż gniazda szt 1,00

292 KNNRW 9/501/7 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.2.1.13.4.2 Element Montaże

293 KNNR 9/401/1 
(1)

Analogia. Dostawa i montaż czujki ruchu sufitowej 360 stopni

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

294 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

295 KNNR 9/402/3 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

296 KNNR 5/503/1 
(3)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

1.2.1.13.4.3 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

297 KNNRW 
5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

298 KNRW 
401/710/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

25*0,3 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

1.3 Grupa Piętro II

1.3.1 Grupa Sekretariat i pokój dyrektora pom. nr 2.1 i 2.2

1.3.1.1 Element Rozbiórki budowlane

299 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych wewnętrznych, powierzchnia do 
2˙m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 - wewnętrzne 1 1,000000

D2 80x200 - wewnętrzne 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

300 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych zewnetrznych, powierzchnia do 
2˙m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego, należy zachować najwyższy stopień 
ostrożności bez uszkodzenia elewacji zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

D3 80x230 - zewnętrzne 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

301 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia do 2˙m2 wraz z 
demontażem skrzydeł okiennych, należy zachować najwyższy stopień ostrożności bez 
uszkodzenia elewacji zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

O1 110x145, szt.3 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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302 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

Skucie płytek wysokość 2,20m (rejon 2,8*2

umywalki) 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,60

303 DC 20/118/1 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

Odbnicie tynków w rejonie wymiany 1,9*2,56*2

nadproża i pęknieć (z obu stron ściany) 9,728000

-0,9*2*2 -3,600000

RAZEM: 6,128000 m2 6,13

304 DC 20/120/6 Analogia.Zerwanie posadzki dywanowej

Wyliczenie ilości robót:

2.2.Pokój dyrektora 17,9 17,900000

RAZEM: 17,900000 m2 17,90

305 DC 20/120/7 Rozebranie posadzki z deszczułek

Wyliczenie ilości robót:

2.1.Sekretariat 24,1 24,100000

2.2.Pokój dyrektora 17,9 17,900000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00

306 DC 20/120/8 Demontaż listew cokołowych

Wyliczenie ilości robót:

2.1.Sekretariat 19,75-0,9-0,8 18,050000

2.2.Pokój dyrektora 17,48-0,8-0,8 15,880000

RAZEM: 33,930000 mb 33,93

307 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*0,1 0,180000

0,8*2*0,1 0,160000

0,9*2,3*0,1 0,207000

1,1*1,45*0,1*3 0,478500

5,6*0,02 0,112000

6,13*0,01 0,061300

17,90*0,02 0,358000

42*0,03 1,260000

33,93*0,1*0,05 0,169650

RAZEM: 2,986450 m3 2,99

308 KNR AT 
5/1664/1

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
kpl. 1

309 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

2,99 2,990000

RAZEM: 2,990000 m3 2,99

310 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

2,99 2,990000

RAZEM: 2,990000 m3 2,99

1.3.1.2 Element Zabudowa z płyt MDF

311 KNR 909/401/2 
(1)

Analogia. Wykonanie zabudowy z płyt MDF w okładziną obustronną 1-warstwową, na 
szkielecie metalowym pojedynczym, gr. płyty MDF 19mm

Wyliczenie ilości robót:

(5,01+2,4+3,24)*2,56 27,264000

RAZEM: 27,264000 m2 27,26

312 KNR 909/408/1 
(3)

Analogia. Osadzenie profila ościeżnicowego w ścianach szkieletowych, profile 
ościeżnicowe, pod drzwi przesuwne w zabudowie MDF

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 80x205 szt.1 0,8*2,05 1,640000

Drzwi przesuwne 125x250, szt.3 1,25*2,5*3 9,375000

Drzwi przesuwne 80x250, szt.2 0,8*2,5*2 4,000000

RAZEM: 15,015000 m2 15,02

313 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, przesuwne

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi przesuwne 80x205 w zabudowie 0,8*2,05

MDF 1,640000

Drzwi przesuwne 125x250, szt.3 w 1,25*2,5*3

zabudowie MDF 9,375000

Drzwi przesuwne 80x250, szt.2 w 0,8*2,5*2

zabudowie MDF 4,000000

RAZEM: 15,015000 m2 15,02
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1.3.1.3 Element Stolarka drzwiowa

314 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 1*2,05 2,050000

D2 80x200 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 3,895000 m2 3,90

315 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 0,9*2 1,800000

D2 80x200 0,8*2 1,600000

RAZEM: 3,400000 m2 3,40

316 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą 
i montażem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

317 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na 
kotwach, współczynnik U dla całych drzwi równy 0,90 [W/(m2*K)]

Wyliczenie ilości robót:

D3 90x230 0,9*2,3 2,070000

RAZEM: 2,070000 m2 2,07

1.3.1.4 Element Stolarka okienna

318 KNR 19/1023/9 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O3 110x145, szt.3 1,1*1,45*3 4,785000

RAZEM: 4,785000 m2 4,79

319 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 20-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O3 110x145, szt.3 1,2*3 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,60

320 NNRNKB 
202/541/1

Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O3 110x145, szt.3 1,2*0,25*3 0,900000

RAZEM: 0,900000 m2 0,90

1.3.1.5 Grupa Tynki

1.3.1.5.1 Element Ściany

321 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Odbnicie tynków w rejonie wymiany 1,9*2,56*2

nadproża i pęknieć (z obu stron ściany) 9,728000

-0,9*2*2 -3,600000

RAZEM: 6,128000 m2 6,13

322 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane 
grubości 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,13 6,130000

RAZEM: 6,130000 m2 6,13

1.3.1.5.2 Element Gładzie gipsowe ścian i sufitów

323 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

ŚCIANY

2.1.Sekretariat, h=2,56m 19,75*2,56 50,560000

-0,9*2 -1,800000

-0,9*2 -1,800000

-1,1*1,45*2 -3,190000

2.2.Pokój dyrektora, h=2,56m 17,48*2,56 44,748800

-0,8*2 -1,600000

-1,1*1,45 -1,595000

-0,8*2,3 -1,840000

SUFITY

2.1.Sekretariat, h=2,56m 24,1 24,100000

2.2.Pokój dyrektora, h=2,56m 17,9 17,900000

RAZEM: 125,483800 m2 125,48
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324 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

125,48 125,480000

RAZEM: 125,480000 m2 125,48

1.3.1.6 Element Nadproże prefabrykowane

325 KNR 401/331/8 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, 
grubość ścian 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,4 1,400000

RAZEM: 1,400000 m 1,40

326 KNR 401/304/2 
(2)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
bloczkami z betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

1,4*0,12*0,5 0,084000

RAZEM: 0,084000 m3 0,08

327 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży ceramicznych prefabrykowanych - otwory do 140cm

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2 2,800000

RAZEM: 2,800000 m 2,80

1.3.1.7 Element Roboty przy wymianie stolarki

328 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

O110x145, szt.3 (1,1*2+1,45*2)*3 15,300000

D3 80x230 (0,8+2,3*2) 5,400000

RAZEM: 20,700000 m 20,70

329 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O110x145, szt.3 (1,1+1,45*2)*3 12,000000

D3 80x230 (0,8+2,3*2) 5,400000

RAZEM: 17,400000 m 17,40

330 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

17,4*0,4 6,960000

RAZEM: 6,960000 m2 6,96

1.3.1.8 Element Okładzinowe

331 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

Płytki do wysokości 1,50m w rejonie 2,6*1,5

umywalki 3,900000

RAZEM: 3,900000 m2 3,90

332 DC 20/303/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

3,9 3,900000

RAZEM: 3,900000 m2 3,90

1.3.1.9 Element Posadzki

333 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

2.1.Sekretariat 24,1 24,100000

2.2.Pokój dyrektora 17,9 17,900000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00

334 DC 19/103/2 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, 
powierzchnia ponad 8 m2

Wyliczenie ilości robót:

42 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00

335 KNR 202/1113/1 
(1)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu

Wyliczenie ilości robót:

42 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00

336 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne z drewna iglastego

Wyliczenie ilości robót:

2.1.Sekretariat 19,75-0,9-0,8 18,050000

2.2.Pokój dyrektora 17,48-0,8-0,8 15,880000

RAZEM: 33,930000 m 33,93
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1.3.1.10 Element Malarskie ścian i sufitów

337 KNR 401/1204/5 Gruntowanie farbami emulsyjnymi tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Gładzie gipsowe 125,48 125,480000

Minus płytki -3,90 -3,900000

RAZEM: 121,580000 m2 121,58

338 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

121,58 121,580000

RAZEM: 121,580000 m2 121,58

1.3.1.11 Grupa Roboty instalacyjne

1.3.1.11.1 Grupa Kanalizacja sanitarna

1.3.1.11.1.1 Element Demontaże

339 KNRW 
402/235/6

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
umywalka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1

340 KNRW 
402/232/6

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

341 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

podejścia umywalki 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

342 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

0,50 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

1.3.1.11.1.2 Element Kanalizacja sanitarna - instalacja

343 KNRW 
215/207/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Podejścia do umywalek 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

344 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 podej. 1

1.3.1.11.1.3 Element Urządzenia

345 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

1.3.1.11.2 Grupa Instalacja wody

1.3.1.11.2.1 Element Demontaże

346 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

1.3.1.11.2.2 Element Rurociągi z tworzyw sztucznych

347 KNRW 
215/112/1

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi Glass o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

348 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 
20 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00
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349 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

350 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

351 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 prób. 1

1.3.1.11.2.3 Element Armatura

352 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

353 KNRW 
215/136/1

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

1.3.1.11.2.4 Element Izolacje rur z tworzyw sztucznych

354 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE do zastosowań podtynkowych - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

1.3.1.11.2.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

355 KNRW 
401/344/3

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

356 KNRW 
401/328/3

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

357 KNRW 
401/710/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

5*0,3 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

1.3.1.11.3 Grupa Centralne ogrzewanie

1.3.1.11.3.1 Element Demontaże

358 KNRW 
402/516/2

Demontaż grzejników żeliwnych wraz z ich utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.3.1.11.3.2 Element Przebudowa instalacji CO

359 KNR 35/201/6 Analogia. Przełożenie rurociągu z natynkowego na podtynkowy

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

360 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

361 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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362 KNR 35/231/1 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie 
instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

363 KNNR 8/407/5 
(1)

Zawory termostatyczne

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

364 KNNR 8/407/6 Zaworu odpowietrzające do grzejników

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.3.1.11.3.3 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

365 KNR 401/338/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

366 KNR 401/324/2 
(2)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

367 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

35*0,15*0,15 0,787500

RAZEM: 0,787500 m3 0,79

368 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,79 0,790000

RAZEM: 0,790000 m3 0,79

369 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,79 0,790000

RAZEM: 0,790000 m3 0,79

1.3.1.11.4 Grupa Roboty elektryczne

1.3.1.11.4.1 Element Demontaż instalacji elektrycznej

370 KNNRW 9/401/7 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

371 KNNRW 9/402/5 Demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

372 KNNRW 9/404/6 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub 
natynkowych, Fi do 60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

373 KNNRW 9/501/7 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej, 
belka montażowa

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

374 KNNRW 9/305/5 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż, 
przewód do 12.5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

1.3.1.11.4.2 Element Osprzet

375 KSNR 5/405/1 
(1)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w 
budynkach administracyjnych, na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, 
wyłącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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376 KSNR 5/405/3 
(3)

Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2, na gniazdo wtykowe pojedyńcze 
hermetyczne

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

377 KSNR 5/405/3 
(1)

Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2, na gniazdo wtykowe podwójne

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

5 5,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

1.3.1.11.4.3 Element Sieć LAN

378 KNRW 
508/107/1

Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, do 
Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

379 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

380 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

15*0,1*0,1 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

381 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

382 KNRW 
508/207/1

Wciągane do rur przewodów S/FTP kat 6e

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

383 KNR AT 
14/107/7

Montaż gniazd RJ45

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,00

1.3.1.11.4.4 Element Montaże

384 KNNR 5/501/3 Oprawy oświetleniowe ścienne

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

385 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.3.1.11.4.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

386 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

387 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

15*0,1*0,1 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

388 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.4 Grupa Roboty uzupełniające

1.4.1 Element Wyniesienie i utylizacja wyposażenia

389 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja mebli z sekretariatu i pokoju dyrektora

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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390 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie i złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora wyposażenia sali lekcyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.4.2 Element Wentylacja

391 DC 15/107/2 Przewody elastyczne, fi 100 mm + wymagane kształtki

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

392 DC 15/305/5 Anemostaty okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

Parter 4 4,000000

Piętro I 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

393 DC 15/413/1 Wentylatory kanałowe do toalety

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

394 Kalkulacja 
indywidualna

Wpięcie do istniejącego kanału wentylacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.4.3 Element Meble do sekretariatu i pokoju dyrektora

395 Kalkulacja 
indywidualna

Meble do sekretariatu (biurko, fotel biurowy, blat wraz z konstrukcją, szafka obok 
umywalki)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

396 Kalkulacja 
indywidualna

Meble do pokoju dyrektora (biurko, fotel biurowy, stół, 4 krzesła)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


