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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Informacje ogólne 
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie. 
 
Inwestor:  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

    ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych są wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót budowlanych związanych z inwestycją pn. Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie.  
Inwestycja obejmuje budowę nowej sieci wodociągowej o średnicy Dz160mm oraz Dz110 
mm PE-HD wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Radarowej w 
miejscowości Rybnica w gminie Kąty Wrocławskie. 
Istniejący wodociąg Dn100 zostanie zaślepiony i miejscami zdemontowany. 
 
W sposób szczegółowy zakres robót  opisują specyfikacje:  

L.p. Nr ST Nazwa ST Działy 
1. ST-01.00 Organizacja ruchu zastępczego  45000000-7 

2. 
ST-02.00 
ST-02.01 
ST-02.02 

Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Zabezpieczenie zieleni 

45000000-7 
74000000-9 

3. ST-03.00 Roboty ziemne i odwodnieniowe 45000000-7 

4. ST-04.00 Budowa wodociągu  
45000000-7 
74000000-9 

5. ST-05.00 Odtworzenie nawierzchni 45000000-7 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu 
i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do 
wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich 
robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, wykopy, 
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, 
zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne 
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp.. Również koszty związane z terenem budowy 
należą w całości do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastępczego, zabezpieczenie 
terenu budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy. 

1.3.2 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane 
do robót tymczasowych. Do prac towarzyszących, finansowanych przez Wykonawcę, 
należy zaliczyć między innymi : 
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� obsługę geodezyjną, 

� prace projektowe z uzgodnieniami,  

� dokumentację fotograficzną terenu budowy, 

� nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 

� ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  

� kontrolę powykonawczą, 

� opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

� prace laboratoryjne i badawcze. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał 
roboty, wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentacje 
powykonawczą. Koszty związane z pracą geodety ponosi Wykonawca. 
 
Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona 
przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
 
� sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 

� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

� zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

� wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów, 

� sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

� odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 
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Pomiary geodezyjne sieci muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych tj. 
trójniki, przepustnice, zasuwy, załamania, studzienki itp. oraz na długości całej sieci (co 
10m). 
 
W miejscach komór roboczych należy dokonać pomiaru rzędnej posadowienia rurociągów 
wraz z domiarem sieci do istniejących obiektów w terenie. Rzędne nanieść na szkice 
geodezyjne powykonawcze. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, 
dostarczonych przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczących 
sieci uzbrojenia podziemnego u ich użytkowników oraz w zakładach katastralnych, przed 
rozpoczęciem robót.  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Organizacja, 
wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań 
Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem 
i opłatami tych prac. 
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych 
przez zatrudnionego geodetę. 
 
Inwentaryzacja powykonawcza: 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

- geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót – wbudowanej 
armatury  i węzłów montażowych na sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru 
branżowego), 

- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych). 

 
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

1.4  Informacje o terenie budowy 
Nowy wodociąg przebiegać będzie od połączenia z wodociągiem Dz160mm zlokalizowanego na początku wsi, następnie 
po przekroczeniu drogi ułożony zostanie wzdłuż ul. Radarowej w nieutwardzonym poboczu drogi lub pod jezdnią. W 
okolicy pompowni ścieków zostanie połączony z istniejącym wodociągiem Dz110mm. Zaprojektowano również sieć 
wodociągową Dz110mm PEHD wraz z przyłączami do budynku nr 11 przy ul. Radarowej w Rybnicy.  

Na trasie projektowanych obiektów i sieci występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 
- sieć wodociągowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć teletechniczna 
- sieć elektroenergetyczna 
 
Lokalizacja projektowanych sieci: 
 
OBRĘB 0019PIETRZYKOWICE-RYBNICA 
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działka nr: 282 AM1 

 
  Projekt zawiera zgodę właściciela działki na czasowe zajęcie terenu pod budowę 
projektowanych sieci. 

 
Opis warunków gruntowo-wodnych ujęto w ST-03.00.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Umową zgodnie 
z Ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność 
z Umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający, w terminie i w trybie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.  
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu 
umowy, na pisemny wniosek do Zamawiającego w tej sprawie. Wniosek powinien 
zawierać dane niezbędne do wystawienia pełnomocnictwa oraz wskazywać cel, któremu 
ma ono  służyć. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu 
Zamawiającego do celem składania wniosków i załatwiania spraw związanych z realizacją 
inwestycji, w tym z zajęciem pasa drogowego.  

1.5.3 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, będący  

w posiadaniu Zamawiającego. 
 
b) Dokumentacja Projektowa składająca się z: 

� Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

� Projekty Wykonawcze 

� Przedmiar Robót 

� Informacja BIOZ. 

stanowiąca Opis Przedmiotu Zamówienia, w skład którego wchodzą również Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
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c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania 
techniczno-organizacyjne przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez 
Wykonawcę.  

 
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać: 
� opracować, uzgodnić oraz zatwierdzić harmonogram robót, 

� dokumentację „Projekt Terenu Budowy”, 

� geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację 
projektową budowy dla całości wykonywanych robót, w tym również dokumentacje 
projektową powykonawczą wymaganą uzgodnieniami. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej w języku polskim oraz 
w wersji elektronicznej (płyta CD). 

� aktualizację projektów organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodnioną  
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 
W projekcie organizacji ruchu zastępczego wraz z projektem obsługi komunikacyjnej 
budowy oraz zaplecza budowy Wykonawca uwzględni między innymi proces ruchu 
pieszego.  

� w zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu zastępczego 
powinien być aktualizowany oraz wdrażany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszty 
ewentualnych zmian w projekcie i wdrożonej organizacji ruchu zastępczego należy 
uwzględnić w cenie Umowy. 

� projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 
obowiązujących procedur.  

� Przy ewentualnym zastosowaniu innych rur niż ujęte w DP wykonawca na własny koszt 
i staraniem opracuje projekt zamienny, uzgodni go z Zamawiającym i Projektantem 
i nie będzie domagał się dodatkowego wynagrodzenia z powodu zmiany technologii.  

1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót. 

Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Zamawiający powiadomi pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony (również właścicieli nieruchomości, na których będzie 
prowadził roboty) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia.  
Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania warunków uzgodnień wydanych 
na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz wydanych w trakcie realizacji przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, 
na których prowadzone będą prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru 
nad realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty 
będą naliczone.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji następujących dokumentów: 
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� projekt organizacji robót, 

� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� program zapewnienia jakości. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany  
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót.  
 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

� projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem  

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
(program), w formacie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy), musi 
uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych 
w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 
i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w Umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań umownych. Zgodnie 
z postanowieniami Umowy harmonogram będzie mógł być w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. Korektę harmonogramu robót należy uzgodnić z Zamawiającym 
po przedstawieniu uzasadnienia wprowadzenia zmian w harmonogramie. Zmiany 
wynikające z winy Wykonawcy nie będą podstawą do zmiany harmonogramu. Do 
Wykonawcy będzie należało przestrzeganie terminów pośrednich wynikających 
z harmonogramu. 
 
Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan ten powinien zostać 
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r., Dz. U. Nr 
120, poz. 1126 i zawierać takie informacje jak: 
 
� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

� plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

� plan działania w związku z organizacją ruchu, 

� działania przeciwpożarowe, 

� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
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� zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi, 

� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

Opracowany przez Wykonawcę Program Zapewnienia Jakości (PZJ), Wykonawca 
powinien przedstawić do aprobaty Inspektora Nadzoru. W opracowaniu tym Wykonawca 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 
Część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

� zastosowane korekty w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich 
wprowadzenia), proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru. 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów 
budowlanych, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót,  

� sposób postępowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania 
i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 
 
W trakcie trwania budowy obowiązkiem Wykonawcy są: 

� udostępnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac 
archeologicznych, 
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� wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbędnym opisem, 

� wykonać roboty związane z inwestycją,   

� Koszty zajęcia pasa drogowego przez cały okres trwania umowy ponosi Wykonawca.  
 

Powyższe czynności należy ująć w kosztach Umowy. 
 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy 
i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 
Z chwilą przejęcia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu 
i Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
teren do stanu pierwotnego i zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od 
właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty budowlano-
montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu.  
 
Wykonawca poniesie koszty opłat za korzystanie z terenu podczas realizacji zadania. 
Również zwrotne opłaty gwarancyjne wymagane przez właścicieli gruntów, będą 
ponoszone przez Wykonawcę. 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań 
związanych z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone  
w cenę umowną. 

1.5.5 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Dokumentacja 
Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu 
winien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
Wyroby budowlane będą zgodne ze ST i DP. Dane określone w ST i DP będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy wyrobów, urządzeń i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą 
przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy Wyrób lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne ze ST lub DP i wpłynie to niezadowalająco na jakość, to takie wyroby 
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.6 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i Urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie winno 
być prowadzone w taki sposób, by wszystkie elementy Budowy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca  
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru  
powinien je rozpocząć nie później niż w 24 h po otrzymaniu polecenia jw. 

1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane    
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych 
urządzeń lub metod i będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne niezbędne dokumenty. 

1.5.8 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy, odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami, uzyskać  w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego pozytywnych opinii tych organów w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym. Wykonawca ponosi opłaty za udział tych 
przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest 
zobowiązany załatwić własnym staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
ujęte w cenie umownej.  
 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo 
Budowlane, a w szczególności: 
 
� Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 

� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg 
art.10 

� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót 
zanikających lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22 

� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

o Państwowej Straży Pożarnej 

� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57. 

� Przygotowanie rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń związanych  
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z wykonywaną inwestycją wg art. 60. 

1.5.9 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej oraz/lub prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w cenę Umowną włączone są wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników 
i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia 
Robót.  

 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  
i odpowiednie instytucje branżowe o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru  i odpowiednie instytucje branżowe oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać, również finansowo, za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Jeżeli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej,  to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie 
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.  

1.5.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i prac wykończeniowych Robót Wykonawca będzie: 
 
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń, w szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
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� stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru. 

 
Opłaty za wyżej wymienione działania będą wliczone w ceny jednostkowe Umowy. 
Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń środowiska naturalnego poza Terenem budowy. 
 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

1.5.11 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte 
przez Wykonawcę w cenie jednostkowej. 
 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

 
� Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14.12.2012r.  

o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

� Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
elementów stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych 
przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robót ziemnych 
oraz osady z czyszczenia sieci. 

� Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów 
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 9 grudnia 2014r. (ogłoszonym na podstawie art.4 ust.3 ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.) i podda odzyskowi oraz 
wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju 
odpadów. 

� Po pocięciu i oczyszczeniu złomu Wykonawca sporządzi Protokół demontażu złomu, 
podpisany przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela przyszłego Użytkownika, na 
podstawie którego złom zostanie przekazany do magazynu Użytkownika i zostanie 
spisany protokół przekazania złomu. 

� Materiały z odzysku, nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na  
niniejszej budowie (między innymi włazy żeliwne, pokrywy, zasuwy) Wykonawca 
oczyści z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie do magazynu 
wskazanego przez  Zamawiającego  oraz rozładuje w miejscu wskazanym przez 
przyszłego Użytkownika. 

� Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, z rozbiórki nawierzchni drogowych, gruz 
i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST – 00.00 Wymagania ogólne 

Str.17 

 

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 
 

 

obowiązany usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie 
składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy 
leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub  utylizacji tych materiałów.  

� Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych  
w punkcie 1.5.11  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

� Wykonawca dołączy do dokumentów budowy dowody zaświadczające 
o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą.     

� Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska, 
które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność. 

1.5.12   Zabezpieczenie zieleni 

Przyjęto realizację Robót budowlanych z koniecznością usunięcia  drzew i krzewów 
i bezpośredniego zabezpieczania istniejącej zieleni. Wszelkie prace wykonywane w 
sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru i 
Inspektora ds. ochrony zieleni. Usunięcie drzew oraz zabezpieczenie drzew i krzewów w 
obrębie Robót należy wykonać, zgodnie z ST 02.02.   
Prace w obrębie drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie. Drzewa i krzewy w obrębie 
Robót należy odpowiednio zabezpieczyć. Wszelkie prace związane z wycinką krzewów, 
podcięciem korony drzew i redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić 
specjalistycznej firmie. Koszty związane z pracą takiej firmy pokrywa Wykonawca. Sposób 
zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru, a nieużyteczne pozostałości usunięte własnym kosztem i staraniem 
przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 
W przypadku zniszczenia drzew i krzewów w trakcie wykonywania robót zostaną 
naliczone kary zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przyrody. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w kwestii zabezpieczenia zieleni 
(również ewentualne kary) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umowy. 

1.5.13   Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.5.13.1 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.13.2 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby budowlane, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
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Wszelkie wyroby budowlane odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwo 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych wyrobów na środowisko. 
 
Wyroby budowlane, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich 
zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien otrzymać zgodę na ich użycie od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.13.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.14 Zabezpieczenie Terenu – warunki organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy i Robót oraz ponoszenia kosztów organizacyjnych i eksploatacyjnych,  
w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności: 
 

� Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy 
przez cały  okres realizacji Umowy, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia 
i rozliczenia końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego 
dostępu (przejazdu) do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych 
w sąsiedztwie Terenu Budowy przez cały okres trwania robót na własny koszt 
w trakcie obowiązywania organizacji ruchu zastępczego. 

� Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do aktualizacji 
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem 
drogi, organem zarządzającym ruchem oraz policją. Do wniosku o zajęcie pasa 
drogowego należy dołączyć zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia organizacji ruchu zastępczego 
według uzgodnionego projektu ruchu zastępczego (oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 
organizacji ruchu, oznakowania dróg). Wszelkie niezbędne roboty wchodzące 
w zakres wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu, Wykonawca wykona 
własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie ponosił koszty opracowania, 
wdrożenia i utrzymania aneksów do projektu organizacji ruchu zastępczego, jeśli 
konieczność opracowania i wdrożenia takich aneksów wyniknie w trakcie 
prowadzenia robót i będzie spowodowana prowadzeniem robót objętych 
przedmiotem Umowy. 
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� Wykonawca poniesie koszty wykonania i uzgodnienia projektu obsługi 
komunikacyjnej budowy. 

� Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie, stałe – całodobowe 
warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory 
i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
przed ich ustawieniem. Przyjmuje się, że koszty związane z organizacją 
i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca. 

� Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zawiadomić zarządcę 
drogi w Rybnicy oraz przestrzegać uzgodnień dot. organizacji ruchu zastępczego.  

� Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Gminę Kąty Wrocławskie o terminie 
rozpoczęcia budowy i przekazanie do eksploatacji obiektu zgodnie z uzgodnieniem.   

� Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem 
prac przy instalacjach elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

� Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców lub dostawców. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i urządzeń na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i o każdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczane na świeżo 
ukończone fragmenty Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

� Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną;  

� Wykonawca musi sprawdzić z niezbędnym wyprzedzeniem dostępność terenu 
niezbędnego do prowadzenia robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. 
Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub 
zamknięcie istniejących dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności 
publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni 
przed rozpoczęciem takich Robot – poinformować Inspektora Nadzoru na piśmie 
o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu przygotowania 
odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa. 

� Wykonawca sam znajdzie teren pod zaplecze budowy i poniesie wszystkie koszty 
związanie z jego pozyskaniem i organizacją. 

� W cenę umowną włączony winien być koszt opłat za korzystanie z terenu, na 
którym zlokalizowane jest zaplecze budowy oraz koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza budowy, drogi montażowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu 
budowy, koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST – 00.00 Wymagania ogólne 

Str.20 

 

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 
 

 

i mediów niezbędnych dla zaplecza i Terenu Budowy; w cenę umowną winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane 
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej 
likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny, w tym 
finansowo, za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, 
przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

� W cenę umowną należy wliczyć wykonanie tablic orientacyjnych do oznaczania 
uzbrojenia na przewodach wodociągowych, które mają być wykonane zgodnie 
z normą PN-86/B-09700. 

� W cenie umownej Wykonawca uwzględni również utrzymanie zimowe chodników 
i ulic tj. odśnieżenie, posypywanie piaskiem i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom 
i pojazdom w obszarze Terenu Budowy. 

� Wykonawca w ramach Umowy, po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć Teren 
Budowy i doprowadzić go do stanu pierwotnego. 

1.5.15 Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie intensywnego osadnictwa 
pradziejowego i średniowiecznego oraz na terenie miejscowości o metryce 
średniowiecznej. W związku z tym wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego 
archeologa badań archeologicznych, obejmujących stały nadzór archeologiczny i w razie 
konieczności ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową za pozwoleniem 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

1.6 Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia 

„Wymagania Ogólne” należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 

Lp. Nr ST Nazwa ST Grupy/Klasy/Kategorie/ 

1. ST-01.00 Organizacja ruchu zastępczego  45000000-7: 45233000-9 

2. 

ST-02.00 
ST-02.01 
 
ST-02.02 

Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie trasy i punktów 
wysokościowych 
Zabezpieczenie zieleni 

45000000-7: 45100000-8/  
45110000-1, 45120000-4/  
45111000-8, 45112000-5,  
45113000-2, 45121000-1,  
45122000-8 

3. ST-03.00 
Roboty ziemne 
i odwodnieniowe 
 

45000000-7: 45500000-8, 45200000-9, 
45500000-2/ 
45110000-1, 45120000-4, 45220000-5/ 
45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 
45121000-1, 451222000-8, 
45221250-9 

4. ST-04.00 Roboty budowlane 
45000000-7:45200000-9/ 45220000-5, 
45230000-8, 45260000-7/ 45223000-6, 
45231000-5, 45232000-2, 45262000-1 
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5. ST-05.00 Budowa sieci wodociągowej  

45000000-7, 74000000-7: 45200000-9, 
45500000-2, 74300000-2 / 
45230000-8, 74310000-5/ 
45231000-5, 45232000-2, 74313000-6 

6. ST-06.00 Odtworzenie nawierzchni 45000000-7: 45233000-9 

1.7 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
nadzorowania nad realizacja budowy. 

Laboratorium –laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz 
oceną jakości Wyrobów budowlanych oraz Robót. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa, są zgodne z określona norma lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu lub stosowania 

Dokumentacja Projektowa (DP) – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – 
składa się w szczególności z: projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych, projektów wykonawczych w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 

� Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 

� inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,  

� opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 

� geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 
głównych osi naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów), 

� geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

� pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
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� geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 
ulegających zakryciu, 

� pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 
okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzający do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie 
i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Przedmiar Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniający przyjęty 
stopień scalenia robót. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
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Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy 
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, rurociąg itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako 
wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Skróty używane w niniejszej ST należy rozumieć następująco: 

ST  – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

DP  – Dokumentacja Projektowa 

PZJ  – Program Zapewnienia Jakości 

PN  – Polska Norma 

PN – EN  – Polska Norma oparta na standardach europejskich 

BN  – Branżowa Norma 

Dz. U.  – Dziennik Ustaw 

DTR  – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1  Wymagania formalne 
Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach Umowy muszą być 
dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych  
z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881. Inspektor Nadzoru zaakceptuje lub 
odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformułowane w Umowie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub 
dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych 
parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być 
stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

2.2  Źródła wyrobów budowlanych 
Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z dokumentacją projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
wyrobów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu 
budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych wyrobów budowlanych z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

2.3  Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając  
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowo – jakościowych wyrobów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane  
z dostarczeniem wyrobów budowlanych do Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  
lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do Robót lub wywożone 
poza teren budowy odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
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Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi które zostały 
wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4  Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 
Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
wyrobów pod względem jakości. 

 
W przypadku prowadzenia inspekcji wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobów podczas 
przeprowadzania inspekcji, jak również wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.5  Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 
Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora 
Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane wyroby 
budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.6  Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót, dla których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora 
Nadzoru do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.7  Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
W przypadku możliwości wariantowego zastosowania wyrobów budowlanych innych, lecz 
w klasie ujętej w ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed zastosowaniem wyrobu lub w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagało badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Ostatecznie 
wybrany i zaakceptowany wyrób budowlany nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
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i ilości wskazanym w ST, DP, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w dokumentach jw., sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli DP 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany 
i niedopuszczony do Robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
wyrobów budowlanych. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy 
lub poleceniom Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.  
Wszystkie koszty związane m.in. z utrzymaniem środków transportu, transportem 
w ramach przedmiotowego zadania ponosi Wykonawca.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych Robót, za ich zgodność z DP, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach Umowy, DP i ST, a także w obowiązujących normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
wyrobów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach wyrobów 
budowlanych, zdobyte doświadczenie, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mające 
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wpływ na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Program Zapewnienia Jakości ( PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
PZJ będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

�  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

�  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót (kierowników robót mających stosowne 
uprawnienia), 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

� sposób oraz formę prowadzenia wyników koniecznych badań, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych ewentualnych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
Część szczegółową opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami 
technicznymi, oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do ich magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek dla poszczególnych elementów Robót, 
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� sposób postępowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów 
budowlanych oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej DP i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  
z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych wyrobów budowlanych dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów budowlanych. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych 
wyrobów budowlanych, które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane 
wyroby nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, DP, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich 
wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, lecz nie później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy  
i Producenta. 
 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, oceni zgodność wyrobów budowlanych i Robót ze ST na podstawie wyników 
badań, dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności wyrobów budowlanych i Robót z DP i ST. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

6.7. Ocena jakości wyrobów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia wyroby posiadające certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), które potwierdzą ich 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
Wyroby stosowane do budowy sieci wodociągowych i mających kontakt z wodą pitną 
muszą posiadać atest PZH na kontakt z wodą pitną. Wyroby budowlane posiadające 
atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie wyroby i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty Budowy 
1) Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót oraz stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która go dokonała z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
1. Inwestor, 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

3. Projektant, 

4. Kierownik budowy, 

5. Kierownik robót budowlanych, 

6. Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

7. Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych. 

Dziennik Budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik Budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

2) Księga Obmiarów – stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiarów. 

 
3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty, deklaracje zgodności wyrobów, atesty higieniczne, 
orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

  
4) Pozostałe dokumenty budowy: 
      Obok wymienionych w punktach 1÷3 zalicza się n/w dokumenty: 

� decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, 
� projekt wykonawczy, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� operaty geodezyjne, 
� dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane 

i urządzenia, 
� protokoły prób, badań laboratoryjnych, 
� protokoły odbioru Robót (częściowe i końcowy), 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� rysunki i opisy służące realizacji Robót, 
� korespondencję dotyczącą budowy. 

 
5) Przechowywanie dokumentów budowy: 

Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP  
i ST, w jednostkach ujętych w  wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru   
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich 
wykonaniem. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdziekolwiek w ST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
uwzględnienia i ukończenia wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.     Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości wyliczone będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami 
w książce obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, 
 m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymogami ST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Próby 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z zakresem określonym  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych aprobatach technicznych. 
 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 2 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po 
której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób, a Próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 3 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczone wyniki tych Prób. 

Koszty związane z przeprowadzeniem wszystkich wymaganych prób (m.in. ciśnienia, 
szczelności), leżą po stronie Wykonawcy. 

8.2. Odbiory 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy : 

� Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
� Odbiór częściowy, 
� Odbiór końcowy, 
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� Odbiór pogwarancyjny. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przyszłego 
Użytkownika oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych 
występujących na danym odcinku odbiorowym. 

Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem wykonanie badań zagęszczenia 
gruntu przez uprawnione jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prac w pasie 
drogowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy 
sporządzony przy udziale gminy Kąty Wrocławskie w przypadku prowadzenie robót w 
pasie drogowym. W pozostałych przypadkach wyniki badań zagęszczenia gruntu zostaną 
ujęte w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym na okoliczność przekazania teren  
władającemu. 

Wykonawca przed sporządzeniem harmonogramu realizacji zapozna się z procedurą 
realizacyjną i odbiorową, w szczególności w zakresie terminów, obowiązującą  
w ZGK Kąty Wrocławskie.  

Do odbioru próby ciśnieniowej szczelności dla sieci wodociągowej, Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru szkice geodezyjne. 

Czynności związane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia odbiorów, Wykonawca wykona i opracuje własnym kosztem i staraniem. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawicieli Użytkownika. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową DP, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawicieli Użytkownika. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Dokumenty do odbioru częściowego: 
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1. Świadectwa jakości wydane przez Producentów wyrobów zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 

2. Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót  właścicielom urządzeń. 

3. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonej armatury. 
4. Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi sieci, 
5. Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z  aprobatą techniczną, wraz 

z kopia aprobaty,  dla wyrobów budowlanych  
6. Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną. 
7. Opinie sanitarne wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

na włączenie wodociągu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851). 
8. Protokoły badania spawów, 
9. Protokoły badania zgrzewów 
10. Protokoły z inspekcji TV rurociągów - taśma video lub nagranie na płycie CD – 1szt.  
11. Protokoły zagęszczenia gruntu: protokół sporządzony przy udziale zarządzającego 

drogą, w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym. Zabudowę wykopów 
nadawczo-odbiorczych i ocenę stanu zagęszczenia wbudowanych gruntów na 
odcinkach między projektowanymi wałami przeciwpowodziowymi oraz w pasie 
ochronnym wałów (50m od stopy wałów), w tym wykopów przy studzienkach 
odpowietrznika i czyszczaka należy wykonać pod nadzorem geotechnicznym. 
W pozostałych przypadkach: protokoły zagęszczenia gruntu wykonane przez 
Wykonawcę.  

12. Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym 
pozwolenie na dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji 
odpadów i zdania złomu, 

13. Protokoły przekazania terenu właścicielom. 
14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Odbiór końcowy robót 
Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót. 
Procedura odbioru końcowego rozpocznie się nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i potwierdzenie przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy  
i Przedstawicieli Użytkownika. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót są dokumenty ujęte 
w Warunkach Umownych. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym 
kosztem i staraniem przygotować następujące dokumenty: 
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1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych 
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) 
z naniesionymi zmianami, potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru 
oraz DP dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy – 
(3 kpl.) 

3. Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi sieci  i obiektów 
towarzyszących 

4. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu - 1 oryginał 
mapy oraz 3 kopie mapy w formie papierowej, wersja elektroniczna mapy 
zapisana na płycie CD (1 szt.),  

5. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały), 
6. Protokoły przekazania terenu budowy, 
7. Protokoły przekazania terenu użytkownikom,  
8. Protokoły odbiorów częściowych,  zanikowych i podlegających zakryciu, 
9. Protokoły z inspekcji TV rurociągu - taśma video lub nagranie na płycie CD – 

1szt. 
10. Protokoły prób i pomiarów, 
11. Protokoły odbioru technicznego węzłów, 
12. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z ST i PZJ, 
13. Protokoły zagęszczenia gruntu: protokół zdawczo odbiorczy sporządzony przy 

udziale ZGK w Kątach Wrocławskich, w przypadku prowadzenie robót w pasie 
drogowym.  

14. Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, 
wraz z kopią aprobaty, dla wyrobów budowlanych 

15. Świadectwa jakości wydane przez Producentów wyrobów zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 

16. Opinia sanitarna wyrażająca zgodę na stosowanie materiałów w instalacji do 
przesyłania wody,  

17. Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

18. Notatki służbowe dotyczące wykonanych robót, 
19. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych. 
20. Instrukcje obsługi, 
21. Instrukcje eksploatacji, 
22. Instrukcje BHP, 
23. Dokumentacje techniczno ruchowe zamontowanych urządzeń - armatury (DTR), 
24. Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną. 
25. Opinie sanitarne wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego na włączenie wodociągu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, 
poz. 851 ) 

26. Protokoły badania zgrzewów, 
27. Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym 

pozwolenie na dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji 
odpadów i zdania złomu, 
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28. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
  
Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz 
przeglądzie stwierdzającym sprawność zamontowanej armatury  z uwzględnieniem zasad 
opisanych dla „Odbioru końcowego robót”. 
 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych 
Inwestora tj. ZGK Kąty Wrocławskie, UM w Kątach Wrocławskich  oraz wszystkich 
właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku 
odbiorowym. 

Uznaje się, że uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do w/w odbiorów 
Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST  
i w Dokumentacji Budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zużytych wyrobów budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy 
i plac budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru 
o lokalizacji zaplecza jest wskazane;  

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
     wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
� do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przejściowe 
świadectwa płatności są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru na podstawie „wykazu robót wykonanych częściowo”. Podstawą płatności będą 
ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. 

9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych zostaną ujęte przez Wykonawcę 
w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru  Robót. 
Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty zgodnie z punktem 9.1. 
 
UWAGA: Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w pkt 1.3  
ST-00.00 w pełni ponosi Wykonawca robót. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robót 
i prac wynikających bezpośrednio od osób i instytucji uzgadniających rozwiązania 
projektowe w ramach przedmiotowego zamówienia.  

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty objęte Umową 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca 
i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych 
Przedmiaru  Robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1.1 Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych branży instalacje 
sanitarne i związanych z nimi robót ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych oraz 
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastępczego: 

1. Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dnia 
25.07.18. 

2. DECYZJA Nr 123/2018 z dnia 29.08.18. o lokalizacji inwestycji w pasie drogi gminnej 
nr 120607D. 

3. Uzgodnienie projektu wydane przez ZGK Sp. z o.o. z dnia 25.09.18. 
4. Uzgodnienie Gminy Kąty Wrocławskie na wycinkę drzewa z dnia 07.08.18. 
5. Protokół narady koordynacyjnej nr SP.GN.6630.1210.2018. z dnia 12.10.20018. 
6. Opinie i uzgodnienia do czasowej organizacji ruchu  
 
UWAGA: Przedstawione powyżej dokumenty i ustalenia techniczne będące podstawą 
rozwiązań technicznych przedmiotu zamówienia, znajdują się w DP. 
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10.2. Normy i  akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej Umowy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z przytoczonymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE, ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami z nią 
związanymi  i innymi  przepisami obowiązującymi w Polsce. 
           
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów  
przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169 poz.1386).  
 
Akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej Umowy: 
 
1. USTAWY: 
� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., na podstawie obwieszczenia 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  PRAWO BUDOWLANE , Dz. U. 2016r. poz. 290, 
z dnia 8 marca 2016 r. późniejszymi  zmianami 

� OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 
19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, Dz.U.2016.672 z dnia 16 maja 2016 r.   
� Dz.U.2016.1987  z dnia 9 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o odpadach  

� Dz.U.2016.2134  z dnia 23 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA 
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody  
� z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015r.,  poz. 196 

z późn. zmianami) 

� z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.,  poz. 469 z późn. zmianami) 

� Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2016.778 z dnia 4 czerwca 2016 r), 

� Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 1414    
z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. 2002 nr 199 poz.1671 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U.  z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.). 
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� Dz.U.2016.1987  z dnia 9 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o odpadach  
 
2. ROZPORZĄDZENIA: 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

� MP i PS z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogólnych przepisów bhp-tekst jednolity (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1650 – z późniejszymi  zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla  
zdrowia w  środowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, 
z póź. zmianami: Dz. U. Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005r., Dz. U. Nr 158, poz. 1105 
z dnia 21 sierpnia 2007r.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko.  

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 
odpadów ( Dz. U. z 2014r. poz.1923 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463),  

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 nr0, poz.124 z dnia 23 grudnia 2015r) 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U 2016 
poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r. 
 

Uwaga: Powyższe akty prawne mogą być nieaktualne. Mając na myśli słowo „Ustawy” 
należy je łączyć odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych 
Z uwagi na znaczną ilość zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie 
wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami prawnymi 
obowiązującymi w momencie wykonywania robót budowlanych. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 

 
 
Zamawiający:      Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. 1-go Maja 26B,  
55-080 Kąty Wrocławskie 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem robót jest organizacja ruchu zastępczego na czas budowy wodociągowej w miejscowości 
Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie  
Zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania ulicznego i wygrodzenia miejsc rozkopowych w celu 
zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych i pojazdów w trakcie trwania prac w bezpośrednim sąsiedztwie 
robót. 

1.3 Informacja o terenie budowy 

Projektowane sieci zlokalizowane są w istniejącym pasie drogi gminnej. 
Na trasie projektowanych obiektów i sieci występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 
• sieci wodociągowe; 
• sieci kanalizacji sanitarnej; 
• sieci teletechniczne; 
• sieci elektroenergetyczne. 

 
Lokalizacja projektowanych sieci: 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie 
Kąty Wrocławskie, w miejscowości Rybnica w ciągu ul. Radarowej. 

Działki obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie: 

OBRĘB 0019PIETRZYKOWICE-RYBNICA 

działka nr: 282 AM1 

 
Projekt zawiera zgody właścicieli działek na czasowe zajęcie terenu pod budowę projektowanych sieci. 
 
Zagadnienia związane z organizacją ruchu zastępczego sprowadzają się do podłużnego wygrodzenia miejsc 
rozkopowych odpowiednim typem barier i zastosowaniu znaków pionowych. 
 
Obsługa budowy – prace wykonywane będą bezpośrednio z przyległego terenu, po stronie Wykonawcy leży 
zorganizowanie w miarę potrzeb tymczasowych dróg  technologicznych.  

1.4 Określenia podstawowe 
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałki, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako 
linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
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Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają  
o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczenia do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 
szczególne miejsca na nawierzchni. 

Wyroby budowlane do poziomowego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie drogowe, 
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być 
retrorefleksyjne. 

Punktowe elementy odblaskowe – materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 
mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. 
Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do 
których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe – oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania 
wynosi do 3 miesięcy lub czas zakończenia robót. 

Okresowe oznakowanie drogowe – oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi 6 miesięcy. 

Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami i symbolami, zwykle umieszczonymi 
na konstrukcji wsporczej. 

Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku. Tarcza może 
być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne, itp.) – jako jednolita lub składana.  

Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane lub oklejone (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z 
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.  

Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje 
właściwości odblaskowych). 

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz 
znaku. 

Barierka ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 
zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza 
koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub 
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w 
pobliżu jezdni. 

Punkty mycia pojazdów – zlokalizowane na wyjeździe z placu budowy urządzenia myjące do usuwania błota 
i ziemi z opon wyjeżdżających samochodów. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i Robót, w 
okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, zgodnie z warunkami 
podanymi w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”, a w szczególności: 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy i utrzymania 
stałego dostępu (przejazdu) do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie Terenu 
Budowy przez cały okres trwania robót i realizacji Umowy na własny koszt, 

• Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnalizację 
wahadłową itp. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. 
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone prze Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem, a koszty związane z organizacją i utrzymaniem ww. urządzeń 
zabezpieczających ponosi Wykonawca, 

• Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych, 

• Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu 
budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców lub 
dostawców. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
wyrobów budowlanych i urządzeń na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą 
dopuszczane na świeżo ukończone fragmenty Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca w ramach Umowy, po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć teren budowy i doprowadzić go 
do stanu pierwotnego, a podczas prowadzenia robót na bieżąco oczyszczać jezdnię drogi dojazdowej 
z błota i ziemi oraz zastosuje punkty mycia pojazdów na wyjazdach z placu budowy, 

• Zniszczenia nawierzchni i infrastruktury drogi publicznej spowodowane obsługą placu budowy 
usuwane będą staraniem i na koszt Wykonawcy, 

• Po stronie Wykonawcy leży dostosowanie istniejącej dokumentacji pt. „Organizacja ruchu 
zastępczego” do warunków występujących przy prowadzeniu Robót. Wszystkie ewentualne zmiany w 
projekcie wprowadzone przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia i uzgodni projekt zamienny z odpowiednim Służbami 
Drogowymi i organem zarządzającym ruchem. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany i wdrażany przez Wykonawcę na bieżąco, własnym 
kosztem i staraniem. 

• Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do właściciela drogi o zezwolenie na zajęcie pasa 
drogowego. 
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• Przed realizacją Inwestycji należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni dróg 
dojazdowych.  

UWAGA:  
Koszty zajęcia pasa drogowego, przez cały okres trwania Umowy ponosi Wykonawca.  

1.6 Opis przedmiotu zamówienia  
Grupa robót – 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 
Klasa robót – 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
 
Kategoria robót– 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad i dróg. 
 
2. WYROBY BUDOWLANE 
 
2.1  Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2  Rodzaje wyrobów budowlanych 

Wykonawca w celu realizacji prac z zakresu oznakowania tymczasowego powinien stale dysponować 
zestawem oznakowania składającym się ze standardowych, najczęściej używanych znaków w ilości zależnej 
od skali prowadzonych robót, zgodnie z DP. W zestawie powinien posiadać: 
 

• zapory drogowe: U – 20a, U-20b  

• słupki do znaków,  

• tablice znaków drogowych ostrzegawczych typu A, 

• Tabliczki informacyjne 

2.3  Wymagania szczegółowe dla wybranych wyrobów oznakowania  tymczasowego 

Znak: 
• tarcza znaku profilowana – wykonana z blachy stalowej ocynkowanej  

      gr. 1,5-2,0 mm, 

• lico znaku – folia odblaskowa I lub II typu, 

• zamocowanie – uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przytwierdzony do tarczy znaku, 

• obejmy z możliwością regulacji w zależności  od rodzaju i średnicy podpory (słupka), 

• słupek – rura stalowa ocynkowana φ 60 – 70 mm. 

Przy oznakowaniu tymczasowym - znaki z grupy średniej. 
 
Zapory drogowe typu U-20: 

• powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5– 2,0 mm, 

• lico zapory – folia odblaskowa I lub II typu, 
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• zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. 

 
Tablica: 

• tarcza tablicy profilowana – wykonana z blachy stalowej ocynkowanej  
gr. 1,5-2,0 mm, 

• lico – folia odblaskowa I lub II typu, 

• zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. 

 
Podstawa: 
Stosowana jako obciążnik do oznakowania tymczasowego, wykonana z mieszanek recyklingowych lub 
prefabrykowanych elementów zbrojonych – o wadze 20-30 kg. Elementy z mieszanek recyklingowych 
wykorzystywane do obciążeń zastaw, elementy betonowe zbrojone – wykorzystywane do obciążeń słupków 
oznakowania. 

2.4  Wymagania dodatkowe dla oznakowania tymczasowego 

Zastosowane materiały musza spełniać wymagania n/w przepisów prawnych: 
• Znaki pionowe winny być zgodne z PN-EN12899-1; 2008; 

• Urządzenia stosowane do oznakowania pionowego powinny być oznaczone znakami bezpieczeństwa 
na podstawie Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. W 
sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznakowania tym znakom (M.P. Nr 39/1994, poz. 335 z późniejszymi zmianami); 

• Artykuł 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 1998 r. w sprawie systemu oceny zgodności, wzory deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113.1988, poz. 728 z późniejszymi zmianami). 

Wszystkie elementy oznakowania pionowego za wyjątkiem konstrukcji wsporczych i punktowych elementów 
odblaskowych powinny posiadać trwałe cechowanie danymi Wykonawcy. 
 
Kształt, wymiary, symbole, oraz treść napisów i liternictwo na znakach i tablicach drogowych – powinno być 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z póź. zm. (Dziennik Ustaw z 30 
grudnia 2008 Nr 235 poz. 1596),w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – 
załączniki 1 - 4 do rozporządzenia.   

2.5  Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a 
prefabrykatem. 
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Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

2.6  Aprobata techniczna dla wyrobów budowlanych do znakowania dróg 

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa 
(znak „B” lub „CE” ) nadany przez uprawnioną jednostkę. 
 
3. SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2  Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru: 

• ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

• betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

• środków transportowych do przewozu materiałów, 

• przewoźnych zbiorników na wodę, 

3.4 Sprzęt do oczyszczenia pojazdów z błota i ziemi 

Wykonawca na wyjeździe z placu budowy zainstaluje zestaw myjki do usuwania błota i ziemi z opon 
wyjeżdżających samochodów. Zestaw taki będzie składać się z:  
- płyty betonowej o wymiarach ok. 3,0m x 12,0m, 

- stojaka hydrantowego – komplet dla hydrantów podziemnych dn80 z wykalibrowanym wodomierzem Qn6, w 
celu zapewnienia dostępu do źródła wody,  

- urządzenia KARCHER służącego do mycia pojazdów. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilości zapewniającej wykonanie robót 
w terminie przewidzianym umową. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2  Transport pionowego oznakowania dróg 

Sprzęt i wyroby budowlane do zabezpieczenia i oznakowania w ramach organizacji ruchu zastępczego można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na 
środkach transportu powinno być symetryczne. 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać 
środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 
Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania organizacji ruchu zastępczego  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
1) Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku (barierki ochronnej, tablicy, lampy ostrzegawczej) oraz odległość od krawędzi jezdni, 

krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania  na konstrukcji wsporczej. 
 
2) Lokalizacje znaków (barierek, tablic, lamp ostrzegawczych) powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
3) Konstrukcja wsporcza znaku (barierki ochronnej, tablicy, lampy ostrzegawczej) musi być wykonana w 
sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i 
terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić 
możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

4) Sposób montażu barierek ochronnych  zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Barierki ochronne powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Sposób montażu barierek musi zapewniać ich 
stabilność  i uniemożliwić przewrócenie, np. spowodowane przez wiatr, na użytkowaną przez pojazdy część 
jezdni. 
 
5) Do oznakowania robót w pasie drogowym należy użyć znaków o jedną grupę wielkości wyższą niż 
istniejące na danej drodze. Znaki te należy umieszczać w odległości 0,5 do 2,0 m od krawędzi jezdni. 
 
6) Wysokość umieszczenia znaków kategorii A, B, C, D, F, G w obszarach zabudowanych (dolnej krawędzi 
lub najniżej położonego punktu) to min. 2,0m, a w przypadku umieszczenia znaku na chodniku to min. 2,2m. 
 
Po zakończeniu robót znaki i tablice tymczasowe należy zdemontować. 

5.2 Rozwiązania organizacji ruchu zastępczego  
W czasie prowadzenia prac związanych z budową sieci przyjęto zastosowanie barier drogowych Typu-U. 
Dopuszcza się łączenie lub skracanie etapów dla realizacji sieci pod warunkiem utrzymania bez zmian 
tymczasowej organizacji ruchu. 
Roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Odbudowę nawierzchni (zasypywanie wykopu , ułożenie dolnych warstw konstrukcyjnych) wykonać przy 
tymczasowej organizacji ruchu jak dla robót rozkopowych. 
Odbudowę nawierzchni docelowej z betonu asfaltowego wykonać przy tymczasowej organizacji ruchu jak dla 
robót rozkopowych. 
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Ze   względu   na   lokalny   charakter   zamykanych   dróg   i   znikome   natężenie   ruchu 
zrezygnowano w oznakowania tablicami informującymi na trasach objazdowych. 
Przy całkowitym wstrzymaniu ruchu samochodowego na drogach lokalnych (szerokość pasa ruchu około 
3.50–4.50m). Wykonawca wyprzedzająco uprzedzi mieszkańców  
o planowanych utrudnieniach w ruchu oraz o możliwości dojazdu wraz ze wskazaniem trasy dojazdu. 

5.2.1 Oznakowanie 

Szczegółowe oznakowanie prowadzonych robót zostało przedstawione w dokumentacji projektowej. 
 

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny 
być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  ST. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

• odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 
• odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 
awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 
znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

 

5.4. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub 
obrót. 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu 
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych 
warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać 
w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 

5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego 
 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego 
na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na 
znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na badaniu zgodności ich wykonania  z DP. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2  Jednostka obmiarowa oznakowania pionowego 

Jednostką obmiarową oznakowania pionowego jest szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz ich 
konstrukcji wsporczych. 
 
8. ODBIORY  
Procedury odbiorów  - wg ustaleń ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

W zależności od ustaleń w uzgodnieniach Roboty podlegają etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy i przedstawicieli odpowiedni instytucji zaangażowanych we wdrożenie ORZ. 

Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie o planowanym wdrożeniu ORZ odpowiednich instytucji 
zaangażowanych we wdrożenie ORZ. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ustalenia ogólne 

Podstawy płatności-ustalenia ogólne  - wg ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa jest podstawą wyceny, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych wyrobów budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, koszty urządzenia  
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej  obejmuje : 
Koszt  organizacji ruchu w tym: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami ewentualnych 
bieżących uzupełnień (zmian) do projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
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dostarczeniem kopii projektu tych zmian  Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia, sygnalizacji zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, kładek, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania przejazdów i organizacji ruchu w tym: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

• utrzymanie zimowe chodników i ulic tj. odśnieżenie, posypywanie piaskiem i zapewnienie 
bezpieczeństwa ludziom i pojazdom w obszarze Terenu Budowy. 

 
Koszt likwidacji przejazdów i organizacji ruchu w tym: 

• usunięcie wbudowanych wyrobów budowlanych i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Prawo o ruchu drogowym,  Dz. U. z 2005 r. Nr 108. poz. 908 z póź. zm., 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

       i Administracji z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,  

           Dz. U. nr 220  z dnia 23.12.2003 r, poz.2181 z póź. zm. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty 
Wrocławskie. 
Zamawiający:  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Kąty 
Wrocławskie 

1.2 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wyznaczeniem trasy sieci wodociągowej oraz jego punktów wysokościowych 
przy realizacji Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty 
Wrocławskie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót zgodnie z DP. 
 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy i punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3 Opis przedmiotu zamówienia  
Klasyfikację i zakres robót budowlanych objętych Wspólnym Słownikiem Zamówień 
podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących 
odpowiednich PN oraz w części ST-00.00 - „Wymagania ogólne”, a także z podanymi 
poniżej: 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z DP, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. WYROBY BUDOWLANE 
Warunki ogólne stosowania wyrobów (materiałów) budowlanych podano w ST-00.00 – 
„Wymagania ogólne”. 
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Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m i długość od 1,5 do 1,7m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć długość około 
0,5m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 - „Wymagania 
ogólne”.  
 
Do wytyczenia i odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót wg ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Wykonawca (służba geodezyjna) powinien wytyczyć trasę i sprawdzić 
zgodność wykonywanej sieci z projektem oraz przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy, a koszty prac pomiarowych są wliczone w ceną umowną.  
 

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zestabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
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punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 
 
Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) winny być założone wzdłuż osi trasy 
sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 
Projektowaną oś rurociągów (przewodów) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały 
i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy 
wbić na każdym załamaniu trasy i węźle, a na odcinkach prostych co około 30-50m. Na 
każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.4 Wytyczenie i odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o DP oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w DP. 
 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 
co 50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DP nie może być 
większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 
1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w DP. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z DP oraz 
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 
1m oraz wykopów głębszych niż 1m. Odległość między palikami lub wiechami należy 
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dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie wykopów o kształcie 
zgodnym z DP. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2      Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7), zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1    Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2    Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
o Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
o Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii (GUGiK), Warszawa 1979r. 
o Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978r. 
o Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983r. 
o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979r. 
o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983r. 
o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty 
Wrocławskie. 
 
Inwestor:    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Kąty 
Wrocławskie 

Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wyznaczeniem trasy projektowanej sieci oraz ich punktów wysokościowych 
przy realizacji Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty 
Wrocławskie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót zgodnie z DP. 

1.2 Opis przedmiotu zamówienia  

Klasyfikację i zakres robót budowlanych objętych Wspólnym Słownikiem Zamówień 
podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących 
odpowiednich PN oraz w części ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z DP, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie prace związane z kosztami wycinki, ochrony i pielęgnacji zieleni nie podlegają 
odrębnej zapłacie i w całości leżą po stronie Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY DO OCHRONY I PIELĘGNACJI ZIELENI 

 
Przy budowie sieci, istniejące formy zieleni, w miarę konieczności należy odpowiednio 
zabezpieczyć stosując m.in.:  

� Maty – do okrywania odkrytych części korzeni 

� Pastę ogrodniczą – do zabezpieczenia odkrytych części korzeni 

� Obudowę ażurową z desek – do zabezpieczenia pni roślin narażonych na 
uszkodzenie 

W celu ochrony drzew i krzewów Wykonawca powinien zastosować metodę tzw. ekranu 
korzeniowego, pozwalającą na regenerację systemu korzeniowego przez zespół zabiegów 
specjalistycznych (impregnacja ran, odżywianie, nawadnianie, wzbogacanie podłoża 
w rejonie wykopów).  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 - „Wymagania 
ogólne”.  

Należy stosować również specjalistyczny sprzęt, służący do karczowania i usuwania 
pozostałości (pień, korzenie) po usuniętych drzewach. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót wg ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Zabezpieczenie koron, pni i korzeni wszystkich roślin rosnących na placu 
budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie 

 
� Zieleń istniejąca w pasie robót powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. W przypadku stwierdzenia zniszczenia zieleni podczas realizacji w/w 
inwestycji, zostaną naliczone kary zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004r. 
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 627, z późn. zmianami). 

Inwestycja będzie realizowana w obszarach zbiorowisk roślinnych. 

Na obszarze objętym opracowaniem zinwentaryzowano 102 obiekty zieleni. Są to przede 
wszystkim samosiejki jesionów wyniosłych i topoli osiki oraz czeremchy pospolitej i 
amerykańskiej, które miejscami tworzą gęste zakrzaczenia. Dużą liczbę stanowią także 
sosny pospolite oraz lipy drobnolistne wzdłuż ul. Milowickiej. 

Zinwentaryzowane, a nieprzewidziane do usunięcia drzewa przeznaczone zostały, na 
czas prac budowlanych, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

Obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym 
istniejących na placu budowy drzew i krzewów spoczywa na wykonawcy robót (Ustawa 
prawo budowlane rozdz. 3, art. 22). Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania, aby 
wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną 
ochronę przed uszkodzeniami. 

Zalecenia dot. lokalizacji placów składowych i dróg dojazdowych 

W zasięgu korony i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa 
(lub wstrefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:  
-wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,  
-poruszania się sprzętu mechanicznego,  
-składowania materiałów budowlanych. 
Wytyczając drogi komunikacyjne dla obsługi budowy należy uwzględnić rosnące w terenie 
drzewa. 
Wszystkie drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczać poza zasięgiem koron 
isystemów korzeniowych drzew.  Dojazdy do placów budowy w tym obrębie należy 
przykryć stalowymi płytami lub cienką warstwą betonu na podkładach plastikowych. 
Grubość betonu należy dostosować do spodziewanych obciążeń.  
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Nie należy dopuścić do poruszania się pojazdów powodujących zagęszczanie gruntu i 
obrywanie korzeni. 
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 
olejów, paliw i lepiszczy, ani ziemi z wykopów, bo to uniemożliwia wymianę gazową 
między powietrzem, a glebą, czego konsekwencją jest zamieranie i gnicie korzeni. Woda 
opadowa, spływając do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały budowlane 
wypłukuje z nich zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczęściej szkodliwe.  
Skrajnym przypadkiem szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim worków z 
cementem lub wapnem, albo gruzu ceglano-cementowego, ponieważ niewiele drzew 
dobrze znosi glebę wapienną. 
W pobliżu drzew i krzewów nie wolno instalować żadnych maszyn budowlanych, przede 
wszystkim betoniarek. Należy unikać wylewania wody z oczyszczania placu budowy, 
zwłaszcza zasadami cementowymi, w innym przypadku należy ją gromadzić zgodnie z 
przepisami porządkowymi. 
W obrębie korony nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu maszyn. 
 

Zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi  

 Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z placem budowy, drogami przejazdu 

sprzętu budowlanego, etc. należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m  

w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu stronach rzędów drzew  i krzewów 

lub wokół grup drzew i krzewów. Przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje 

powierzchnię równą rzutowi koron. 

Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe, należy bezwzględnie, na cały okres budowy, pnie 

oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem, a deską matami słomianymi, 

zrolowaną jutą, czy rurkami drenarskimi, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia                             

z zewnątrz. 

− zabezpieczenie z desek powinno sięgać do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 

m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić 

najbliższych konarów, 

− dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu czy przyporach 

korzeniowych), będąc lekko wkopaną w grunt,  jeżeli jest to niemożliwe np. przez 

nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią,  

− oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 

gwoździ). Opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 

3szt. na pniu. 

Sposób zabezpieczenia systemów korzeniowych 

Zaleca się, aby wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane 

wyłącznie ręcznie.  

Korzenie już od 1 cm średnicy należy obciąć na czysto ostrym narzędziem  

i zabezpieczyć środkiem do pielęgnowania ran (praca specjalistyczna), grubsze korzenie 
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należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem- "zabandażować" i polewać 

wodą.  

Roboty ziemne w obrębie korzeni drzew i krzewów nie powinny być prowadzone  

w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do 
wykonania tych robót są miesiące od października do końca marca.  

Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy 
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia 
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach  i krzewach należy zasypywać w jak 
najkrótszym czasie. 
 

Nie należy zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów ziemią wydobytą  

z dna wykopu, ponieważ jest to ziemia nieurodzajna, pozbawiona próchnicy. Należy ją 
zastąpić warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej. 

Przy głębokich wykopach- wykonać ekrany zabezpieczające. W ręcznie wykonanym 
wykopie należy od strony drzewa odciąć i zabezpieczyć odpowiednim  środkiem korzenie. 
Od strony wykopu wbić paliki i rozwiesić tkaninę workową. Rów wypełnić dwiema 
warstwami: poniżej zasięgu korzeni – martwicą mineralną (pospółka żwirowo -piaskowa), 
powyżej – ziemią urodzajną. 
W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 
należy obficie podlać (korzenie muszą być cały czas wilgotne), zaś w przypadku 
prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas 
wykopów należy owinąć jutą lub matami słomianymi (zabezpieczenie przed 
przemarznięciem korzeni). 
W przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte 
matami ze słomy, tkanin workowych itp. Maty do ścian wykopu trzeba przykołkować. 
Powinny chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem- latem należy je zwilżać. 
Ochrona korony drzew 
 W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu budowlanego w wyniku, którego 
może dojść do uszkodzenia mechanicznego, należy gałęzie zagrożone uszkodzeniem 
podwiązać do gałęzi położonych powyżej. Jeżeli jest to zabieg niewystarczający  
w ostateczności, lokalnie można usunąć lub skrócić kolidujące gałęzie, a rany po cięciach 
zabezpieczyć środkiem impregnującym z dodatkiem środka grzybobójczego. Rany po 
cięciach powinny być suche przed wykonaniem zabezpieczenia. 
Wszelkie prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego należy wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom 
zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. 
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Drzewa i krzewy przeznaczone do zabezpieczenia zostały 
wyszczególnione w załączonej tabeli inwentaryzacyjnej oraz zaznaczone na załączonym 
planie sytuacyjnym.  
Roboty ziemne na terenie zieleni, w sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać 
ręcznie, a wzdłuż całej trasy wprowadzić tymczasowe wygrodzenie (wg opisu cz. 
konstrukcyjnej), oddzielające pas technologiczny robót od terenu sąsiedniego. 

Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew, mogą być wykonywane wyłącznie 
w sposób nieszkodzący drzewom, zgodnie z art. 47c. Ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. 
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o ochronie przyrody – tekst jednolity ( Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zmianami), jak również 
przestrzegając warunków uzgodnień.  

Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew, mogą być wykonywane wyłącznie 
w sposób nie szkodzący drzewom, zgodnie z art. 47c. Ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. 
o ochronie przyrody – tekst jednolity ( Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zmianami) , jak również 
przestrzegając warunków uzgodnień oraz założeń określonych w dokumentacji 
dendrologicznej. 

5.3 Wykonanie i pielęgnacja zieleni 

W przypadku przesadzenia bądź konieczności nasadzenia nowych krzewów w miejscu 
zniszczonych należy: 

� krzewy sadzić w dołach 0,5x0,5m zaprawionych ziemią humusową, 

� posadzone krzewy pielęgnować w okresie gwarancyjnym, przewidywana pielęgnacja 
będzie polegała na nawożeniu i podlewaniu w okresie letnim. 

Zniszczone w czasie budowy trawniki należy odtworzyć. 

Na okres prowadzonej inwestycji – z uwagi na duży zakres robót ziemnych oraz znaczną 
ilość drzew i krzewów na w/w terenie – należy zabezpieczyć nadzór inspektora d/s 
ochrony zieleni. 

5.4 Zieleń przeznaczona do wycięcie i przesadzenia. 

Do wycinki przeznaczono: nr 5- sosna pospolita obwodzie pnia 20 cm, która nie wymaga 
zezwolenia na usunięcie (obwód pnia na wys. 5 cm poniżej 50 cm). W dniu 08.08.18. 
została wydana przez gminę Kąty Wrocławskie zgoda na usunięcie drzewa nr 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola jakości prac ochrony i zabezpieczenia zieleni 

Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie stanu zdrowotnego zieleni. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru robót jest: 

� Sztuka (szt.)- w odniesieniu do drzew 

� m2- w odniesieniu do krzewów 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 16.12.2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody z późniejszymi 
zmianami oraz ustawy o lasach – tekst jednolity Dz. U. 2016.2249 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Zamówienie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty 
Wrocławskie. 

 
Zamawiający: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. 1-go Maja 26B, 

55-080 Kąty Wrocławskie. 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem  niniejszej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
i odwodnieniowych, występujących przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie”.   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych oraz 
odwodnieniowych zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny oraz rysunki i 
obejmują wszystkie czynności związane z: 
� wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących  
� zdjęciem humusu bądź rozebraniem nawierzchni utwardzonych 
� wykonywaniem wykopów roboczych, 
� wywozem gruntu i gruzu 
� umocnieniem ścian wykopów roboczych, 
� zabezpieczeniem w miejscach kolizyjnych z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym/naziemnym  
� wykonaniem instalacji sieci metodami bezwykopowymi, 
� odwodnieniem wykopów 
� przywozem i nawożeniem gruntu, 
� wykonywaniem podsypki i obsypki z zagęszczeniem, 
� zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym z zagęszczeniem, 
oraz wszystkie inne, nie wymienione wyżej czynności, jakie mogą wystąpić przy 
wykonywaniu robót ziemnych i odwodnieniowych w trakcie realizacji Zadania jw. 

1.3 Zakres prac tymczasowych i towarzyszących.  
Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne 
do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, że istnieją uzasadnione podstawy do 
ich odrębnego rozliczenia. 
Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie 
zaliczane do robót tymczasowych. Należy ująć konieczność wykonywania i 
dokumentowania koniecznych odkrywek i pomiarów kontrolnych, obserwacji, oznakowań, 
zabezpieczeń, organizacji robót itp. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami 
Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie: finansowym, transportowym i organizacyjnym 
i zostaną ujęte w cenie jednostkowej robót.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót tymczasowych i 
towarzyszących zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Ogólne informacje dotyczące robót tymczasowych i towarzyszących podano w ST- 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV  
 

Dział                        45000000 – 7  -  Roboty budowlane. 
Grupa robót  45100000 – 8   -  Przygotowanie terenu pod budowę. 

45200000 – 9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45500000 – 2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą 
operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej. 

Klasa robót     45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne. 

45120000 – 4    - Próbne wiercenia i wykopy. 
45220000 – 5    - Roboty inżynieryjne i budowlane. 
45230000 – 8  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategorie robót     45111000 – 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
      45112000 – 5 - Roboty w zakresie usuwania gleby. 
      45113000 – 2 - Roboty na Terenie budowy. 
      45121000 – 1 - Próbne wiercenia 
      45122000 – 8 - Próbne wykopy 
      45221250 – 9 - Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli,  szybów  

i kolei podziemnej 
 45223000 – 6 - Konstrukcje 

      45231100 – 6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

45232000 – 2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części  
ST-00.00 - „Wymagania ogólne”,  a także z podanymi poniżej: 

Wykopy robocze- wykopy określa dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty 
i przekroje, plan sytuacyjno-wysokościowy, sposób zabezpieczenia i odwodnienia 
wykopów, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne 
wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, itp.) 
Komora startowa/nadawcza - umocniony i zabezpieczony wykop umożliwiający 
zabudowanie maszyny do wierceń/przecisków poziomych. 
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Komora odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop na końcu przewiertu/przecisku 
poziomego. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy urodzajnej.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów 
Podsypka – zagęszczona warstwa piasku/żwiru sypana na dno wykopu jako warstwa 
konstrukcyjna pod układane rurociągi lub linie kablowe, zapewniająca właściwe warunki 
pracy urządzeń. 
Obsypka zasadnicza – zagęszczona warstwa piasku sypana po bokach rurociągów lub 
linii kablowych dla zapobieżenia poprzecznym przesunięciom urządzeń. 
Obsypka górna/technologiczna – min. 30cm warstwa piasku (po zagęszczeniu, liczona 
od wierzchu rury lub kabla) sypana na warstwę obsypki zasadniczej i rurociągu lub linii 
kablowej.  
Zasypka – zagęszczona warstwa gruntu sypana powyżej obsypki górnej. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: Is = Pd/Pds gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)  
Wskaźnik różnoziarnistości - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : 
U=d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
Głębokość przemarzania gruntu - głębokość, do której zimą zamarza grunt 
i zawarta    w nim woda gruntowa. Średnia głębokość przemarzania to ok. 1m. Wielkość ta 
zależy od strefy klimatycznej (w mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) 
i decyduje o głębokości, na której prowadzi się rurociągi. 
Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, lub podkład, na 
który nakłada się wyprawę lub element prefabrykowany. 
Poziom wód gruntowych - powierzchnia wody w warstwie wodonośnej, pozostająca tylko 
pod wpływem ciśnienia atmosferycznego. 
Studzienka drenarska/zbiorcza - studzienka filtracyjna rurowa bądź z kręgów 
betonowych, której  zadaniem jest łączenie przewodów drenarskich, a także ich kontrola. 
Studzienki zbiorcze służą do odpompowywania wody gruntowej poza obszar wykopu 
Odwodnienia powierzchniowe - polega na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania 
wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu ręczne lub 
spalinowe pompy membranowe.  
Metody bezwykopowe - budowa sieci podziemnych polegająca na wprowadzeniu pod 
powierzchnią ziemi ciągu rur bez wykonywania wykopów liniowych (przewiert 
hydrauliczny, mikrotuneling, przepych pneumatyczny itp.). Jedynymi wykopami, które 
mogą występować przy wykonywaniu sieci podziemnych metodami bezwykopowymi są 
wykopy punktowe (wykop początkowy zwany komorą startową lub komorą nadawczą i 
wykop docelowy zwany także komorą odbiorczą). W niektórych metodach instalacji 
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bezwykopowej, np. w przewiercie sterowanym kierunkowym HDD, wbudowanie sieci może 
odbywać się z powierzchni terenu bez wykopu początkowego i odbiorczego. 
Przewiert poziomy - stosowany jest na odcinkach  o długości do ok. 50-60m. Jest to 
bezwykopowa technologia instalacji rurociągów przy użyciu hydraulicznej wiertnicy 
niesterowanej lub wiertnicy sterowanej bez konieczności wykonywania wykopów liniowych 
(na końcach należy przewidzieć jedynie komory robocze jako wykopy punktowe). Typ 
wiertnicy powinien być dostosowany do długości przewiertu, średnicy rury przeciskowej 
oraz warunków gruntowo-wodnych. Przy występowaniu wody gruntowej stosuje się 
specjalne ślimaki do gruntów nawodnionych lub głowicę z nożami uchylnymi oraz 
dodatkowe wspomagania płuczką bentonitową, sprężonym powietrzem itp.  Głowice 
wiercące należy dostosować do nawodnienia oraz rodzaju gruntu rodzimego w jakim 
wiercenie będzie wykonywane, np. w gruntach skalistych i twardoplastycznych należy 
stosować głowice widiowe.  
Przewiert poziomy „na sucho” – metoda instalacji bezwykopowej, wykonywanej przy 
pomocy wiertnicy hydraulicznej, bez stosowania płuczki. 
Przewiert poziomy „na mokro” – metoda instalacji bezwykopowej, wykonywanej przy 
pomocy wiertnicy sterowanej, pracującej w technologii HDD z wykopu. 
Przewiert sterowany horyzontalny HDD – zwany również przewiertem kierunkowym, 
jest bezwykopową technologią instalacji rurociągów, która umożliwia pokonywanie 
przeszkód naziemnych i podziemnych po dowolnie określonej linii (np. paraboli) za 
pomocą zdalnie sterowanej głowicy, bez konieczności wykonywania wykopów. 
Technologię przewiertów horyzontalnych można stosować pod przeszkodami w 
miejscach, gdzie możliwe jest przygotowanie z jednej strony całości wciąganego odcinka 
rurociągu. Metoda sterowanych  przewiertów horyzontalnych (kierunkowych) umożliwia 
wykonanie przewiertu z powierzchni terenu i obejmuje trzy podstawowe fazy: wiercenie 
pilotowe, poszerzenie otworu oraz instalację rurociągu.    
Szalunki systemowe - umocnienia wykopów realizowane na zasadzie ich zapuszczania 
do wykopu systematycznie w miarę wybierania urobku. Stosowane są różne typy 
umocnień dostosowanych do głębokości wykopu, obciążeń od naporu gruntu czy 
przyjętych długości montażowych rurociągów, począwszy od lekkich aluminiowych 
poprzez systemy boksów płytowych i segmentowych do systemu z potrójną szyną 
prowadzącą i rozporami ślizgowymi. 
Rura osłonowa – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. WYROBY  BUDOWLANE 

2.1 Rodzaje wyrobów  
Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST-00.00 ”Wymagania 
ogólne „ 
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Wyrobami budowlanymi stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej 
specyfikacji, są: 
• ziemia urodzajna (humus, gleba) 
• grunt wydobyty z wykopu  
• piasek dowieziony spoza strefy na podsypkę, obsypkę i zasypkę. 
• mieszanki żwirowo-piaszczyste 
• mieszanki cementowo-piaskowe 
• rury przewiertowe PEHD 100RC z płaszczem ochronnym – ujęto w ST-04.00 
• rury osłonowe stalowe Dz273×10mm 
• płozy  PE-HD 
• manszety EPDM 
• elektrody 
• kształtowniki  stalowe do miejscowych umocnień ścian wykopów  
• kształtowniki  stalowe walcowane do rozparć umocnień wykopów  
• wyroby do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie 
• studzienki zbiorcze,  
• płyty drogowe 

2.2 Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie wyrobów dostarczanych na teren 
budowy 
Wszystkie wyroby przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
zawartej Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem każdy wyrób, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.3 Przechowywanie i składowanie wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości  
i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania wyrobów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy  w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”.  

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót ziemnych i odwodnieniowych w 
dostosowaniu do technologii robót należy do Wykonawcy robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca, tam gdzie jest to wymagane przepisami, dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do wykonania robót ziemnych i odwodnieniowych należy użyć sprzętu, umożliwiającego: 
- wykonanie liniowych i punktowych wykopów otwartych z ścianami pionowymi, 
- wykonanie przewiertów poziomych i przewiertów horyzontalnych HDD 
- wciągania rur przewodowych do rur osłonowych, 
- odwodnienia wykopów liniowych i punktowych, 
- wykonanie zagęszczonych nasypów budowlanych, 
- betonowania i zagęszczania, 
- dogłębiania kształtowników stalowych, 
- spawania, 
- wykonanie prac geodezyjnych. 
 
Roboty ziemne i odwodnieniowe związane z wykonywaniem wykopów prowadzone mogą 
być ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego typu: 
• koparka z osprzętem podsiębiernym/przedsiębiernym do wykonania wykopów 

wąskoprzestrzennych, 
• spycharki kołowe, 
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 
• walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające do zagęszczania, 
• żuraw samochodowy, 
• hydrauliczna wiertnica sterowana do przewiertów poziomych wykonywanych z wykopu, 
• wiertnica pracująca w technologii HDD z powierzchni ziemi,  
• wibromłoty do koparki 
• agregat, 
• pompa, 
• spawarka, 
• ubijak do zagęszczania, 
• młoty pneumatyczne,  
• piły do cięcia stali,  betonu, 
• systemowe szalunki np. słupowo-płytowe i/lub ściany segmentowe, 
• specjalne szalunki słupowo-płytowe do komór przewiertowych 
• wciągarki, 
• mieszarka do zapraw i betonu  
• instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, łata miernicza, taśma itp.), 
• inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym                  

w sporządzonym przez Wykonawcę projekcie organizacji robót. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne” . 

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Wykonawca stosować się będzie do 
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy transporcie materiałów i sprzętu 
na drogach i placu budowy. Uzyskać On winien wszelkie niezbędne zezwolenia od 
właściwych organów na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych wyrobów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na środowisko naturalne. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Wyroby i sprzęt na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP. 
Przewożone wyroby powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. Kruszywo oraz materiały sypkie należy 
przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem środowiska, oraz w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. 
innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku, wyładunku 
oraz składowaniu. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia dróg 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodów przed zanieczyszczeniem dróg 
dojazdowych do terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umożliwienia 
spryskiwania ulic przed nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma się 
stosować do zaleceń zarządcy dróg i służb w tym Policji. 
Do robót ziemnych i odwodnieniowych stosowane będą środki transportu typu: 
• przyczepy, naczepy  do transportu wiertnic i rur 
• samochody  wywrotki 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne wykonania robót ziemnych i odwodnieniowych 

Ogólne warunki prowadzenia robót budowlanych wg ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  i 
Odbioru Robót Budowlanych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-EN 1997, PN-B-10736:1999 oraz PN-S 
02205:1998. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  metodologię 
robót i ich harmonogram, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
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roboty ziemne i odwodnieniowe. Zwróci on szczególną uwagę na odpowiednie 
zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejących sieci.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych i 
wykonanych robót ziemnych, za ich zgodność z wymaganiami DP, ST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, 
STWiORB a także w normach i wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pełni 
wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien 
to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy 
sprzętu oraz wyposażenia. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących interpretacji rysunków, Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej i STWiORB do zmiany terminu 
zakończenia robót oraz zmiany ceny ryczałtowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji.  Ewentualne zmiany trasy rurociągów proponowane przez Wykonawcę 
muszą uzyskać akceptację projektanta i Zamawiającego, zaakceptowana zmiana nie 
wpłynie na warunki zawartej Umowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić Użytkowników sieci 
innego uzbrojenia, z którymi budowana sieć może kolidować (zgodnie z warunkami 
uzgodnień). 
Tyczenie wykopów w osi projektowanych sieci powinna dokonać służba geodezyjna lub 
uprawniony geodeta. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty należy 
prowadzić ostrożnie, głównie ręcznie i przy użyciu sprzętu lekkiego. Szczegóły 
oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem naziemnym i 
podziemnym ustalić z zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków 
przedstawionych w uzgodnieniach. 

5.1.1 Przygotowanie do robót ziemnych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
sieci. W granicach terenu budowy winny znajdować się stałe punkty niwelacyjne o 
rzędnych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy 
powinien dokonać wytyczenia osi trasy przewodów i obiektów zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB oraz trwale oznaczyć w terenie za pomocą kołków z gwoździem. 
Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki, świadki jednostronnie lub dwustronnie w 
celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Za prawidłowe 
wytyczenie wszystkich elementów sieci odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o wszelkich dodatkowych rysunkach 
lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do 
przeprowadzenia robót lub innych czynności objętych umową. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
• zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu, 
• zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym,  
• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp. 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: odpowiednie wydzielenia terenu budowy, 
zabezpieczenie zieleni, wykonanie robót rozbiórkowych, osuszenie i odwodnienie pasa 
terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów itp. 

• wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi 
zarówno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,  

• zdjąć na odkład warstwę ziemi roślinnej,  
• wykonać prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych, 
• odwodnić teren budowy. 

Informacje odnośnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych 
oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych 
Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem 
napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia z 
nimi związanego, a także sieci i kabli podziemnych oraz innych urządzeń na terenie 
przeznaczonym do prowadzenia prac. Każda informacja mająca na celu wskazanie 
rozmieszczenia istniejących podziemnych sieci i urządzeń została uzyskana z najlepszych 
dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być 
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za 
sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego 
rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii energetycznych i innych urządzeń. 

Wszelkie przekopy i wiercenia kontrolne oraz ewentualne dodatkowe badania gruntu 
Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad/podziemnych winny być 
wykonywane zgodnie z normami i zasadami BHP, przy zastosowaniu odpowiednich 
środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być 
przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie 
istniejące w tym zakresie przepisy i uzgodnienia. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek 
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uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną 
natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na 
jego własny koszt według wymagań właściwych gestorów sieci i pod ich nadzorem. 

5.1.2 Odwodnienia robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyć wykopy przed zalaniem oraz grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

5.1.3 Odwodnienie wykopów 
Roboty ziemne należy prowadzić w wykopach suchych. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wytycznych odwadniania zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
Przewidywanymi miejscami zrzutu wody będą najbliżej położona sieć kanalizacji 
deszczowej, istniejące odbiorniki naturalne typu, rowy, cieki wodne, lub beczkowozy. W 
trakcie odwadniania wykopów należy rejestrować ilości wód odprowadzanych do 
odbiornika.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ 
wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy 
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. Wykonawca winien na bieżąco (przy udziale geologa) kontrolować istniejący 
poziom wód gruntowych oraz zgodność budowy podłoża rodzimego z dokumentacją 
geotechniczną. Metodę odwodnienia na poszczególnych odcinkach przedstawi 
Wykonawca po sprawdzeniu aktualnie występujących warunków gruntowo – wodnych, np. 
na podstawie próbnych wykopów lub ręcznych odwiertów kontrolnych. Odprowadzenie 
wód powierzchniowych do istniejących zbiorników naturalnych powinno być uzgodnione 
przez Wykonawcę robót z ich Właścicielem. 

5.1.4 Wykopy 

Pod instalację sieci i studzienek wykonać należy wykopy wąskoprzestrzenne liniowe 
oraz punktowe o ścianach pionowych oszalowanych. Wykonanie wykopów 
mechanicznie i ręczne uzależnione jest od głębokości, istniejących warunków 
geotechnicznych i występującego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania. Szerokość 
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu/studzienki, rozstawem 
rurociągów oraz głębokością wykopów.  
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Dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem założonym w Dokumentacji Projektowej   
i STWiORB. Wyrównanie dna wykopu wykonać należy ręcznie z zachowaniem struktury 
gruntu rodzimego. 

Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypaniem oraz podsypka, obsypka i zasypka wykopów winna odpowiadać wymaganiom 
normy BN-83/8836-02, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociągów oraz 
wymaganiom określonym przez producenta rur. Przygotowanie podłoża pod układanie rur 
polega na wykonaniu podsypki na wyrównanym dnie wykopu i odebraniem protokolarnym 
przez Zamawiającego. Przy występowaniu w podłożu mineralnych gruntów sypkich 
dopuszcza się instalację rur bezpośrednio na zagęszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu.  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2cm do 
5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 25cm. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W 
przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych wykopy, w szczególności dno, 
zabezpieczyć przed namoknięciem. 

Wykop pod rurociągi należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza 
się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości 
wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację zgodnie z 
warunkami określonymi przez ich gestorów.  

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być stosowane przy wykopach głębszych 
niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat, oskardów i młotów 
pneumatycznych lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na 
powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 

Niedopuszczalne  jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie 
innych robót oraz przebywanie osób postronnych. W czasie wykonywania wykopów w 
miejscach dostępnych dla osób postronnych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 
wyposażone w deskę krawężnikową wysokości 0,15m, poprzeczkę na wysokości 0,6m 
oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od 
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 
należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Jeżeli teren, 
na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony wykonawca powinien 
zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość  
co najmniej 1,2m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach 
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przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,1m i deska 
krawężnikowa o wysokości 0,15m oraz poprzeczka na wysokości 0,6m. W miejscach 
gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oświetlić światłami. 

5.1.4.1 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

• Kontury robót ziemnych, ulegające późniejszemu zasypaniu, należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

• Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

• Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż  +/-10cm.  
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie powinna 
przekroczyć +1cm i - 3cm. 

• Szerokość wykopu nie powinna różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  +/-
10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

• Wykopy należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2m. mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu 
rurociągu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu. 

• Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 
wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

• Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu należy bezwzględnie zdemontować lub zamulić. 

• Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale geologa i 
Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto  
w Dokumentacji Projektowej. 

• Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić po 
wcześniejszym powiadomieniu Właściciela/Użytkownika tego uzbrojenia. 

5.1.4.2 Szerokości wykopów liniowych o ścianach pionowych  
 

W ścianach pionowych, w świetle umocnionych ścian, minimalne szerokości wykopów dla 
poszczególnych sieci powinno się przyjmować niezależnie od głębokości wykopu i 
kategorii gruntu, wg następujących zasad: 
• dla rur o Dn <500mm;  S = Dn + 70÷80cm 
• dla rur o Dn ≥500mm;  S = Dn + 90÷100cm, gdzie Dn – średnica zewnętrzna rury 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy 
wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, tj. gdy poziom wody gruntowej znajduje się 
ponad dnem wykopu, podane wymiary szerokości należy zwiększyć o min. 10cm. Przy 
usytuowaniu kilku rurociągów w niewielkiej odległości od siebie i na porównywalnych 
rzędnych instalację można wykonywać równolegle we wspólnym wykopie. 

5.1.5 Komory startowe  i komory odbiorcze 
Na odcinkach instalacji sieci metodami bezwykopowymi, na początku przewiertu należy 
wykonać komorę startową (zwaną również komorą nadawczą) a na końcu komorę 
docelową (zwaną komorą odbiorczą) w postaci wykopów punktowych. Technologię 
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wykonania komór startowych i odbiorczych, tj. głębokości, długości, szerokości, 
umocnienia ścian należy dostosowywać do istniejących warunków gruntowo-wodnych, 
warunków terenowych, średnicy i długości roboczych wprowadzanych rur oraz typu i 
gabarytów przyjętej wiertnicy. Umocnienia takich wykopów realizować z czterech stron np. 
specjalną obudową słupowo-płytową do komór przewiertowych bądź ściankami 
szczelnymi z wbijanych grodzic rozpieranych rozporami w rozstawie umożliwiającym 
wprowadzenie do wykopu  wiertnicy. Parametry wytrzymałościowe rozparć należy 
dostosować do wymiarów komory i przewidywanych parć gruntu na obudowę wykopu. Na 
czas wykonania przewiertu należy stosować wszelkie niezbędne zabezpieczenia wykopów 
przed ewentualnym napływem wód gruntowych przez obudowę, od strony dna oraz w 
miejscach wycięć otworów pod przejście rury osłonowej. Komorę nadawczą należy 
wyposażyć w niezbędne bloki oporowe i ściany czołowe (żelbetowe, stalowe itp.) a dno 
utwardzić zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanej wiertnicy. Koszty wykonania i 
rozbiórki bloków oporowych i ścian czołowych oraz utwardzenia dna wykopu zostaną 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie jednostkowej wykonania przewiertu.  

5.1.6 Umocnienie ścian wykopów liniowych i punktowych  
Pionowe ściany wykopów liniowych i punktowe o ścianach pionowych należy 
zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu. Na odcinkach wykopów usytuowanych w 
terenie o nawierzchniach umocnionych odeskowanie ścian wykopu winno być pełne i 
zwarte na całej wysokości. Do wykopów zalecane są obudowy systemowe zapuszczane 
pod własnym ciężarem w miarę pogłębiania wykopu oraz ściany segmentowe, które w 
czasie wykonywania zagęszczanej zasypki będą stopniowo rozbierane.  
Przy wykonywaniu obudowanych wykopów powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
- obudowy powinny być dostosowane do występujących warunków gruntowo-wodnych. 

Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, 

rozeprzeć i zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na 

dzień następny, 
- w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami, 
- górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 

na 15cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów,  
- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie w przypadku, gdy w pobliżu wykopu 

jest przewidziany ruch pojazdów, 
- w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy stosować obudowę segmentowe 

bądź kształtowniki stalowe do poziomego i pionowego szalowania wykopów,  
- rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół, 
- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 

odeskowanego,  
- w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty. 
- stan rozparcia i odeskowania wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz 

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji. 
Wszelkie zauważone usterki w umocowaniu ścian powinny być niezwłocznie 
naprawione, 
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- przy głębieniu wykopów w gruntach nawodnionych i w nawierzchniach utwardzonych 
konieczne jest stosowanie obudowy pełnej, 

- rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane 
stopniowo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu, 

- Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie 
większą niż: 
0,5m - z wykopów wykonanych w gruntach spoistych 
0,3m - z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 

Wykop przed ułożeniem przewodu powinien być odebrany celem sprawdzenia, czy rodzaj 
gruntów po trasie wykopu pokrywa się z wynikami badań geotechnicznych. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych występujące uzbrojenie podziemne, przecinające trasę 
sieci oraz istniejące budowle należy dokładnie zainwentaryzować poprzez wykonanie 
przekopów poprzecznych. Roboty ziemne w takich miejscach należy prowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności - wg wcześniej opracowanego przez Wykonawcę 
planu robót. Uszkodzone elementy należy odbudować do stanu pierwotnego użytkowania. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji 
w instytucjach branżowych. 

5.1.7 Odspojenie i odkład urobku 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Na odcinkach, na 
których dozwolony jest odkład urobku przy wykopie, może on być dokonywany tylko po 
jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0m. od krawędzi klina odłamu. 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i/lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe 
wyprofilowane zgodnie z spadkiem, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• bezpieczną odległość w pionie i poziomie od istniejących przewodów uzbrojenia 

podziemnego i istniejących budowli naziemnych. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał należy miejsce 
to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie 
przedsiębiorstwa oraz instytucje, 

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach  
w których projekt wskazuje występowanie budowli podziemnych i naziemnych, małej 
architektury, przebieg innego uzbrojenia oraz w obrębie systemów korzeniowych drzew 
i krzewów. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu, 

• należy stosować elementy obudowy zgodnie z PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia 
lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, 

• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, 
• należy instalować bezpieczne zejścia, 
• należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości nie mniejszej niż 0,6m. poza 

klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
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• w przypadku natrafienia na  warunki kurzawkowe, należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne. 

5.1.8 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). W 
przypadku, gdy podłoże nie spełnia powyższych parametrów należy wykonać podsypkę 
piaskowo/żwirową o grubości min. 10cm.  
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
- 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki 
- 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi 
a nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć 
sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
lub ułożeniem przewodu. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3cm. 
Przy wystąpieniu gruntów słabonośnych należy uwzględnić konieczność wykonania 
stabilizacji bądź wymiany na grunty zagęszczane. 

5.1.9 Wywozy i przywozy ziemi 

Zagospodarowanie bądź wywóz nadwyżki mas ziemnych, gruzu oraz asfaltu 
pochodzących z robót rozbiórkowych na odkład stały.  Wywóz urobku gruntów nadających 
się na zasypkę na tymczasowy odkład. 
Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami, utylizacją gruzu i asfaltu oraz przywóz 
mieszanki żwirowo-piaskowej na zasypkę Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie: 
finansowym, transportowym i organizacyjnym i ujęte zostaną w cenie jednostkowej. 

Do celów kosztorysowych przyjęto, że: 
-  Przywóz mieszanek na zasypki z odległości do ok. 15km. 
- Wywóz odpadów powstających podczas robót ziemnych na składowisko stałe 

usytuowane w odległości ok. 15km. 
-  Wywóz na tymczasowy odkład wykonywany będzie na odległość ok. 2km. 

Ogólne wymagania dotyczące wywozu i przywozu wg ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 

5.1.10 Podsypka, obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 

Wyroby do podsypki i obsypki powinny spełniać następujące wymagania: 
� nie może być zmrożony, 
� nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego wyrobu. 
 
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić min. 10cm. Jeżeli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyżej 6cm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki 
powinna wzrosnąć min. o 5cm. Użyty wyrób i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia użytego przewodu, obiektów na przewodzie oraz izolacji 
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wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu winna wynosić co najmniej 50cm. 
Wyrobem do zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej (podsypka i obsypka) powinien być: 
grunt dowieziony, mineralny, sypki, drobno-lub średnioziarnisty, bez grud  i kamieni. 
Wyrób do zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Zasypkę wykopów usytuowanych w drogach do głębokości ok. 0,70÷1,00m. poniżej 
projektowany poziom ich niwelety, wykonywać gruntami budowlanymi niewysadzinowymi, 
sypkimi, drobno-lub średnioziarnistymi z ich zagęszczeniem do wskaźnika Is≥1.0. 
W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów luźnych, pod posadowienie rurociągu 
wykonać  zwiększoną o 15÷20cm podsypkę z zagęszczonego piasku. W przypadku 
wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych wykonać wymianę na zagęszczone 
mieszanki żwirowo-piaszczyste aż do spodu tych gruntów lub wykonać stabilizację 
podłoża. 
Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn zagęszczających i 
środków transportowych i winna wynosić 15÷30cm. Do zagęszczania gruntów należy użyć 
maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Warstwa obsypki i warstwa przykrywająca występująca 0,50÷1,00m nad wierzchołkiem 
rury może być zagęszczana przy pomocy średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych 
lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (max. ciężar roboczy do 
1,0kN). Średnie i ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy 
przykryciu powyżej 1,0m. Sposoby zagęszczania gruntu oraz rodzaj użytego sprzętu 
należy zawsze dostosować do wymogów Producenta rur.  
Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki 
oraz używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Do wykonania 
zasypki należy stosować mieszanki sypkie, różnoziarniste (zalecany wskaźnik 
różnoziarnistości U≥5), umożliwiające uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczanie zasypek wykonywać równomiernie rozłożonymi warstwami przy założonej 
wilgotności naturalnej Wn zawierającej się w granicach 0.95÷1.15Wopt. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. 
Wykonywanie i zagęszczenie  zasypek zgodnie z wymaganiami  PN-S 02205:1998. 

5.1.11 Bilans robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie 
z wyliczonym bilansem masy ziemne zostaną odpowiednio zagospodarowane - 
wbudowane, rozścielone lub wywiezione.  
Nadmiar ziemi należy wywieźć na wysypisko stałe lub wykorzystać do ukształtowania 
terenu o nawierzchni ziemnej. Grunty nie nadające się do wykorzystania należy wywozić 
na wysypisko stałe a do zasypki użyć gruntu piaszczystego. 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.2.1 Budowa geologiczna i warunki wodne   

BUDOWA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGIA 
Teren objęty badaniami znajduje się w obrębie jednostki geologiczno-strukturalnej Blok 
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Przedsudecki. Budują go skały metamorficzne przeobrażone w warunkach facji 
zieleńcowej wieku staropaleozoiczno-proterozoicznego. Krystaliczne podłoże pokrywają 
osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Na powierzchni przeważają utwory 
czwartorzędowe, wykształcone są jako kompleksy piaszczysto-żwirowe, gliny zwałowe, 
mułki, piaski zastoiskowe, gliny lessopodobne i deluwialne. 
Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną teren objęty opracowaniem położony jest 
w subregionie środkowej Odry. Wody podziemne w utworach pokrywowych występują na 
niewielkich głębokościach od 1,5 - 7,2 m. Są to wody o zwierciadle swobodnym lub lekko 
napiętym a zasilane są głównie przez infiltrację. 
 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W wyniku prac dokumentacyjnych w badanym podłożu do głębokości rozpoznania, tj. 
3,0m p.p.t. stwierdzono obecność gruntów antropogenicznych oraz wodnolodowcowych i 
lodowcowych utworów czwartorzędowych występujących głównie w formie 
średniozagęszczonych gruntów niespoistych wykształconych jako piaski średnie ze 
żwirem i piaski grube oraz w mniejszym udziale gruntów spoistych wykształconych jako 
twardoplastyczne gliny piaszczyste. 
W miejscach odwiertów powierzchnia terenu pokryta jest warstwą nasypów 
niebudowlanych o miąższości 0,9 m w otworze O1 oraz 0,7 m w otworze O2. W otworze 
O1 poniżej nasypów stwierdzono warstwę piaszczystą zbudowaną z piasków średnich ze 
żwirem i niżej leżących piasków grubych, których nie przewiercono do głębokości 
rozpoznania. W otworze O2 poniżej warstwy nasypowej nawiercono gliny piaszczyste w 
stanie twardoplastycznym podścielone warstwą piasku średniego ze żwirem, której do 
głębokości 3,0 m nie przewiercono. 
Na głębokości 2,1 m p.p.t., jedynie w otworze O1, stwierdzono występowanie wody 
podziemnej o swobodnym zwierciadle. 
 
WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
Występujące w podłożu grunty rodzime przyporządkowano do 3 warstw geotechnicznych 
zbliżonych pod względem genetycznym oraz cech fizycznych i mechanicznych. 
Wydzielono jedną warstwę dla gruntów antropogenicznych (warstwa NN), jedną dla 
gruntów niespoistych (warstwa II) i jedną warstwę dla gruntów spoistych (warstwa B). 
Wydzielone warstwy geotechniczne opisano poniżej: 
Warstwa NN – warstwa występująca od powierzchni terenu do głębokości 0,7 - 0,9 m 
stanowiąca niejednorodną mieszaninę gleby oraz gruzu budowlanego. Warstwa 
predysponowana do usunięcia i wymiany. 
Warstwa II – wodnolodowcowe grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, 
o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID=0,58, wykształcone w postaci piasków 
średnich ze żwirem, piasków grubych i piasków średnich ze żwirem 
z przewarstwieniami gliny piaszczystej. 
WarstwaB – czwartorzędowe, lodowcowe grunty spoiste zlodowacenia środkowopolskiego 
wykształcone jako twardoplastyczne gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem średnim o 
przyjętym, uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,18. Grunty tej warstwy stwierdzono 
jedynie w otworze O2 bezpośrednio pod warstwą nasypową. 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), warunki gruntowe określono jako proste 
a projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 
2. W celu udokumentowania warunków geotechnicznych podłoża gruntowego wykonano 2 
małośrednicowe otwory geotechniczne o głębokości 3,0 m rozpoznając podłoże w 
miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. 
3. W badanym podłożu do głębokości rozpoznania, stwierdzono obecność lodowcowych i 
wodnolodowcowych utworów czwartorzędowych występujących głównie w formie 
średniozagęszczonych piasków średnich ze żwirem i piasków grubych oraz w mniejszym 
udziale twardoplastycznych glin piaszczystych. Przypowierzchniowo w miejscach wierceń 
zalega warstwa nasypów niebudowlanych o miąższości 0,7-0,9 m. 
4. Wodę podziemną stwierdzono tylko w otworze O1. Woda podziemna ma swobodne 
zwierciadło stabilizujące się na głębokości 2,1 m p.p.t. 
5. Niniejsze opracowanie nie podlega zatwierdzeniom w organach administracji 
geologicznej. 

5.2.2 Szczegóły wykonania 

5.2.2.1 Dane ogólne 
Instalacja rurociągów w ramach „Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, 
gmina Kąty Wrocławskie.”,  wykonywana będzie głównie w oszalowanych wykopach 
liniowych. Na odcinkach kolizyjnych instalacja wykonywana będzie  w technologii 
bezwykopowej – przewiertami sterowanymi poziomymi pomiędzy komorami nadawczo-
odbiorczymi oraz przewiertami sterowanymi horyzontalnymi HDD z powierzchni terenu.   

Prace związane z montażem sieci i armatury technologicznej należy prowadzić wg ST-
04.00. Po wykonaniu prac montażowych i zasypaniu wykopów należy odtworzyć stan 
pierwotny użytkowania powierzchni terenu wg wytycznych ujętych w ST.05.00 – 
Odtworzenie nawierzchni.  
Wszystkie, wyszczególnione prace specjalistyczne należy prowadzić pod stałym 
nadzorem osób uprawnionych. 

5.2.2.2 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem i przejścia przez przeszkowdy 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności 
pod nadzorem przedstawicieli :  
- Tauron Dystrybucja S.A.  
- Orange Polska  
- Gmina Kąty Wrocławskie 
-Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Przed przystąpieniem do wykonywania  robót należy zapoznać się z uzgodnieniami 
zainteresowanych stron.  

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy 
prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako pomocniczy. Do prac montażowych 
przystąpić dopiero po odebraniu wykopu pod względem zgodności warunków 
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geotechnicznych w obrębie wykopu z warunkami geotechnicznymi będącymi podstawą 
projektu posadowienia wodociągu.  
Przedmiotową inwestycję zrealizować zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych - Część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
obowiązującymi normami oraz wytycznymi producentów.  
Odkopane kable elektryczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
stosując dwudzielne rury osłonowe. Rury wodociągowe i kanalizacyjne zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem trwale podpierając i mocując do obudowy wykopu, zgodnie z 
projektem wykonawczym. Przed ułożeniem sieci - sprawdzić rzędne istniejących 
wodociągów i kanalizacji wykonując w miarę potrzeby przekopy kontrolne oraz rzędne 
kabli i przewodów w miejscach kolizji. 

5.2.2.3  Zestawienie rozwiązań technicznych 
Prace budowlano - montażowe związane z budową i przebudową sieci wodociągowej 
realizowane będą wg następujących rozwiązań technicznych: 

• Od węzła W1 do W3 instalacja rurociągu Dn160mm PE wykonana będzie w 
umocnionym wykopie liniowym o szerokości S=1,1m. Pomiędzy węzłami W1 i W2 
montaż wodociągu wykonany będzie w stalowej rurze osłonowej Dz273×10mm o 
długości ok. 5.6m. Wodociąg wprowadzony będzie do rury osłonowej na 6 płozach 
PEHD o wysokości 40mm rozstawionych co ok. 1.0m. Oba końce rury osłonowej 
należy zamknąć standardowymi manszetami EPDM średnicy DN×DN=150×250mm.  
W węźle W1 wykonane zostanie połączenie z  istniejącym wodociągiem Dz160mm, 
biegnącym z Pietrzykowic oraz przepięcie istniejącego hydrantu. Zamontowana 
zostanie również zasuwa odcinająca Po wykonaniu montażu i zasypaniu wykopów 
wszystkie rozebrane nawierzchnie zostaną odtworzone do pierwotnego stanu 
użytkowania. 

• Od węzła W3 do W5 instalacja rurociągu Dz160mm realizowana będzie w poboczu 
drogi w umocnionym wykopie liniowym szerokości S=1.0m. 

• Od węzła W5 do W6 instalacja wodociągu na długości ok. 37m realizowana będzie 
bezwykopowo w technologii  poziomego przewiertu sterowanego z wierceniem 
pilotowym wykonywanym z komory nadawczej 2,0×2,5m w kierunku komory odbiorczej 
1,5×4,0m. Na odcinku tym zastosowane będą wzmocnione rury przewiertowe Dz160 
PEHD RC z dodatkowym płaszczem ochronnym z wbudowaną wkładką stalową. 

• Od węzła W6 do W9 instalacja rurociągu Dz160mm realizowana będzie w poboczu i 
częściowo pod jezdnia asfaltową w umocnionym wykopie liniowym szerokości S=1.0m. 

• Od węzła W9 do W10 instalacja wodociągu na długości ok. 37m realizowana będzie 
bezwykopowo w technologii  poziomego przewiertu sterowanego z wierceniem 
pilotowym wykonywanym z komory nadawczej 2,0×2,5m w kierunku komory odbiorczej 
1,5×6,0m (komora odbiorcza będzie jednocześnie komorą roboczą dla przewiertu HDD 
pomiędzy węzłami W10÷W13). Na odcinku tym zastosowane będą wzmocnione rury 
przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym płaszczem ochronnym z wbudowaną 
wkładką stalową.  

• Od węzła W10 do W13 instalacja wodociągu na długości ok. 108m realizowana będzie 
bezwykopowo w technologii  przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD z 
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wierceniem pilotowym wykonywanym z powierzchni terenu. Na odcinku tym 
zastosowane będą wzmocnione rury przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym 
płaszczem ochronnym z wbudowaną wkładką stalową. 

• Od węzła W14 do W17 instalacja wodociągu na długości ok. 48m realizowana będzie 
bezwykopowo w technologii  przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD z 
wierceniem pilotowym wykonywanym z powierzchni terenu. Na odcinku tym 
zastosowane będą wzmocnione rury przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym 
płaszczem ochronnym z wbudowaną wkładką stalową.  

• Od węzła W18 do W2 instalacja rurociągu Dz160mm realizowana będzie w poboczu i 
częściowo pod jezdnią asfaltową w umocnionym wykopie liniowym szerokości S=1.0m. 
W węźle W18 wykonane zostanie połączenie z istniejącym wodociągiem Dz110mm. W 
miejscu montażu zasuw odcinających wykop liniowy zostanie poszerzony do wymiaru 
1,5×3,0m. 

5.2.2.4 Opis rozwiązań technicznych 
Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne oraz PN-B-10736.1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” i PN-S 02205:1998 
Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów nawierzchnie utwardzone na powierzchni 
obrysu zewnętrznego obudowy zostaną rozebrane a po wykonaniu prac instalacyjnych i 
zasypaniu wykopów będą odtworzone.  
Nie przewiduje się możliwości składowania urobku bezpośrednio przy wykopie. Grunty 
zagęszczane z wykopów, nadające się do późniejszego wykorzystania na zasypkę należy 
odwieźć na tymczasowe składowisko natomiast grunty niebudowlane należy wywieźć na 
wysypisko stałe lub odpowiednio zagospodarować w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Podsypki, obsypki i zasypki należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 
zastosowanych rur do poziomu spodu podbudowy pod konstrukcję odtwarzanych 
nawierzchni. Równolegle z wykonywaniem zasypki należy sprawdzać jej zagęszczenie. 

 INSTALACJA RUROCIĄGÓW W WYKOPIE 

Zagłębienie sieci montowanej w wykopach kształtować się będzie w granicach H= 
1,5÷2,1m.  
Minimalne szerokości wykopów liniowych powinny wynosić odpowiednio: 
S = 1.1m dla rurociągu Dz273mm 
S = 1.0m dla rurociągów Dz160mm  
W miejscach instalacji zasuw wykonane zostaną wykopy punktowe bądź miejscowe 
poszerzenia komór przewiertowych i wykopów liniowych do wymiaru wykopu 
montażowego  S×L=1,5×3,0m. 
Instalacji rurociągów w wykopach wykonywana będzie przy uwzględnieniu następujących 
zasad i zaleceń: 
• W celu zminimalizowania ilości połączeń zgrzewanych należy stosować rury 

tworzywowe PE-HD o jak największych długościach katalogowych 
• Zalecane jest przygotowanie jak najdłuższych odcinków roboczych rurociągu na 

powierzchni terenu a po wykonaniu zgrzewania czołowego wciągnięcie całego 
przygotowanego odcinka do wykopu. 
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• Na załamaniach trasy rurociągu należy stosować jak najmniej kształtek wykorzystując 
możliwości naturalnego gięcia rur (dla rur tworzywowych minimalny stały promień 
gięcia rurociągu powinien wynosić 50×Dz natomiast minimalny tymczasowy promień 
gięcia rurociągu powinien wynosić 30×Dz; gdzie Dz = średnica zewn. rurociągu) . 

• W miejscach wykonywania zgrzewania czołowego szerokość wykopu należy 
dostosować do wymagań zastosowanej zgrzewarki.  

• Do umacniania wykopów liniowych zalecana jest obudowa typowa, zapuszczana 
systematycznie pod własnym ciężarem w miarę wybierania urobku, np.  obudowa 
słupowo – płytowa z prowadnicami ślizgowymi a na odcinkach kolizyjnych z 
istniejącym ściany segmentowe. 

• Do umacniania wykopów punktowych zalecana jest typowa obudowa składająca się z 
słupów narożnych, rozpór ślizgowych, ścian płytowych i ścian segmentowych.  

• Obudowy liniowe i punktowe powinny zapewnić odpowiedni prześwit pomiędzy dnem 
wykopu i dolną rozporą poprzeczną dostosowany do średnicy rurociągu oraz powinny  
przenosić przewidywane parcie gruntu przy dnie wykopu. 

• W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego/naziemnego i chronionej zieleni 
wysokiej roboty ziemne obowiązkowo powinny być wykonywane systemem ręcznym, 
traktując sprzęt mechaniczny wyłącznie jako pomocniczy. Odkryte rurociągi i kable 
należy systematycznie podwieszać do obudowy i zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dwudzielnymi. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
roboty ziemne mogą być wykonywane mechanicznie. Warunkiem wykonywania robót 
ziemnych koparkami jest wcześniejsze wykonanie sond poprzecznych ręcznych dla 
potwierdzenia, że rejon wykopu jest wolny od infrastruktury podziemnej. 

• Wykopy na odcinkach kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym/naziemnym powinny być 
umocnione obudową segmentową na całej głębokości, zachowując odległość min. 
2,0/4.0m od pni drzew, 1,0m od słupów, krzewów i ogrodzeń. 

• Na odcinkach instalacji nowego wodociągu po trasie nie użytkowanej istniejącej sieci 
należy ją w całości zdemontować i zagospodarować w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru. Likwidowane rurociągi które nie zostaną odkryte należy zabezpieczyć przed 
filtracją wód poprzez zaślepienie na wszystkich końcach korkiem z betonu 
wodoszczelnego C20/25.   

• Wszystkie rozebrane nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnie ziemne/tłuczniowe i 
trawiaste w obrębie prowadzonych robót docelowo należy odtworzyć do pierwotnego 
stanu użytkowania.   

INSTALACJA RUROCIĄGÓW METODAMI BEZROZKOPOWYMI 

Do instalacji bezwykopowej stosowane będą następujące  technologie bezwykopowe: 
� Przewiert sterowany poziomy z wierceniem pilotowym – metoda ta może być 
stosowana do instalacji bezwykopowej na krótkich odcinkach nie przekraczających 50-
60m. Przewiert wykonywany jest przy użyciu poziomej wiertnicy sterowanej ustawionej w 
dnie komory roboczej w kierunku komory odbiorczej. W pierwszej fazie wykonywane jest 
tzw. wiercenie pilotowe żerdziami. W drugiej fazie wykonywane jest  wiercenie ślimakiem 
wewnątrz rury czołowej. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz do komory 
startowej dzięki obracającym się wewnątrz rury roboczej ślimakom. W miarę postępu 
dokładane są kolejne rury osłonowe oraz ślimaki. Żerdzie pilotowe w komorze odbiorczej 
są demontowane. W kolejnej fazie następuje wyciąganie do komory nadawczej stalowych 
rur roboczych z jednoczesnym wciąganiem zaczepionej rury tworzywowej PEHD 100RC.  
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Średnica zastosowany rur stalowych roboczych powinna odpowiadać średnicy rur 
medialnych a ich długość do długości komory nadawczej. Do instalacji można zamiennie 
stosować małą wiertnicę sterowaną pracującą w technologii HDD z wykopu, bez 
konieczności stosowania stalowych rur roboczych. 
� Przewiert sterowany horyzontalny HDD – metoda stosowana może być do instalacji 
rurociągów na krótkich odcinkach jak również na dłuższych odcinkach przekraczających 
długość 100m. Przewiert horyzontalny wykonany jest po przekroju  podłużnym 
parabolicznym zgodnie z profilami podłużnymi, przy użyciu kompleksowego urządzenia 
sterowanego z ruchomą głowicą ustawionego na powierzchni terenu i obejmuje trzy 
podstawowe fazy: 
o Wiercenie pilotowe – głowica wiertnicza wyposażona jest w głowicę rozwiercającą 

odpowiednią do danego rodzaju gruntu i średnicy rurociągów, dysze wytryskowe i 
sondę. Początkowe wejście głowicy jest pod kątem ok. 150. Całość napędzana jest 
przez zestaw skręconych ze sobą stalowych żerdzi. Sonda transmisyjna znajdująca się 
w głowicy wiertniczej stale przekazuje dane altymetryczne i planimetryczne dotyczące 
jej pozycji. To pozwala operatorowi prowadzić precyzyjnie wiercenie na podstawie 
informacji wyświetlanych na ekranie komputera. Głowica wiertnicza może być 
asymetryczna lub wyposażona w niezależne rolki. Dzięki temu przebieg jej trajektorii 
może być modyfikowany w trakcie wiercenia. Narzędzie wiercące często ma postać 
głowicy sterującej zakończonej płytką sterującą (odchyloną od osi podłużnej o 8-120), 
która umożliwia omijanie podziemnych przeszkód leżących na trasie rurociągu oraz 
wykonywanie krzywoliniowych odcinków. Podczas równoczesnego obrotu głowicy i jej 
pchania porusza się ona po linii prostej, a jeżeli głowica jest tylko pchana to następuje 
skręt trasy przewiertu w kierunku zależnym od położenia płytki (skręt nie może być 
większy od dopuszczalnego nachylenia żerdzi 4-60). Średnica otworu pilotowego 
zależy od typu użytej płytki i wynosi od 70-140mm. Wprowadzenie głowicy wiercącej 
do gruntu zależy od długości i promienia gięcia żerdzi i waha się od 12-20o . Ze 
względu na małe zagłębienie sieci powinno się stosować żerdzie o jak najmniejszej 
długości, rzędu 0.5-1.0m 

o Poszerzenie otworu - w momencie kiedy głowica wiertnicza znajduje się po drugiej 
stronie otworu wiertniczego, zastępowana jest przez głowicę rozwiercającą, która 
zostanie przeciągnięta w przeciwnym kierunku przez zespół wiertniczy. Głowica 
rozwiercająca wyposażona jest w dysze wytryskowe, podobnie jak głowica wiertnicza. 
Dysze wytryskują płuczkę, która redukuje efekt nagrzewania i tarcia. 

o Instalacja rurociągów medialnych – powstały po rozwiercaniu tunel pozostaje 
wypełniony odpowiednimi płuczkami. Mieszanka jak doskonały środek smarujący, 
ułatwia wciąganie zestawu rur poprzez redukcję sił tarcia oraz zmniejszając obciążenia 
działające na złącza. Ponadto płuczka pełni funkcję wzmacniającą i uszczelniającą. Po 
wyznaczeniu naprężeń i doborze geometrycznych parametrów rury konieczne jest 
określenie przez Wykonawcę siły przeciągającej, której wartość zależy od ciężaru rury, 
żerdzi, kształtu trajektorii i powierzchni przekroju otworu, gęstości płynu wiertniczego 
oraz współczynnika tarcia rura – płuczka - grunt. Instalowany rurociąg powinien być 
przygotowany na miejscu budowy w jednym odcinku i właściwie zabezpieczony 
wciągany jest w kierunku przeciwnym do wiercenia kierunkowego za przewodem 
wiertniczym do poszerzonego i stabilnego otworu. 

Uwaga: Przewierty HDD można przyjąć  jako rozwiązanie zamienne w miejsce przyjętych 
sterowanych przewiertów poziomych. 
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RURY OSŁONOWE I RURY PRZEWODOWE 

• Na odcinkach instalacji bezwykopowej jako rury przewodowe i osłonowe stosowane 
będą wzmocnione rury PEHD 100RC z dodatkowym płaszczem ochronnym PP lub PE 
z wbudowaną wkładką stalową ujęte w ST-05.00. 

• Zastosowano rury osłonowe stalowe Dz273×10mm (wg DIN 17120 stal St 37.2 , wg EN 
10219 stal S235JRH) z fabryczną powłoką antykorozyjną zabezpieczone zewnętrznie 
fabryczną powłoką dwuwarstwową polipropylenową 3LPP lub polietylenową 3LPE. 

• Wprowadzanie rur przewodowych w rury osłonowe realizowane będzie na 
systemowych płozach tworzywowych rozstawionych śr. co 1.0m. Wysokość i rodzaj 
płoz należy dostosować do prześwitu pomiędzy zastosowaną rurą przewodową i rurą 
osłonową. Przyjęto, że dla rur osłonowych Dz273×10mm stosowane będą płozy PE-HD 
wysokości ok. 40mm.  

• Zamknięcie rur osłonowych systemowymi manszetami. Manszety należy dostosować 
do rzeczywistych średnic zewnętrznych zastosowanych rur przewodowych i rur 
osłonowych. Przyjęto, że stosowane manszety EPDM DN 150×250mm. 

UMOCNIENIA WYKOPÓW LINIOWYCH I PUNKTOWYCH 

Do umacniania ścian wykopów liniowych stosowane będą szalowania systemowe typu 
obudowa słupowo-płytowa z prowadnicami ślizgowymi lub obudowy typu box. Na 
odcinkach kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym zaleca się stosować ściany 
segmentowe lub stalowe kształtowniki do poziomej i pionowej obudowy ścian wykopu. 
Do umocnienia wykopów punktowych stosowane będą typowe obudowy składające się z 
słupów narożnych z rozporami ślizgowymi, ścian płytowych oraz ścian segmentowych. 

UMOCNIENIA KOMÓR NADAWCZYCH I ODBIORCZYCH  

Do wykonywania przewiertów sterowanych przyjęto następujące wymiary komór 
roboczych: 
• S×L = 2.0×2.5m - wymiar komory nadawczej dla przewiertu poziomego 
• S×L = 1.5×4.0m - wymiar komory odbiorczej dla przewiertu poziomego 
• S×L = 1.5×6.0m - wymiar komory nadawczej i odbiorczej dla przewiertu HDD 
Komory odbiorcze przewiertów poziomych i wykopy robocze dla przewiertu HDD 
umocnione będą typową obudową składającą się z słupów narożnych z rozporami 
ślizgowymi, ścian płytowych oraz ścian segmentowych. 
Do umocnienia komór nadawczych dla przewiertów poziomych stosowana będzie 
specjalna obudowa punktowa składającą się z słupów narożnych, rozpór ślizgowych, ścian 
płytowych oraz ścian segmentowych wzmocnionych  płytami płetwowymi. Dno komór 
nadawczych powinno być utwardzone zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanej 
wiertnicy, np. płytami betonowymi pełnymi lub ażurowymi. 
Obudowy wykopów powinny być zwarte i stabilne a przy zagłębieniu sieci ok. 2m powinny 
przenosić parcie czynne gruntu rodzimego przy dnie rzędu ep = 25kN/m2 oraz 
przewidywane naciski pochodzące od zastosowanej wiertnicy poziomej .  

POSADOWIENIE, ZASYPYWANIE WYKOPÓW I ZAGĘSZCZENIE NASYPÓW 
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Podłoże naturalne pod rurociągi powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, 
naturalnej wilgotności o  wytrzymałości powyżej 0,05MPa, dający się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 
obwodu). W przypadku, gdy podłoże nie spełnia powyższych parametrów, należy wykonać 
podsypkę żwirowo-piaskową o grubości min 10cm.                                                                                                                         

Podsypki, obsypki zasadnicze i obsypki technologiczne do wysokości min. 30cm ponad 
górną krawędź rurociągu na całej długości instalacji wszystkich sieci należy wykonywać 
mieszankami żwirowo-piaszczystymi uziarnieniu ≤25mm z zagęszczeniem do wskaźnika 
zagęszczenia Is=0.98.  

Zasypki w pozostałej części wykopów (ponad zasypką technologiczną) należy wykonywać 
nośnymi gruntami zagęszczalnymi. Zagęszczenie zasypki do wskaźnika zagęszczenia Is 
≥0,98 z zastrzeżeniem, że pod odtwarzanymi nawierzchniami  utwardzonymi ostatnia, min. 
1.0m warstwa zasypki powinna być wykonana z gruntów niewysadzinowych 
zagęszczonych do wskaźnika Is ≥1,0. Zasypywanie wykopów wykonywać do poziomu 
spodu podbudowy warstwy konstrukcyjnej odtwarzanych nawierzchni a w nawierzchniach 
ziemnych/trawiastych do spodu odtwarzanej warstwy tłuczniowej bądź humusowej/gleby. 

Do wysokości min 50cm ponad rurę zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem 
mechanicznym. Następnie zasypkę prowadzić zgodnie z następującymi zaleceniami: 

-  wykop zasypywać warstwami i zagęszczać z użyciem średnich  oraz ciężkich 
wibratorów, 

• - szalunki słupowo-płytowe demontować systematycznie podczas wykonywania 
zagęszczania zasypki. 

- równolegle z wykonywaniem zasypki należy sprawdzić zagęszczenie gruntu 
wewnątrz  wykopu,   

Do wykonania zasypki należy stosować mieszanki sypkie, różnoziarniste  o zalecanym 
wskaźniku różnoziarnistości U≥5, umożliwiającym uzyskanie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczanie zasypek wykonywać równomiernie rozłożonymi warstwami 
przy założonej wilgotności naturalnej Wn zawierającej się w granicach 0.95÷1.15Wopt. 

Do celów kosztorysowych przyjęto, że podsypka i obsypka technologiczna w całości 
wykonana będzie z mieszanek sypkich dowiezionych. Do zasypki właściwej w 60% 
wykorzystane zostaną pochodzące z wykopu rodzime grunty sypkie i mieszane a w 40% 
stosowane będą dowiezione mieszanki sypkie. 

5.2.2.5 Roboty odwodnieniowe 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną w większości otworów geologicznych nie 
stwierdzono występowania wód gruntowych, w związku z czym nie przewiduje się 
konieczności odwadniania wykopów. Jedynie podczas występowania opadów 
atmosferycznych należy wykonać odwodnienie powierzchniowe poprzez 
odpompowywania wody z osadzonych w najgłębszym dla danego odcinka miejscu 
specjalnych studzienek zbiorczych.  

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
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wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć wykopy przed zalaniem a grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach. 
Sprawdzeniu podlega : 
• wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża, 
• wykonanie przewiertów, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• prawidłowości odtworzenia tymczasowo zdemontowanego ogrodzenia,  
• stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych, 

przy montażu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów,  
• istniejące podłoże gruntowe, 
• jakość gruntu przy podsypce, obsypce i zasypce, 
• wykonanie podsypek i zasypek, 
• zagęszczenie, 
• odwodnienie. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym, lub gdzie indziej w 
ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Jednostką 
obmiaru jest: 
m3: wykonanie wykopu, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopu, transportów 

gruntu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m2: rozbiórka nawierzchni,  wykonanie umocnień ścian wykopów na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
mb: wykonania przewiertów na podstawie Dokumentacji Projektowej  i pomiaru w 

terenie 
t : montaż i demontaż konstrukcji stalowych, na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie 
kpl/szt: montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń istniejących instalacji, montaż 

studzienek zbiorczych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie 

m-g pompowanie wody, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00- „Wymagania ogólne”. 
 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i PN. 
Sprawdzeniu podlega : 
• wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża, 
• wykonanie instalacji w technologii bezwykopowej 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy montażu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów,  
• istniejące podłoże gruntowe, 
• jakość gruntu przy podsypce, obsypce i zasypce, 
• wykonanie podsypek i zasypek, 
• zagęszczenie, 
• odwodnienie wykopów i terenu. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w ST- 00.00- „Wymagania ogólne”.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych . 
Zakłada się , iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm . 

10.1 Normy 
PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 
PN-EN 12336+A1:2009 Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, 

maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do 
układania płyt okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 12889:2003            Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne 
wykonania 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ścianki 
szczelne 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-12095:1997  Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2 Inne 

� Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 
290 z późniejszymi  zmianami); 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tomy I, II,V, 
opracowane przez  b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz 
Instytut Techniki Budowlanej, wyd. ARKADY, Warszawa 1989-90) 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowane 
przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881). 
� Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie, albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawienia przez producenta Deklaracji Zgodności (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53); 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r nr166, 
poz. 1360  
z późn. zmianami); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 
nr 249, poz. 2497), 

� Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.,  poz. 
1800 z późn. zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000r. (Dz. U. Nr 26, 
poz. 313) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. Nr47 poz.401 z dn. 
19.03.2003r. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
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rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 

� Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty 
Wrocławskie 
Inwestor:    Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie 

1.2 Przedmiot i zakres robót objętych ST - 05.00 

Specyfikacja Techniczna ST–05.00 jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót instalacyjnych i technologicznych w ramach 
zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty 
Wrocławskie.    
Przedmiotem robót budowlanych są wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót budowlanych instalacyjnych i technologicznych związanych z zamówieniem 
pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie. 
 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

� Inwestycja obejmuje budowę nowej sieci wodociągowej o średnicy Dz160mm oraz 
Dz110 mm PE-HD wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. 
Radarowej w miejscowości Rybnica w gminie Kąty Wrocławskie 

� armaturę wodociągową (zasuwy, hydranty) 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane 
do robót tymczasowych. Ogólne informacje dotyczące robót towarzyszących podano 
w opisie, pkt 1.3.2 ST-00.00 „Wymagania ogólne”  

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi:  

obsługę geodezyjną, archeologiczną 

prace projektowe z uzgodnieniami,  

dokumentację fotograficzną terenu budowy, 

nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 

kontrolę powykonawczą, 

zabezpieczenie poprzez podwieszenie istniejących sieci przechodzących przez wykop. 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

Ogólne informacje dotyczące robót tymczasowych podano w pkt 1.3.1 ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
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1.4 Informacja o terenie budowy 

Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w pkt. 1.4 ST-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Dział robót:  

45000000-7  –  Roboty budowlane 

74000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, 
księgowości oraz inne 

Grupa robót: 

45200000-9 – Roboty  budowlane w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

Klasa robót: 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu 

Kategoria robót: 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, 

45232000-2 –  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami 
w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST – 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Podczas realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie robót branży instalacji 
sanitarnych i technologicznych, Wykonawca powinien zapoznać się ze znaczeniem 
następujących określeń, pojęć i definicji: 

Sieć wodociągowa – oznacza układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza 
budynkami. 

Przewód tranzytowy – przewód wodociągowy służący jako główny rurociąg dystrybucyjny 
na obszarze zaopatrzenia w wodę, zwykle bez bezpośredniego przyłączenia odbiorców. 

Zestaw wodomierzowy – istotny element przyłącza wodociągowego. Służy do pomiaru 
i rejestracji objętości przepływającej przezeń wody. 

Woda do picia – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi. 

Armatura – element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, tj. zasuwa odcinająca, 
hydrant. 
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Kształtka – element inny niż rura, który umożliwia odchylenie, zmianę kierunku lub 
zmianę średnicy przewodu. Ponadto kształtkami określane są łączniki kołnierzowo-
kielichowe i kołnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy i nasuwki. 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod przeszkodą 
terenową,  

Bezwykopowe metody budowy sieci wodociągowej: 

Przewiert sterowany poziomy - metoda może być stosowana w prostych warunkach 
gruntowo-wodnych na krótkich odcinkach nie przekraczających 50-60m. Przewiert 
poziomy w stalowej rurze osłonowej przy użyciu sterowanej wiertnicy hydraulicznej 
ze ślimakiem przystosowanym do wiercenia w gruntach nawodnionych.  

Przewiert sterowany horyzontalny HDD - metoda zastosowana może być przy długich 
przejściach po profilu parabolicznym, gdy warunki terenowe pozwalają na ustawienie 
kompleksowego sprzętu wiertniczego i odbioru płuczki jak również przygotowanie w 
całości wciąganego rurociągu. Przewiert HDD zastosowany będzie na przejściu pod 
rz. Widawa. Przejście wykonywane będzie przy użyciu kompleksowego urządzenia 
sterowanego z ruchomą głowicą z wykorzystaniem płuczki samoutwardzalnej.  

Mikrotuneling – metoda ta polega na zdalnym drążeniu tunelu specjalną głowicą 
mikrotunelingową z tarczą skrawającą, przy jednoczesnym wprowadzaniu rur 
przeciskowych. Na potrzeby wykonania wodociągu metodą mikrotunelingu przewidziano 
tymczasowe komory startowe i odbiorcze.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w pkt 1.7 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w ST–00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 2.  

2.1 Rodzaje wyrobów budowlanych stosowanych przy wykonaniu robót 

2.1.1 Rury i kształtki 

Do budowy wodociągu zastosowano następujące rodzaje rur: 

a) rury przewodowe 

rury z PE100, SDR17 PN10,  

b) rury osłonowe 

rury stalowe  

Rury z PE  
Do wykonania budowy sieci wodociągowej należy stosować: 
a) dla realizacji sieci wodociągowej Dz160/110mm metodą wykopu otwartego - rury 
PE100, SDR17 PN10, wysokiej gęstości; 
b) dla realizacji sieci wodociągowej Dz160mm metodami bezwykopowymi bez rur 
osłonowych - rury PE100 RC, SDR17 PN10, wysokiej gęstości; 
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c) kształtki (kolanka, łuki) wykonane w wersji monolitycznej (niedopuszczalne jest 
zastosowanie wykonania w wersji segmentowej) , z końcówkami przystosowanymi do 
zgrzewania doczołowego i z zachowaniem ciśnienia dla kształtek odpowiadającego 
wymaganiom Producenta dla ciśnień nominalnych dla rur.  
Łuki na trasie wodociągu do 22,5o należy pokonywać poprzez układanie w wykopie rur 
zgrzewanych na poziomie terenu a następnie wciąganych na dłuższych odcinkach do 
wykopu. Łuki powyżej 22,5o należy wbudowywać poprzez dogrzewanie fabrycznie 
przygotowanych łuków lanych. 
d) dla budowy przyłączy wodociągowych- przepięcia z zastosowaniem materiału 
istniejących przyłączy-rury PVC o średnicy: Dn80mm, Dn50, Dn32mm; 
- rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania 
warstwy zewnętrznej (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia 
molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie). 
 
 
Rury będą łączone przez zgrzewanie doczołowe i na połączeniu z armaturą za pomocą 
tulei kołnierzowych i kołnierzy.  
Ponadto rury powinny posiadać nw. aprobaty i atesty: 
- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o możliwości układania 
bezwykopowego;  
- certyfikat DIN Certco lub TIV zgodności z PAS1075; 
- deklaracja zgodności z normą PN-EN 12201-2; 
- atest higieniczny PZH; 
- świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu 
FNCT  min. 8760 godzin dla każdej określonej numerem partii surowca; 
- zapis katalogowy o maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki. 

2.1.1.1 Rury osłonowe  

Rura osłonowa stalowa zgodne z ST-04.00 Roboty budowlane. 
Jako rura osłonowa stosowana będzie: 
- dla instalacji wodociągu Dz160mm PE stosowana będzie rura osłonowa Dn 273x10mm 
- wprowadzanie rury przewodowej w rurę osłonową realizowane będzie na systemowych 
płozach tworzywowych rozstawionych śr. co 1.2m. Wysokość i rodzaj płoz należy 
dostosować do prześwitu pomiędzy zastosowaną rurą przewodową i rurą 
osłonową/przeciskową  
- zamknięcie rur osłonowych systemowymi manszetami. Manszety należy dostosować do 
rzeczywistych średnic zewnętrznych zastosowanych rury przewodowej i rury osłonowej  
 

W DP projektowane są następujące przejścia rurociągami metodą bezrozkopową: 

• Od węzła W5 do W6 instalacja wodociągu na długości ok. 37m realizowana będzie 
bezwykopowo w technologii  poziomego przewiertu sterowanego z wierceniem 
pilotowym wykonywanym z komory nadawczej 2,0×2,5m w kierunku komory odbiorczej 
1,5×4,0m. Na odcinku tym zastosowane będą wzmocnione rury przewiertowe Dz160 
PEHD RC z dodatkowym płaszczem ochronnym z wbudowaną wkładką stalową. 

• Od węzła W9 do W10 instalacja wodociągu na długości ok. 37m realizowana będzie 
bezwykopowo w technologii  poziomego przewiertu sterowanego z wierceniem 
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pilotowym wykonywanym z komory nadawczej 2,0×2,5m w kierunku komory odbiorczej 
1,5×6,0m (komora odbiorcza będzie jednocześnie komorą roboczą dla przewiertu HDD 
pomiędzy węzłami W10÷W13). Na odcinku tym zastosowane będą wzmocnione rury 
przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym płaszczem ochronnym z wbudowaną 
wkładką stalową.  

• Od węzła W10 do W13 instalacja wodociągu na długości ok. 108m realizowana będzie 
bezwykopowo w technologii  przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD z 
wierceniem pilotowym wykonywanym z powierzchni terenu. Na odcinku tym 
zastosowane będą wzmocnione rury przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym 
płaszczem ochronnym z wbudowaną wkładką stalową. 

• Od węzła W14 do W17 instalacja wodociągu na długości ok. 48m realizowana będzie 
bezwykopowo w technologii  przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD z 
wierceniem pilotowym wykonywanym z powierzchni terenu. Na odcinku tym 
zastosowane będą wzmocnione rury przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym 
płaszczem ochronnym z wbudowaną wkładką stalową.  

 

2.1.2 Armatura wodociągowa 

Na sieci wodociągowej należy montować uzbrojenie: 

 
Zasuwy  (dla oddzielenia przewodów o mniejszej średnicy oraz zasuwy przedziałowe ) –  

Należy zastosować zasuwy bezdławikowe, z elastycznym zamknięciem, z żeliwa 
sferoidalnego, o rozstawie kołnierzy L=50 do 200mm, typoszereg F5, o parametrach : 

1. Ciśnienie nominalne: min. PN10, 

2. Dwustronna szczelność zasuwy, 

3. Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda ( cylindryczny, nie zwężony), 

4. Miękko uszczelniający klin wykonany z żeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem (na 
całej powierzchni) dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

5. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG-40, 

6. Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i 
zabezpieczone masą zalewową lub inne połączenia gwarantujące 100% szczelności, 

7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w części 
uszczelniającej wrzeciono polerowane,  

8. Uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring, 

9. Uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej 
(nakrętce, wkrętce) współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono 
(trzpień zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej). 
Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do umocowania 
uszczelnień o-ringowych. 

10. Uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z 
zewnątrz tuleję uszczelniającą  (nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona  

11. Wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki  lub łożysko, 

12. Prowadzenie klina w prowadnicach stanowiących część korpusu zasuwy , 
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13. Pełna ochrona antykorozyjna (na zewnątrz i wewnątrz) poprzez pokrycie powłoką na 
bazie  żywic epoksydowych metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną  zapewniającą 

minimalną grubość warstwy 250µm lub emaliowanie,  

14. Obudowy teleskopowe do w/w zasuw z kapturem umieszczonym w skrzynce ulicznej.  

15. Owiercenie kołnierzy PN 10. 

16. Skrzynki uliczne do zasuw powinny być zabezpieczone przed osiadaniem krążkami 
betonowymi 

17. W terenach nieutwardzonych skrzynka musi być obetonowana lub obrukowana na 
powierzchni co najmniej 0,3m licząc od zewnętrznej krawędzi skrzynki 

 
Hydranty: 

1. Ciśnienie nominalne: min. PN 10, 

2. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

3. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne, 

  - zewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej, 

  - wewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub 
emaliowane. 

4. Tłok uszczelniający ( grzybek ) wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty 
nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, 

5. Pojedyncze zamknięcie, 

6. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej, 

7. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo, 

8. Uszczelnienie dławicy typu o-ring ( co najmniej podwójnie, tj. min. 2 uszczelki), 

9. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach 
pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne, 

10. Zamkniecie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok 
lub grzybek uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z 
mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązania, gdzie gumowy 
tłok (grzybek) zamyka przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu. 

Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka. 

2.2 Uwagi i zalecenia do stosowanych wyrobów budowlanych 

a) Wszystkie wyroby stosowane do budowy wodociągu  powinny posiadać świadectwo 
o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną – atest Państwowego Zakładu Higieny oraz 
muszą być dopuszczone do stosowania  zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych 
z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z uzyskaniem atestów PZH na kontakt z wodą pitną Wykonawca ujmie 
w Cenie Umownej. 

b) Na stosowanie wyrobów w ramach budowy wodociągu, Wykonawca powinien uzyskać 
zgodę od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ponadto materiały te 
powinny odpowiadać wymaganiom stawianym przez Użytkownika wodociągu.  

c) Projektowana armatura powinna być stabilizowana przez betonowe bloki podporowe.  



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST – 05.00 Budowa  sieci wodociągowej w Rybnicy 

  Str.103 
 

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 
 

 

 

d) Oznakowanie uzbrojenia - armatura zabudowana na sieci wodociągowej musi 
posiadać stałe oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700, tj. na słupkach umieszczona 
tabliczka informacyjna H = 2m, ø80 mm. 

e) Zabezpieczenie skrzynek zasuw, hydrantów i włazów studzienek 

Skrzynki zasuw i hydrantów będą zabezpieczone przed osiadaniem krążkami 
żelbetowymi. 

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej należy zabezpieczyć: 

- uzbrojenie (skrzynki zasuw) obudową betonową o min. wymiarach 0,6 x 0,6m i grubości 
0,2m. 

- włazy studni obudową betonową o wymiarach min 2,0 x 2,0 i grubości 0,2m. 

f) Montaż powinien umożliwiać łatwą identyfikację zastosowanych rur i armatury 
oznaczenia powinny znaleźć się w górnej zewnętrznej części układanej rury. 

g) Trasę wodociągu z rur PEHD należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną koloru 
niebieskiego lub biało-niebieskiego. Taśmę należy prowadzić na wysokości min. 30cm 
nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek 
zasuw.   

h) Skrzyżowania z kablami energetycznymi zabezpieczać przez podparcia i podwieszenia 
zgodnie z projektem podstawowym, nakładając na kable rury osłonowe dwudzielne o 
średnicy min. 110mm. 

2.3 Odpowiedzialność Wykonawcy za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych wyrobów budowlanych 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania wyrobów budowlanych oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2.4 Składowanie wyrobów budowlanych 

2.4.1 Rury i kształtki 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury i kształtki według poszczególnych grup, 
średnicy i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur według wytycznych Producentów. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo (w zależności od materiału i średnicy). Powierzchnia składowania 
powinna być płaska, utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów oraz 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Układać 
wiązki w równe stosy zachowując maksymalne wysokości wskazane przez Producenta. 

Wysokość składowania nie powinna przekraczać wysokości H = 1,8m. 

Rur nie należy zrzucać z pojazdów, nie wlec i nie toczyć na dłuższej przestrzeni. Wnętrza 
rur zabezpieczać przed zanieczyszczeniami. Nie wolno podnosić wiązek rur przy pomocy 
haków. Do przeładunku używać pasów elastycznych, a przy konieczności użycia dźwigu 
haki muszą być szerokie i pokryte elastyczną wykładziną, tak aby uniknąć uszkodzenia. 
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Rur nie należy przykrywać. Rury do czasu użycia powinny mieć na obu końcach zaślepki 

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 
wsporniki, najlepiej drewniane, w maksymalnych odstępach co 1,5m. Rury układane 
w stosach, należy stosować przekładki z belek drewnianych, szerokości min. 10cm 
układane ok. 1,5m od końca rur. Ze względów bezpieczeństwa, unikać stosów 
o wysokości przekraczającej 3,0m. 

Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie transportu, wyładunku i składowania 
rur. 

2.4.2 Uszczelki 

Aby zapewnić pewną i bezpieczną eksploatację rurociągu niezbędne jest stosowanie 
odpowiednich uszczelek, odpowiadających przepisom jakości, dostarczanych przez 
dostawcę razem z rurami. 

Uszczelki należy składować w miejscu chłodnym i suchym tak, aby nie ulegały 
zdeformowaniu. Należy ograniczać czas składowania, unikać wysokich temperatur oraz 
bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Uszczelki chronić przed uszkodzeniami 
i zanieczyszczeniem. 

Uszczelki mogą wykazywać w temperaturze 0°C wyczuwalny wzrost twardości. Przy 
temperaturach ujemnych, przed montażem przywrócić uszczelkom temperaturę 20°C 
w celu przywrócenia elastyczności (np. poprzez namoczenie w ciepłej wodzie). 

2.4.3 Prefabrykaty 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów oraz zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Pomiędzy 
poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować 
w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj 
prefabrykatu różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 
osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach 
zapewniających odstęp od podłoża minimum 15cm. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą 
być składowane w stosach do wysokości 1,8m, stosy powinny być prawidłowo ułożone 
i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie, rozładowanie 
i transport prefabrykatów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp i wytycznymi 
Producenta. 

2.4.4 Armatura, włazy 

Armatura, włazy, stopnie złazowe, drabinki powinne być składowane z dala od substancji 
mających działanie korodujące. Materiały powinny być składowane odpowiednio do 
rodzaju uzbrojenia, posegregowane wg wielkości i klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
używania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Roboty związane z budową sieci wodociągowej będą prowadzone ręcznie i przy użyciu 
następujących urządzeń i narzędzi: 

-ciągniki kołowe, 

-wciągarki z linami stalowymi, 

-koparki gąsienicowe, 

-przyczepy skrzyniowe, 

-samochody dostawcze, 

-samochody samowyładowcze, 

-samochody skrzyniowe, 

-spycharki gąsienicowe, 

-żurawie samojezdne kołowe,  

-piła tarczowa,  

-równiarki samojezdne, 

-sprężarki powietrza elektryczne, 

-sprężarki przewoźne spalinowe, 

-narzędzia tnące do cięcia rur z PE i stali, 

-szczęki dla wszystkich zgrzewarek do zgrzewania doczołowego rur z PE-HD, 

-frezarki dla rur PE-HD, 

-szlifierki kątowe, 

-giętarki, spawarki  i lutownice, 

-zagęszczarka do gruntu, 

-sprzęt do próby szczelności, 

-agregaty prądotwórcze, 

-równiarki, 

-spycharki, 

-ubijaki ręczne, 

-betoniarki, 
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-młotów mechanicznych, 

-ubijaki spalinowe, 

-walce statyczne i wibracyjne, 

-wibratory powierzchniowe, 

-wciągi, 

-wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym, 

-wciągarka ręczna, 

-młoty mechaniczne, 

-zestaw acetylenowo – tlenowy, 

-prościarka do rur PE, 

-spawarka elektryczna, 

-beczkowóz ciągniony, 

-sprzęt do inspekcji kamerą wideo. 

Specjalistyczny sprzęt do: 

-budowy w technologiach bezwykopowych  

-zgrzewania doczołowego rur ciśnieniowych PE, 

-zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, 

-przeprowadzenia prób szczelności, ciśnienia, dezynfekcji oraz dechloracji, 

-inny sprzęt mechaniczny. 

Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających 
uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z podanym w ST lub inny, zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 4 ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
od odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania wykopów. 

Do transportu materiałów stosowane będą n/w środki transportu: 

-samochód skrzyniowy, 

-samochód dostawczy, 

-samochód dłużycowy, 

-samochód samowyładowczy. 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem według wytycznych producenta. Wykonawca 
zapewni przywóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 
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zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruch pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych, natomiast poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. 

Transport elementów studzienek 

Transport elementów studzienek powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, 
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Transport piasku i mieszanki betonowej 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami 
kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. Czas 
transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 

Pozostałe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport winien być jak w ST lub inny, zatwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru, rury należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 

 

Wymagania przy korzystaniu z ruchu po drogach publicznych 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie wyrobów i urządzeń na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 
przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczane na 
świeżo ukończone fragmenty Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie drogi w rejonie wjazdów na teren budowy należy utrzymywać w czystości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 5 ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót i ich 
Harmonogram uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana budowa  
wodociągu. Zwróci on szczególną uwagę na połączenie projektowanej sieci z istniejącymi 
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wodociągami oraz na zapewnienie dostawy wody dla odbiorców korzystających z 
istniejącego starego wodociągu w ul. Będzińskiej i Małobądzkiej. Ustali kolejności 
wykonywania poszczególnych prac i czynności w tych warunkach. Przed wykonaniem 
spięć Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie podłączeń/przełączeń z 
właściwymi, zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych wyrobów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlanych 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań wyrobów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach wyrobów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy wodociągu z następującymi 
zaleceniami: 

Wykopy technologiczne: punktowe dla wykonania wodociągu w technologii bezwykopowej 
wraz zabudową obiektów sieciowych oraz wykopy liniowe pod rurociągi  oraz odwadnianie 
wykopów technologicznych wg ST 03.00 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE 

Zabezpieczenie krzyżującego się z wykopami technologicznymi uzbrojenia, poprzez 
podparcia i podwieszenia  wg ST 03.00 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE. 

Czynności operacyjne na czynnej sieci wodociągowej: powinny być wykonane  przez 
służby eksploatacyjne właściciela sieci lub pod ich ścisłym nadzorem. 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i wykonywania wykopów należy teren 
ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Roboty przygotowawcze należy 
prowadzić zgodnie z ST-02.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
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Na odcinkach instalacji nowego wodociągu po trasie istniejącej sieci, przeznaczony do 
likwidacji stary rurociąg wraz z armaturą należy w całości zdemontować i zagospodarować 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Likwidowane rurociągi które nie zostaną odkryte 
należy zabezpieczyć przed filtracją wód poprzez zaślepienie na wszystkich końcach 
korkiem z betonu wodoszczelnego C20/25.   

5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z ST- 03.00 ROBOTY ZIEMNE 
I ODWODNIENIOWE. 

5.4 Roboty odwodnieniowe 

Roboty odwodnieniowe należy prowadzić zgodnie z ST- 03.00 ROBOTY ZIEMNE 
I ODWODNIENIOWE. 

5.5 Roboty budowlane 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ST- 04.00 ROBOTY BUDOWLANE. 

5.6 Budowa wodociągu w zakresie robót instalacyjnych i technologicznych 

Inwestycja obejmuje Budowę sieci wodociągowej W1 o średnicy Dz160mm PEHD i 
długości L=320,5m w ul. Radarowej w Rybnicy. Sieć ta przebiegać będzie od połączenia z 
wodociągiem Dz160mm zlokalizowanego na początku wsi, następnie po przekroczeniu 
drogi ułożony zostanie wzdłuż ul. Radarowej w nieutwardzonym poboczu drogi lub pod 
jezdnią. W okolicy pompowni ścieków zostanie połączony z istniejącym wodociągiem 
Dz110mm.  

Technologia wykonania tradycyjna – układanie przewodu w wykopach otwartych  

Rurociągi i kształtki Dz160/110mm wykonane z rur z polietylenu, łączone będą  poprzez 
zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowo. 
Przed ułożeniem w wykopie należy sprawdzić, czy dno wykopu wolne jest od kamieni oraz 
na odcinkach, gdzie nie występują grunty piaszczyste - należy wykonać podsypkę 
o grubości min. 15 cm, w przypadku wystąpienia gruntu z ostrymi kamieniami podsypkę 
zwiększyć do 20 cm. Rury należy układać w wykopach na podłożu wyprofilowanym tak, 
aby zapewniało ono podparcie dla przewodu wzdłuż całej długości i co najmniej 1/4 
obwodu rury. Przed opuszczeniem rur na dno wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one 
widocznych uszkodzeń, powstałych w trakcie transportu i składowania. Należy również 
rury oczyścić, zwracając szczególną uwagę na końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć 
z placu budowy. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, 
opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są 
podwieszone i dopiero wtedy należy zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowanym i wyrównanym ze 
spadkiem podłożu. 
Rurociągi należy układać zachowując kierunek spadków pokazanych na profilu. 
Głębokość wykopu wg profilu sieci ujętego w DP. 
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Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 
(podkopy), a wymiary gniazd należy dostosować do wymiarów przewodu i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ±10mm. Szczegółowe warunki 
montażu rur według wytycznych Producenta. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy go osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu powinien 
być zgodny z „Instrukcją montażową” Producenta i nie powinien spowodować uszkodzenia 
rur, ich izolacji oraz armatury. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbijanie gruntu w tzw. 
pachwinach przewodu. 
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru 
geodezyjnego 
W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną wykopy wykonywać 
zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez ich Użytkowników. 
W przypadku nieujawnionych kolizji z istniejącą siecią Wykonawcę zobowiązuje się do jej 
odtworzenia. 
Przewody wodociągowe z rur PE100 zgrzewane doczołowo: załamania trasy należy 
realizować poprzez zgrzewanie doczołowe kształtek z rurociągiem. Przy małych kątach 
załamania trasy wykorzystywać naturalne właściwości elastyczności rury jednak 
z zachowaniem dopuszczalnego długookresowego promienia gięcia zastosowanej rury 
podanego przez Producenta. Połączenia z armaturą kołnierzową należy wykonać za 
pomocą tulei kołnierzowych z kołnierzem, zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
 
Wszystkie połączenia zgrzewane powinny być dokumentowane protokołem jakości 
zgrzewów. Po dokonaniu zgrzewu należy usunąć wypływki zewnętrzne oraz wewnętrzne 
powstałe w trakcie zgrzewania. Zaleca się aby zgrzewanie rurociągów dokonał serwis 
producenta rur lub licencjonowany przedstawiciel. 
 
Szczegóły podano DP na: Projektach zagospodarowania terenu, Profilach podłużnych 
wodociągu oraz w  ST- 04.00 ROBOTY BUDOWLANE. 
Po zakończeniu prac teren należy uporządkować, a miejsce usytuowania wodociągu 
i armatury trwale oznakować. 

5.6.1 Technologia bezwykopowa wykonania wodociągu 

Odcinki bezwykopowe sieci wodociągowej wykonywane będą  pod utwardzonymi 
nawierzchniami drógi. 
Przewiduje się zastosowanie metod: 
Przewiert sterowany poziomy z wierceniem pilotowym – metoda ta może być 
stosowana do instalacji bezwykopowej na krótkich odcinkach nie przekraczających 50-
60m. Przewiert wykonywany jest przy użyciu poziomej wiertnicy sterowanej ustawionej w 
dnie komory roboczej w kierunku komory odbiorczej. W pierwszej fazie wykonywane jest 
tzw. wiercenie pilotowe żerdziami. W drugiej fazie wykonywane jest  wiercenie ślimakiem 
wewnątrz rury czołowej. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz do komory 
startowej dzięki obracającym się wewnątrz rury roboczej ślimakom. W miarę postępu 
dokładane są kolejne rury osłonowe oraz ślimaki. Żerdzie pilotowe w komorze odbiorczej 
są demontowane. W kolejnej fazie następuje wyciąganie do komory nadawczej stalowych 
rur roboczych z jednoczesnym wciąganiem zaczepionej rury tworzywowej PEHD 100RC.  
Średnica zastosowany rur stalowych roboczych powinna odpowiadać średnicy rur 
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medialnych a ich długość do długości komory nadawczej. Do instalacji można zamiennie 
stosować małą wiertnicę sterowaną pracującą w technologii HDD z wykopu, bez 
konieczności stosowania stalowych rur roboczych. 
Przewiert sterowany horyzontalny HDD – metoda stosowana może być do instalacji 
rurociągów na krótkich odcinkach jak również na dłuższych odcinkach przekraczających 
długość 100m. Przewiert horyzontalny wykonany jest po przekroju  podłużnym 
parabolicznym zgodnie z profilami podłużnymi, przy użyciu kompleksowego urządzenia 
sterowanego z ruchomą głowicą ustawionego na powierzchni terenu. 
 
Szczegóły technologii wykonania wodociągu metodami bezrozkopowymi zgodnie z DP 
i ST-04.00 ROBOTY BUDOWLANE. 
 

5.7 Warunki wykonania w strefie istniejącego uzbrojenia 

Wodociąg w strefie istniejącego uzbrojenia należy wykonać, zgodnie z następującymi 
uwagami i zaleceniami: 

1) Istniejące uzbrojenie przebiegające w zarysie wykopu wzdłuż jego obudowy, 
należy zabezpieczać poprzez podparcia do obudowy wykopu - szczegóły wg 
części ST – 04.00 „Roboty budowlane” i DP; 

2) Istniejące uzbrojenia przebiegające poprzecznie do wykopu zabezpieczać 
poprzez podwieszenia do obudowy wykopu w korytkach drewnianych 
i stalowych – szczegóły wg części ST – 04.00 „Roboty budowlane” i DP; 

3) Prace wykonywane w pasie drogowym ul. Radarowej w Rybnicy prowadzić pod 
nadzorem Urzędu Miasta w Kątach Wrocławskich 

4) Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych należy wykonywać pod 
nadzorem Właściciela sieci: TAURON Dystrybucja S.A.; 

5) Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych należy wykonywać pod 
nadzorem Właściciela sieci: Orange Polska.; 

6) Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonywać pod 
nadzorem Właściciela sieci: ZGK w Kątach Wrocławskich  

7) Wszystkie prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PROTOKOLE 
z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
i ich załącznikami.  

5.8 Pobór wody  

W czasie budowy wodociągu wystąpi zapotrzebowanie wody na cele technologiczne: 

- do czyszczenia rurociągów, 

- do próby szczelności - ciśnienia, 

- do płukania i dezynfekcji rurociągu, 

- do przeprowadzenia mikrotunelingu, tj. dla zespołu gospodarki płuczką wiertniczą. 
 
Należy przygotować punkty poboru wody z istniejącego wodociągu lub poprzez dowóz 
beczkowozami. 
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Przewiduje się prowadzenie czynności czyszczenia i próby szczelności z zastosowaniem 
przenośnego zestawu tymczasowych rurociągów z armaturą do poboru wody i spustu 
wody. 

Dla wykorzystania wody do celów technologicznych należy przygotować zestaw 
przenośnym składające się z: 

- rurociągów tymczasowych, 

- armatury odcinającej, 

- armatury pomiarowej, zaworu antyskażeniowego, 

- armatury odpowietrzającej, 

- kształtek połączeniowych, 

- stojaków. 

Wodę zużytą należy odpompować, wykorzystując w tym celu kołnierze wieloczynnościowe 
i rurociągami tymczasowymi odprowadzić do najbliższych, rowów bądź też istniejącej 
kanalizacji. Przed odprowadzeniem do odbiorników, woda po dezynfekcji z zawartością 
chloru, będzie zneutralizowana. 

5.9 Próba ciśnienia i szczelności 

Warunkiem odbioru robót jest przeprowadzenie próby ciśnienia na sieci wodociągowej. 
Próbę należy wykonać na ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z  PN-B-10725 „Wodociągi,  
Przewody zewnętrzne , Wymagania i badania”, na ciśnienie próbne 1,0 MPa. oraz z 
normami PN-EN 805, PN-EN 805/AP1.   Końcówki rurociągu oraz kształtki na czas próby 
powinny być należycie rozparte a rurociąg powinien być dokładnie odpowietrzony. 

Ujęcie wody dla celów technologicznych powinno spełniać wymagania normy PN-EN 1717 
– „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny. Ponadto woda pobierana z sieci miejskiej  powinna być opomiarowana. 

Wykonawca  powinien zabezpieczyć doprowadzenie odpowiedniej ilości wody pod 
odpowiednim ciśnieniem do przeprowadzenia próby ciśnienia. 

UWAGA: Rury osłonowe z obu końców muszą być otwarte podczas przeprowadzania 
próby szczelności rury przewodowej tak, aby można było stwierdzić czy nie ma wycieku, 
a po zakończeniu próby oba końce muszą być skutecznie zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem/zamuleniem. 

5.10 Płukanie i dezynfekcja  

Po pozytywnie przeprowadzonej próbie ciśnienia wodociągu, przed włączeniem 
wodociągu do eksploatacji, należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję rurociągu. Proces 
ten składa się z 3 operacji: płukania wstępnego, dezynfekcji i płukania końcowego. 

Doprowadzenie wody do płukania  sieci nastąpi poprzez tymczasowo zamontowany 
zestaw rurociągów i   króćców oraz  zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym, 
z najbliższego hydrantu.  
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Po zakończeniu płukania wstępnego należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów 
poprzez dawkowanie podchlorynu sodowego. Dawkę chloru przewiduje się na poziomie 
min. 30g/m3. 

Przy przeprowadzaniu dezynfekcji, podchloryn sodowy (NaClO x 5 H2O o symbolu 
technicznym S-BN/6012-53) należy wprowadzić do rurociągu w postaci 3% roztworu. 

W celu przeprowadzenia dezynfekcji należy napełniać sieć roztworem do czasu, aż 
zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. Wówczas należy zamknąć zasuwy i 
pozostawić zamknięty odcinek na czas 48 godzin, po upływie których zachlorowana woda 
powinna być usunięta przez doprowadzenie wody czystej i przepłukanie przewodu do 
czasu zaniku zapachu chloru. 

Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu sieci, powinna być przeprowadzona analiza 
bakteriologiczna wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inne 
akredytowane laboratorium. Odprowadzany roztwór podchlorynu sodu musi być 
poddawany dechloracji przy użyciu tiosiarczanu sodowego, który należy dodawać do 
odprowadzanej wody i rurociągu w postaci 30% roztworu. 

Sprawdzona analitycznie wartość chloru w odprowadzanej wodzie nie może 
przekroczyć 0,2 g Cl2/m

3 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

Woda przeznaczona do picia przez ludzi powinna spełniać wymagania dotyczące ilości 
wolnego chloru, która nie może przekraczać 0,3 g Cl2/m

3 – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w sprawie jakości 
wody do spożycia przez ludzi. 

Przy wykonywaniu dezynfekcji należy ściśle przestrzegać warunków bhp. 

Zwraca się uwagę, aby rury i kształtki przed zamontowaniem, były należycie przemyte 
wodą i usunięte były zanieczyszczenia mechaniczne, a po każdym dniu roboczym 
końcówki rur deklować dla uniemożliwienia dostawania się drobnych zanieczyszczeń. 

Warunkiem włączenia całej sieci wodociągowej do eksploatacji jest pozytywna próba 
bakteriologiczna i fizykochemiczna, wykonana przez akredytowane laboratorium i 
uzyskanie zgody właściwego PPIS na każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w 
tym dezynfekcyjny. Pobór wody do płukania i zrzut wód do kanalizacji należy uzgodnić z 
ZGK w Kątach Wrocławskich. 

5.11 Zabezpieczenie i wycinka zieleni  

Zgodnie z ST-02.02 ZABEZPIECZENIE ZIELENI 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Kontroli jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie z DP i warunkami 
technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodność z DP, 

• zgodność z wymaganiami norm, 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

• badanie zabezpieczenia ścian wykopów, w tym również zabezpieczeń przed zalaniem 
wodą, 

• badanie sprawności zasuw operacyjnych potrzebnych do wyłączenia danego odcinka 
z eksploatacji, 

• sprawdzenie prawidłowości odwodnienia danego odcinka 

• badanie jakości wykonania budowy bloków oporowych i podporowych, 

• sprawdzanie szczelności poprzez wykonanie częściowych i końcowych prób ciśnienia, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie połączeń przewodów, 

• sprawdzenie zamontowania studzienek i uzbrojenia, 

• sprawdzenie prawidłowości przejść szczelnych przez ściany, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki rurociągu, 

• sprawdzenie oznakowania rurociągów i armatury. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

• odchylenie rurociągu w planie → odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±5 mm, 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z ST-03.00, 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub 
odbioru, dokonywanego przy udziale Inspektora Nadzoru, komisyjnie, z obowiązkiem 
sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia wpisu do Dziennika Budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości, obejmującej prawidłowość 
i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy wykonywać na 
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podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie 
dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanych pomiarów. 

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeśli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami 
sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty, gwarancje 
producenta dla stosownych materiałów i urządzeń, że spełniają one wymagane normami 
warunki techniczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

m: ułożenie projektowanych przewodów, rur osłonowych, taśmy ostrzegawczej – na 
podstawie DP i pomiaru w terenie, 

szt.: montaż kształtek, wstawek montażowych, zasuw, przepustnic, hydrantów, płóz, 
manszet, oznakowanie armatury, na podstawie pomiarów w terenie i DP, 

m3: podsypki, obsypki rurociągów – na podstawie DP i pomiaru w terenie. 
kpl: montaż armatury z obudową, skrzynką, podparciem, obetonowaniem skrzynki, 

obetonowaniem włazów w terenie zielonym, montaż manszet z pierścieniem 
przejściowym, tulei kołnierzowych wraz z uszczelką i kołnierzem luźnym, 
zabezpieczenie zieleni, próba hydrauliczna (ciśnieniowa); dezynfekcja; płukanie 
rurociągu; studni wodomierzowej szczelnej z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00.00 „Wymagania 
Ogólne”, pkt. 8. 
Odbiór przewodów wodociągowych należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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Elementy podlegające odbiorowi: 

• roboty budowlane w danej technologii (wodociąg wykonany metodą wykopową 
i bezwykopową), 

• roboty montażowe wykonania węzłów, w tym połączenia zgrzewane, kołnierzowe  

• próba ciśnienia, 

• wykonany zagęszczony wykop. 

Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność robót z DP, zapisami 
w Dzienniku Budowy i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” z zakresu instalacji sanitarnych, seria wydawnicza COBRTI INSTAL. 
W szczególności należy sprawdzić zapisy: 

Zeszytu 3 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych z 2001r. 

Zeszytu 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z 2003r. 

Zeszytu 9 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych z 2003r. 

Przy odbiorze winny być dostarczone m.in. n/w dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
wynikłymi w trakcie wykonywania robót oraz schematy węzłów z domiarami do 
punktów stałych, 

• Dokumenty uzasadniające wprowadzone zmiany jw., 

• Dokumenty dotyczące jakości wprowadzonych materiałów, 

• Protokoły częściowych odbiorów poszczególnych faz robót, 

• Karty kontroli zgrzewania doczołowego rurociągu PE, 

• Protokoły badań radiologicznych – karty zgrzewu, 

• Protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu, 

• Protokoły przeprowadzenia płukań i dezynfekcji, łącznie z wynikami analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych, 

• Świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów, 

• Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, 
wykonana przez uprawnionego geodetę – trzy komplety, 

• Dziennik budowy 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady podstawy płatności ujęto w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za m wykonanego wodociągu, zgodnie z Dokumentacją projektową, obmiarem 
robót oraz oceną jakości wykonania robót. 
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Podstawa płatności wg zawartej umowy, a w szczególności cena wykonania robót 
obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie komór tymczasowych na sieci, 

• zakup oraz transport materiałów na miejsce wbudowania, 

• ułożenie i montaż rur i kształtek, 

• montaż kołnierzy i zgrzewanie rur i montaż kształtek,  

• przeprowadzenie próby szczelności,  

• pobór wody do przeprowadzenia próby szczelności, płukania sieci, dezynfekcji 

• koszt zrzutu wody (w tym również koszty pompowania), 

• oznakowanie rurociągów,  

• koszt niezbędnej obsługi serwisowej, 

• opłaty za nadzór właścicieli urządzeń podziemnych, 

• opłaty za czasowe zajęcie terenu na poszczególnych działkach, 

• koszty organizacji ruchu zastępczego, 

• szkolenia, 

• koszty odtworzenia nawierzchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych 
Robót. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN. 

Normy i przepisy ogólne 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
PRAWO BUDOWLANE , Dz. U. 2016r. poz. 290, z dnia 8 marca 2016 r. późniejszymi. zmianami; 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Arkady 1990), 
- OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 
kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
Dz.U.2016.672 z dnia 16 maja 2016 r.   

- Ustawa z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U.  z 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21 z późn. zmianami) 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zbytków, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 z późniejszymi zmianami), 

- z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.,  poz. 469 z późn. zmianami). 

Normy i przepisy dotyczące robót ziemnych 
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PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-044811 Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu. 
BN-77/89671-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 
BN-62/8836-01  Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie. 
BN-66/6774-01  Żwir i pospółka. 
PN-B-06050   Geotechnika. Roboty ziemne. 
BN-62/8836-02  Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 

techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instrukcje montażowe układania w gruncie rurociągów z PE 
– wydane przez Producentów rur. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II – 
instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 

Normy i przepisy dotyczące rurociągów 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

PN-B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). 

PN-ISO 7858-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone 
Wymagania instalacyjne – grudzień 1997. 

PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny – 
październik 2003. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania. 

Normy i przepisy dotyczące studzienek i komór armatury 

PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
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PN-EN-124:2000 Włazy kanałowe 

PN-85/H-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

PN-93/H-74124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, 
znakowanie i kontrola jakości. 

10.2 Inne przepisy 

Rozporządzenia i przepisy dotyczące eksploatacji i sieci wodno-kanalizacyjnych 
- Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych ( Dz.U. nr 96 poz.. 437); 

- Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków ( Dz.U. nr 96 poz. 438); 

Należy również uwzględnić zalecenia zawarte w „Wymaganiach BHP w projektowaniu, 
rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” 
(CTK WARSZAWA 1989 r.). 

Budowę oraz odbiór techniczny należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm:  
PN-B-10736, PN-91/B-10728, PN-B-12095 i PN-B-06050. 
Wszystkie roboty przy budowie należy wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP 
w tym: Zasad dotyczących BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony 
Środowiska, obowiązujące Wykonawców realizujących prace dla ZGK w Kątach 
Wrocławskich. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Informacje ogólne 
Zamówienie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie” 
 
Zamawiający:      Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. 1-go Maja 26B,  
55-080 Kąty Wrocławskie 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z odbudową 

nawierzchni po pracach związanych z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie. 
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w 

gminie Kąty Wrocławskie, w miejscowości Rybnica w ciągu ul. Radarowej. 
Działki obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie: 

 

OBRĘB 0019PIETRZYKOWICE-RYBNICA 

działka nr: 282 AM1 

 

Zakres opracowania projektu odbudowy nawierzchni obejmuje rozwiązania materiałowo – techniczne odbudowy 
nawierzchni rozebranych podczas realizacji ww. Inwestycji  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z odbudową nawierzchni zgodnie 
z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki  obejmują wszystkie czynności związane z: 
• Wykonaniem odbudowy podłoża gruntowego zgodnie z DP, 
• wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102, 
• wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000, 
• z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza i zjazdów za pomocą kruszywa niezwiązanego, 
• wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
• wykonaniem krawężników, 
• wykonaniem zieleńców 
oraz wszystkie inne, nie wymienione wyżej czynności, jakie mogą wystąpić przy wykonywaniu robót drogowych w trakcie 
realizacji Zadania jw. 

Projekt odbudowy nawierzchni należy rozpatrywać łącznie z projektami branży instalacyjnej i konstrukcyjnej oraz 
projektem organizacji ruchu zastępczego.  

Po zakończeniu odbudowy należy odtworzyć oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontować elementy 
odblaskowe. 

1.3 Zakres prac tymczasowych i towarzyszących.  
Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, że 
istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. 
Ogólne informacje dotyczące robót tymczasowych podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych. 
Należy ująć konieczność wykonywania i dokumentowania koniecznych pomiarów, obserwacji, oznakowań, 
zabezpieczeń, sporządzenia projektu organizacji robót itp. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami Wykonawca 
rozwiąże we własnym zakresie: finansowym, transportowym i organizacyjnym i zostaną ujęte w cenie jednostkowej 
robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne informacje dotyczące robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV  

Dział                                  45000000 – 7 -  Roboty budowlane. 
Grupa robót  45100000 – 8 -  Przygotowanie terenu pod budowę. 

           45200000 – 9       - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

              45500000 – 2     -   Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 
robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej. 

Klasa robót                      45110000 – 1      -   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty    
ziemne. 

 45220000 – 5  - Roboty inżynieryjne i budowlane. 
Kategorie robót                 45111000 – 8      - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 45113000 – 2       -Roboty na placu budowy. 
 45233000 - 9       - Roboty budowlane w zakresie konstruowania, wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
 45112000 – 5       - Roboty w zakresie usuwania gleby. 
 45113000 – 2       - Roboty na placu budowy. 
 45112300 – 8       - Rekultywacja gleby 
 45112330 – 7       - Rekultywacja terenu 
 45112700 – 2       - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 

odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST-00.00 - „Wymagania ogólne”,  a także z podanymi poniżej: 
Budowla drogowa – obiekt budowlany nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno – użytkową (drogę, tor 
tramwajowy) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju drogi. 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu i przekazywanie ich na podłoże.   
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod powierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, 
wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona 
i zagęszczona. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych 
oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu 
lub do kruszywa. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są 
zgodne z receptą laboratoryjną. 
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Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do 
warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji 
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do 
przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze. 
Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona do 
ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 
Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany był dawniej 
stabilizacją mechaniczną). 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na 
obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów 

 Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 pkt 2. 

2.2 Rodzaje materiałów 
2.2.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego  i otaczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2.2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego są: asfalt, wypełniacz, 

kruszywo, ewentualnie granulat asfaltowy, emulsja asfaltowo kationowa, środek adhezyjny. 

2.2.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego są: asfalt, wypełniacz, kruszywo 

i emulsja asfaltowo kationowa. 
 
 

2.2.4 Pobocze oraz zjazdy utwardzone kruszywem  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza lub zjazdu są: mieszanka z kruszyw 

naturalnych, łamanych, granitowo-mineralnych, niezwiązanych i woda. 
 

2.2.5 Betonowa kostka brukowa 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej jest betonowa kostka brukowa. 
 

2.2.6. Krawężniki kamienne 
 

Materiałami stosowanymi są krawężniki kamienne, kruszywo do zapraw, cement do zapraw, woda, materiały do 
wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.2.7 Ażurowe płyty betonowe 

Materiałami stosowanymi są prefabrykowane, ażurowe płyty betonowe 
 
2.2.8 Humusowanie wraz z obsianiem trawą 

Materiałami stosowanymi przy zakładaniu trawników są nasiona traw oraz roślin motylkowatych, humus. 
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2.2.9. Odbudowa podłoża gruntowego 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w  PN-S-
02205:1998. 
 

2.3 Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
2.3.1.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) i pomocniczą. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.3.1.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne 
Kruszywa łamane 

 

Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-nicza zasad-nicza pomocnicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 10 od 2         do 12 PN-NE 933-
1:2000 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 5 5 10 

PN-NE 933-
1:2000 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 35 40 

PN-NE 933-
4:2008 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 
 

od 30 do 70 
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6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-NE 1097-
2:2000 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 2,5 3 5 

PN-NE 1097-
6:2002 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
5 

 
10 

PN-NE 1367-
1:2007 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

PN-EN 1097-
5:2001 

PN-EN 1744-
1:2000 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-EN 1744-
1:2000 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy 
niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-NE 13043:2004.   
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-NE 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi granicznymi 

pól dobrego uziarnienia. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 

do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.1.3. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 

2.3.1.4. Źródła kruszywa 
 Kruszywa użyte do budowy powinny być pobierane tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki tych materiałów. 
 

2.3.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

2.3.2.1 Asfalt 
 Do wykonania warstwy wiążącej zastosować asfalt 35/50. 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2010.   

 

Tablica 1 a    Wymagane właściwości asfaltu 35/50  

Lp. Właściwości Metoda badań Wymagania 
1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 35 – 50 
2 Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 50 – 58 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC PN-EN ISO 2592 ≥240 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % m/m PN-EN 12592 ≥99 
5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m PN-EN 12607-1 ≤0,5 
6 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, oC PN-EN 1427 ≤8 

 7 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC PN-EN 12593 ≤-5 
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2.3.2.2 Wypełniacz 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania Wytycznych Technicznych WT-1 Kruszywa 2010 dla 
wypełniacza do nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004. 
 

Tablica 2. Wymagane wobec wypełniacza dla warstwy wiążącej  

  

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 
Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 
13043 

Jakość pyłów wg  PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF 10 
Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 
Gęstość ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu  wg  PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: ∆R&B8/25 
Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym  wg PN-EN 196-2, kategoria 
nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

K a Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 

 

Tablica2a. Wymagania dotyczące wypełniacza - uziarnienie 

 

 

 

 

2.3.2.3. Kruszywo 

 W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicach 3-4. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 

Wymagania 
Właściwości kruszywa 

Warstwa wiążąca  
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: GC85/20 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: G20/15 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 

Przesiew, [% (mm)] 
Sito 

# [mm] Ogólny zakres dla poszczególnych wyników 
Maksymalny zakres uziarnienia 
deklarowany przez producenta 

2 100 - 
0,125 Od 85 do 100 10 
0,063 Od 70 do 100 10 
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Kształt k kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, 
kategoria nie wyższa niż: 

Fl25 lub Sl25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 
5;  badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa 
niż: 

LA30 

Odpornośc na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji 
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 933-5, 
kategoria nie niższa niż 

- 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o 
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA 
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 
932-3 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 o. 14.2; 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 
19.1 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla  stalowniczego wg PN-EN 
1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

 

Tablica 4: Wymagania wobec kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego. 

 

Wymagania  
Właściwości kruszywa 

Warstwa wiążąca   
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: 

GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: GTC20 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f10 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu  wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria 
nie niższa niż: 

E CSDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wyższa niż: mLPC0, 1 

 

2.3.2.4  Granulat asfaltowy 

2.3.2.4.1  Wymagania 
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 Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wiążącej dopuszcza się stosowanie granulatu 
asfaltowego spełniającego wymagania normy PN-EN 13108-8. 

 Jeżeli w granulacie występują materiały obce, to ich obecność, zawartość i rodzaj powinny być udokumentowane 
i zadeklarowane do odpowiedniej kategorii. 

 Zawartość materiałów obcych powinna być oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42. Materiałami obcymi są 
materiały, które nie należą do kruszyw naturalnych i nie są składnikami mieszanki mineralno-asfaltowej. Materiały obce 
opisano w PN-EN 13108-8  

Zestawienie wymagań dotyczących granulatu asfaltowego przedstawia tab. 5 

Tab. 5. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego dla warstwy wiązącej 
Warstwa nawierzchni  

Wymagania wiąząca 
Zawartość materiałów obcych Kategoria F5 

Rodzaj lepiszcza Od P10 do P15 lub od S80 do S70 
Jednorodność Wg tablicy 6 a 

  

2.3.2.4.2 Jednorodność 

 Jednorodność granulatu asfaltowego jest oceniana na podstawie rozstępu procentowego udziału w granulacie: 
kruszywa grubego, drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów temperatury mięknienia 
lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego. 

 

2.3.2.4.3 Warunki stosowania granulatu asfaltowego. 

 Granulat asfaltowy może być wykorzystany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli są spełnione wymagania 
dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno asfaltowej z jego dodatkiem. 

 Dla warstwy wiązącej dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości do 15% mieszanki 
mineralno asfaltowej. Dokładny dodatek granulatu asfaltowego należy obliczyć w przygotowywanej recepcie mieszanki 
mineralno-asfaltowej zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2010 

 Maksymalny wymiar ziarna kruszywa D nie może być większy niż 16 mm. 

Tab 6. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości (a1) dla warstwy 
Dopuszczalny rozstęp wyników badań (Troz) partii granulatu asfaltowego 
do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej przeznaczonej do: 

 
Właściwość a1 

Warstwy wiążacej 
Temperatura mięknienia lepiszcza 

odzyskanego [ºC]  
8 

Zawartośc lepiszcza [%(m/m)] 1 
Kruszywo o uziarnieniu poniżej 

0,063 mm [%(m/m)] 
6 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 
2 mm [%(m/m)] 

16 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 
mm [%(m/m)] 

16 

 

2.3.2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
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a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808  lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami 
wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”.  

2.3.2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Do połączenia międzywarstwowego należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe. 

2.3.2.7. Środek adhezyjny 

 Środek adhezyjny należy stosować w przypadku gdy przyczepność asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z 
PN-EDN 12697\-11 częśc A (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest mniejsza niż 80%. 

 Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80%, przy jednoczesnym spełnieniu 
odporności gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody wg PN-EN 12697-12. 

 Należy stosować środek adhezyjny posiadający dokument dopuszczający wyrób do stosowania w 
budownictwie drogowym 

 

2.3.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

2.3.3.1. Asfalt 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2004. W projekcie przyjęto 
wykorzystanie asfaltu drogowego 50/70. 
  
2.3.3.2. Wypełniacz 
 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004 dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004. 
 
2.3.3.3. Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa o właściwościach podanych w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
 
 
 
Tab. 1 Właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej 
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Tab. 2 Właściwości kruszywa drobnego do warstwy ścieralnej 
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2.3.3.4 Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99. 

 
2.3.4 Pobocze lub zjazd utwardzony kruszywem 

2.3.4.1.Kruszywo 
Do utwardzenia pobocza/zjazdu należy stosować kruszywo 0÷31,5 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie 

kruszywa o jasnej barwie. 

2.3.4.2. Woda 
Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 

otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. 
śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.3.4.3. Składowanie kruszyw 
Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone i odwodnione. 
 

2.3.5 Betonowa kostka brukowa 
 

2.3.5.1 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

 

Lp. Cecha 
Załączn

ik 
normy 

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki,grubości                       
      < 100 mm      
      ≥ 100 mm 

C Długość   Szerokość   Grubość 
 

  
   ± 2            ± 2            ± 3 
   ± 3            ± 3            ± 4 

Różnica 
pomię-dzy 
dwoma po-
miarami gru-
bości, tej 
samej kostki, 
powinna być 
≤ 3 mm 
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1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 
                                   300 mm 
                                   400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
            wypukłość                      wklęsłość 
 
                 1,5                                    1,0 
                 2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 
1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik 
< 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzyma-łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej,              
wg zał. G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifo-wana lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

 
3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 
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 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować 
do ustaleń PN-EN-1338 . 
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 
zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

 

2.3.5.2. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3.5.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-EN 13034:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub 

syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych, 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 
1:8 lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 
 

2.3.6 Krawężniki kamienne 

2.3.6.1  Cechy fizyczne i wytrzymałościowe  

 

 Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, 
klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1. 
 Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 
  i wytrzymałościowe I 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co 
najmniej 

  

1200 
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2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, 
nie więcej niż 

0,25 

3 Wytrzymałość na uderzenia, ilość 
uderzeń, nie mniej niż 

13 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 

  

5 

  

Odporność na zamrażanie, w cyklach 

  

nie bada się 

 

2.3.6.2  Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych podaje tablica 5. 
  
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

  Typy krawężników 
Rodzaj uszkodzeń Uliczne   Drogowe 

  proste łukowe Mostowe rodzaj 
„A” 

rodzaj 
„B” 

skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm 
(wichrowatość bocznych   nie sprawdza się   
powierzchni) stykowych   0,2 cm   0,3 cm   
  spodu   nie sprawdza się   
  licowych dopuszcza się na długości 1 m danej powierzch-

ni jedno wgłębienie wielkości do 5 cm2, nie głę-
bsze niż 0,5 cm, nie wynikające z techniki wy-  
konania faktury 

  

wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia 
i wypukłości) 

bocznych wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograni-
czeń. Wypukłość poza lico pasa obrobionego na 
powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo- 
puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony   
chodnika) dopuszcza się wypukłości poza lico 
pasa obrobionego do 3 cm 

  
  
  

nie 
sprawdza 

się 
  stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia niedo- 

puszczalne, pozostała część powierzchni nie 
podlega sprawdzeniu 

  

  spodu nie sprawdza się   
szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi 
i naroży 

ilość w prze-
liczeniu  na 
1 m 

  
3 

  
5 

  

  długość 0,5 cm 1 cm   
  głębokość 0,3 cm 0,5 cm   

odchyłki od kąta prostego 0,2 cm na długości powierzchni 
0,3 cm 
na 
długo- 
ści pow. 

  

odchyłki w krzywiźnie łuku - 1,0 cm -   
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2.3.6.3  Materiały do zapraw 

 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1, 
 Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej 0/2 wg PN-EN 13139. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw do zapraw 

Właściwość Deklarowane kategorie lub wartości w 
odniesieniu do zastosowanego kruszywa 

Zawartość pyłów  Kat 3 – 8 % 

Jakość pyłów Brak wymagań 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 AS0,2 

Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

 
 Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 
  

2.3.6.4. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C 12/15, wg PN-EN 206-1. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i powinien 
spełniać wymagania PN-EN 197-1 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami BN-
88/6731-08 . 
 Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania PN-EN 12620 . 
 Wymagania wobec kruszyw podano w tablicy 1a.  

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw do betonu 

 

Właściwość Deklarowane kategorie lub wartości w 
odniesieniu do zastosowanego kruszywa 

Frakcje, zestaw sit 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45 

Uziarnienie dla kruszywa grubego GC 85/20 
Uziarnienie dla kruszywa drobnego GT 85 
Uziarnienie dla kruszywa o ciągłym uziarnieniu GA 90 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach 
pośrednich 

GT 15 

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego ogólnego 
zastosowania deklarowanego przez producenta 

0/4 

Kategoria maksymalnej wartości wskaźnika płaskości dla kruszywa 
grubego 

FIDeklarowana 

Kategoria maksymalnej wartości wskaźnika kształtu dla kruszywa 
grubego 

SIDeklarowana 

Zawartość muszli w kruszywie grubym SCDeklarowana 

Zawartość pyłów w kruszywie grubym i drobnym fDeklarowana 
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Jakość pyłów Brak wymagań 

Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 LADeklarowana 

Odporność na uderzenia kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 SZDeklarowana 

Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MDENR 

Mrozoodporność kruszywa grubego F2 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 AS0,2 

Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 

 

2.3.6.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.  

 Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-
08. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 

2.3.7 AŻUROWE PŁYTY BETONOWE  

• Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty ażurowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 

• Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna powinna być 

równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
 

• Kształt, wymiary i kolor płyt ażurowych 
na długości +/- 3 mm; 
na szerokości +/- 3 mm; 
na grubości +/- 5 mm. 
 

2.3.7.1 Materiały do produkcji betonowych płyt ażurowych 
 

Do produkcji płyt ażurowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków klasy nie niższej niż "32,5” bez 
dodatków. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1.  
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa 
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 
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2.3.7.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Płyty ażurowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych lub na paletach transportowych. 
 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem. 

 

2.3.8 HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ 

2.3.8.1 Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych 
Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym 
kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 

d) kwasowość pH ≥ 5,5.  

2.3.8.2 Nasiona traw 

  Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999. 

 

2.3.9 Odbudowa podłoża gruntowego 
 

Do górnych i dolnych warstw nasypów nieprzydatne są iły i inne grunty spoiste o granicy płynności powyżej 60% oraz 
grunty organiczne (zawartość części organicznych  Iom>2%) z wyjątkiem piasków próchniczych o Iom≤5%. Nie należy 
również wykorzystywać gruntów trudnozagęszczalnych, których maksymalna gęstośc objętościowa szkieletu jest 
mniejsza niż 1,6g/cm2 (nie dotyczy żuzli i popiołów). 

 Do górnych warstw nasypów nieprzydatne są także grunty spoiste o granicy płynności wL>35. W przypadku 
wbudowania w strefie do 50 cm poniżej powierzchni robót ziemnych piasków drobnoziarnistych powinny one mieć 
wskaźnik nośności wnoś≥10. 

 Średnica ziaren gruntu stosowanego do korpusu nasypu nie powinna przekraczać 200 mm. Dopuszcza się 
stosowanie gruntów zawierających kamienie o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypełnienia przestrzeni między 
nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu. W dolnej części nasypu mogą być pozostawione pojedyncze kamienie i bloki o 
wymiarach wiej szych niż 500 mm, jeżeli nadkład nasypu ponad nimi wynosi co najmniej 2 m oraz możliwe jest 
zagęszczenie gruntu pomiędzy nimi. 

 Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, 
które spełniają szczegółowe wymagania określone poniżej i są zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja następuje 
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na bieżąco   w  czasie  trwania  robót  ziemnych  na  podstawie   przedkładanych  przez  Wykonawcę   wyników  badań 
laboratoryjnych. 

 Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 
dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na 
jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 

  

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 

Przeznaczeni
e 

Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 

 

 

 

 

 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 

 

 

 

 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U≥15 

5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 

6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 

7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL       < 
35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 

7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 

 

 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 

 

 

 

Na górne 
warstwy na- 

 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i średnio- 

ziarniste 

3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

 

 

 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
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sypów w stre- 

fie przemar- 

zania 

mniej niż 15% ziarn mniej- 

szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 

cym pospółkom lub żwirom 

żużlowe z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej >2% 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

 

 

- drobnoziarniste i  nierozpado- 

we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 

 

Grunty niewysadzinowe 

 

 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”.  
 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę (mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba że producent kruszywa 
zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności), 
– równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
– walce ogumione i stalowe wibracyjne do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane 
zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne, 
– przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 
dozowania wody, 
– koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 
 Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, 
przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich, 
− walców stalowych gładkich, 
− walców ogumionych, 
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− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Jest on zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. 

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś pojazdów przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach i placu budowy. Uzyskać on winien 
wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych organów na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych wyrobów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na środowisko naturalne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

Wyroby i sprzęt na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP. Przewożone wyroby powinny 
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. Kruszywo 
oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem środowiska, oraz w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). Ww. zasad należy przestrzegać przy 
załadunku, wyładunku i składowaniu. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia dróg spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodów przed zanieczyszczeniem dróg dojazdowych do terenu budowy 
zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umożliwienia spryskiwania ulic przed nadmiernym powstawaniem pylenia 
i kurzenia. Wykonawca ma się stosować do zaleceń zarządcy dróg i służb, w tym Policji. 

Asfalt  
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych, 
- bębnach blaszanych, 
- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 

transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
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Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podbudowa z kruszyw 

5.1.1.  Zasady wykonania robót 
 Zasady wykonania robót podano w ST-00.00 pkt 5. 

5.1.2. Przygotowanie podłoża 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.1.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.1.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, 
to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1.0 
według normalnej próby Proctora zgodnie z normą PN–88/B–04481 (metoda II) lub jako stosunek modułu odkształcenia 
wtórnego E2 do pierwotnego E1, który powinien być nie większy niż 2.2. 

5.1.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
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jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

5.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

5.2.1.  Zasady wykonania robót 
Zasady wykonania robót podano w ST-00.00 pkt 5. 

5.2.2.  Zakres wykonywanych robót 

5.2.2.1 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na budowie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.2.2.2. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Ostateczna grubość po zagęszczeniu powinna być równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo 
w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem 
o odpowiednich właściwościach. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.2.2.3. Zagęszczenie mieszanki 
Podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora zgodnie z normą PN–88/B–04481 (metoda II). Jeżeli 
materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy 
zagęszczaniu powinna być w przedziale umożliwiającym prawidłowe zagęszczenie warstwy. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1.0 
według normalnej próby Proctora zgodnie z normą PN–88/B–04481 (metoda II) lub jako stosunek modułu odkształcenia 
wtórnego E2 do pierwotnego E1, który powinien być nie większy niż 2.2. 

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.. 

 

5.3. Warstwa wiążąca oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego 

5.3.1.  Zasady wykonania robót 
 Zasady wykonania robót podano w ST-00.00 pkt 5. 

 

5.3.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań 
kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
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− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. 
 

5.3.3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

 Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej, wartość lepiszcza oraz granulatu asfaltowego do betonu 
asfaltowego do warstwy wiążącej  

Właściwość Przesiew, [%(m/m)] 

 
 

AC 16 W 

Wymiar sita #, [mm] od do 

31,5 - - 

22,4 100 - 

16 90 100 

11,2 70 90 

8 55 80 

2 25 50 

0,125 4 12 

0,063 4 10 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) Bmin4,6 

Maksymalna zawartość 
granulatu asfaltowego ZRA[% 
m/m] 

Wg WT-2 Zgodnie z wzorem 1 lub 
2 jednak nie więcej niż 15 

 

 Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli 
stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną 

wartość należy pomnożyć przez współczynnik α  według równania: 
d

650,2

ρ
α =  

  Tablica 8. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej  

Właściwość 
Warunki zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20,wałowanie,  
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B  
w powietrzu, PN-EN 13108-

20, D.1.6,  
60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 

0,15 

PRDAIR 7,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania, 
a) 

ITSR80 
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badanie w 25°C 
a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 w załączniku 1. 

  
 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.  
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, 
lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w 
ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić do 180o C, 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o 
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić od 140o C do 180o C, 
 
 Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia przez Inżyniera ustalonego zgodnie z 
wymaganiami ST składu mieszanki (recepty). Receptę wraz z ważnym sprawozdaniem z badania typu i 
reprezentatywnymi próbkami składników do badań kontrolnych należy przekazać Laboratorium Drogowemu 
Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego (Inżyniera) co najmniej 30 dni przed planowanym 
wykonaniem próby technologicznej. Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ostatecznym 
zastosowaniem powinien być sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie próby technologicznej. Próba 
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności składu i właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z receptą. Po przeprowadzeniu próby technologicznej należy w razie potrzeby skorygować rzędne krzywej 
uziarnienia i gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej, a ustalony   skład    wyjściowy    mieszanki    (skorygowaną   
receptę)    przedłożyć   do zatwierdzenia Inżynierowi . 

5.3.4. Połączenie międzywarstwowe 

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,  

 

5.3.5. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
                 oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

 AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 

11,2 90 100 

8 60 90 

5,6 - - 
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2 35 50 

0,125 8 20 

0,063 5 11 

Zawartość lepiszcza, 
minimum ) 

Bmin 5,4 

 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 
Tablica 4.  

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20 [48] 

Metoda i warunki 
badania AC11S 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 , 
p. 4 

Vmin2,0 
Vmax4,0 

Odporność na 
deformacje 

trwałe 

C.1.2,wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, 
metoda B w 

powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6, 

60ºC, 10 000 cykli 

WTSAIR0,5 

 

PRDAIR9,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamrażania, 

badanie w 25°C 

ITSR90 

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, 
lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób 
i w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5oC. 
 Temperatura asfaltu 50/70 w zbiorniku nie powinna przekraczać 180oC. 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 
30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić od 140oC do 180oC. 

5.3.4.  Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 5. 

Tablica 5. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi  Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 
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 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza 
podano w tablicy 8. 
 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 

Tablica 6. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,   [ kg/m2] 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

5.3.5. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od 
+5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 

5.3.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej 
w punkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi 
nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być ≥98%. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien 
być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.4. Pobocze lub zjazd utwardzony kruszywem 

5.4.1.  Zasady wykonania robót 
 Zasady wykonania robót podano w ST-00.00 pkt 5. 

5.4.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie koryta, 
• ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza/zjadzu (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
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• roboty wykończeniowe. 

 5.4.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inspektora 

Nadzoru: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 
– ew. splantować pobocze/zjazd istniejące, 
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

5.4.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 
 Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza/zjazdu istniejącego gruntowego. 
 Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
utwardzonego pobocza/zjazdu. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
 Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć 
dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 
 Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -
20% do +10%. 
 Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po 
jego naturalnym osuszeniu. 

5.4.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inspektor Nadzoru może dopuścić do wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest 
segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, 
w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988. Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn  
(np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej niż szerokość utwardzonego pobocza.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszana.  
Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić szczególną uwagę na 
właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

 5.4.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

• wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem 
istniejącego gruntowego pobocza, 

• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
5.5 Nawierzchnia z kostki brukowej 

5.5.1 Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Podłoże pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Podłoże musi mieć 
skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.5.2 Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
 Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
  

5.5.3 Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwego punktu niniejszej ST. 
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 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5.4 Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.5.5 Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 
3÷5 cm. Tolerancje grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 
kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy 
ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.5.6  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.5.6.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 
podsypce piaskowej. 
 
5.5.6.2 Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 
5.5.6.3 Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
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 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać 
i usunąć wraz z podsypką. 
 
 
5.5.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.5.6.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.5.6.5.1 Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
5.5.6.5.2  Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową 
lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
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przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 
mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami zalewowymi.  
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana 
sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie 
itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.5.6.6 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
 
 
5.6 Krawężniki kamienne 

 

5.6.1 Wykonanie koryta pod ławy 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 

5.6.2 Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z PN-EN 13670. 

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 
13670, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową zgodna z PN-
EN 14188-2. 

5.6.3 Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 

5.6.4 Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników wykonuje się bezpośrednio na ławie betonowej 

5.6.5 Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

5.6.6  Roboty wykończeniowe 

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak odtworzenie elementów czasowo usuniętych, roboty porządkujące otoczenie terenu 
robót. 
 
5.7 Ażurowe płyty betonowe 
5.7.1 Przygotowanie podłoża 
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Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone.  
Wskaźnik zagęszczenia powinien być większy niż 0,97 wg normalnej metody Proctora 
 
5.7.2 Przygotowanie ławy betonowej 
 
Zgodnie z przedmiarem płyty ażurowe należy układać na ławie betonowej. 

 
5.7.3. Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
 
Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego.  
Płytę układa się na ławie w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Dopuszczalne 
odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch płytek może przekraczać 2mm. 
Powierzchnia elementów położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać 3-5mm powyżej 
tych urządzeń.  
Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się 1cm 
powyżej górnej krawędzi krawężnika.  
Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni parkingu.  
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

 
5.8 Humusowanie z obsianiem trawą 

 
5.8.1 Humusowanie 

Humusowanie powinno być wykonywane na całej powierzchni wysp ograniczonej krawężnikiem.  

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna być zgodna z dokumentacją projektową po moletowaniu i 
zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni.  

Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.8.2 Obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 
  Proces obsiania nasionami traw i roślin motylkowatych polega na wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez 
humusowanie, obsianie warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 
18g/m2  do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy ), 

 W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 

5.9 Odbudowa podłoża gruntowego 
 
5.9.1 Zagęszczenie gruntów w podłożu  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza 
niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu 
(Pd) na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pdmax) szkieletu gruntu 
określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481:1988 (wg Proctora). 
 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-05.00 Odbudowa nawierzchni 

Str.155 

 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 
 

 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów  

Nasypy  
o wysokości 

Minimalna wart. Is 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm od 
powierzchni robót 
ziemnych 

1,00 

Niżej leżące warstwy 
nasypu do głębokości 
od powierzchni robót 
ziemnych: 
 0,2 – 1,2 m  

0,97 

 

5.9.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych 

w punkcie 2. 
 

5.9.3. Zasady wykonania nasypów 
 
5.9.3.1. Zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
odebraniu przez Inżyniera wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu.  

d) styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowanych z różnorodnych gruntów wykonać ze stopniami 
e) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 

i nieprzepuszczalnego ( o wartości współczynnika k10≤10-5 m/s)  ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy 
nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

f) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana 
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza 
nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

g) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niespoistych, 
niewysadzinowych, o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji  k10 nie mniejszym od 6x10-5 
m/s.  

h) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 
grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Parametry gruntów do nasypów podano w pkt. 2. 
 
5.9.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
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 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.9.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 
 
5.9.4 Zagęszczenie gruntu 

 
5.9.4.1. Zasady zagęszczania gruntu 
 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 
5.9.4.2. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
  
5.9.4.3. Wilgotność gruntu 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ±2% jej 
wartości. 
 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
 Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2% jej wartości, grunt należy osuszyć w 
sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego.  Sposób 
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. 
 
5.9.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, lub alternatywnie za 
pomocą płyty obciążanej dynamicznie. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania 
podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Minimalna wart. Is  Strefa 
nasypu  

Górna warstwa o grubości 20 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
 0,2 – 1,2 m  

0,97 
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 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Podbudowa z kruszyw 

6.1.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 pkt 6. 

6.1.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.1.3. Badania w czasie robót 
6.1.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

 
6.1.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Próbki należy pobierać 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru. 

6.1.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-NE 1097-5:2008. 

6.1.3.4. Zagęszczenie podbudowy i nośność 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
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 W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia podbudowy jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 
5000 m2. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy przy pomiarze płytą VSS wg badania wykonywanego ugięciomierzem belkowym w badaniu wykonywanym 
po 3 dniach: 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

E2 = 140, E1 = 80 
 
6.1.3.5. Oznaczenie modułu odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą 
 Metoda badania polega na pomiarze odkształceń pionowych (osiadań) badanej warstwy podłoża pod wpływem 
nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty o średnicy D=300mm. Nacisk na płytę wywierany 
jest za pośrednictwem dźwignika hydraulicznego. Dźwignik oparty jest o przeciwwagę, której masa powinna być większa 
od wywieranej siły. Pomiar modułu odkształcenia podłoża gruntowego należy przeprowadzać, gdy temp. badanej 
warstwy jest większa od 0ºC.  
Procedura badań wg „Instrukcji  Badań Podłożą Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” cz. 2. 

6.1.3.6. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora 
Nadzoru. 

6.1.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 Próbki do badań winien pobrać Wykonawca (lub za zgoda Inspektora Nadzoru – Laboratorium Zamawiającego) 
w obecności Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru winien wskazać miejsca poboru próbek. Pozostałe cechy ułożonej 
warstwy podbudowy sprawdza, co do celów odbiorczych Inspektor Nadzoru.  

6.1.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tabl. 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m w osi podłużnej jezdni i krawędzi 
oraz co 10 m na odcinkach krzywoliniowych 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
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- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 
 

1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

6.1.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, - 5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.1.4.3. Równość podłużna podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.1.4.4. Równość poprzeczna podbudowy 

Wykonana warstwa powinna być równa w przekroju poprzecznym. 

Nierówności poprzeczne wykonanej podbudowy mierzone czterometrową łatą i klinem pomiarowym nie powinny 
przekraczać 12 mm. 

Łatę należy przykładać prostopadle do osi drogi. 

6.1.4.5. Zagęszczenie podbudowy  płytą VSS  

Podbudowa jest zagęszczona gdy wskaźnik odkształcenia jest ≤ 2,2.  

6.1.4.6. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %. 

6.1.4.7. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać - 
1 cm, + 0 cm. 

6.1.4.8. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.1.4.9. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%. 

6.1.4.10. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia IS   

 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
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nie mniejszym 
niż,  
[%] 

nie 
mniejszy niż 

kołem,  
[mm[ 

[MPa[ 

  40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

6.1.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.1.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.1.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.1.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 
z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.1.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

6.2. Warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego 

6.2.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.00 pkt 6. 

6.2.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.  

6.2.3. Badania w czasie robót 

6.2.3.1. Uwagi ogólne badania  

Uwagi ogólne badania dzielą się na:  
• badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
• badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru).  

6.2.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich 
przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego 
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żądanie. Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 
zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.2.3.3.  

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
• pomiar temperatury powietrza, 
• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),  
• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
• pomiar równości warstwy asfaltowej (wg punktu 6.2.4.2.5), 
• pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  

6.2.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki 
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 7. 
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6.2.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. Inspektor Nadzoru 
i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego 
odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie 
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru 
uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
  
6.2.3.5. Badania arbitrażowe  
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania arbitrażowe wykonuje na 
wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań 
arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika 
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
 
6.2.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
  
6.2.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  
 Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Na etapie oceny 
jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia 
się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą 
pracy. Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek 
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  
  
6.2.4.2. Warstwa asfaltowa  
  
6.2.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o maksymalnie 15%.  
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W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za 
podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy 
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania 
jak do odcinka budowy. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
  
6.2.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w niniejszej ST. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
  
6.2.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie 
rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w ST o więcej niż 
2,0 %(v/v).  
  
6.2.4.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
  
6.2.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość 
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Do oceny 
równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać 
w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana 
równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne.  
  
6.2.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm.  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam 
i wykruszeń. 

6.3. Pobocze/zjazd utwardzony kruszywem 

6.3.1. Zasady kontroli jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.00 pkt 6. 

6.3.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora Nadzoru, 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót przedstawia tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pkt 5 i dokumentacji 

projektowej  
2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pkt 5.3 

3 Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża Bieżąco Wg pkt 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pkt  5.5 

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
kruszywa 

Jw. Wg pkt  5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pkt  5.7 

6.3.4. Badania po zakończeniu robót 

 Wykonane utwardzone pobocze/zjazd powinno spełniać następujące wymagania: 
• szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cm, 
• nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 
• spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5%, 
• różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  -2 cm, 
• grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o  ± 10%. 

Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza/zjazdu w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2, 
a pozostałe cechy co 100 m wzdłuż osi drogi. 

 

6.4. Nawierzchnia z kostki brukowej 

6.4.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych 
kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek), 
b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inżyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.4.2 Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST   
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych 
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST  
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 
Bieżąca kontrola w 3 punktach 
dziennej działki roboczej: 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
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grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

projektowanej 
grubości ±1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  
 a) zgodność z dokumentacją 

projektową 
Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od 
osi projektowanej 
do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 [8] łatą czteromet-
rową) 

Jw. Nierówności do 
8 mm 

 e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z po-
ziomnicą i pomiarze prześwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między 
łatą a po-     
wierzchnią do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-
rokości projekto-
wanej do  ±5 cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 5 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

 

6.4.3 Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi w 
punktach charakterystycznych  

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

we wszystkich  punktach charakterystycznych  

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg ST 
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6.5. Krawężniki kamienne 
 

6.5.1Badania przed przystąpieniem do robót 

6.5.1.1 Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-EN 1340:2004. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 

6.5.1.2 Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w ST. 

6.5.2 Badania w czasie robót 

6.5.2.1 Sprawdzenie podłoża pod ławę 

 Należy sprawdzać wskaźnik zagęszczenia podłoża zgodnie z ST. 

6.5.2.2 Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z przebiegiem istniejącej krawędzi jezdni. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z przebiegiem istniejącej krawędzi jezdni. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 

wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla wysokości oporu  +10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d)  Częstotliwość badania wytrzymałości betonu – 1 raz na 100 m 
e) Częstotliwość badania zagęszczenia podłoża pod ławą  
f) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 5 cm . 

6.5.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 5, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 
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d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

6.6.  Humusowanie i obsianie trawą 
 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
  Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2 
 

6.7. Kontrola jakości odbudowy podłoża 

 

Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 
c) badania zagęszczenia, 

6.7.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 , 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
− wskaźnik piaskowy wg PN-EN 933-:2018, 
− wskaźnik uziarnienia wg BN-76/8950-03:1976,  
− wskaźnik różnoziarnistości 
− współczynnik filtracji wg  PN-S-02205:1998 
 

 6.7.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz 
na 500 m2 warstwy, 
d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.7.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu  

 Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w ST. określane jest na podstawie 
- wskaźnika zagęszczenia Is, 
- lub modułów odkształcania E1 i E2, 
- albo innej metody zaakceptowanej przez Inżyniera. 
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 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 
 Zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

7.2.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

7.2.2. Warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

7.2.3. Pobocze/zjazdy utwardzone kruszywem 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza luz zjazdu. 

7.2.4. Krawężnik kamienne 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego krawężnika 

7.2.5. Humusowanie z obsianiem trawą 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika. 

7.2.6. Odbudowa podłoża gruntowego 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu. 
7.2.7. Ażurowe płyty betonowe 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące sposobu odbioru robót podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady dotyczące podstawy płatności robót 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D–00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 [m2] wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego 

mechanicznie należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania 1 [m2] podbudowy obejmuje: 
• prace pomiarowe i oznakowanie prowadzonych robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• zakup materiałów, 
• transport materiałów, 
• przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą i dostarczenie na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 
• zagęszczenie warstwy, 
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• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
• dostarczenie materiałów, 
• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i korytek, 
• skropienie międzywarstwowe, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza/zjazdu obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie  podłoża, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ewentualne ścięcie istniejącego pobocza/zjazdu, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego 

pobocza/zjazdu, 
• przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
• wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza/zjazdu według wymagań dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej  obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie podsypki, 
• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
• ułożenie i ubicie kostek, 
• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

 
Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego  obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie ławy, 
• ustawienie krawężnika 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany krawężnika 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania 1m2 robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
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• zakup i dostarczenie płyt na miejsce wbudowania, 
• wykonanie pławy betonowej 
• ułożenie betonowych płyt ażurowych 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 
 
Cena wykonania 1m2 trawników (humusowanie, obsianie) obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostosowanie humusu z usunięcia warstw ziemi urodzajnej do wymagań ST, 
• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
• uporządkowanie terenu, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
• transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
• wbudowanie dostarczonego gruntu, 
• zagęszczenie gruntu, 
• odwodnienie terenu robót, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. 

 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
  2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
  3. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu. 
  4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie zawartości 
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wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
  5. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
  6. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
  7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
9. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

10. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

11. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu. 

12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

13. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane .Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

16. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych            i budownictwie drogowym (patrz: 
poz. 7 i 8). 

17. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8). 
18. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
19. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (W okresie 

przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5). 
20. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

(W okresie przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5). 
21. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka. 
22. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
23. 

 
24. 

PN-EN 13043:2004 
PN-EN 13043:2004 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych. 

25. PN-EN 12591:2004 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
26. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
2 7. 

 
 

PN-EN 13043:2004 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997. 

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, 
Warszawa, 1997. 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999. 

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania 
odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995. 
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6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

7. WT-1 Kruszywa 2010, Warszawa 2010.  

9. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.  

10. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.  

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430. 

12. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 


