Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy - Chrosno — DP2586C

BRANZA DROGOWA | TELETEKOMUNIKACYJNA

Element scalony - rodzaj robét

Le. Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm flosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.141 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,81
12 D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
121 Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o ér. 16-25 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 1.00
- utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu i ’
122 Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o ér. 26-35 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 100
- utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu | ’
123 Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $ér. 46-55 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 200
- utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu i ’
124 Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 56-65 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 3.00
o utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu i ’
125 Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o ér. 66-75 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 4.00
- utylizacjg z zasypaniem wykopdéw po karczowaniu . ’
126 Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o ér. 76-85 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 100
- utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu i ’
13 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.31 Rozebranie nawierzchni z gruzu oraz szlaki o $r. grubo$ci 40 cm m? 3233,00
1.3.2 Rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 12 cm m? 8,50
1.3.3 Demontaz wiaty przystankowej z odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego szt. 1,00
134 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm z tawg betonowg m 12,60
1.35 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — kostka do ponownego wbudowania m? 14,10
1.3.6 \Wywoz gruzu na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg m? 1294,90
14 D 01.03.04 |REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
141 Regulacja wiazéw studni kanalizaciji sanitarnej wraz z wymiang wtazéw na wtaz klasy D400 oraz wymiang pierscieni szt 4.00
o odcigzajgcych i pokryw i ’
D 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH ORAZ ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE
1.5 o0 DROG
45111000-8 ICPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.5.1 Zabezpieczenie infrastruktury energetycznej rurg ostonowg dwudzielng $r 110 mm m 70,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2.1.1 Wykonanie wykopéw z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku (ilo$¢ wg tabeli robét ziemnych me 1706.09
o pomniejszona o objeto$¢ gruzu przeznaczonego do wywozu): 3000,99-1294,9=1686,47m3 !
IWYKONANIE NASYPOW
22 D 02.03.01 ICPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2.21 \Wykonanie nasypéw — wg tabeli robét ziemnych m? 19,05
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY
34 D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
311 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (obmiar: m? 518225
o 1176,85+279,1+3726,3=5080,15m2) !
3.2 D 04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.21 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 3843,40
3.22 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 3 663,40
3.23 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — warstwy bitumiczne m? 3 663,40
3.24 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowag — podbudowa z kruszywa m? 3 843,40
33 D 04.04.02 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.31 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — jezdnia m? 3 564,30
332 \Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3 — zjazdy m? 279,10
3.33 \Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm — dowigzanie do istniejgcej nawierzchni drogi gminnej m? 31,30
334 \Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm — pobocza z kruszywa tamanego m? 1176,85
3.4 D 04.05.01 |ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
34.1 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm — zjazdy m? 279,10
34.2 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm — jezdnia m? 3726,30
35 D 04.06.01 |PODBUDOWA BETONOWA
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.5.1 \Wyprofilowanie istn. podbudowy betonem C8/10 $r. gr. 10 cm m? 14,10
4 05.00.00 INAWIERZCHNIE
41 D 05.03.05 |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.141 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm — jezdnia m? 3402,30
4.1.2 \Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm — zjazdy m? 261,10
413 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm - jezdnia m? 3321,30
414 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — zjazdy (wg wykazu) m? 252,10
42 D 05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
) 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.2.1 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — kostka z me 1410

rozbidrki




Element scalony - rodzaj robot

Lp. - . P . L o s llosé
P Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm 0s¢
1 2 3 4 5
5 D 07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D 07.01.01. |OZNAKOWANIE POZIOME CPV: Roboty w
) 45233000-9 |zakresie konstruowania, fundamer ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
5.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi — (linia P-7¢ — 177 mb, linia P-13 6 mb) m? 12,20
5.2 D 07.02.01. |OZNAKOWANIE PIONOWE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
5.2.1 Ustawienie i zamocowanie stupkéw z rur stalowych fi 50 mm szt. 5,00
522 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — znaki ostrzegawcze szt. 5,00
523 Przymocowanie tabliczek do gotowych stupkéw szt. 2,00
6 D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.01 |KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6.1.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na m 55.10
o podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ’
6.1.2 Ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na m 8.90
o podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ’
6.2 D 08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6.2.1 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie betonowej z betonu m 315
- IC12/15 z oporem ’
7 D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA
74 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
711 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm (teren przy poboczu z kruszywa o m2 2243.00
o Sredniej szerokos$ci 1,0 m oraz humusowanie rowéw ’
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
kalkulacja .
8.1.1 indywidualna Przebudowa hydrantu p-poz. szt. 1,00
kalkulacja R N . .
8.1.2 indywidualna Demontaz wraz z ponownym montazem skrzynki pocztowej kpl. 1,00
9 SST 1 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
9.1.1 Budowa studni SKO-2g D400 (komplet prac) kpl 5,00
9.1.2 Budowa studni SKO-2g B125 (komplet prac) kpl 3,00
Budowa KTu uktadem rur 1xHDPE125/7,1 (wykonanie wykopu o szerokosci ok 0,5m i gt. 1,2 m wraz z wywozem urobku na
9.1.3 sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg, wykonanie podsypki, utozenie rur, zasypanie wykopu piaskiem wraz z zaggszczeniem - mb 800,60
komplet prac)
Budowa KTp uktadem rur 2xHDPE125/7,1 pod drogg (wykonanie wykopu o szerokosci ok 0,5m i gt. 1,2 m wraz z wywozem
9.14 urobku na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg, wykonanie podsypki, utozenie rur, zasypanie wykopu piaskiem wraz z mb 7,00
zagegszczeniem - komplet prac)
9.1.5 Budowa przepustu w miejscu kolizji - rurg 1x HDPE125 - w istniejgcym wykopie (komplet prac) mb 88,00
9.1.6 Zacigganie do otworu wolnego pakietu rur 3xHDPE+1xRWM (komplet prac) mb 95,00
9.1.7 Uktadanie w gotowym wykopie pakietu rur 3xHDPE+1xRWM (komplet prac) mb 712,60
9.1.8 Budowa KTpp rurg HDPE110/6,3 z zacigganiem rury HDPE40/3,7 - metoda przecisku pod droga (komplet prac) mb 18,60
9.1.9 Budowa KTpp rurg HDPE40 (wykonanie wykopu waskoprzestrzennego wraz z wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy i mb 200
o utylizacja, wykonanie podsypki, utozenie rur, zasypanie wykopu piaskiem wraz z zageszczeniem - komplet prac) ’
9.1.10 Budowa KTpp rurg HDPE40 (w istniejacym wykopie dla Ktu - komplet prac) mb 13,10
10 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
10.1 3?232;020091 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
ICPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1011 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i km 0.81

\wiaczeniem jej do zasobéw geodezyjnych
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