
PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA I TELETEKOMUNIKACYJNA

Podstawy Ilość

1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,81

1.2

1.2.1 szt. 1,00

1.2.2 szt. 1,00

1.2.3 szt. 2,00

1.2.4 szt. 3,00

1.2.5 szt. 4,00

1.2.6 szt. 1,00

1.3

1.3.1 Rozebranie nawierzchni z gruzu oraz szlaki o śr. grubości 40 cm 3233,00
1.3.2 Rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 12 cm 8,50
1.3.3 szt. 1,00
1.3.4 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z ławą betonową m 12,60
1.3.5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – kostka do ponownego wbudowania 14,10
1.3.6 Wywóz gruzu na składowisko wykonawcy z utylizacją 1294,90

1.4

1.4.1 szt. 4,00

1.5

1.5.1 Zabezpieczenie infrastruktury energetycznej rurą osłonową dwudzielną śr 110 mm m 70,00
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

2.1.1

2.2 D 02.03.01

2.2.1 Wykonanie nasypów – wg tabeli robót ziemnych 19,05
3 D 04.00.00 PODBUDOWY

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne 
3.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
3.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – warstwy bitumiczne
3.2.4 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – podbudowa z kruszywa

3.3

3.3.1
3.3.2 279,10
3.3.3 Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm – dowiązanie do istniejącej nawierzchni drogi gminnej 31,30
3.3.4 Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm – pobocza z kruszywa łamanego

3.4

3.4.1 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22  cm – zjazdy 279,10
3.4.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30  cm – jezdnia

3.5

3.5.1 14,10
4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1

4.1.1 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm – jezdnia 3402,30
4.1.2 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm – zjazdy 261,10
4.1.3 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4 cm - jezdnia 3321,30
4.1.4 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm – zjazdy (wg wykazu) 252,10

4.2

4.2.1 14,10

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy - Chrosno – DP2586C

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 76-85 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

m2

m2

Demontaż wiaty przystankowej z odwozem na składowisko Zamawiającego

m2

m3

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
Regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włazów na właz klasy D400 oraz wymianą pierścieni 
odciążających i pokryw

D 01.03.04
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH ORAZ ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE 
DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku (ilość wg tabeli robót ziemnych 
pomniejszona o objętość gruzu przeznaczonego do wywozu): 3000,99-1294,9=1686,47m3 m3 1 706,09

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m3

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (obmiar: 
1176,85+279,1+3726,3=5080,15m2)

m2 5 182,25

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2 3 843,40
m2 3 663,40
m2 3 663,40
m2 3 843,40

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – jezdnia m2 3 564,30
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3 – zjazdy m2

m2

m2 1 176,85

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2 3 726,30

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wyprofilowanie istn. podbudowy betonem C8/10 śr. gr. 10 cm m2

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2

m2

m2

D 05.03.23 
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – kostka z 
rozbiórki

m2



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

5 D 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5.1

5.1.1 12,20

5.2

5.2.1 Ustawienie i zamocowanie słupków z rur stalowych fi 50 mm szt. 5,00
5.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – znaki ostrzegawcze szt. 5,00
5.2.3 Przymocowanie tabliczek do gotowych słupków szt. 2,00

6 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

6.1

6.1.1 m 55,10

6.1.2 m 8,90

6.2

6.2.1 m 3,15

7 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

7.1

7.1.1

8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

8.1.1 szt. 1,00

8.1.2 Demontaż wraz z ponownym montażem skrzynki pocztowej 1,00

9 SST 1 BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
9.1.1 Budowa studni SKO-2g D400 (komplet prac) 5,00
9.1.2 Budowa studni SKO-2g B125 (komplet prac) 3,00

9.1.3 800,60

9.1.4 7,00

9.1.5 Budowa przepustu w miejscu kolizji - rurą 1x HDPE125 - w istniejącym wykopie (komplet prac) 88,00
9.1.6 Zaciąganie do otworu wolnego pakietu rur 3xHDPE+1xRWM (komplet prac) 95,00
9.1.7 Układanie w gotowym wykopie pakietu rur 3xHDPE+1xRWM (komplet prac) 712,60
9.1.8 18,60

9.1.9 2,00

9.1.10 13,10
10 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

10.1

10.1.1 km 0,81

D 07.01.01. 
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME                                                                                                          CPV: Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi  – (linia P-7c – 177 mb, linia P-13 6 mb) m2

D 07.02.01. 
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu   C-12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu   C-12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie betonowej z betonu 
C12/15 z oporem

D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (teren przy poboczu z kruszywa o 
średniej szerokości 1,0 m oraz humusowanie rowów

m2 2 243,00

kalkulacja 
indywidualna

Przebudowa hydrantu p-poż.

kalkulacja 
indywidualna

kpl.

kpl
kpl

Budowa KTu układem rur 1xHDPE125/7,1  (wykonanie wykopu o szerokości ok 0,5m i gł. 1,2 m wraz z wywozem urobku na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypanie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - 
komplet prac)

mb

Budowa KTp układem rur 2xHDPE125/7,1 pod drogą (wykonanie wykopu o szerokości ok 0,5m i gł. 1,2 m wraz z wywozem 
urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypanie wykopu piaskiem wraz z 
zagęszczeniem - komplet prac)

mb

mb
mb
mb

Budowa KTpp rurą HDPE110/6,3 z zaciąganiem rury HDPE40/3,7 - metoda przecisku pod drogą (komplet prac) mb

Budowa KTpp rurą HDPE40 (wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypanie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - komplet prac) mb

Budowa KTpp rurą HDPE40 (w istniejącym wykopie dla Ktu - komplet prac) mb

GG.00.12.01 
45233000-9 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy powykonawczej i 
włączeniem jej do zasobów geodezyjnych


	drogi

