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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ATH-060-0110            KOBRA wer. 14

                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
Obiekt :  PRACE ETAPU II A 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A WYCINKA DRZEW I NASADZENIA

A.a Wycinka drzew

1 KNR 201-0104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 16-25 cm

2 KNR 201-0104-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 26-35 cm

3 KNR 201-0104-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 36-45 cm

4 KNR 201-0104-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 46-55 cm

5 KNR 201-0104-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 56-65 cm

6 KNR 201-0104-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 66-75 cm

7 KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

8 KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm

9 KNR 201-0105-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm

10 KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

11 KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm

12 KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm

13 KNR 201-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17.910 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Transport na odległość do 2 km dłużyc

14 KNR 201-0110-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17.910 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: dłużyc - dopłata za przewizienie na dalsze 4 km

15 KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15.740 mp
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Transport na odległość do 2 km karpiny
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

16 KNR 201-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15.740 mp
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

17 KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41.630 mp
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Transport na odległość do 2 km gałęzi
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
A.  WYCINKA DRZEW I NASADZENIA

A.a. Wycinka drzew

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

18 KNR 201-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41.630 mp
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

A.b Przesadzenie drzew i zabezpieczenie

19 KNR 221-0105-05-00 MBGPiK 8.000 szt
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przesadzenie drzew

20 analiza własna 1.000 kpl

Zabezpieczenie drzew znajdujących się na placu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych

B ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV :  45111100-9

B.a Budynek gospodarczy

B.a.1 Rozbiórka budynku dawnych szalet i stodoły
Kod CPV :  45111100-9

GRUPA
Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykładzin podłogowych
Kod CPV :  45111100-9

21 KNR 4-01 0354-07 7.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

22 KNR 4-01 0354-10 11.180 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż skrzydeł drzwiowych

23 KNR 4-04 0301-01 1.340 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm

GRUPA
Demontaż elementów dekarskich
Kod CPV :  45111100-9

24 KNR 4-04 0509-03 9.180 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

25 KNR 4-04 0507-01 38.240 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki

26 KNR 4-04 0403-04 38.240 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych

GRUPA
Demontaż konstrukcji nadziemia
Kod CPV :  45111100-9

27 KNR 404-0406-03 IGM Warszawa 20.520 m2

Rozebranie podsufitki z desek: - otynkowanych

GRUPA
Demontaż elementów budynku
Kod CPV :  45111100-9

28 KNR 4-04 0105-03 34.320 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

29 KNR 4-04 0102-01 22.170 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej
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B.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B.a. Budynek gospodarczy

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

30 KNR 4-04 0406-05 23.800 m
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie belek stropowych

31 KNR 4-04 0305-03 1.651 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm

32 KNR 401-0102-01 IGM Warszawa 28.280 m3

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. I-II

33 KNR 404-0101-04 IGM Warszawa 4.950 m3

Rozebranie murów i słupów poniżej poziomu terenu, z cegły na zaprawie: -cementowo-wapiennej

34 KNR 404-0302-01 IGM Warszawa 2.550 m3

Rozebranie ław,stóp oraz fundamentów pod maszyny, betonowych o grubości/wysokości/: - do 70 cm

35 KNR 404-0301-04 IGM Warszawa 4.030 m3

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości : - ponad 15 cm

36 KNNR 001-0214-01 MRRiB 24.745 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

B.a.2 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
Kod CPV :  45111100-9

37 KNR 404-1002-02 IGM Warszawa 69.670 m3

Przerzut i upryzmowienie gruzu - gruz betonowy i gruz ceglany

38 KNR 404-1103-02 IGM Warszawa 60.890 m3

Załadowanie materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i
wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 4

39 KNR 404-1103-04 IGM Warszawa 60.890 m3

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

40 KNR 404-1103-05 IGM Warszawa 60.890 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku
i rozładunku mechanicznym/

41 KNR 404-1103-03 IGM Warszawa 69.670 m3

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
mechanicznym - gruz betonowy i żelbetowy.

42 KNR 404-1103-04 IGM Warszawa 69.670 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km..

43 KNR 404-1103-05 IGM Warszawa 69.670 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku
i rozładunku mechanicznym/

44 KNR 231-1507-01 IGM Warszawa 0.130 t

Transport  materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000 kg na odległość do 0,5 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym,przy przewozie: ciągnikiem z przyczepą

45 KNR 231-1508-01 IGM Warszawa 14.400 t

Nakłady uzupełniające do tab.1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km:
samochodem o ładowności do 5 ton

46 analiza włas 125.406 t

Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170101, 170102 - Odpady betonu  i gruzu ceglanego z
rozbiórek

47 analiza włas 60.890 t

Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170204 -Papa, szkła i tworzyw sztucznych
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
C.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

C ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV :  45111291-4

C.a Roboty ziemne
Kod CPV :  45216112-2, 45100000

48 KNR 2-01 0239-01 1 303.200 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Niwelacja terenu, korytowanie wraz z wywozem i utylizacją gruntu gruntu

49 KNR 2-01 0203-02 1 751.850 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy i przemieszczenie gruntu z wykopu w miejsce wbudowowania - na projektowany teren zielony na placu
budowy

50 KNR 2-01 0126-01 1 303.200 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm za pomocą spycharek

C.b Ciągi pieszo-jezdne i parkingi 2 037.600

C.b.1 Elementy wspólne

51 KNR 2-31 0401-04 wyd.IV 1995 583.670 m

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

52 KNR 2-31 0402-03 wyd.IV 1995 32.879 m3

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

53 KNR 2-31 0403-03 wyd.IV 1995 533.560 m

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

54 KNR 2-31 0403-05 75.300 m
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

55 KNR 2-31 0403-07 wyd.IV 1995 15.900 m

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m

56 KNR 2-31 0104-05 718.056 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

57 KNR 2-31 0104-06 718.056 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

C.b.2 Drogi wewnętrzne

58 KNR 2-31 0114-05 605.840 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm

59 KNR 2-31 0105-05 605.840 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

60 KNR 0-11 0316-01 wyd.III 2004 605.840 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

C.b.3 Miejsca postojowe

61 KNR 2-31 0114-05 192.000 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

62 KNR 2-31 0105-05 192.000 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
C.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

C.b. Ciągi pieszo-jezdne i parkingi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

63 KNR 0-11 0316-01 wyd.III 2004 192.000 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

C.c Place i chodniki

64 KNR 2-31 0401-04 wyd.IV 1995 105.966 m

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod obrzeża

65 KNR 2-31 0407-05 wyd.IV 1995 105.966 m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

66 KNR 2-31 0402-03 wyd.IV 1995 7.064 m3

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

67 KNR 2-31 0104-03 wyd.IV 1995 99.722 m2

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie

68 KNR 2-31 0104-04 wyd.IV 1995 99.722 m2

Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm

69 KNR 0-11 0321-04 IGM wyd.II 2001 99.722 m2

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

C.d Powierzchnia biologicznie czynna

70 KNR 2-21 0101-01 wyd.III 1998 276.207 m3

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

71 KNR 2-21 0101-04 wyd.III 1998 276.207 m3

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km

72 KNR 2-21 0101-05 wyd.III 1998 276.207 m3

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu

73 KNR 2-21 0207-01 wyd.III 1998 0.293 ha

Orka glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii I-II

74 KNR 2-21 0207-06 wyd.III 1998 0.293 ha

Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii I-II

75 KNR 2-21 0213-01 0.293 ha
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 25 cm

76 KNR 2-21 0215-01 wyd.III 1998 0.293 ha

Ręczny wysiew na terenie płaskim nawozów mineralnych lub wapna nawozowego

77 KNR 2-21 0404-01 0.250 ha
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia

78 KNR 2-21 0401-04 wyd.III 1998 360.400 m2

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II

79 KNR 2-21 0702-01 wyd.III 1998 360.400 m2

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim

80 KNR 2-21 0414-02 40.500 m2
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - skalnica andersa 50 m2, jarzmianka 35 m2, chaber
górski 35 m2, żurawka 15 m2,

81 1245-02.01 1245 195.300 m

Przygotowanie obrzeży trawnikowych

82 KNR 2-21 0322-04 25.500 szt.
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m
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C.d. Powierzchnia biologicznie czynna

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

83 KNR 2-21 0708-02 26.000 szt.
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Zabezpieczenie na okres zimowy drzew

84 KNR 2-21 0209-01 0.008 ha
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm

C.e Wyposażenie zewnętrzne

85 Pozycja 2.000 szt

Dostawa i montaż koszy na odpadki

86 Pozycja 2.000 szt

Dostawa i montaż osłon śmietnikowych

C.f Oznakowanie

87 KNR 2-31 0702-02 4.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm długości 2,5 m

88 KNR 2-01 0317-0201 0.288 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy pod stopy fundamentowe w gr. kat. III - IV z wydobyciem urobku łopatą o głębokości 1m

89 KNR 2-02 0203-02 0.288 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu

90 KNR 2-31 0703-01 6.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

D PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

D.a Przyłącze kanalizacji deszczowej

D.a.1 Prace ziemne - wykopy

91 KNR 2-01 0119-03 0.135 km
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

92 KNR 2-01 0218-02 172.800 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (wykopy
mech.: 80%)

93 KNR 2-01 0317-0201 45.330 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (wykopy ręcz.:
20%)

94 KNR 2-01 0322-01 453.300 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych wraz z
rozbiór.(szer.do 1m)

95 KNR 2-01 0221-07 50.400 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie (wykopy mech.: 90%)

96 KNR 2-01 0317-0502 5.600 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m (wykopy ręcz.:
10%)

97 KNR 2-01 0326-07 112.000 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-II palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
D.  PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

D.a. Przyłącze kanalizacji deszczowej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

D.a.2 Prace montażowe

98 KNR-W 2-18 0511-03 WACETOB wyd.I 1997 11.300 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawą)

99 KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.I 1997 28.500 m

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm SN8 (lite)

100 KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.I 1997 106.500 m

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 200 mm SN8 (lite)

101 KNR-W 2-18 0513-01 WACETOB wyd.I 1997 7.000 stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

102 KNR-W 2-18 0706-02 WACETOB wyd.I 1997 16.000 odc. -1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

103 KNR 2-28 0501-09 MRiGŻ wyd.I 1997 63.583 m3

Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą)

D.a.3 Prace ziemne - zasypy

104 KNR 2-01 0230-01 188.257 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

105 KNR 2-01 0236-01 188.257 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

106 KNR 2-01 0212-07 95.285 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

107 KNR 2-01 0214-01 95.285 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II

108 Pozycja 1.000 szt.

Obsługa geodezyjna powykonawcza - kanalizacja deszczowa

D.b Przyłącze kanalizacji sanitarnej

D.b.1 Prace ziemne - wykopy

109 KNR 2-01 0119-03 0.002 km
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

110 KNR-W 2-25 0417-01 WACETOB wyd.I 1992 4.000 m

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa

111 KNR 2-01 0218-02 1.520 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III  (wykopy
mech.: 80%)

112 KNR 2-01 0317-0201 0.380 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (wykopy ręcz.:
20%)

113 KNR 2-01 0322-01 4.000 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

D.b.2 Prace montażowe
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
D.  PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

D.b. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

114 KNR-W 2-18 0511-03 WACETOB wyd.I 1997 0.400 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawą)

115 KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.I 1997 2.000 m

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm SN8 (lite)

116 KNR-W 2-18 0527-02 WACETOB wyd.I 1997 1.000 szt.

Przejście przez ściany komór tulejami PVC-PS 250

117 Pozycja 1.000 szt.

Włączenie do istniejącej studni/kanału

118 KNR-W 2-18 0706-02 WACETOB wyd.I 1997 1.000 odc. -1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 250 mm

119 KNR 2-28 0501-09 MRiGŻ wyd.I 1997 0.680 m3

Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą)

D.b.3 Prace ziemne - zasypy

120 KNR-W 2-25 0417-02 WACETOB wyd.I 1992 4.000 m

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie

121 KNR 2-01 0230-01 0.820 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

122 KNR 2-01 0236-01 0.820 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

123 KNR 2-01 0212-07 1.120 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

124 KNR 2-01 0214-01 1.120 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - odległość określa oferent

125 Pozycja 1.000 szt.

Obsługa geodezyjna powykonawcza - przyłącze kanalizacji sanitarnej

E ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Kod CPV :  45214230-1

E.a PRACE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

126 KNR 4-01 0701-06 348.140 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż istniejącego ocieplenia wraz z tynkiem

127 KNR 4-01 0354-08 4.000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2

128 KNR 4-01 0354-10 4.000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż skrzydeł okiennych

129 KNR 4-01 0818-05 36.480 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

130 KNR 4-04 0301-01 36.480 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm

131 KNR 4-04 0301-03 36.480 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.a. PRACE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

132 KNR 4-04 0104-01 3.160 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej

133 KNR 4-04 1101-02 135.860 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km

134 KNR 4-04 1101-04 135.860 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą -
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

E.b PRACE ZIEMNE

135 KNR 2-01 0122-01 wyd.IV 1996 149.580 m3

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

136 KNR 2-01 0126-01 977.708 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

137 KNR 2-01 0126-02 977.708 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

138 KNR 2-01 0239-02 167.612 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na odkład; grunt kat. III

139 KNR 4-01 0108-06 293.312 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III

140 KNR 2-01 0216-05 wyd.IV 1996 149.580 m3

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 1,20m3

E.c FUNDAMENTY

141 KNR 2-02 1101-01 wyd.V 1995 43.420 m3

Podkłady betonowe gr. 10cm na podłożu gruntowym z betonu

142 KNR 2-02 0202-04 wyd.V 1995 87.246 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem
pompy

143 KNR 2-02 0204-03 21.600 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

144 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 6.016 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

145 KNR AT-40 0408-03 630.910 m2
 [ ATHENASOFT wyd.I 2010 ]

Hydroizolacja pionowa i pozioma fundamentów

146 KNNR 2 0301-03 wyd.I 2000 84.815 m3

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych

147 KNR AT-40 0408-03 934.095 m2
 [ ATHENASOFT wyd.I 2010 ]

Hydroizolacja pionowa i pozioma  ścian fundamentowych

148 KNR 19-01 0307-05 wyd.I 1996-97 59.964 m2

Ułożenie pustaków cokołowych izolacyjnych gr. 19cm

149 KNR 2-02 0212-12 wyd.V 1995 14.967 m3

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm - wieniec ścian fundamentowych
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.c. FUNDAMENTY

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

150 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 1.494 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

151 KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 192.769 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami 20 cm ziemi leżącej obok, z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m oraz zagęszczeniem warstw ubijakami ręcznymi; grunt kat.I-III. Przyjęto 15% nasypu
wykonanego ręcznie

152 KNR 201-0239-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 092.358 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II. Nasyp
wykonany mechnicznie 85% całego nasypu

153 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 285.127 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-III

154 analiza własna 1 285.127 m3

Zakup i dostawa piasku

E.d KONSTRUKCJE ŻELBETOWE ŚCIAN

155 KNR 2-02 0208-07 19.920 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Słupy żelbetowe, prostokątne ; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy
do betonu

156 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 5.083 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

157 KNR 2-02 0208-03 9.930 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Filary międzyokienne, żelbetowe

158 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 0.083 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

159 KNR 2-02 0208-05 wyd.V 1995 13.098 m3

Trzpienie żelbetowe prostokątne o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z układaniem betonu
za pomocą pompy

160 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 1.993 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

161 KNR 2-02 0212-12 wyd.V 1995 23.848 m3

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm

162 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 2.513 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

163 KNR 2-02 0210-03 wyd.V 1995 6.678 m3

Podciągi żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy

164 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 1.586 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

165 NNRNKB 202 0160-01 58.400 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

E.e ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

E.e.1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE

166 KNR K-39 0110-01 wyd.I 2010 64.011 m2

Wykonanie cienkowarstwowych tynków mozaikowych na gotowym podłożu na ścianach

167 KNR K-39 0101-07 wyd.I 2010 64.011 m2

Sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ATH-060-0110            KOBRA wer. 14

                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.e. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

168 KNR K-39 0101-02 wyd.I 2010 64.011 m2

Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość

169 KNR K-39 0101-01 wyd.I 2010 64.011 m2

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża

170 KNNR-W 3 0207-01 2000 76.595 m2

Membrana ochronna o wysokiej gęstości

171 KNR AT-31 0101-01 wyd.I 2005 76.595 m2

Przyklejanie na ścianach fundamentowych płyt styropianowych gr.10cm XPS mocowanych na klej

172 ZKNR C-1 0302-09 wyd.I 2005 76.595 m2

Bitumiczna powłoka do przyklejania styropianu

173 KNR K-17 0604-01 wyd.I 2004 595.920 m2

Bitumiczna powłoka uszczelniająca

174 KNR K-01 0201-04 wyd.I 2002 595.920 m

Wykonanie fasety między ścianą i fundamentem

E.e.2 ŚCIANY

175 KNR 0-23 0931-02 wyd.I 1999 287.273 m2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach

176 KNR 0-23 0931-03 wyd.I 1999 12.210 m2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do
15cm

177 KNR 9-24 0209-02 197.600 m
 [ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012 ]

Imitacja desek na elewacji

178 KNR-W 2-02 0919-02 WACETOB wyd.V 2003 212.812 m2

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian

179 KNR-W 2-02 0919-04 WACETOB wyd.V 2003 87.400 m2

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży

180 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 118.342 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą

181 KNR 0-23 2612-08 wyd.I 1999 45.500 m

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

182 KNR 0-23 0931-01 wyd.I 1999 304.303 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

183 KNR 0-23 2611-04 wyd.I 1999 298.658 m2

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

184 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 299.483 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą

185 KNR 0-23 2612-07 wyd.I 1999 12.240 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

186 KNR 0-23 2612-06 wyd.I 1999 118.342 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

187 KNR AT-22 0207-06 wyd.II 2008 118.342 m2

Dodatek za szpachlowanie spodniej strony w celu usztywnienia

188 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 118.342 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych o gr.
15cm do ścian

189 KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.I 1999 31.200 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian

190 KNR 0-23 2612-02 wyd.I 1999 12.240 m2

Przyklejenie do ościeży płyt styropianowych gr. 3cm
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E.e. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

191 KNR 0-23 2612-03 wyd.I 1999 1 796.898 szt

Przymocowanie płyt izolacyjnych do ścian za pomocą dybli plastikowych

192 KNR 0-23 0931-01 wyd.I 1999 330.683 m2

Zaprawa klejąca do styropianu

193 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 330.683 m2

Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym ścian zewn.

194 KNR K-02 0104-09 KOPRIN wyd.I 2002 695.070 m2

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

195 KNR K-02 0108-02 KOPRIN wyd.I 2002 692.077 m2

Impregnacja ścian wykonanych w technologii SILKA z bloków SILKA M oraz P aparatem natryskowym

E.f ŚCIANKI WEWNĘTRZNE

E.f.1 Ścianki wewnętrzne działowe

196 KNR 0-14 2010-06 IGM wyd.I 1996 118.496 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe

197 KNR K-09 0201-06 wyd.I 2005 118.496 m2

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

198 KNR K-09 0201-07 wyd.I 2005 118.496 m2

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

199 KNR K-09 0302-05 wyd.I 2005 118.496 m2

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych

200 Pozycja 19.800 m2

Ścianki działowe między kabinami prysznicowymi systemowe giszetowe z paneli HPL

E.f.2 Kominy

201 KNR 9-03 0106-04 wyd.I 2003 13.180 m2

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym - otynkowanie kominów

202 NNRNKB 7 1134-02 1997 13.180 m2

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

203 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 13.180 m2

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi - system STOPTER

204 KNR 0-23 0931-02 wyd.I 1999 13.180 m2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach

205 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 13.180 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą

206 KNR 0-23 2612-08 wyd.I 1999 20.000 m

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

207 KNR 0-23 0931-01 wyd.I 1999 13.180 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

208 KNR 0-23 2611-04 wyd.I 1999 13.180 m2

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

209 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 13.180 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą

210 KNR 0-23 2612-07 wyd.I 1999 13.180 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

211 KNR 0-23 2612-06 wyd.I 1999 13.180 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

212 KNR K-03r03 0501-06 wyd.I 2003 24.500 m

Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 2x12x17
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.f. ŚCIANKI WEWNĘTRZNE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

213 KNR K-03r03 0501-07 wyd.I 2003 3.500 m

Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 3x12x17

214 KNR K-03r03 0501-07 wyd.I 2003 19.000 m

Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 4x12x17

215 KNR K-03r03 0501-09 wyd.I 2003 14.000 szt

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - drzwiczki rewizyjne

216 KNR K-03r03 0501-11 wyd.I 2003 14.000 szt

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna z żaluzją

217 KNR-W 2-02 2004-01 wyd.V 2003 20.696 m2

Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

218 KNR K-09 0302-05 wyd.I 2005 20.696 m2

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych

219 KNR K-09 0201-06 wyd.I 2005 20.696 m2

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

220 KNR K-09 0201-07 wyd.I 2005 20.696 m2

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

E.g STROPY  I  POSADZKI

E.g.1 PG1 - posadzka na gruncie

221 KNR 19-01 0907-04 wyd.I 1996-97 192.810 m2

Posadzki z wykładzin obiektowych

222 KNR W-01 0218-02 153.670 m2
 [ Saint-Gobain wyd.I 2013 ]

Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą

223 KNR 0-12 1118-01 wyd.III 2002 68.910 m2

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża

224 KNR 0-12 1118-09 wyd.III 2002 68.910 m2

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych gress układanych na klej o wymiarach 60x120cm metodą
kombinowaną

225 KNR K-04 0602-01 wyd.I 2002 68.910 m2

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

226 KNR-W 2-02 1101-04 WACETOB wyd.V 2003 20.938 m3

wylewka betonowa C20/25 gr. 8cm

227 KNR 2-02 1106-07 wyd.V 1995 20.938 m2

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka fi 3 o oczkach 100x100mm

228 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 261.720 m2

Izolacja z folii polietylenowej PE

229 KNNR 2 0602-03 wyd.I 2000 261.720 m2

Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 gr.10cm

230 KNR 2-02u2 0618-03 1992-1998 261.720 m2

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

231 KNR-W 2-02 0602-07 wyd.V 2003 261.720 m2

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa

232 KNKRB 2 1101-01 wyd.I 1992 39.258 m3

Podbudowa betonowa gr.15cm

E.g.2 PG2 - posadzka sportowa

233 KNR-W 2-02 1123-02 wyd.V 2003 595.110 m2

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - nawierzchnia sportowa z
linoleum - wykładzina homogeniczna

234 KNR-W 4-01 0819-03 wyd.III 2000 595.110 m2

Przybicie do podłóg płyty OSB gr.10mm x 2
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.g. STROPY  I  POSADZKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

235 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 595.110 m2

Izolacja z folii

236 KNR 19-01 0910-04 wyd.I 1996-97 595.110 m2

Ślepa podłoga grubości 19mm na legarach grubości 22mm ułożonych krzyżowo

237 KNR 19-01 0914-04 wyd.I 1996-97 595.110 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubości 35mm z zatarciem na gładko

238 KNR 19-01 0914-05 wyd.I 1996-97 595.110 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

239 KNR 2-02 1106-07 wyd.V 1995 595.110 m2

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka fi 3 o oczkach 50x50mm

240 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 595.110 m2

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej PE

241 KNNR 2 0602-03 wyd.I 2000 595.110 m2

Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 038 gr.10cm posadzkowy

242 KNR-W 4-01 0602-02 wyd.III 2000 595.110 m2

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho

243 KNKRB 2 1101-01 wyd.I 1992 89.267 m3

Podbudowa betonowa gr.15cm

E.g.3 PS1 i PS2 - strop

244 KNR 19-01 0907-04 wyd.I 1996-97 25.930 m2

Posadzki z wykładzin obiektowych

245 KNR W-01 0218-02 25.930 m2
 [ Saint-Gobain wyd.I 2013 ]

Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą

246 KNR 2-02 1101-02 wyd.V 1995 1.297 m3

Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego

247 KNR 2-02 1106-07 wyd.V 1995 25.930 m2

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

248 KNR 2-02 0613-03 wyd.V 1995 25.930 m2

Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej twardej gr.5cm układanymi na sucho

249 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 25.930 m2

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej PE

250 NT 102-1400-41-00 WACETOB Warszawa 2.850 100 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]

Strop żelbetowy typu FILIGRAN

251 KNNR 2 0112-05 wyd.I 2000 14.258 m3

Stropy żelbetowe - wykonanie nadbetonu

252 KNR 2-02 1106-07 wyd.V 1995 285.150 m2

Dopłata za zbrojenie nadbetonu siatką stalową

253 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 0.285 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

254 KNR 19-01 0432-03 wyd.I 1996-97 285.000 stempli

Podstemplowanie pojedynczymi podporami montażowymi stropów podczas montażu

255 KNR-W 2-02 2702-01 wyd.V 2003 285.150 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

E.h DACH - zaplecze

E.h.1 Dach - konstrukcja

256 KNR 2-02 0408-05 2.720 m3

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
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E.h. DACH - zaplecze

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

257 KNR 2-02 0406-06 1.330 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

258 KNR 2-02 0406-01 0.390 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

259 KNR 2-02 0407-06 0.220 m3

Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

260 KNR 2-02 0408-01 0.180 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

261 KNR 2-02 0405-01 226.060 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5 m

E.h.2 Dach - pokrycie

262 KNR 2-22 0602-01 0.810 m3

Wykonanie z łat szkieletu do podwieszenia podsufitki

263 KNR 2-22 0602-02 32.260 m2

Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm

264 2-02u1 U-0202-0 32.260 m2

Lakierowanie boazerii

265 KNR 0-15 0517-01 226.060 m2

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

266 KNR 0-15 0517-02 226.060 m2

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

267 KNR 0-15 0517-03 363.510 m2

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami

268 KNR 0-15 0517-04 28.800 m

Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej

269 KNR 0-15 0526-01 1.530 m

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

270 KNR K-06 0240-03 1.000 szt

Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym wysokoprofilowanym dla okien o powierzchni
powyżej 1,00m2 z kołnierzem EH

271 KNR K-06 0242-01 1.000 szt

Montaż wyłazów dachowych standard WGT 45x55 o powierzchni do 0,50m2

272 KNR 2-02 0410-01 38.400 m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kosz

273 NNRNKB 6 0541-02 31.700 m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

274 NNRNKB 6 0411-02 58.000 m

Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych

275 NNRNKB 6 0539-02 34.000 m

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

276 KNNR-W 2 W0501-05 N.Z. WACETOB 1999 34.000 m

Rynny z blachy cynkowej

277 KNNR-W 2 W0501-08 N.Z. WACETOB 1999 25.200 m

Rury spustowe z blachy cynkowej

278 KNR K-05 0405-02 3.000 szt

Montaż elementów komunikacji - ławeczka kominiarska mała
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E.i. DACH NAD SALĄ

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

E.i DACH NAD SALĄ

E.i.1 Dach - konstrukcja

279 KNR 2-02 0408-05 8.670 m3

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

280 KNR 2-02 0406-06 36.192 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - dźwigary

281 KNR 2-02 0406-06 5.500 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - ściąg

282 KNR 2-02 0406-06 5.500 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - ściąg

283 KNR 2-02 0406-06 18.231 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - płatwie

284 KNR 2-02 0406-06 2.400 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - krokiew koszowa

285 KNR 2-02 0406-06 2.850 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - jętka

E.i.2 Dach - pokrycie

286 KNR 2-22 0602-01 3.450 m3

Wykonanie z łat szkieletu do podwieszenia podsufitki

287 KNR 2-22 0602-02 28.860 m2

Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm

288 2-02u1 U-0202-0 28.860 m2

Lakierowanie boazerii

289 KNR 0-15 0517-01 28.860 m2

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

290 KNR 0-15 0517-02 28.860 m2

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

291 KNR 0-15 0517-03 690.000 m2

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami

292 KNR 0-15 0517-04 64.200 m

Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej

293 KNR 2-02 0410-01 32.850 m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kosz

294 NNRNKB 6 0541-02 32.850 m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

295 NNRNKB 6 0411-02 48.100 m

Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych

296 NNRNKB 6 0539-02 48.100 m

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

297 KNNR-W 2 W0501-05 N.Z. WACETOB 1999 48.100 m

Rynny z blachy cynkowej

298 KNNR-W 2 W0501-08 N.Z. WACETOB 1999 36.600 m

Rury spustowe z blachy cynkowej
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E.i. DACH NAD SALĄ

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

299 KNNR 2 0602-05 562.680 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo

300 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 562.680 m2

Izolacja z folii paroizolacyjnej PE gr.0,2mm

301 KNR-W 4-01 0629-15 wyd.III 2000 1 217.830 m2

Impregnacja drewna przeciwko siniźnie, grzybom i pleśni preparatem zabezpieczającym woskowym - trzykrotna
z przerwami

302 KNR AT-12 0201-01 wyd.I 2003 562.680 m2

Sufity podwieszane rastrowe aluminiowe matowe na stelażu systemowym akustycznym

E.j STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

E.j.1 Stolarka okienna i klapy

303 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 35.200 m2

Okno PCV O1

304 KNR-W 2-02 1018-03 WACETOB wyd.V 2003 8.640 m2

Okno PCV O2

305 KNR-W 2-02 1039-01 WACETOB wyd.V 2003 2.000 szt

Okna aluminiowe - O5

306 KNR-W 2-02 1039-01 WACETOB wyd.V 2003 4.000 szt

Okna aluminiowe  - O6

307 KNR AT-09 0803-07 wyd.I 2002 10.100 m2

Podokienniki o szerokości do 30cm z konglomeratów blachy tytan-cynkowej

308 Pozycja 23.000 szt

Parapety wewnętrzne z konglomeratu z zaślepkami bocznymi, montowanymi na klej

E.j.2 Stolarka drzwiowa

309 KNNR 2 1104-04 12.915 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D1.1 -  Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, z podcięciem, wykończone okleiną CPL HQ, z 3 zawiasami,
z zamkiem wc

310 KNNR 2 1104-04 12.300 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D2- Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, z podcięciem, wykończone okleiną CPL HQ, z 3 zawiasami

311 KNNR 2 1104-05 7.380 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D3- Drzwi wewnętrzne aluminiowe, oszklone szkłem bezpieczym z zamkiem

312 KNNR 2 1104-05 8.200 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D4.1- Drzwi wewnętrzne aluminiowe, oszklone szkłem bezpieczym z zamkiem

313 KNNR 2 1104-05 4.100 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D4.2- Drzwi Zewnętrzne aluminiowe, oszklone szkłem bezpieczym z zamkiem

314 KNNR 2 1104-01 wyd.I 2000 17.000 szt

Ościeżnice stalowe z wyoblonymi narożnikami i trzema zawiasami

315 KNR AL-01 0304-06 wyd.I 2000 5.000 szt

Montaż samozamykacza do drzwi

316 Pozycja 6.000 szt

Pochwyt drzwiowy z rury stalowej zaokrąglony

317 Pozycja 23.000 szt

Odbojnice ścienne lub podłogowe

E.k ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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E.k. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

318 KNR K-09 0301-05 wyd.I 2005 794.082 m2

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich

319 KNR 9-03 0106-04 wyd.I 2003 1 087.969 m2

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym

320 KNR-W 2-02 1521-04 WACETOB wyd.V 2003 1 087.051 m2

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie
podkładu lub natrysku

321 KNR-W 2-02 1521-06 WACETOB wyd.V 2003 1 087.969 m2

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku

322 KNR 0-12 0829-01 wyd.III 2002 180.480 m2

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

323 KNR 0-12 0829-07 wyd.III 2002 186.480 m2

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną

324 KNR-W 2-02 0840-06 WACETOB wyd.V 2003 3.000 m2

Montaż luster licowanych z płytkami

325 KNR 0-14 2011-02 IGM wyd.I 1996 247.110 m2

Obudowa kanałów wentylacji mechanicznej za pomocą płyt ażurowych np. Base 10, H40 układanych na
podkonstrukcji typu T24 wraz z konstrukcją nośną

326 Pozycja 10.380 m

Montaż taśm ochronnych przyściennych, z tworzyw sztucznych na bazie żywic akrylowo-winylowych na klej

327 KNR 0-23 2612-08 wyd.I 1999 9.000 m

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - 1,5m od podłogi

E.l ROBOTY POZOSTAŁE

328 KNR 0-23 2612-09 wyd.I 1999 367.590 m

Zamocowanie listwy cokołowej

329 KNR 2-02 1220-04 4.500 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Daszki szklane nad wejściami z elementami konstrukcyjnymi ze stali nierdzewnej, z rynną i rurą spustową

330 KNKRB 2 1502-03 wyd.I 1992 1 025.760 m2

Rusztowania zewn.rurowe o wysokości do 20m

331 Pozycja 0.750 kpl

Praca rusztowań - Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m

332 KNR-W 4-01 0324-02 wyd.III 2000 8.000 szt

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych

333 KNK 2-06 0405-04 wyd.I 1972 53.400 m

Obrzeża betonowe 30x8cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową - podesty

334 KNK 2-06 0103-01 wyd.I 1972 19.200 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża ręcznie w gruncie kategorii III  - podesty i murki

335 KNK 2-06 0105-01 wyd.I 1972 0.576 m3

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy po zagęszczeniu do 3cm zagęszczana ręcznie -
podesty i murki

336 KNK 2-06 0105-02 wyd.I 1972 0.384 m3

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy ponad 3cm zagęszczana ręcznie - podesty

337 KNK 2-06 0114-03 15.552 m3
 [ wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31 ]

Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu ponad 8 cm

338 KNR 0-11 0321-02 wyd.III 2004 19.200 m2

Podesty z z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z
wypełnieniem spoin piaskiem
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.l. ROBOTY POZOSTAŁE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

339 KNK 2-06 0405-04 wyd.I 1972 82.040 m

Obrzeża betonowe 30x8cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku

340 KNK 2-06 0103-01 wyd.I 1972 48.216 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża ręcznie w gruncie kategorii III - opaska wokół budynku

341 KNK 2-06 0105-01 wyd.I 1972 1.446 m3

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy po zagęszczeniu do 3cm zagęszczana ręcznie -
opaska wokół budynku

342 KNK 2-06 0105-02 wyd.I 1972 0.964 m3

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy ponad 3cm zagęszczana ręcznie - opaska wokół
budynku

343 KNR 0-11 0321-02 wyd.III 2004 48.216 m2

Opaska wokół budynku z z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50mm z wypełnieniem spoin piaskiem

344 KNR 0-14 2011-04 IGM wyd.I 1996 8.064 m2

Obudowa elementów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych dwuwarstwowa

345 KNR-W 2-02 1208-02 WACETOB wyd.V 2003 6.400 m

Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień

346 KNR-W 2-02 1208-03 WACETOB wyd.V 2003 4.800 m

Pochwyt na wspornikach

347 KNR-W 5-08 0701-04 WACETOB wyd.III 2003 1.000 szt.

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne - systemowa typu Big Foot

348 analiza własna 1.000 kpl

Wykonanie przepustu dla przewodów fotowoltaiki

349 analiza własna 1.000 kpl

Dostosowanie wymiaru otworu drzwiowego do sali gimnastycznej ze 115 do 120 cm. Pozycja obejmuje
wykonanie niezbędnych robót budowlanych wraz z robotami wykończeniowymi

E.m ADAPTACJA AKUSTYCZNA

350 Pozycja 142.320 m2

Wykończenie ścian - Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w welonie gr. 40mm, 50kg/m3 fabrycznie
wykończoną z systemową konstrukcją wsporczą.

F WYPOSAŻENIE BUDYNKU

351 Pozycja 10.000 szt

Dostawa i montaż gaśnic proszkowych i śniegowych

352 Pozycja 2.000 kpl

Dostawa i montaż wycieraczek lamelowych systemowych aluminiowych

353 Pozycja 1.000 kpl

Dostawa i montaż drabiny stalowej dostępnej na dach

354 Pozycja 1.000 szt

Drabina wewnętrzna dostępowa na dach

355 Pozycja 5.000 szt

Materac ochronny na słupy w sali sportowej o gr. 5cm, Wypełnienie: pianka poliuretanowa T25 (0,2+0,5+0,2 *
3,0m)

356 Pozycja 19.000 kpl

Dostawa i montaż obudowy grzejników

357 Pozycja 8.000 szt

Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej

358 Pozycja 8.000 szt

Dostawa i montaż dozownika na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej

359 Pozycja 4.000 szt

Dostawa i montaż dozownika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
F.  WYPOSAŻENIE BUDYNKU

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

360 Pozycja 4.000 szt

Dostawa kosza na śmieci na pedał o pojemności 12 litrów ze stali nierdzewnej

361 Pozycja 2.000 szt

Dostawa kosza na śmieci na pedał o pojemności 5 litrów ze stali nierdzewnej

362 Pozycja 3.000 szt

Dostawa i montaż kosza na śmieci montowanego na ścianie o pojemności 24 litrów ze stali nierdzewnej

363 Pozycja 4.000 szt

Dostawa szczotki toaletowej i mocowaniem do ściany ze stali nierdzewnej

G WYPOSAŻENIE SPORTOWE SALI

364 Pozycja 47.000 szt

Drabinki gimnastyczne o wys. 3,0m podwójne

365 Pozycja 2.000 szt

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach wnęk okiennych, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2mm
- 3,9*1,3

366 Pozycja 4.000 szt

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach wnęk okiennych, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2mm
- 3,9*3,9

367 Pozycja 2.000 szt

piłkochwyty na ścianach szczytowych - siatka polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o
wymiarach 6,7x16,76 m ,oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm

368 Pozycja 1.000 szt

kotary grodzące "tkanina + siatka" o wymiarach 6,7 x 16,76m

369 Pozycja 1.000 szt

Tablica wyników 180x100x6, przeznaczona do obsługi: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej,
badmintona, sterowana bezprzewodowo

370 Pozycja 2.000 szt

Tablice do koszykówki profesjonalnych ze szkła akrylowego 105x180x1,5cm w ramie metalowej z konstrukcją
podwieszaną z napędem elektrycznym, osłoną dolnej krawędzi tablicy, obręczami uchylnymi z siłownikiem
gazowym, siatkami - sznur 5mm,

371 Pozycja 4.000 szt

kosz treningowy z tablicami epoksydowymi 105x180 z regulacją wysokości w ramie metalowej z osłoną dolnej
krawędzi z obręczami uchylnymi z siłownikiem gazowym, siatką do obręczy turniejową, sznur 5mm, z
konstrukcją umożliwiającą wysięg dopasowany do wymiarów boiska

372 Pozycja 1.000 kpl.

Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym
mimośrodowo, płynną regulacją wysokości siatki umożliwiającą grę w tenisa z tuleją montażową słupka
aluminiowego, ramą podłogową z deklem, siatką do siatkówki turniejową czarną z antenkami, wieszakiem na
siatkę, stanowiskiem sędziowskim do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawą do
pisania. Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta pianką na konstrukcji
wzmacniającej) zapinane na rzepy, siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona
taśmą.

373 Pozycja 6.000 kpl.

Tuleje montażowe w podłodze sportowej z maskownicą

374 Pozycja 2.000 kpl.

Bramka do piłki ręcznej # aluminiowa z siatką

375 Pozycja 5.000 kpl.

Materace ochronne na słupy konstrukcyjne

376 Pozycja 6.000 kpl

Dostawa i montaż trybun wewnętrznych

H INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV :  45232460-4

H.a INSTALACJE WODNE

H.a.1 Rury
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
H.  INSTALACJE SANITARNE

H.a. INSTALACJE WODNE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

377 KNR-W 2-15 0112-01 WACETOB wyd.I 1998 99.090 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

378 KNR-W 2-15 0112-02 WACETOB wyd.I 1998 68.895 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

379 KNR-W 2-15 0112-03 WACETOB wyd.I 1998 27.473 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

380 KNR-W 2-15 0112-04 WACETOB wyd.I 1998 24.075 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

381 KNR-W 2-15 0112-05 WACETOB wyd.I 1998 10.200 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

382 KNR 0-31 0107-01 IGM wyd.I 2001 8.000 szt.

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii umywalkowej (z zaworami ćwierćobrotowymi)

383 KNR 0-31 0107-01 IGM wyd.I 2001 1.000 szt.

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii zlewozmywakowej (z zaworami ćwierćobrotowymi)

384 KNR 0-31 0107-01 IGM wyd.I 2001 6.000 szt.

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii natryskowej (z zaworami ćwierćobrotowymi)

385 KNR 0-31 0107-05 IGM wyd.I 2001 4.000 szt.

Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 20mm do płuczki ustępowej (z zaworem ćwierćobrotowym)

386 KNR 0-31 0106-03 IGM wyd.I 2001 2.000 szt.

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do zaworów czerpalnych

H.a.2 Izolacja termiczna, roszeniowa

387 KNR 0-34 0101-06 IGM wyd.I 2002 99.090 m

Izolacja rur PP-R śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

388 KNR 0-34 0101-07 IGM wyd.I 2002 68.895 m

Izolacja rur PP-R śr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

389 KNR 0-34 0101-07 IGM wyd.I 2002 27.473 m

Izolacja rur PP-R śr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

390 KNR 0-34 0101-07 IGM wyd.I 2002 24.075 m

Izolacja rur PP-R śr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

391 KNR 0-34 0101-08 IGM wyd.I 2002 7.650 m

Izolacja rur PP-R śr. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

H.a.3 Armatura

392 KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

393 KNR-W 2-15 0132-02 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

394 KNR-W 2-15 0132-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

395 KNR-W 2-15 0132-04 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

396 KNR-W 2-15 0132-05 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

397 KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm

398 KNR 0-31 0307-01 IGM wyd.I 2001 12.000 kpl.

Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe śr. nominalna gniazd zaworów do 25
mm
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
H.  INSTALACJE SANITARNE

H.a. INSTALACJE WODNE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

399 KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.I 1998 8.000 szt.

Wielofunkcyjny zawór termostatyczny DN15 1/2", PN10, tmax=100'C

H.a.4 Baterie

400 KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.I 1998 8.000 szt.

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stojąca

401 KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa stojąca

402 KNR-W 2-15 0137-09 WACETOB wyd.I 1998 6.000 szt.

Bateria jednouchwytowa, natryskowa ścienna z natryskiem przesuwnym, czasowa

H.a.5 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji

403 KNR 0-31 0116-03 IGM wyd.I 2001 227.183 m

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

404 KNR 0-31 0116-04 IGM wyd.I 2001 227.183 m

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

H.a.6 Roboty budowlane

405 KNR-W 4-01 0335-09 WACETOB wyd.I 1997 3.000 szt.

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

406 KNR-W 4-01 0325-03 WACETOB wyd.I 1997 3.000 szt.

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.

407 KNR-W 4-01 0208-04 WACETOB wyd.III 2000 2.000 szt.

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm

408 KNR-W 4-01 0206-02 WACETOB wyd.III 2000 2.000 szt.

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

409 KNR AT-27 0105-01 77.250 m
 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]

Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 25 mm

410 KNR AT-27 0105-04 77.250 m
 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

411 2-15/GEBERIT 03 4.000 szt.

Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca CFS-IS (310 ml)

412 2-15/GEBERIT 03 4.000 szt.

Zaprawa ogniochronna CFS-M RG (20kg)

H.b INSTALACJE PPOŻ.

413 KNR 0-35 0105-03 wyd.I 2002 3.000 szt

Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy zewnętrznej 15mm do zaworów
czerpalnych i hydrantów ogrodowych

414 KNR AT-13 0105-04 wyd.I 2003 4.800 m

Wykucie bruzd o szerokości do 15cm w ścianach o podłożu gipsowym, z tynku, gazobetonowym

415 KNR-W 2-15 0142-01 wyd.I 1998 2.000 szt

Szafka hydrantowa naścienna

416 KNR-W 2-15 0138-01 wyd.I 1998 2.000 szt

Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm

417 Pozycja 2.000 kpl

Dostawa i montaż węży hydrantowych (min 30m) wraz z prądownicą

418 KNR 2-15 0104-05 11.000 m
 [ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

419 KNR 2-15 0104-04 13.600 m
 [ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
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H.  INSTALACJE SANITARNE

H.b. INSTALACJE PPOŻ.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

420 KNR 2-15 0104-03 0.000 m
 [ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

421 Pozycja 3.000 kpl

Wykonanie przejść ogniochronnych

422 KNR 4-01 0207-03 wyd.III 1999 5.000 m

Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
żwirobetonem

H.c INSTALACJE KANALIZACYJNE

423 KNR 2-18 0501-01 wyd.V 1994 13.416 m2

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

424 KNR 2-28 0501-09 wyd.I 1997 6.708 m3

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

425 KNR-W 2-15 0203-03 wyd.I 1998 7.280 m

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o
połączeniach wciskowych

426 KNR-W 2-15 0203-04 wyd.I 1998 36.000 m

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o
połączeniach wciskowych

427 KNR-W 2-15 0208-03 wyd.I 1998 13.200 m

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

428 KNR-W 2-15 0208-02 WACETOB wyd.I 1998 8.000 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

429 KNR-W 2-15 0208-01 WACETOB wyd.I 1998 12.750 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

430 KNR-W 2-15 0211-01 wyd.I 1998 7.000 podejść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych

431 KNR-W 2-15 0211-02 WACETOB wyd.I 1998 4.000 podejść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych

432 KNR-W 2-15 0211-03 wyd.I 1998 4.000 podejść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych

433 KNR-W 2-15 0230-02 wyd.I 1998 7.000 kpl

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

434 KNR-W 2-15 0233-03 wyd.I 1998 4.000 kpl

Ustępy z płuczką podwieszany na stelażu

435 KNR-W 2-15 0232-02 wyd.I 1998 6.000 kpl

Wpust liniowy natryskowy wraz z syfonem.

436 KNR-W 2-15 0229-05 wyd.I 1998 0.000 szt

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce

437 KNR-W 2-15 0219-01 wyd.I 1998 3.000 szt

Wpust kominkowy o średnicy 50mm uszczelniony sznurem i kitem kwasoodpornym

438 KNR-W 2-15 0222-02 wyd.I 1998 2.000 szt

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

439 KNR-W 2-15 0212-06 wyd.I 1998 3.000 szt

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową

H.d INSTALACJA C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

H.d.1 Instalacja centralnego ogrzewania
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GRUPA
Rury

440 KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.I 1998 735.700 m

Rury PEX  o śr. 16x2,0, PN20

441 KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.I 1998 15.000 m

Rury PEX o śr. 20x2,25, PN20

442 KNR-W 2-15 0404-02 WACETOB wyd.I 1998 0.000 m

Rury PEX o śr. 25x2,5, PN20

443 KNR-W 2-15 0404-03 WACETOB wyd.I 1998 75.000 m

Rury PEX o śr. 32x3,0, PN20

444 KNR-W 2-15 0404-04 WACETOB wyd.I 1998 122.000 m

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 40x6,7, PN20 wzmacniane włóknem bazaltowym z kształtkami z PP-R

445 KNR-W 2-15 0404-05 WACETOB wyd.I 1998 35.000 m

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 50x8,3, PN20 wzmacniane włóknem bazaltowym z kształtkami z PP-R

446 KNR-W 2-15 0429-01 WACETOB wyd.I 1998 21.000 kpl.

Rury przyłączne do grzejników zaworowych - złącze alternatywne do rury wielowarstwowej 16x3/4"

GRUPA
Izolacja termiczna

447 KNR 0-34 0106-03 IGM wyd.I 2002 735.700 m

Izolacja rurociągów z PEX śr. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 16 mm - instalacja w posadzce

448 KNR 0-34 0106-03 IGM wyd.I 2002 15.000 m

Izolacja rurociągów z PEX śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm - instalacja w posadzce

449 KNR 0-34 0106-03 IGM wyd.I 2002 0.000 m

Izolacja rurociągów z PEX śr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 25 mm - instalacja w posadzce

450 KNR 0-34 0106-04 IGM wyd.I 2002 75.000 m

Izolacja rurociągów z PEX śr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 30 mm - instalacja w posadzce

451 KNR 0-34 0101-19 IGM wyd.I 2002 122.000 m

Izolacja rurociągów z PP-R  śr. 40 mm otulinami z wełny mineralnej gr. 40 mm - piony, poziomy

452 KNR 0-34 0101-20 IGM wyd.I 2002 35.000 m

Izolacja rurociągów z PP-R śr. 50 mm otulinami z wełny mineralnej gr. 30 mm - piony, poziomy

GRUPA
Grzejniki stalowe płytowe zaworowe

453 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x400 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

454 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 9.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x600 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

455 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x800 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

456 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x1800 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

457 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-600 600x500 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

458 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy  M20-600 600x600 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

459 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 8.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M22-500 500x900 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń
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460 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M22-600 600x1000 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

461 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M22-600 600x1400 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

GRUPA
Armatura - grzejniki

462 KNR-W 2-15 0412-02 26.000 szt.

Zawór odcinający kątowy DN20 3/4" - grzejnik zaworowy

463 KNR 0-35 0215-04 IGM wyd.I 2002 26.000 szt.

Głowica termostatyczna z zabezpieczeniam, zakres 8-28'C - grzejnik zaworowy

GRUPA
Armatura

464 KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.I 1998 3.000 szt.

Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C

465 KNR-W 2-15 0132-03 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'C

466 KNR-W 2-15 0132-04 WACETOB wyd.I 1998 6.000 szt.

Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'C

467 KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.I 1998 5.000 szt.

Kurek kulowy do wody w/w DN50, PN30, tmax=120'C

468 KNR-W 2-15 0132-08 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Kurek kulowy do wody w/w DN90, PN30, tmax=120'C

469 KNR-W 2-15 0132-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN25

470 KNR-W 2-15 0132-04 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN32

471 KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.I 1998 3.000 szt.

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN50

GRUPA
Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji

472 KNR 0-31 0218-03 IGM wyd.I 2001 914.200 m

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

473 KNR 0-31 0218-04 IGM wyd.I 2001 914.200 m

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - próba wodna ciśnieniowa

474 KNR 0-31 0218-05 IGM wyd.I 2001 21.000 szt. grz

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

GRUPA
Roboty budowlane

475 Pozycja złożona 1.000 kpl.

Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przejścia p.poż)

H.e WENTYLACJA MECHANICZNA

476 Pozycja 1.000 kpl

Dostawa, montaż i uruchomienie # stojąca nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna N1-W1

477 Pozycja 1.000 kpl

Dostawa, montaż i uruchomienie # podwieszana, nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna N2-W2

478 KNR-W 2-17 0153-04 WACETOB wyd.I 1992 9.000 szt.

Klapa rewizyjna na kanałach wentylacyjnych

479 KNR 2-17 0155-04 4.000 szt.
 [ ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Tłumiki akustyczne
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480 Pozycja 2.000 kpl

Automatyka central i Akcesoria

481 KNR-W 2-17 0146-05 WACETOB wyd.I 1992 1.000 szt.

Czerpnia ścienna o wymiarach 1340x695

482 KNR-W 2-17 0144-04 WACETOB wyd.I 1992 1.000 szt.

Czerpnia dachowa kołowa typ C do przewodów o śr. 500mm

483 KNR-W 2-17 0144-04 WACETOB wyd.I 1992 1.000 szt.

Wyrzutni dachowa kołowa typ C do przewodów o śr. 500 mm

484 KNR-W 2-17 0144-06 WACETOB wyd.I 1992 1.000 szt.

Wyrzutnia dachowa kołowa typ C do przewodów o śr. 800 mm

485 KNR-W 2-17 0113-05 WACETOB wyd.I 1992 348.600 m2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 35 %

486 KNR 9-16 0105-04 418.320 m2 izola
 [ ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2006 ]

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o gr. 80mm - udział
kształtek do 65%; obwód kanałów do 2000 mm

487 KNR-W 2-17 0139-04 wyd.I 1992 16.000 szt

Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 2400mm, ze skrzynką rozprężną

488 KNR-W 2-17 0138-05 wyd.I 1992 56.000 szt

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 2400mm

I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I.a ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

489 KNNR 5 0405-05 1.000 kpl.

Rozdzielnica ROS - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie

490 KNNR 5 0405-05 1.000 kpl.

Rozdzielnica R2 - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie

491 KNNR 5 0405-08 1.000 kpl.

Tablica rozdzielcza TS - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy rozdzielczej, dostawa, montaż,
podłączenie

492 KNNR 5 0405-08 1.000 kpl.

Tablica rozdzielcza TOS - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy rozdzielczej, dostawa, montaż,
podłączenie

493 KNNR 5 0406-01 1.000 kpl.

Wyłącznik pożarowy p.poż. - przygotowanie podłoża pod montaż wyłącznika p.poż., dostawa, montaż,
podłączenie i próby

I.b TRASY KABLOWE

494 KNR 5-08 0801-01 136.800 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

495 KNR 5-08 0809-05 136.800 szt

Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na stropie

496 KNNR 5 1105-02 81.200 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Montaż korytek kablowych KK 300

497 KNNR 5 1105-01 81.200 m

Montaż korytek kablowych KK 200

498 KNNR 5 1105-01 175.000 m

Montaż korytek kablowych KK 100

499 KNNR 5 0102-05 245.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL18, wraz z montażem uchwytów
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500 KNNR 5 0102-06 159.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL22, wraz z montażem uchwytów

501 KNNR 5 0102-07 210.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL25, wraz z montażem uchwytów

502 KNNR 5 0102-07 94.800 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL28, wraz z montażem uchwytów

503 KNR 4-03 1004-06 21.000 szt.
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury
do 25 mm

504 Pozycja 8.000 kpl.

Przejścia ogniochronne

I.c PRZEWODY KABLOWE

505 KNNR 5 0209-04 342.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YKYżo  3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

506 KNNR 5 0209-04 360.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YKYżo  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

507 KNNR 5 0716-02 252.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YKYżo 5x25 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

508 KNNR 5 0209-04 222.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  2x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

509 KNNR 5 0209-04 1 155.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

510 KNNR 5 0209-04 3 993.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

511 KNNR 5 0209-04 198.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  4x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

512 KNNR 5 0209-05 66.000 m

Dostawa i ułożenie przewodu YDYżo 5x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

513 KNNR 5 0209-05 432.000 m

Dostawa i ułożenie przewodu YDY 5x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

514 KNNR 5 0209-06 486.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY 5x4 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych
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515 KNNR 5 0716-02 432.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YDY 5x6 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i
montażem końcówek kablowych

516 KNNR 5 0716-02 162.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YDY 5x10 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką
i montażem końcówek kablowych

517 KNNR 5 0209-04 48.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 2x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

518 KNNR 5 0209-04 45.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

519 KNR-W 5-08 0403-03 WACETOB wyd.III 2003 1.000 szt.

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg - puszka podłogowa do dużych obciążeń okrągła,
metalowa, IP44, 3 modułowa z pokrywa metalową (gniazdo 230V, gniazdo RJ11) - do podłączenia pulpitu
sterowniczego tablicy wyników

I.d OSPRZĘT INSTALACYJNY

520 KNNR 5 0308-02 15.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż gniazda pojedyńczego IP20

521 KNNR 5 0308-02 2.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż gniazda pojedyńczego IP55

522 KNNR 5 0306-02 6.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż łącznika pojedynczego p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą

523 KNNR 5 0307-01 2.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż łącznika pojedynczego p/t IP55wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą

524 KNNR 5 0306-03 2.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż łącznika świecznikowego p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą

525 KSNR 5 0203-02 7.000 szt.
 [ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Dostawa i montaż podwójnego gniazda RJ45

526 KSNR 5 0203-02 7.000 szt.
 [ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Dostawa i montaż gnaizda DATA

I.e OPRAWY OŚWIETLENIOWE

527 KNNR 5 0503-01 12.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [6] OPRAWA LED IP65 (23461 lm; 206.0 W) , z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

528 KNNR 5 0503-01 2.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [7] OPRAWA LED IP20/44 (4973 lm; 40.0 W), z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

529 KNNR 5 0504-02 26.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [8] OPRAWA LED IP20/44 (3315 lm; 27.0 W), z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów
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530 KNNR 5 0504-02 7.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [9] OPRAWA LED IP20/44 (4409 lm; 31.0 W), z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

531 KNNR 5 0504-02 3.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [10] OPRAWA LED (6365 lm; 57.0 W), z przygotowaniem podłoża
pod montaż, podłączeniem przewodów

532 KNNR 5 0503-01 0.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW2] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 365 lm, 3.0 W , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

533 KNNR 5 0503-01 2.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW3] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 170 lm, 1.0 W , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

534 KNNR 5 0503-01 1.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW4] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 179 lm, 2.3 W, z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

535 KNNR 5 0503-01 4.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych awaryjnych piktogramów LED, z przygotowaniem podłoża pod
montaż, podłączeniem przewodów

536 KNNR 5 0503-01 1.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW] OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z GRZAŁKĄ 360 lm,
3.0 W CNBOP, AT

537 KNNR 5 1004-03 2.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych OPRAWA AWARYJNA 361 lm, 3.0 W OPRAWA NAD
URZĄDZENIA PPOŻ , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

I.f INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA

538 KNNR 5 0605-05 185.500 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Uziom fundamentowy - Bednarka

539 KNNR 5 0601-04 229.600 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewód odprowadzający instalacji odgromowej - Drut St/Zn 8 mm

540 KNNR 5 0611-05 10.500 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

541 KNNR 5 0601-05 105.600 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zwody poziome - Drut St/Zn 8 mm

542 KNNR 5 0612-06 7.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Złącze kontrolne

543 KNNR 5 0615-05 8.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Iglica odgromowa mocowana do komina

I.g POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
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I.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I.g. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

544 KNNR 5 0406-01 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Główna szyna wyrównawcza

545 KNNR 5 0406-01 15.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Lokalna szyna wyrównawcza

546 KNNR 5 0603-03 30.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm2

547 KNR 5-08 0207-01 525.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 4 mm2

548 KNR 5-08 0207-01 206.250 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 6 mm2

549 KNR 5-08 0207-03 122.500 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 16 mm2

550 KNR 5-08 0207-03 161.250 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 25 mm2

551 KNR 5-08 0207-03 168.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 50 mm2

552 KNNR 5 1203-02 91.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

553 KNNR 5 1203-03 63.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

554 KNNR 5 1203-04 122.500 szt.żył
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

555 KNNR 5 1203-05 40.600 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

556 KNNR 5 1204-01 97.500 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 4 mm2

557 KNNR 5 1204-01 63.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 6 mm2

558 KNNR 5 1204-02 9.600 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 16 mm2

559 KNNR 5 1204-03 29.400 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 25 mm2

560 KNNR 5 1204-03 12.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 50 mm2

561 KNNR 5 0611-07 205.800 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Łączenie przewodów wyrównawczych
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I.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I.h. PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I.h PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE

562 KNNR 5 1301-01 180.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

563 KNNR 5 1301-02 28.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia

564 KNNR-W 9 1201-02 WACETOB 2000 1.000 punkt

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy

565 KNNR-W 9 1201-03 WACETOB 2000 22.000 punkt

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy
następny pomiar w pomieszczeniu

566 KNNR 5 1304-01 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

567 KNNR 5 1304-02 20.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

568 KNNR 5 1304-03 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

569 KNNR 5 1304-04 16.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

570 KNNR 5 1304-05 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)

571 KNNR 5 1304-06 20.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)

J INSTALACJE TELETECHNICZNE

J.a INSTALACJA STRUKTURALNA

572 KNR AT-28 0110-13 1.000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2009 ]

Montaż wyposażenia szaf

573 KNR AT-28 0110-01 1.000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2009 ]

Dostawa i montaż szafy PD

574 KNR AT-28 0109-02 22.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Dostawa i montaż gniazd ekranowanych z wymiennym gniazdem RJ45

575 KSNR 5 0203-02 11.000 szt.
 [ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Dostawa i montaż gnaizda RJ45 do Access Pointa

576 KNR AT-28 0110-13 1.000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2009 ]

Montaż wyposażenia szaf - serwer RACK 1U 2x1000GB SATA wraz z oprogramowaniem

577 KNR AT-28 0102-02 650.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Układanie kabla światłowodowego F/FTP kat.6a

J.b TELEWIZJA DOZOROWA
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J.  INSTALACJE TELETECHNICZNE

J.b. TELEWIZJA DOZOROWA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

578 KNR AL-01 0501-01 6.000 szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

579 KNR AL-01 0501-02 6.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna

580 KNR AT-28 0102-02 875.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Układanie kabla światłowodowego F/FTP kat. 6a 4x2x23 AWG

581 AL-01 0501-01 z 6.000 szt.

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

J.c SYSTEM WŁAMANIA I NAPADU

582 KNR AL-01 0208-01 2.000 szt.

Dostawa i montaż Panelu LED z klawiaturą sterującą

583 KNR 5-06-1612- 25.000 szt.

Dostawa i montaż czujki dualnel PIR

584 KNR AL-01 0113-06 6.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Dostawa i montaż ekspandera

585 KNR AL-01 0113-06 2.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Dostawa i montaż konektora

586 KNR AL-01 0403-02 3.000 szt.

Montaż sygnalizatorów akustyczno- świetlnych wewnętrznych

587 KNR AL-01 0403-02 1.000 szt.

Montaż sygnalizatorów akustyczno- świetlnych zewnętrznych

588 KNR AL-01 0601-07 1.000 n-g
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)

589 KNR AL-01 0603-08 1.000 adres
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów

590 KNR AT-28 0102-02 630.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Układanie kabla światłowodowego F/UTP kat.5e

591 KNNR 5 0209-04 370.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

592 KNR AT-28 0102-02 620.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Układanie kabla światłowodowego FTP 5e

J.d INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA

593 KNR 4-03 1001-09 345.000 m
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle

594 KNR 5-08 0107-01 345.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

595 KNR 4-03 1012-02 345.000 m
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
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J.d. INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

596 KNR 5-08 0207-01 840.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

597 KNR 5-08 0301-25 4.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu w suficie podwieszanym

598 KNR 5-06 0804-06 4.000 szt.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie profesjonalnych dwudrożnych zestawów głośnikowych

599 KNR 5-08 0303-02 1.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Montaż na gotowym podłożu puszek EV 161 (PCE)

600 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Przyłącze ścienne

601 KNR AT-14 0110-01 1.000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Szafa przewoźna RACK 6U

602 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Cyfrowy wzmacniacz miksujący 60W, 1-strefowy, wyjścia 100V/4x250W

603 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Matryca Audio

604 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - System bezprzewodowy - Odtwarzacz CD, CD-R, CD-RW (audio CD - WAV, MP3, AAC)
Obsługa USB, HDD, kart pamięci SD/SDHC Bluetooth (zasięg do 33m), pamięć do 8 urządzeń Odbiornik
radiowy AM/FM z wyjściem audio dedykowanym do multi-room Symetryczne wyjścia XLR Wejście 3,5mm (1/8")

605 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Panel sterujący

606 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Panel z antenami

607 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Antena systemu bezprzewodowego

608 KNR 506-0702-03 IGM Warszawa 18.000 kon.kabl

Zarobienie i podłączenie pod zaciski kabli i przewodów, bez ekranu, o średnicy żył do 0,9 mm i ilości: 3

609 KNR 506-0501-01 IGM Warszawa 1.000 zespół

Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i wyjściowych: do 10

J.e ELEKTRONICZNA WOŹNA

610 Pozycja 1.000 kpl.

Dostawa i montaż kompletnego systemu elektronicznej woźnej - włączenie do istniejącego systemu

K INSTALACJE ELEKTRYCZNE

K.a ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

611 KNNR 5 0405-05 1.000 kpl.

Rozdzielnica R2.1 - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie

612 KNNR 5 0405-05 1.000 kpl.

Rozdzielnica R2.2 - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie

613 KNNR 5 0405-08 1.000 kpl.

Tablica rozdzielcza TK2 - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy rozdzielczej, dostawa, montaż,
podłączenie
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K.b. TRASY KABLOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

K.b TRASY KABLOWE

614 KNR 5-08 0801-01 91.200 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

615 KNR 5-08 0809-05 91.200 szt

Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na stropie

616 KNNR 5 1105-02 34.800 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Montaż korytek kablowych KK 300

617 KNNR 5 1105-01 34.800 m

Montaż korytek kablowych KK 200

618 KNNR 5 1105-01 75.000 m

Montaż korytek kablowych KK 100

619 KNNR 5 0102-05 105.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL18, wraz z montażem uchwytów

620 KNNR 5 0102-06 106.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL22, wraz z montażem uchwytów

621 KNNR 5 0102-07 140.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL25, wraz z montażem uchwytów

622 KNNR 5 0102-07 63.200 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL28, wraz z montażem uchwytów

623 KNR 4-03 1004-06 14.000 szt.
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury
do 25 mm

624 Pozycja 5.000 kpl.

Przejścia ogniochronne

K.c PRZEWODY KABLOWE

625 KNNR 5 0209-04 228.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YKYżo  3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

626 KNNR 5 0209-04 240.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YKYżo  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

627 KNNR 5 0716-02 168.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YKYżo 5x25 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

628 KNNR 5 0209-04 148.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  2x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

629 KNNR 5 0209-04 770.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

630 KNNR 5 0209-04 2 662.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ATH-060-0110            KOBRA wer. 14

                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
K.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

K.c. PRZEWODY KABLOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

631 KNNR 5 0209-04 198.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  4x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

632 KNNR 5 0209-05 44.000 m

Dostawa i ułożenie przewodu YDYżo 5x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

633 KNNR 5 0209-05 288.000 m

Dostawa i ułożenie przewodu YDY 5x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

634 KNNR 5 0209-06 324.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY 5x4 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

635 KNNR 5 0716-02 288.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YDY 5x6 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i
montażem końcówek kablowych

636 KNNR 5 0716-02 108.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YDY 5x10 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką
i montażem końcówek kablowych

637 KNNR 5 0209-04 32.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 2x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

638 KNNR 5 0209-04 30.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

K.d OSPRZĘT INSTALACYJNY

639 KNNR 5 0308-02 23.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż gniazda pojedyńczego IP20

640 KNNR 5 0308-02 2.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż gniazda pojedyńczego IP55

641 KNNR 5 0306-02 4.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż łącznika pojedynczego p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą

642 KNNR 5 0306-03 1.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż łącznika świecznikowego p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą

643 KSNR 5 0203-02 4.000 szt.
 [ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Dostawa i montaż podwójnego gniazda RJ45

644 KSNR 5 0203-02 4.000 szt.
 [ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Dostawa i montaż gnaizda DATA

K.e OPRAWY OŚWIETLENIOWE

645 KNNR 5 0503-01 28.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [7] OPRAWA LED IP20/44 (4973 lm; 40.0 W), z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

646 KNNR 5 0504-02 11.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [8] OPRAWA LED IP20/44 (3315 lm; 27.0 W), z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
K.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

K.e. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

647 KNNR 5 0503-01 1.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW1] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 170 lm, 1.0 W , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

648 KNNR 5 0503-01 2.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW4] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 179 lm, 2.3 W, z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

649 KNNR 5 0503-01 2.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW5] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 382 lm, 4.9 W z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

650 KNNR 5 0503-01 3.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych awaryjnych piktogramów LED, z przygotowaniem podłoża pod
montaż, podłączeniem przewodów

651 KNNR 5 0503-01 1.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW] OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z GRZAŁKĄ 360 lm,
3.0 W CNBOP, AT

652 KNNR 5 1004-03 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych OPRAWA AWARYJNA 361 lm, 3.0 W OPRAWA NAD
URZĄDZENIA PPOŻ , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

K.f INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA

653 KNNR 5 0605-05 79.500 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Uziom fundamentowy - Bednarka

654 KNNR 5 0601-04 57.400 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewód odprowadzający instalacji odgromowej - Drut St/Zn 8 mm

655 KNNR 5 0611-05 3.750 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

656 KNNR 5 0601-05 26.400 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zwody poziome - Drut St/Zn 8 mm

657 KNNR 5 0612-06 4.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Złącze kontrolne

K.g POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

658 KNNR 5 0406-01 5.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Lokalna szyna wyrównawcza

659 KNNR 5 0603-03 10.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm2

660 KNR 5-08 0207-01 225.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 4 mm2

661 KNR 5-08 0207-01 68.750 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 6 mm2
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                      ETAP IIA ROZBUDOWY SZKOŁY 
K.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

K.g. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

662 KNR 5-08 0207-03 52.500 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 16 mm2

663 KNR 5-08 0207-03 53.750 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 25 mm2

664 KNR 5-08 0207-03 72.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 50 mm2

665 KNNR 5 1203-02 39.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

666 KNNR 5 1203-03 27.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

667 KNNR 5 1203-04 52.500 szt.żył
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

668 KNNR 5 1203-05 17.400 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

669 KNNR 5 1204-01 32.500 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 4 mm2

670 KNNR 5 1204-01 27.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 6 mm2

671 KNNR 5 1204-02 6.400 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 16 mm2

672 KNNR 5 1204-03 12.600 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 25 mm2

673 KNNR 5 1204-03 4.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 50 mm2

674 KNNR 5 0611-07 88.200 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Łączenie przewodów wyrównawczych

K.h PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE

675 KNNR 5 1301-01 80.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

676 KNNR 5 1301-02 7.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia

677 KNNR-W 9 1201-03 WACETOB 2000 11.000 punkt

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy
następny pomiar w pomieszczeniu

L Dokumentacje

678 analiza własna 1.000 kpl

Wykonanie instrukcji p.poż dla obiektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
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L.  Dokumentacje

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

679 analiza własna 1.000 kpl

Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


