Ogtoszenie nr 2024/BZP 00371852/01 z dnia 2024-06-18

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
Modernizacja drog powiatowych

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT LASKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934810
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Potudniowa 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Lask

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.4.4.) Wojewodztwo: tédzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lask.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://lask.bip.net.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogoine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00371852
2.2.) Data ogtoszenia: 2024-06-18

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2024/BZP 00356531
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienian,ego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
4.2.2. Krotki opis przedmiotu zaméwienia (Czes¢ zamowienia nr 1)

Przed zmiana;
Zadanie obejmuje remonty i przebudowy poszczegdlnych odcinkéw drog powiatowych na terenie powiatu faskiego:

1.1. Gm. Widawa

a) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Ochle (ok. 879 m)

b) Przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Ochle (ok. 663 m)

¢) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Patoki (ok. 747 m).

Remont drég obejmowacé bedzie wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, odcinkéw chodnikéw i odmulenia fragmentow
rowow.

Zamoéwienie zostanie podzielone na dwa etapy:

Etap | (projektowy) obejmujacy:

* opracowanie mapy dc. projektowych,

* uzyskanie decyzji Srodowiskowej,

* sporzadzenie map podziatowych,

* sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

+ uzgodnienie projektow z Zamawiajacym,

* usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie rozwigzan z gestorami sieci,
* sporzgdzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
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* uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej od
wiasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystgpienia kolizji,

+ uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidtowego opracowania wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

* wznowienie granic,

* zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

* opracowanie dokumentaciji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach realizowanej dokumentac;ji projektant opracuje réwniez projekty
czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem u zarzadcy drogi. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
uzyskania zgéd wiascicieli terenu przylegtego w przypadku budowy zjazddw i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci przylegtych (lub zastosowania rozwigzan zapobiegajgcych sptywowi wod deszczowych na dziatke przylegtg z
projektowanego zjazdu i/lub dojscia).

* uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie
zadania.

* W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- w razie koniecznosci Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepiséw oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

- w razie koniecznosci Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkéw,

- nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakorczenia robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

ETAP Il (wykonawczy) obejmujacy:

* opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy,
» wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

* rozbiorki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu usytuowanych w projektowanym pasie drogowym, w zakresie
wynikajacym z rozwigzan projektowych,

* rozbidrki istniejacych elementéw drogi — frezowanie,

* usuniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna,

» wycinka drzew i krzewéw — jesli bedzie wymagana,

* zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

» wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,

» wykonanie poboczy,

» wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

* wykonanie remontu zjazdow,

» wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzor archeologiczny (jesli bedzie wymagany),

* obstuga geodezyjna inwestycji

 opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Zakres ETAPU Il zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych tj. modernizacje drég powiatowych w oparciu o
przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wykonang na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Po zmianie:
Zadanie obejmuje remonty i przebudowy poszczegdlnych odcinkéw drog powiatowych na terenie powiatu faskiego:

1.1. Gm. Widawa

a) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Ochle (ok. 879 m)

b) Przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Ochle (ok. 663 m)
c) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Patoki (ok. 747 m).
Remont drég obejmowacé bedzie wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, odcinkéw chodnikéw i odmulenia fragmentow
rowow.

Zamoéwienie zostanie podzielone na dwa etapy:

Etap | (projektowy) obejmujacy:

* opracowanie mapy dc. projektowych,

* uzyskanie decyzji sSrodowiskowe;j,

* sporzgdzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

+ uzgodnienie projektéw z Zamawiajacym,

2024-06-18 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogloszenie o zmianie ogloszenia - -



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00371852/01 z dnia 2024-06-18

* usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie rozwigzan z gestorami sieci,

* sporzgdzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

* uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej od
wiasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystgpienia kolizji,

* uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidtowego opracowania wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

* wznowienie granic,

* ztlozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

* opracowanie dokumentaciji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach realizowanej dokumentac;ji projektant opracuje réwniez projekty
czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem u zarzadcy drogi. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
uzyskania zgéd wiascicieli terenu przylegtego w przypadku budowy zjazddw i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci przylegtych (lub zastosowania rozwigzan zapobiegajacych sptywowi wod deszczowych na dziatke przylegta z
projektowanego zjazdu i/lub dojscia).

+ uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie
zadania.

* W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- w razie koniecznosci Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajagcym ze szczegolnych przepiséw oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia,

- w razie koniecznosci Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkéw,

- nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakornczenia robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

ETAP Il (wykonawczy) obejmujacy:

« opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy,
» wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

* rozbidrki istniejacych elementéw zagospodarowania terenu usytuowanych w projektowanym pasie drogowym, w zakresie
wynikajacym z rozwigzan projektowych,

* rozbiorki istniejacych elementéw drogi — frezowanie,

* usuniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna,

» wycinka drzew i krzewow — jesli bedzie wymagana,

* zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

» wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,

» wykonanie poboczy,

» wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

» wykonanie remontu zjazdow,

» wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzor archeologiczny (jesli bedzie wymagany),

* obstuga geodezyjna inwestycji

* opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Zakres ETAPU Il zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych tj. modernizacje drég powiatowych w oparciu o
przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wykonang na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
4.2.2. Kroétki opis przedmiotu zamowienia (Cze$é zamoéwienia nr 2)

Przed zmiana;:
Zadanie obejmuje remonty i przebudowy poszczegodlnych odcinkéw drég powiatowych na terenie powiatu faskiego:
1.2. Gm. Sedziejowice

a) Remont drogi powiatowej w miejscowoséci Zagliny Mate (ok. 500 m)

b) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Nowe Kozuby (ok. 516 m)

c) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Brody (ok. 940 m)

d) Remont drogi powiatowej Grabia — Sedziejowice (ok. 365 m).

Remont drég obejmowacé bedzie wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, odcinkéw chodnikéw i odmulenia fragmentow
rowow.
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Zamowienie zostanie podzielone na dwa etapy:

Etap | (projektowy) obejmujacy:

 opracowanie mapy dc. projektowych,

* uzyskanie decyzji srodowiskowej,

* sporzgadzenie map podziatowych,

* sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

* uzgodnienie projektdow z Zamawiajacym,

* usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie rozwigzan z gestorami sieci,

* sporzgdzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

* uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemnej od
wiasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystgpienia kolizji,

* uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidtowego opracowania wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

* wznowienie granic,

* ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

« opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje rowniez projekty
czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem u zarzadcy drogi. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
uzyskania zgéd wtascicieli terenu przylegtego w przypadku budowy zjazdéw i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci przylegtych (lub zastosowania rozwigzan zapobiegajacych sptywowi woéd deszczowych na dziatke przylegta z
projektowanego zjazdu i/lub dojscia).

* uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. 22024 r. poz. 725 z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie
zadania.

* W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- w razie koniecznosci Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegoélnych przepiséw oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

- w razie koniecznosci Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkéw,

- nadzér autorski nad opracowang dokumentacja projektowa,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

ETAP Il (wykonawczy) obejmujacy:

* opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy,
» wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

* rozbiorki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu usytuowanych w projektowanym pasie drogowym, w zakresie
wynikajacym z rozwigzan projektowych,

* rozbiorki istniejgcych elementoéw drogi — frezowanie,

* usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna,

» wycinka drzew i krzewow — jesli bedzie wymagana,

« zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

» wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,

» wykonanie poboczy,

» wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

» wykonanie remontu zjazdow,

» wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzor archeologiczny (jesli bedzie wymagany),

* obstuga geodezyjna inwestycji

 opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Zakres ETAPU Il zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych tj. modernizacje drég powiatowych w oparciu o
przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wykonang na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Po zmianie:
Zadanie obejmuje remonty i przebudowy poszczegodlnych odcinkéw drog powiatowych na terenie powiatu faskiego:
1.2. Gm. Sedziejowice

a) Remont drogi powiatowej w miejscowos$ci Zagliny Mate (ok. 500 m)
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b) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Nowe Kozuby (ok. 516 m)

¢) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Brody (ok. 940 m)

d) Remont drogi powiatowej Grabia — Sedziejowice (ok. 365 m).

Remont drég obejmowac bedzie wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, odcinkéw chodnikéw i odmulenia fragmentow
rowow.

Zamowienie zostanie podzielone na dwa etapy:

Etap | (projektowy) obejmujacy:

* opracowanie mapy dc. projektowych,

* uzyskanie decyzji sSrodowiskowej,

* sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

+ uzgodnienie projektow z Zamawiajacym,

* usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie rozwigzan z gestorami sieci,

* sporzgdzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

* uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemnej od
wiasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystgpienia kolizji,

+ uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidtowego opracowania wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

* wznowienie granic,

* ztlozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

« opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje rowniez projekty
czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem u zarzadcy drogi. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
uzyskania zgéd witascicieli terenu przylegtego w przypadku budowy zjazdéw i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci przylegtych (lub zastosowania rozwigzan zapobiegajacych sptywowi woéd deszczowych na dziatke przylegta z
projektowanego zjazdu i/lub dojscia).

* uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. 22024 r. poz. 725 z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie
zadania.

* W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- w razie koniecznosci Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegoélnych przepiséw oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

- w razie koniecznosci Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkow,

- nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

ETAP Il (wykonawczy) obejmujacy:

* opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy,
» wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

* rozbiorki istniejgcych elementow zagospodarowania terenu usytuowanych w projektowanym pasie drogowym, w zakresie
wynikajacym z rozwigzan projektowych,

* rozbiorki istniejgcych elementoéw drogi — frezowanie,

* usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna,

» wycinka drzew i krzewow — jesli bedzie wymagana,

« zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

» wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,

* wykonanie poboczy,

» wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

» wykonanie remontu zjazdow,

» wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzor archeologiczny (jesli bedzie wymagany),

* obstuga geodezyjna inwestycji

 opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Zakres ETAPU Il zamowienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych tj. modernizacje drég powiatowych w oparciu o
przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wykonang na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
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4.2.2. Krétki opis przedmiotu zamowienia (Czes¢é zamowienia nr 3)

Przed zmiana;

Zadanie obejmuje remonty i przebudowy poszczegolnych odcinkéw drég powiatowych na terenie powiatu faskiego:
1.3. Gm. Buczek

a) Remont drogi powiatowej Brodnia Dolna - Gucin (ok. 990 m)

Remont drég obejmowacé bedzie wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, odcinkéw chodnikéw i odmulenia fragmentow
rowow.

Zamowienie zostanie podzielone na dwa etapy:

Etap | (projektowy) obejmujacy:

 opracowanie mapy dc. projektowych,

* uzyskanie decyzji srodowiskowej,

* sporzadzenie map podziatowych,

* sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

+ uzgodnienie projektow z Zamawiajacym,

* usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie rozwigzan z gestorami sieci,

* sporzgdzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

* uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemnej od
wiasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystgpienia kolizji,

+ uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidtowego opracowania wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

* wznowienie granic,

* ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

« opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje rowniez projekty
czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem u zarzadcy drogi. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
uzyskania zgéd wiascicieli terenu przylegtego w przypadku budowy zjazdéw i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci przylegtych (lub zastosowania rozwigzan zapobiegajgcych sptywowi wod deszczowych na dziatke przylegtg z
projektowanego zjazdu i/lub dojscia).

* uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie
zadania.

* W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- w razie koniecznosci Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegoélnych przepiséw oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

- w razie koniecznosci Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkow,

- nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

ETAP Il (wykonawczy) obejmujacy:

 opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy,
» wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

* rozbiorki istniejgcych elementéow zagospodarowania terenu usytuowanych w projektowanym pasie drogowym, w zakresie
wynikajacym z rozwigzan projektowych,

* rozbiorki istniejgcych elementoéw drogi — frezowanie,

* usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna,

» wycinka drzew i krzewéw — jesli bedzie wymagana,

 zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

» wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,

» wykonanie poboczy,

» wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

* wykonanie remontu zjazdow,

» wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzor archeologiczny (jesli bedzie wymagany),

* obstuga geodezyjna inwestyciji

 opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
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Zakres ETAPU Il zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych tj. modernizacje drég powiatowych w oparciu o
przyjetg przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wykonang na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Po zmianie:

Zadanie obejmuje remonty i przebudowy poszczegolnych odcinkéw drég powiatowych na terenie powiatu faskiego:
1.3. Gm. Buczek

a) Remont drogi powiatowej Brodnia Dolna - Gucin (ok. 990 m)

Remont drég obejmowacé bedzie wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, odcinkéw chodnikéw i odmulenia fragmentow
rowow.

Zamowienie zostanie podzielone na dwa etapy:

Etap | (projektowy) obejmujacy:

 opracowanie mapy dc. projektowych,

* uzyskanie decyzji Srodowiskowej,

* sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

* uzgodnienie projektow z Zamawiajacym,

* usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie rozwigzan z gestorami sieci,

* sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

« uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemnej od
wiasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystgpienia kolizji,

+ uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidtowego opracowania wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

* wznowienie granic,

* ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

+ opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach realizowanej dokumentac;ji projektant opracuje rowniez projekty
czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem u zarzadcy drogi. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do
uzyskania zgod witascicieli terenu przylegtego w przypadku budowy zjazdow i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci przylegtych (lub zastosowania rozwigzan zapobiegajacych sptywowi wod deszczowych na dziatke przylegtg z
projektowanego zjazdu i/lub dojscia).

* uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie
zadania.

* W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- w razie koniecznosci Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajagcym ze szczegolnych przepiséw oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

- w razie koniecznosci Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkéw,

- nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robo6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

ETAP Il (wykonawczy) obejmujacy:

 opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy,
» wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

* rozbidrki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu usytuowanych w projektowanym pasie drogowym, w zakresie
wynikajacym z rozwigzan projektowych,

* rozbiorki istniejacych elementéw drogi — frezowanie,

* usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna,

» wycinka drzew i krzewow — jesli bedzie wymagana,

+ zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

» wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,

» wykonanie poboczy,

» wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

» wykonanie remontu zjazdéw,

» wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzér archeologiczny (jesli bedzie wymagany),

* obstuga geodezyjna inwestycji

* opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.
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Zakres ETAPU Il zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych tj. modernizacje drég powiatowych w oparciu o
przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wykonang na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
4.2.2. Krétki opis przedmiotu zamowienia (Cze$¢ zamowienia nr 4)

Przed zmiana;
Zadanie obejmuje remonty i przebudowy poszczegodlnych odcinkéw drog powiatowych na terenie powiatu faskiego:
Gm. Wodzierady

a) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Ludowinka (ok. 999 m)

b) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Wiodzimierz (ok. 500 m).

Remont drég obejmowac bedzie wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, odcinkéw chodnikéw i odmulenia fragmentow
rowow.

Zamowienie zostanie podzielone na dwa etapy:

Etap | (projektowy) obejmujacy:

 opracowanie mapy dc. projektowych,

* uzyskanie decyzji sSrodowiskowej,

* sporzadzenie map podziatowych,

* sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

+ uzgodnienie projektéw z Zamawiajacym,

* usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie rozwigzan z gestorami sieci,

* sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

* uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemnej od
wihasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystapienia kolizji,

+ uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidtowego opracowania wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

* wznowienie granic,

* ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

+ opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje rowniez projekty
czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem u zarzadcy drogi. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do
uzyskania zgod wiascicieli terenu przylegtego w przypadku budowy zjazdow i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci przylegtych (lub zastosowania rozwigzan zapobiegajacych sptywowi wod deszczowych na dziatke przylegtg z
projektowanego zjazdu i/lub dojscia).

* uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie
zadania.

* W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- w razie koniecznosci Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajagcym ze szczegolnych przepisow oraz decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

- w razie koniecznosci Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajgcym ze stanowiska konserwatora zabytkéw,

- nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robo6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

ETAP Il (wykonawczy) obejmujacy:

* opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy,
» wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

* rozbidrki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu usytuowanych w projektowanym pasie drogowym, w zakresie
wynikajacym z rozwigzan projektowych,

* rozbiorki istniejacych elementéw drogi — frezowanie,

* usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna,

» wycinka drzew i krzewow — jesli bedzie wymagana,

* zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

» wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,

» wykonanie poboczy,

» wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
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» wykonanie remontu zjazdéw,

» wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzér archeologiczny (jesli bedzie wymagany),
* obstuga geodezyjna inwestycji

 opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres ETAPU Il zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych tj. modernizacje drég powiatowych w oparciu o
przyjetg przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wykonang na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Po zmianie:
Zadanie obejmuje remonty i przebudowy poszczegolnych odcinkéw drog powiatowych na terenie powiatu faskiego:
Gm. Wodzierady

a) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Ludowinka (ok. 999 m)

b) Remont drogi powiatowej w miejscowosci Wiodzimierz (ok. 500 m).

Remont drég obejmowac bedzie wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, odcinkéw chodnikéw i odmulenia fragmentow
rowow.

Zamowienie zostanie podzielone na dwa etapy:

Etap | (projektowy) obejmujacy:

+ opracowanie mapy dc. projektowych,

* uzyskanie decyzji sSrodowiskowej,

* sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

+ uzgodnienie projektow z Zamawiajacym,

* usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie rozwigzan z gestorami sieci,

* sporzgdzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

* uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej od
wiasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystgpienia kolizji,

» uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidtowego opracowania wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

* wznowienie granic,

* ztlozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

 opracowanie dokumentaciji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje rowniez projekty
czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem u zarzadcy drogi. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
uzyskania zgéd wiascicieli terenu przylegtego w przypadku budowy zjazdéw i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci przylegtych (lub zastosowania rozwigzan zapobiegajgcych sptywowi wod deszczowych na dziatke przylegtg z
projektowanego zjazdu i/lub dojscia).

* uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie
zadania.

* W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- w razie koniecznosci Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepiséw oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

- w razie koniecznosci Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkow,

- nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

ETAP Il (wykonawczy) obejmujacy:

* opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy,

» wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

* rozbidrki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu usytuowanych w projektowanym pasie drogowym, w zakresie
wynikajacym z rozwigzan projektowych,

* rozbidrki istniejacych elementéw drogi — frezowanie,

* usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna,

» wycinka drzew i krzewdw — jesli bedzie wymagana,

 zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

» wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,
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» wykonanie poboczy,

» wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

» wykonanie remontu zjazdéw,

» wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzér archeologiczny (jesli bedzie wymagany),
* obstuga geodezyjna inwestycji

 opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres ETAPU Il zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych tj. modernizacje drég powiatowych w oparciu o
przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wykonang na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
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