Przedmiar robot

Obiekt Rozbudowa DW Nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo-
Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na
terenie Gminy Ko$cierzyna - odc. Skorzewo Ko$cierzyna"-etap I

Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
45233320-8 - Fundamentowanie drog
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

Inwestor Inwestor: Gmina KoS$cierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Sporzadzit mgr inz. Bartosz Sontowski

Koszalin, marzec 2023



Rodos 7.0.17 [11527]

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/3

Rozbudowa DW Nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie
linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna - odc. Skorzewo Koscierzyna"-etap I

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych)
0,16+0,18+0,081+0,11+1,591 km 2,122
razem | km 2,122
2 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy do 21 z wywozem na sktadowisko Wykonawcy szt 86
3 01.02.02a |Mechaniczne usunigcie gornej . warstwy gr 30 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
wymagania przepisoOw o odpadach. m2 9429
4 01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr §r 10cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg, spelniajace
wymagania przepisoOw o gospodarce odpadami i utylizacja. m2 382
5 01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z betonu $r. gr 20cm. z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja m2 382
6 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce
spetniajace wymagania przepisOw o odpadach m2 310
7 01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 z wywozem. w miejsce wybrane przez Zamawiajacego na terenie miasta wraz z
paletowaniem m 120
8 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz
z utylizacja, zatadunek i roztadunek mechaniczny m 255
9 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 18cm na podsypce c-p z wywozem w miejsce wskazane przez
Inwestora na terenie miasta wraz z paletowaniem. m2 160
10 Obcigcie krawedzi konstrukeji jezdni na petng glebokosé.-naw. bitumiczna z wywozem materiatu na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacja m 382
11 Obcigcie krawedzi konstrukeji jezdni na petng glebokos¢. z wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy m 382
12 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych o wys.1,5m z wywozem .materiatu na sktadowisko
Wykonawcy
50+50+10+6+60 m 176
razem| m 176
13 D-01.02.04. |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych o wys.1,5m z wywozem .materiatu na sktadowisko
Wykonawcy
60 m 60
razem| m 60
14 D-01.02.04. |Rozebranie cokotow betonowych i murka oporowego z wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy z
zasypaniem wykopOw i zageszczeniem.
cokoty betonowe (50+6)*0,25%1,1 m3 15,4
murek betonowy 50%*1,5%0,5 m3 37,5
razem | m3 52,9
2. Roboty ziemne.
15 02.01.01. |Wykonanie wykopow wywoz na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja
tab.5a 1153,8 m3 11538
tab. 5b  382,5 m3 3825
roboty poza tabela 170 m3 170
razem | m3 1706,3
16 02.03.01. |Wykonanie nasypow z gruntu G1
tab.5a 3651,17 m3 | 36512
tab. 5b 351,9 m3 351,9
roboty poza tabela 6,9 m3 6,9
razem | m3 4010
3. Odwodnienie korpusu drogowego
17 03.01.01b |Wykonanie przepustu skrzynkowego o wymiarach 150x150, , na tawie zwirowej gr 30 cm z wykopem 921,2m3 | mb 8
18 Utozenie zelbetowych elementéw oporowych Sk 100x100 szt 4
19 03.01.01.b |Zasypanie przepustu - gruntem G1 z zaggszczeniem -wymiana gruntu m3 921,2
4. Regulacja armatury.
20 03.02.01a |Regulacja armatury.
woda 1 szt 1
telekom. 6 szt 6
kanalizacja 5 szt 5
razem | szt 12
5. Podbudowy.
21 04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 15 cm.
tab.1. 5663,23 m2 | 56632
tab.2.1 -404 m2 -404
razem | m2 5259,2
22 04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 20 cm.
tab.2.1. 463 m2 463
razem | m2 463
23 04.05.01a. | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 15cm
tab.l 5663,23 m2 | 56632
tab.2.1 -404 m2 -404
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Rozbudowa DW Nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie
linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna - odc. Skorzewo Koscierzyna"-etap I

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 5259,2
24 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 20cm
krawedz  0,35*290 m2 101,5
razem | m2 101,5
25 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 22cm
tab.2.2 196 m2 196
krawedz 115%0,35 m2 40,3
razem | m2 236,3
26 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 30 cm
tab.2,1 463 m2 463
razem | m2 463
27 04.05.01a. |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem kI C0,4/0,5< 2MPa gr 25 cm
tab.2.2 196 m2 196
krawedz 0,35*115 m2 40,3
razem | m2 236,3
28 04.07.01a |Podbudowa z AC16P gr 7cm.
tab.2.2. 196 m2 196
razem | m2 196
6. Nawierzchnie
29 05.03.05b. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzaca gr Scm.
tab2.2 196 m2 196
razem | m2 196
30 05.03.05b. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W warstwa wigzaca gr 5 cm.
tab.2 463 m2 463
razem | m2 463
31 05.03.05a. |Nawierzchnia z AC11S warstwa $cieralna gr 4 cm
tab.2,2 196 m2 196
razem | m2 196
32 05.03.05a. |Nawierzchnia z AC11S warstwa §cieralna gr 5 cm
tab.l 5663,23 m2 | 56632
tab.2.1 -511+463 m2 -48
razem | m2 56152
33 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr 8cm na podsypce c-p
tab.2.2  95+13 m2 108
razem | m2 108
34 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr 8cm na pods. c-p - przetozenie m2 8
7. Elementy ulic
35 08.01.01. |Krawezniki betonowe 15x 30 na tawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
tab.l 3715 m 3715
tab2.1 -62 m -62
razem| m 309,5
36 08.01.01. |Krawezniki betonowe 15x 22 na fawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
tab. 2.1 431 m 431
razem| m 431
37 08.03.01. |Obrzeza betonowe 30x8 na tawie C12/15 0,04m3/mb
tab.l 3874,5 m 38745
tab.2.1 -222 m -222
razem| m 3652,5
8. Zielen drogowa.
38 09.01.01. |Wykonanie trawnikow dywanowych z ziemi urodzajnej (grubo$¢ humusu $r 10 cm) m2 7516,5
9. Inne
39 10.01.01 |Wykonanie murkow oporowych z betonu C20/25 zbrojonych siatka zgrzewana z pretow stalowych All, Al
#8mm o oczkach 15x15cm
14,75+16.9 m3 31,7
razem | m3 31,7
40 10.01.01. |Wykonanie fawy z chudego betonu pod murki oporowe gr 5 cm, szer 35cm
90*0,05*0,35 m3 1,6
razem | m3 1,6
41 Uszczelnienie krawedzi jezdni masg zalewowa z wywozem materiatu m 382
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