
Przedmiar robót

Obiekt Rozbudowa DW Nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- 
Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na
terenie Gminy Kościerzyna - odc. Skorzewo Kościerzyna" -etap II

Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233320-8 - Fundamentowanie dróg
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

Inwestor Inwestor: Gmina  Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Sporządził mgr inż. Bartosz Sontowski

Koszalin, marzec 2023
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa DW Nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie 
linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna - odc. Skorzewo Kościerzyna" -etap II

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1. Roboty przygotowawcze

1 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych) km 1,459
2 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy do 21 z wywozem na składowisko Wykonawcy szt 72
3 01.02.02a Mechaniczne usunięcie górnej . warstwy gr 30 cm  z wywozem  w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniajace 

wymagania przepisów o odpadach. m2 11 523
4 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr śr 10cm  z wywozem  w miejsce wybrane przez Wykonawcę, spelniające 

wymagania przepisów o gospodarce odpadami i utylizacją. m2 84
5 01.02.04 Rozbiórka podbudowy z betonu śr. gr 20cm. z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 84
6 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30  na ławie betonowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz 

z utylizacją, załadunek i rozładunek mechaniczny m 92
7 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych o wys.1,5m z wywozem .materiału na składowisko 

Wykonawcy
60+45+5+27+67+45+65 m 314

razem m 314
8 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z elementów betonowych o wys.1,5m z słupkami betonowymi 10x10x250 z wywozem 

.materiału na składowisko Wykonawcy m 26
9 D-01.02.04. Rozebranie cokołów betonowych i murka oporowego z wywozem  materiału na składowisko Wykonawcy z 

zasypaniem wykopów i zagęszczeniem.
cokoły betonowe    (45+27+67)*0,25*1,1 m3 38,2

razem m3 38,2
2. Roboty ziemne.

10 02.01.01. Wykonanie wykopów wywóz na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
tab.5a    1090,64 m3 1 090,6
roboty poza tabelą    206,75 m3 206,8

razem m3 1 297,4
11 02.03.01. Wykonanie nasypów z gruntu G1

tab.5a    1712,88 m3 1 712,9
roboty poza tabelą    8,5 m3 8,5

razem m3 1 721,4
3. Odwodnienie korpusu drogowego

12 03.01.01.b Wykonanie przepustu o średnicy 600mm, z rur żelbetowych typu Wipro , na ławie żwirowej ( rury skośne na 
końcach przepustów 2 przepusty
13+8 mb 21

razem mb 21
4. Regulacja armatury.

13 03.02.01a Regulacja armatury.
woda    1 szt 1
telekom.    5 szt 5
kanalizacja    3 szt 3

razem szt 9
5. Podbudowy.

14 04.04.02b. Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 15 cm.
tab.1.    4166,85 m2 4 166,9
tab.2.1    -546 m2 -546

razem m2 3 620,9
15 04.04.02b. Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 20 cm.

tab.2.1.    582 m2 582
razem m2 582

16 04.04.02b. Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 22 cm.
tab.2.2    195 m2 195

razem m2 195
17 04.05.01a. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 15cm

tab.1    4166,85 m2 4 166,9
tab.2.1    -546 m2 -546

razem m2 3 620,9
18 04.05.01a. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 20cm

krawędź    0,35*330 m2 115,5
razem m2 115,5

19 04.05.01a. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 22cm
tab. 2.2    195 m2 195
krawędź    123*0,35 m2 43,1

razem m2 238,1
20 04.05.01a. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 30 cm

tab.2,1    582 m2 582
razem m2 582
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Rozbudowa DW Nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie 
linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna - odc. Skorzewo Kościerzyna" -etap II

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
21 04.05.01a. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem kl C0,4/0,5< 2MPa gr 25 cm

tab. 2.2    195 m2 195
krawędź    0,35*123 m2 43,1

razem m2 238,1
22 04.07.01a Podbudowa z AC16P gr  7cm.

tab.2.2.    195 m2 195
razem m2 195

23 05.03.05b Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym.z AC 16W
508*0,03*2,5 t 38,1

razem t 38,1
6. Nawierzchnie

24 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 5cm.
tab.2.2    703 m2 703

razem m2 703
25 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiążąca gr 5 cm.

tab.2    582 m2 582
razem m2 582

26 05.03.05a. Nawierzchnia z AC11S warstwa ścieralna gr 4 cm
tab.2,2    703 m2 703

razem m2 703
27 05.03.05a. Nawierzchnia z AC11S warstwa ścieralna gr 5 cm

tab.1    4166,85 m2 4 166,9
tab. 2.1    -678+582 m2 -96

razem m2 4 070,9
28 05.03.11. Frezowanie nawierzchni gr śr 6cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. m2 508
29   . 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  szarej  o gr 8cm na podsypce c-p

tab.2.2    10+21+100 m2 131
razem m2 131

30 05.03.26g Zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni przed spękaniami odbitymi.- geosiatka o wytrz na rozciąganie 
120/200 MPa m2 703
7. Elementy ulic

31 08.01.01. Krawężniki betonowe 20x 30  na ławie betonowej C12/15 0,0825m3/mb
tab.2,2    220 m 220

razem m 220
32 08.01.01. Krawężniki betonowe 15x 22  na ławie betonowej C12/15 0,0575m3/mb

tab. 2.1    408 m 408
razem m 408

33 08.03.01. Obrzeża betonowe 30x8 na ławie C12/15 0,04m3/mb
tab.1    2918 m 2 918
tab.2.1    -360 m -360

razem m 2 558
8. Zieleń drogowa.

34 09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej (grubość humusu śr 10 cm) m2 5 568,2
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