
Przedmiar robót

Obiekt Rozbudowa DW Nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- 
Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na
terenie Gminy Kościerzyna - odc. Skorzewo Kościerzyna"-etap I

Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233320-8 - Fundamentowanie dróg
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

Inwestor Inwestor: Gmina  Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Sporządził mgr inż. Bartosz Sontowski

Koszalin, marzec 2023
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa DW Nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie 
linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna - odc. Skorzewo Kościerzyna"-etap I

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1. Roboty przygotowawcze

1 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)
0,16+0,18+0,081+0,11+1,591 km 2,122

razem km 2,122
2 01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy do 21 z wywozem na składowisko Wykonawcy szt 86
3 01.02.02a Mechaniczne usunięcie górnej . warstwy gr 30 cm  z wywozem  w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniajace 

wymagania przepisów o odpadach. m2 9 429
4 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr śr 10cm  z wywozem  w miejsce wybrane przez Wykonawcę, spelniające 

wymagania przepisów o gospodarce odpadami i utylizacją. m2 382
5 01.02.04 Rozbiórka podbudowy z betonu śr. gr 20cm. z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 382
6 01.02.04 Rozebranie nawierzchni   z elementów drobnowymiarowych z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę 

spełniające wymagania przepisów o odpadach m2 310
7 01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 z wywozem. w miejsce wybrane przez Zamawiającego na terenie miasta wraz z 

paletowaniem m 120
8 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30  na ławie betonowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz 

z utylizacją, załadunek i rozładunek mechaniczny m 255
9 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 18cm na podsypce c-p z  wywozem w miejsce wskazane przez 

Inwestora  na terenie miasta wraz z paletowaniem. m2 160
10 Obcięcie krawędzi konstrukcji  jezdni na pełną głębokość.-naw. bitumiczna z wywozem materiału na składowisko 

Wykonawcy wraz z utylizacją m 382
11 Obcięcie krawędzi konstrukcji  jezdni na pełną głębokość.  z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy m 382
12 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych o wys.1,5m z wywozem .materiału na składowisko 

Wykonawcy
50+50+10+6+60 m 176

razem m 176
13 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych o wys.1,5m z wywozem .materiału na składowisko 

Wykonawcy
60 m 60

razem m 60
14 D-01.02.04. Rozebranie cokołów betonowych i murka oporowego z wywozem  materiału na składowisko Wykonawcy z 

zasypaniem wykopów i zagęszczeniem.
cokoły betonowe    (50+6)*0,25*1,1 m3 15,4
murek betonowy    50*1,5*0,5 m3 37,5

razem m3 52,9
2. Roboty ziemne.

15 02.01.01. Wykonanie wykopów wywóz na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
tab.5a    1153,8 m3 1 153,8
tab. 5b    382,5 m3 382,5
roboty poza tabelą    170 m3 170

razem m3 1 706,3
16 02.03.01. Wykonanie nasypów z gruntu G1

tab.5a    3651,17 m3 3 651,2
tab. 5b    351,9 m3 351,9
roboty poza tabelą    6,9 m3 6,9

razem m3 4 010
3. Odwodnienie korpusu drogowego

17 03.01.01b Wykonanie przepustu skrzynkowego o wymiarach 150x150, , na ławie żwirowej gr 30 cm z wykopem 921,2m3 mb 8
18 Ułożenie żelbetowych elementów oporowych Sk 100x100 szt 4
19 03.01.01.b Zasypanie przepustu -  gruntem G1 z zagęszczeniem -wymiana gruntu m3 921,2

4. Regulacja armatury.
20 03.02.01a Regulacja armatury.

woda    1 szt 1
telekom.    6 szt 6
kanalizacja    5 szt 5

razem szt 12
5. Podbudowy.

21 04.04.02b. Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 15 cm.
tab.1.    5663,23 m2 5 663,2
tab.2.1    -404 m2 -404

razem m2 5 259,2
22 04.04.02b. Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 20 cm.

tab.2.1.    463 m2 463
razem m2 463

23 04.05.01a. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 15cm
tab.1    5663,23 m2 5 663,2
tab.2.1    -404 m2 -404
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
razem m2 5 259,2

24 04.05.01a. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 20cm
krawędź    0,35*290 m2 101,5

razem m2 101,5
25 04.05.01a. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 22cm

tab. 2.2    196 m2 196
krawędź    115*0,35 m2 40,3

razem m2 236,3
26 04.05.01a. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 30 cm

tab.2,1    463 m2 463
razem m2 463

27 04.05.01a. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem kl C0,4/0,5< 2MPa gr 25 cm
tab. 2.2    196 m2 196
krawędź    0,35*115 m2 40,3

razem m2 236,3
28 04.07.01a Podbudowa z AC16P gr  7cm.

tab.2.2.    196 m2 196
razem m2 196

6. Nawierzchnie
29 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 5cm.

tab.2.2    196 m2 196
razem m2 196

30 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiążąca gr 5 cm.
tab.2    463 m2 463

razem m2 463
31 05.03.05a. Nawierzchnia z AC11S warstwa ścieralna gr 4 cm

tab.2,2    196 m2 196
razem m2 196

32 05.03.05a. Nawierzchnia z AC11S warstwa ścieralna gr 5 cm
tab.1    5663,23 m2 5 663,2
tab. 2.1    -511+463 m2 -48

razem m2 5 615,2
33   . 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  szarej  o gr 8cm na podsypce c-p

tab.2.2    95+13 m2 108
razem m2 108

34   . 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  szarej  o gr 8cm na pods. c-p - przełozenie m2 8
7. Elementy ulic

35 08.01.01. Krawężniki betonowe 15x 30  na ławie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
tab.1    371,5 m 371,5
tab.2.1    -62 m -62

razem m 309,5
36 08.01.01. Krawężniki betonowe 15x 22  na ławie betonowej C12/15 0,0575m3/mb

tab. 2.1    431 m 431
razem m 431

37 08.03.01. Obrzeża betonowe 30x8 na ławie C12/15 0,04m3/mb
tab.1    3874,5 m 3 874,5
tab.2.1    -222 m -222

razem m 3 652,5
8. Zieleń drogowa.

38 09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej (grubość humusu śr 10 cm) m2 7 516,5
9. Inne

39 10.01.01 Wykonanie murków oporowych z betonu C20/25 zbrojonych siatka zgrzewana z prętow stalowych AII, AIII 
#8mm o oczkach 15x15cm
14,75+16,9 m3 31,7

razem m3 31,7
40 10.01.01. Wykonanie ławy z chudego betonu pod murki oporowe gr 5 cm, szer 35cm

90*0,05*0,35 m3 1,6
razem m3 1,6

41 Uszczelnienie krawędzi jezdni masą zalewową z wywozem materiału m 382
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