Przedmiar robot

Obiekt Rozbudowa DW Nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo-
Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na
terenie Gminy Ko$cierzyna - odc. Skorzewo Ko$cierzyna" -etap 11

Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
45233320-8 - Fundamentowanie drog
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

Inwestor Inwestor: Gmina KoS$cierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Sporzadzit mgr inz. Bartosz Sontowski

Koszalin, marzec 2023
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Rozbudowa DW Nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie
linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna - odc. Skorzewo Koscierzyna" -etap 11

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych) km 1,459
2 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy do 21 z wywozem na sktadowisko Wykonawcy szt 72
3 01.02.02a |Mechaniczne usunigcie gornej . warstwy gr 30 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
wymagania przepisoOw o odpadach. m2 11523
4 01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr §r 10cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg, spelniajace
wymagania przepisoOw o gospodarce odpadami i utylizacja. m2 84
5 01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z betonu $r. gr 20cm. z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja m2 84
6 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz
z utylizacja, zatadunek i roztadunek mechaniczny m 92
7 D-01.02.04. |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych o wys.1,5m z wywozem .materiatu na sktadowisko
Wykonawcy
60+45+5+27+67+45+65 m 314
razem| m 314
8 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z elementow betonowych o wys.1,5m z stupkami betonowymi 10x10x250 z wywozem
.materiatu na sktadowisko Wykonawcy m 26
9 D-01.02.04. |Rozebranie cokotéw betonowych i murka oporowego z wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy z
zasypaniem wykopow i zaggszczeniem.
cokotly betonowe (45+27+67)*0,25%1,1 m3 38,2
razem | m3 38,2
2. Roboty ziemne.
10 02.01.01. |Wykonanie wykopow wywoz na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja
tab.5a 1090,64 m3 1 090,6
roboty poza tabela 206,75 m3 206,8
razem | m3 12974
11 02.03.01. |Wykonanie nasypow z gruntu G1
tab.5a 1712,88 m3 17129
roboty poza tabela 8,5 m3 8,5
razem | m3 1721,4
3. Odwodnienie korpusu drogowego
12 03.01.01.b |Wykonanie przepustu o $rednicy 600mm, z rur zelbetowych typu Wipro , na tawie zwirowej ( rury sko$ne na
konicach przepustow 2 przepusty
13+8 mb 21
razem | mb 21
4. Regulacja armatury.
13 03.02.01a |Regulacja armatury.
woda 1 szt 1
telekom. 5 szt 5
kanalizacja 3 szt 3
razem | szt 9
5. Podbudowy.
14 04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 15 cm.
tab.l. 4166,85 m2 | 41669
tab.2.1 -546 m2 -546
razem | m2 36209
15 04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 20 cm.
tab.2.1. 582 m2 582
razem | m2 582
16 04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 22 cm.
tab.2.2 195 m2 195
razem | m2 195
17 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 15cm
tab.l 4166,85 m2 41669
tab.2.1 -546 m2 -546
razem | m2 3620,9
18 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 20cm
krawedz  0,35*330 m2 115,5
razem | m2 115,5
19 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 22cm
tab.2.2 195 m2 195
krawedz 123%0,35 m2 43,1
razem | m2 238,1
20 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 30 cm
tab.2,1 582 m2 582
razem | m2 582
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Rozbudowa DW Nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo- rowerowej na odc Skorzewo- Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn 'Zaprojektowanie
linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna - odc. Skorzewo Koscierzyna" -etap 11

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
21 04.05.01a. |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem kl C0,4/0,5< 2MPa gr 25 cm
tab.2.2 195 m2 195
krawedz 0,35%123 m2 43,1
razem | m2 238,1
22 04.07.01a |Podbudowa z AC16P gr 7cm.
tab.2.2. 195 m2 195
razem | m2 195
23 05.03.05b |Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym.z AC 16W
508*0,03*2,5 t 38,1
razem| t 38,1
6. Nawierzchnie
24 05.03.05b. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiazaca gr Scm.
tab.2.2 703 m2 703
razem | m2 703
25 05.03.05b. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiazaca gr 5 cm.
tab2 582 m2 582
razem | m2 582
26 05.03.05a. |Nawierzchnia z AC11S warstwa $cieralna gr 4 cm
tab.2,2 703 m2 703
razem | m2 703
27 05.03.05a. |Nawierzchnia z AC11S warstwa §cieralna gr 5 cm
tab.l 4166,85 m2 | 41669
tab.2.1 -678+582 m2 -96
razem | m2 4070,9
28 05.03.11. |Frezowanie nawierzchni gr §r 6cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja. m2 508
29 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr 8cm na podsypce c-p
tab.2.2  10+21+100 m2 131
razem | m2 131
30 05.03.26g |Zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni przed spgkaniami odbitymi.- geosiatka o wytrz na rozcigganie
120/200 MPa m2 703
7. Elementy ulic
31 08.01.01. |Krawezniki betonowe 20x 30 na tawie betonowej C12/15 0,0825m3/mb
tab2,2 220 m 220
razem| m 220
32 08.01.01. |Krawezniki betonowe 15x 22 na tawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
tab. 2.1 408 m 408
razem| m 408
33 08.03.01. |Obrzeza betonowe 30x8 na tawie C12/15 0,04m3/mb
tab.l 2918 m 2918
tab.2.1 -360 m -360
razem| m 2558
8. Zielen drogowa.
34 09.01.01. |Wykonanie trawnikow dywanowych z ziemi urodzajnej (grubo$¢ humusu $r 10 cm) m2 55682
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