
Wartość kosztorysowa 1 341 116,42
Podatek VAT 23,00% 308 456,78
Cena kosztorysowa 1 649 573,20
Słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy
pięćset siedemdziesiąt trzy i 20/100 zł

Kosztorys inwestorski

Obiekt Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – 
Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie linii transporturowerowego 
na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I

Lokalizacja Rozbudowa DW nr 214 na odcinku Skorzewo – Kościerzyna
Inwestor Inwestor: Gmina  Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin
Poziom cen Sekocenbud I kw 2023 ceny średnie, dane rynkowe, kalkulacje i analizy indywidualne

Stawka robocizny 29,40 zł/r-g (w kosztorysie występują indywidualne stawki robocizny)
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)

Koszalin, styczeń 2023
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Przedmiar

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
SIECI TELETECHNICZNE

1 KNNR 5 
0701/04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II

2060*0,8*0,6 m3 988,8
razem m3 988,8

2 KNR 5-01 
0106/02

Kanał technologiczny profil KTu
m 2 060

3 KNNR 5 
0702/04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II

2060*0,8*0,6 m3 988,8
razem m3 988,8

4 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

2060*0,8*0,6 m3 988,8
razem m3 988,8

5 KNR 5-01 
0105/02

Budowa - Założenie rury dwudzielnej 1xRHDPEd 160 750N na istniejącej sieci telekomunikacyjnej
m 18

6 ZN-97/TP 
S.A. 040 
0301/07

Budowa studni SKR-2 z pokrywą i ramą klasy D-400

szt. 44
7 KNNR 5 

0701/01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II -  odkopanie istniejącej kanalizacji teletechnicznej

0,3*36*1,2*1 m3 12,96
razem m3 12,96

8 KNR-W 
5-10 0104/02

Przełożenie odkopanego ciągu kabalizacji na nową trasę

m 36
9   Kalkulacja 

indywidualna 
Regulacja wysokościowa ramy i pokrywy studni

kpl 2
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Kosztorys

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I

Nr Specyfikacja
 techniczna

Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

SIECI TELETECHNICZNE 1 341 116,42
1 KNNR 5 

0701/04
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3 988,8 15,16 14 990,21

2060*0,8*0,6 = 988,8
2 KNR 5-01 

0106/02
Kanał technologiczny profil KTu m 2 060 335,36 690 841,60

3 KNNR 5 
0702/04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II m3 988,8 12,62 12 478,66

2060*0,8*0,6 = 988,8
4 KNR 2-01 

0236/01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 988,8 10,01 9 897,89

2060*0,8*0,6 = 988,8
5 KNR 5-01 

0105/02
Budowa - Założenie rury dwudzielnej 1xRHDPEd 160 750N na istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej

m 18 683,44 12 301,92

6 ZN-97/TP 
S.A. 040 
0301/07

Budowa studni SKR-2 z pokrywą i ramą klasy D-400 szt. 44 12 249,09 538 959,96

7 KNNR 5 
0701/01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II -  odkopanie 
istniejącej kanalizacji teletechnicznej

m3 12,96 167,40 2 169,50

0,3*36*1,2*1 = 12,96
8 KNR-W 

5-10 0104/02
Przełożenie odkopanego ciągu kabalizacji na nową trasę m 36 1 548,66 55 751,76

9 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacja wysokościowa ramy i pokrywy studni kpl 2 1 862,46 3 724,92

Razem 1 341 116,42
Podatek VAT 23% 308 456,78
Ogółem kosztorys 1 649 573,20
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Ceny jednostkowe

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
SIECI TELETECHNICZNE

1 KNNR 5 
0701/04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II

1 m3
Robocizna
Robocizna r-g 0,06 29,40 1,764
Sprzęt
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM m-g 0,06 109,04 6,5424

Razem k.b.    8,3064 1,7640 6,5424
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    5,4241 1,1519 4,2722

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    1,4280 0,3033 1,1247
Razem    15,16 3,22 11,94

Cena jednostkowa 15,16
2 KNR 5-01 

0106/02
Kanał technologiczny profil KTu

1 m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,748375 29,40 110,2022
Materiały
Kanał technologiczny profil KTu m 1 115,00 115
Lakier asfaltowy kg 0,0168 9,28 0,1559
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 0,33 20,30 6,699
Złączki dwukielichowe do rur PCW szt 0,32 8,11 2,5952
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0,014 70,83 0,9916
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0127 93,76 1,1908
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,183 12,57 2,3003
Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0104 85,56 0,8898

Razem k.b.    240,0248 110,2022 124,4501 5,3725
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    75,4702 71,9620 3,5082

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    19,8687 18,9451 0,9236
Razem    335,36 201,11 124,45 9,80

Cena jednostkowa 335,36
3 KNNR 5 

0702/04
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II

1 m3
Robocizna
Robocizna r-g 0,02 29,40 0,588
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 0,05 126,57 6,3285

Razem k.b.    6,9165 0,5880 6,3285
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    4,5165 0,3840 4,1325

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    1,1890 0,1011 1,0879
Razem    12,62 1,07 11,55

Cena jednostkowa 12,62
4 KNR 2-01 

0236/01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

1 m3
Robocizna
Robocizna r-g 0,1337 29,40 3,9308
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 22,09 1,5551

Razem k.b.    5,4859 3,9308 1,5551
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    3,5823 2,5668 1,0155

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    0,9431 0,6758 0,2673
Razem    10,01 7,17 2,84

Cena jednostkowa 10,01
5 KNR 5-01 

0105/02
Budowa - Założenie rury dwudzielnej 1xRHDPEd 160 750N na istniejącej 
sieci telekomunikacyjnej

1 m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 4,775 29,40 140,385
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Ceny jednostkowe

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Rura inst. dwudzielna RHDPE fi 160 750N m 2,04 195,00 397,8
Lakier asfaltowy kg 0,0168 9,28 0,1559
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 0,33 20,30 6,699
Złączki dwukielichowe do rur PCW szt 0,32 8,11 2,5952
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0,014 70,83 0,9916
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0127 93,76 1,1908
Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,0435 128,48 5,5889
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,183 12,57 2,3003
Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0104 85,56 0,8898

Razem k.b.    558,5965 140,3850 407,2501 10,9614
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    98,8292 91,6714 7,1578

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    26,0183 24,1339 1,8844
Razem    683,44 256,19 407,25 20,00

Cena jednostkowa 683,44
6 ZN-97/TP 

S.A. 040 
0301/07

Budowa studni SKR-2 z pokrywą i ramą klasy D-400

1 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 51,5 29,40 1 514,1
Materiały
Kompletna studnia SKR-2 z pokrywą i ramą klasy D-400 0 1 4 800,00 4 800
Materiały pomocnicze % 2 96
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,28 93,76 401,2928
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 11,05 121,91 1 347,1055
Żuraw samochodowy do 4 t m-g 5,15 111,23 572,8345
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 8,78 22,09 193,9502

Razem k.b.    8 925,2830 1 514,1000 4 896,0000 2 515,1830
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    2 631,1218 988,7073 1 642,4145

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    692,6821 260,2920 432,3901
Razem    12 249,09 2 763,10 4 896,00 4 589,99

Cena jednostkowa 12 249,09
7 KNNR 5 

0701/01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II -  odkopanie 
istniejącej kanalizacji teletechnicznej

1 m3
Robocizna
Robocizna r-g 3,12 29,40 91,728

Razem k.b.    91,7280 91,7280
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    59,8984 59,8984

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    15,7691 15,7691
Razem    167,40 167,40

Cena jednostkowa 167,40
8 KNR-W 

5-10 0104/02
Przełożenie odkopanego ciągu kabalizacji na nową trasę

1 m
Robocizna
Robocizna r-g 28,75 29,40 845,25
Materiały
Słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 0,015 65,88 0,9882
Materiały pomocnicze % 4 0,0395
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 61,44 0,9155
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0118 8,84 0,1043
Ciągnik kołowy m-g 0,0118 62,69 0,7397
Żuraw samochodowy m-g 0,0084 124,62 1,0468

Razem k.b.    849,0840 845,2500 1,0277 2,8063
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    553,7808 551,9483 1,8325

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    145,7910 145,3086 0,4824
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Ceny jednostkowe

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem    1 548,66 1 542,51 1,03 5,12
Cena jednostkowa 1 548,66

9 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacja wysokościowa ramy i pokrywy studni

1 kpl
Robocizna
Robocizna kpl 1 500,00 500
Materiały
materiały kpl 1 950,00 950

Razem k.b.    1 450,0000 500,0000 950,0000
Koszty pośrednie 65,3% (R+S)    326,5000 326,5000

Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)    85,9560 85,9560
Razem    1 862,46 912,46 950,00
Cena jednostkowa 1 862,46
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Tabela elementów

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I
Nr Opis Wartość

SIECI TELETECHNICZNE 1 341 116,42
Razem 1 341 116,42

Podatek VAT 23% 308 456,78
Ogółem kosztorys 1 649 573,20
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Zestawienie materiałów

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Kanał technologiczny profil KTu m 2 060 115,00 236 900,00
2 Kompletna studnia SKR-2 z pokrywą i ramą klasy D-400 0 44 4 800,00 211 200,00
3 Lakier asfaltowy kg 34,91 9,28 323,97
4 materiały kpl 2 950,00 1 900,00
5 Rura inst. dwudzielna RHDPE fi 160 750N m 36,72 195,00 7 160,40
6 Słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 0,54 65,88 35,58
7 Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 685,74 20,30 13 920,52
8 Złączki dwukielichowe do rur PCW szt 664,96 8,11 5 392,82

Razem 476 833,29
Materiały pomocnicze 4 225,42

Ogółem 481 058,71



Rodos 7.0.17 [11527] Strona 9/9
Zestawienie sprzętu

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap I

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Ciągnik kołowy m-g 0,425 62,69 26,63
2 Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM m-g 59,328 109,04 6 469,13
3 Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 49,44 126,57 6 257,62
4 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,425 8,84 3,76
5 Samochód dostawczy 0.9 t m-g 21,611 85,56 1 849,06
6 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,783 128,48 100,60
7 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 486,2 121,91 59 272,64
8 Samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 29,092 70,83 2 060,59
9 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 214,711 93,76 20 131,26

10 Środek transportowy m-g 0,536 61,44 32,96
11 Ubijak spalinowy 50 kg m-g 380,274 12,57 4 780,05
12 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 455,932 22,09 10 071,53
13 Żuraw samochodowy m-g 0,302 124,62 37,69
14 Żuraw samochodowy do 4 t m-g 226,6 111,23 25 204,72

Razem 1 925,659 136 298,24
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