Warto$¢ kosztorysowa 134111642
Podatek VAT 23,00% 308 456,78
Cena kosztorysowa 1649 573,20
Stownie: jeden milion szeé¢set czterdziesci dziewiec tysigcy
pieéset siedemdziesiat trzy i 20/100 zt

Kosztorys inwestorski

Obiekt Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo —
Koscierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie linii transporturowerowego
na terenie Gminy Kos$cierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap |

Lokalizacja Rozbudowa DW nr 214 na odcinku Skorzewo — KoS$cierzyna

Inwestor Inwestor: Gmina KoScierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Poziom cen Sekocenbud I kw 2023 ceny $rednie, dane rynkowe, kalkulacje i analizy indywidualne

Stawka robocizny 29,40 zt/r-g (w kosztorysie wystepuja indywidualne stawki robocizny)
Koszty posrednie 65,3% (R+S)
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S)

Koszalin, styczen 2023
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Przedmiar

Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Ko$cierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.:
,.Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap I

Strona 2/9

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
SIECI TELETECHNICZNE
1 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1I
0701/04
2060*0,8%0,6 m3 988,8
razem | m3 988.8
2 KNR 5-01 Kanat technologiczny profil KTu
0106/02 m 2060
3 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1I
0702/04
2060*0,8%0,6 m3 988,8
razem | m3 988.8
4 | KNR2-01 Zaggeszcezenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
0236/01
2060*0,8%0,6 m3 988,8
razem | m3 988.8
5 | KNR5-01 Budowa - Zatozenie rury dwudzielnej IXRHDPEd 160 750N na istniejacej sieci telekomunikacyjnej
0105/02 m 18
6 | ZN-97/TP Budowa studni SKR-2 z pokrywa i ramg klasy D-400
S.A. 040
0301/07 szt. 44
7 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-11 - odkopanie istniejacej kanalizacji teletechnicznej
0701/01
0,3*36%1,2*1 m3 12,96
razem | m3 12,96
8 KNR-W Przetozenie odkopanego ciagu kabalizacji na nowa trasg
5-10 0104/02
m 36,
9 Kalkulacja Regulacja wysoko$ciowa ramy i pokrywy studni
indywidualna
kpl 2
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Kosztorys
Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Ko$cierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.:
,.Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap I
Nr |Specyfikacja, Podstawa |Opis Jm Tlosé¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
SIECI TELETECHNICZNE 1341 116,42
1 KNNR 5  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1I m3 988.,8 15,16 14 990,21
0701/04
2060*0,8%0,6 = 988,8
2 KNR 5-01 |Kanat technologiczny profil KTu m 2 060 335,36/ 690 841,60
0106/02
3 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II m3 988,8 12,62 12 478,66
0702/04
2060*0,8%0,6 = 988,8
4 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I11 m3 988.,8 10,01 9 897,89
0236/01
2060*0,8%0,6 = 988,8
5 KNR 5-01 |Budowa - Zatozenie rury dwudzielnej IxXRHDPEd 160 750N na istniejacej sieci | m 18 683,44 12301,92
0105/02 |telekomunikacyjnej
6 ZN-97/TP |Budowa studni SKR-2 z pokrywa i rama klasy D-400 szt. 44|  12249,09| 538959,96
S.A. 040
0301/07
7 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-11 - odkopanie m3 12,96 167,40 2 169,50
0701/01 |istniejacej kanalizacji teletechnicznej
0,3*36*1,2*%1 = 12,96
8 KNR-W  |Przetozenie odkopanego ciagu kabalizacji na nowa trasg m 36 1 548,66 551751,76
5-10 0104/02
9 Kalkulacja |Regulacja wysokos$ciowa ramy i pokrywy studni kpl 2 1862,46 3724,92
indywidualna
Razem 1341 116,42
Podatek VAT 23% 308 456,78

Ogoélem kosztorys

1649 573,20
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Ceny jednostkowe
Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Ko$cierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.:
,.Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap I
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
SIECI TELETECHNICZNE
1 KNNR 5  |Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. I-1I
0701/04
1m3
Robocizna
Robocizna r-g 0,06 29,40 1,764
Sprzet
Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 kM m-g 0,06/ 109,04 6,5424
Razem k.b. 8,3064 1,7640 6,5424
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 5,4241 1,1519 42722
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 1,4280 0,3033 1,1247
Razem 15,16 3,22 11,94
Cena jednostkowa 15,16
2 | KNR5-01 |Kanat technologiczny profil KTu
0106/02
1m
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g |3,748375 29,40/ 110,2022
Materialy
Kanat technologiczny profil KTu m 1 115,00 115
Lakier asfaltowy kg 0,0168 9,28 0,1559
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 0,33 20,30 6,699
Zkaczki dwukielichowe do rur PCW szt 0,32 8,11 2,5952
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0,014 70,83 0,9916
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0127 93,76 1,1908
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,183 12,57 2,3003
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0104 85,56 0,8898
Razem k.b. 240,0248 110,2022| 124,4501 53725
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 75,4702 71,9620 3,5082
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 19,8687 18,9451 0,9236
Razem 335,36 201,11 124,45 9,80
Cena jednostkowa 335,36
3 KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1I
0702/04
1m3
Robocizna
Robocizna r-g 0,02 29,40 0,588
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g 0,05 126,57 6,3285
Razemk.b. 6,9165 0,5880 6,3285
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 4,5165 0,3840 4,1325
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 1,1890 0,1011 1,0879
Razem 12,62 1,07 11,55
Cena jednostkowa 12,62
4 | KNR2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIT
0236/01
1 m3
Robocizna
Robocizna r-g 0,1337 29,40 3,9308
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 22,09 1,5551
Razemkb. 5,4859 3,9308 1,5551
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 3,5823 2,5668 1,0155
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 0,9431 0,6758 0,2673
Razem 10,01 7,17 2,34
Cena jednostkowa 10,01
5 | KNR5-01 |Budowa - Zatozenie rury dwudzielnej 1XxXRHDPEd 160 750N na istniejacej
0105/02 |sieci telekomunikacyjnej
1m
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 4,775 29,40 140,385
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Ceny jednostkowe
Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Ko$cierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.:
,.Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap I
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Materialy
Rura inst. dwudzielna RHDPE fi 160 750N m 2,04/ 195,00 397,8
Lakier asfaltowy kg 0,0168 9,28 0,1559
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 0,33 20,30 6,699
Ztaczki dwukielichowe do rur PCW szt 0,32 8,11 2,5952
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0,014 70,83 0,9916
Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,0127 93,76 1,1908
Samochod samowytadowcezy 5 t m-g 0,0435 128,48 5,5889
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,183 12,57 2,3003
Samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0104 85,56 0,8898
Razemkb. 558,5965 140,3850, 407,2501 10,9614
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 98,8292 91,6714 7,1578
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 26,0183 24,1339 1,8844
Razem 683,44 256,19 407,25 20,00
Cena jednostkowa 683,44
6 | ZN-97/TP |Budowa studni SKR-2 z pokrywa i rama klasy D-400
S.A. 040
0301/07
1 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 51,5 29,40 1514,1
Materialy
Kompletna studnia SKR-2 z pokrywa i rama klasy D-400 0 1| 4 800,00 4800
Materiaty pomocnicze % 2 96
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 428 93,76 401,2928
Samochod samowytadowcezy do 5 t m-g 11,05/ 12191 1347,1055
Zuraw samochodowy do 4 t m-g 5,15 111,23 572,8345
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 8,78 22,09 193,9502
Razemkb. 8925,2830 1 514,1000/ 4 896,0000 2 515,1830
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 2631,1218 988,7073 1642,4145
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 692,6821 260,2920 432,3901
Razem 12 249,09 2763,10/ 4896,00f 4589,99
Cena jednostkowa 12 249,09
7 KNNR 5 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-1I - odkopanie
0701/01 |istniejacej kanalizacji teletechnicznej
1 m3
Robocizna
Robocizna r-g 3,12 29,40 91,728
Razem k.b. 91,7280 91,7280
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 59,8984 59,8984
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 15,7691 15,7691
Razem 167,40 167,40
Cena jednostkowa 167,40
8 KNR-W  |Przetozenie odkopanego ciagu kabalizacji na nowa trasg
5-10 0104/02
I'm
Robocizna
Robocizna r-g 28,75 29,40 845,25
Materialy
Stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 0,015 65,88 0,9882
Materiaty pomocnicze % 4 0,0395
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149 61,44 0,9155
Przyczepa do przewozenia kabli m-g| 0,0118 8,84 0,1043
Ciagnik kotowy m-g| 0,0118 62,69 0,7397
Zuraw samochodowy m-g | 00084 124,62 1,0468
Razem k.b. 849,0840 845,2500 1,0277 2,8063
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 553,7808 551,9483 1,8325
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 145,7910 145,3086 0,4824
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Ceny jednostkowe
Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Ko$cierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.:
,.Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap I
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Razem 1 548,66 1542,51 1,03 5,12
Cena jednostkowa 1 548,66
9 | Kalkulacja |Regulacja wysoko$ciowa ramy i pokrywy studni
indywidualna
1 kpl
Robocizna
Robocizna kpl 500,00 500
Materialy
materiaty kpl 950,00 950
Razem k.b. 1450,0000 500,0000,  950,0000
Koszty posrednie 65,3% (R+S) 326,5000 326,5000
Zysk 10,4% R+S+Kp(R+S) 85,9560 85,9560
Razem 1 862,46 912,46 950,00
Cena jednostkowa 1862,46
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Tabela elementow

Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Ko$cierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.:

,.Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap I

Strona 7/9

Nr |Opis Warto$¢
SIECI TELETECHNICZNE 1341 116,42
Razem| 1341 116,42
Podatek VAT 23%| 308 456,78

Ogolem kosztorys

1649 573,20
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Zestawienie materialow
Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Ko$cierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.:
,.Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap I
Lp |Nazwa Jm Tlose Cena Wartosé¢
1 |Kanat technologiczny profil KTu m 2060 115,00 236 900,00
2 |Kompletna studnia SKR-2 z pokrywa i rama klasy D-400 0 44| 4 800,00 211 200,00,
3 |Lakier asfaltowy kg 3491 9,28 323,97
4 |materiaty kpl 2| 950,00/ 1900,00
5 |Rura inst. dwudzielna RHDPE fi 160 750N m 36,72 195,00 7160,40
6 | Stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 0,54 65,88 35,58
7 | Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 685,74 20,30/ 13 920,52
8 |Ztaczki dwukielichowe do rur PCW szt 664,96 8,11 539282
Razem| 476 833,29
Materiaty pomocnicze 4225,42
Ogotem 481 058,71
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Zestawienie sprz¢tu
Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Ko$cierzyna w ramachzadania inwestycyjnego pn.:
,.Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo- Koscierzyna”- etap I
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,425 62,69 26,63
2 |Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 kM m-g 59,328| 109,04 6469,13
3 |Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 49,44 126,57 6257,62
4 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,425 8,84 3,76
5 |Samochod dostawezy 0.9 t m-g 21,611 85,56/ 1849,06
6 |Samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,783 128,48 100,60
7 |Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 486,2| 121,91 59 272,64
8 |Samochéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 29,092 70,83 2 060,59
9 |Samochod skrzyniowy do 5 t m-g | 214,711 93,76, 20 131,26
10 |Srodek transportowy m-g 0,536 61,44 32,96
11 |Ubijak spalinowy 50 kg m-g | 380,274 12,57, 4 780,05
12 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g | 455932 22,09 10071,53
13 | Zuraw samochodowy m-g 0,302| 124,62 37,69
14 | Zuraw samochodowy do 4 t m-g 226,6/ 111,23] 25204,72
Razem| 1925,659 136 298,24
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