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»Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajqca na
budowie ciggu pieszo-roweroweqo (cigg pieszy z
dopuszczalnym ruchem rowerowym)”
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Spis tresci:

Roboty przygotowawcze

1. D-00.00.00 Wymagania 0ZOINE ........... coooviriririnitiiii et et e eeieei e e e 4-25

2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoKoSCIOWYCh............covvvvviiininiiinan 26-34
3. D-01.02.02  Usuniecie Warstwy NUMUSU.............ouiriniiiiieee e 35-38
4. D-02.00.01  RODOLY ZIEIMNE. ......uttiiie ittt e 39-47

Roboty rozbidrkowe

5. SST Z-01 RoOzZbiOrka NawWierZChni. .....ooo ettt 48-53
6. D-01.02.04 Rozbidrka Elementdw Drog i ULic..........oooiiiiiiiiiiieiiieeee 54-58

Wykonanie nawierzchni ciggu oraz zjazdow

7. D-04.05.01 Stabilizacja podloza cementem ............oooiiiiiiiii 59-71
8. D-04.01.01 Profilowanie i zaggszezenie podtoza..........oocvviiiiiiiiiiiiie 72-78
9. D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego

Stabilizowanego Mechanicznie............oovviiiiiniiiiriiiieeiee e, 79-92
10. D-04.03.01 Oczyszczenie i SKIOPIENIE. ... ..o 93-100
11. D-05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna....................... 101-122

Kraweziniki, obramowania i obrzeza

12. D-08.01.01b  Ustawianie kraweznikOW..............ooooiiiiiiiiiiiiiii e 123-138
13. D-08.03.01 ODBIZeZa BELONOWE. . ....vtitetetetiiie et e 139-144
14, D-08.01.01b  Oporniki BEtONOWE. ... ...uvuieieitii e 123-138

Wykonanie poszerzenia jezdni

15. D-04.05.01 Stabilizacja podtoza cementem ...............ccooiuiuiiiiiiiiiiiieeea 59-71
16. D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego

Stabilizowanego Mechanicznie..............coooiveiiiiiiiiiii e 79-92
17. D-04.06.01 PodbudOwa Z DELONU. ......eeeiee e 145-158
18. D-04.03.01 Oczyszczenie i SKIOPIENIE. .........oie e 93-100
19. D-05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca........................ 159-180
20. D-04.03.01 Oczyszczenie i SKIOPIENIE. ...... . oo 93-100
21. D.05.03.26a  Potgczenie nawierzchni geosiatkg.............coooveiiiiiiiiiiiiieee 181-195
22. D-05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna....................... 101-122
Odwodnienie

23. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa................cccoeiiiiiiiiiiiiiie a0, 196-212
24. D-06.01.01 Umocnienie kamieniem narzutowym.................c.ooeeeevienineneineinnnnn.213-218

Montaz konstrukcji i elementéw budowlanych

25. D-07.01.01 Oznakowanie POZIOME........cuuiviriiniiiiieie e e e e e 249-239
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26. D-07.02.01 Oznakowanie PIONOWE. ... ......cuiieiiiieieieeee e, 240-260
217. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe. ... 261-283

Inwentaryzacja powykonawcza
28. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoKoSCiowych. .............cvveveeeeininiinainiinnn 26-34

TOMII
Lampy hybrydowWe. .. ..o 1-9



