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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remont drogi leśnej  nr 7 

leśnictwo Kwiatoń  nr inw. 220/278 na odcinku 1200mb. 

1.2.  Podstawa opracowania 

– Umowa z Inwestorem 

– Obowiązujące rozporządzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg, 

– Uzgodnienia z Inwestorem, 

– Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

1.3.  Cel i zakres opracowania 

Opracowaniem objęto istniejącą drogę leśną nr 7 nr inw. 220/278 w leśnictwie Kwiatoń w 

km 0+000,0-1+200,0 o szer. jezdni 3,5m, szerokości poboczy 0,75m i nawierzchni z betonu 

asfaltowego oraz mieszanki kruszywa niezwiązanego . W dokumentacji technicznej zawarto 

zakres prac przewidzianych do wykonania remontu na przedmiotowym odcinku.  

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1998 r. o lasach, grunt wykorzystywany na 

potrzeby  gospodarki  leśnej  zajmowany  przez  drogi  leśne  jest  lasem  oraz  zgodnie  z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 roku w 

sprawie  ewidencji  gruntów  i  budynków,  grunty  zajęte  pod  wewnętrzną  komunikację 

gospodarstw leśnych (rolnych i poszczególnych nieruchomości) wlicza się do przyległego do 

nich użytku gruntowego. Stosując zatem definicję drogi leśnej z Ustawy o lasach w połączeniu  

z Ustawą o drogach publicznych i Ustawy – Prawo o ruchu drogowym na drogach leśnych nie 

ma wydzielonego pasu terenu (słupkami granicznymi  –  pas  drogowy  z  Ustawy  o  drogach 

publicznych). 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  Nadleśnictwa  Łosie  w  

leśnictwie Kwiatoń, w miejscowości: Kwiatoń i Smerekowiec w gminie Gorlice na działkach 

ewidencyjnych: 120510_2.0010.30/1, 120510_2.0010.21/1, 120510_2.0010.29, 

120510_2.0010.22, 120510_2.0015.2/2, 120510_2.0015.753, 120510_2.0015.754, 

120510_2.0015.759, 120510_2.0015.752. 

Działki ewidencyjne stanowiące pas terenu na którym przebiega droga stanowią własność 

Skarbu Państwa i są one w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie. 

Droga leśna jest to wydzielony pas terenu znajdujący się na powierzchni gruntów leśnych, 

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w ciągu 
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drogi  mijankami,  składnicami  przyzrębowymi  oraz  technicznymi  urządzeniami  służącymi 

organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac leśnych - nie będąca drogą publiczną.  

Prędkość projektowa dróg leśnych wynosi 30 km/h. 

Nawierzchnia jezdni w km 0+000,0-1+016,0 posiada nawierzchnie bitumiczną w 

dostatecznym stanie technicznym. Lokalnie występują skoleinowania jezdni, pęknięcia 

siatkowe oraz poprzeczne, które utrudniają odpływ wody z jezdni. Natomiast w km 1+016,0-

1+200 droga posiada nawierzchnię żwirową, w złym stanie technicznym wymagającą pilnego 

remontu ze względu na występujące w znacznej mierze wyboje oraz koleiny powstałe w 

wyniku niedostatecznej nośności podłoża lub złego odwodnienia drogi. 

 Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa się poprzez przydrożne rowy 

odwadniające. Pod koroną drogi oraz na zjazdach występują przepusty, które są w dobrym 

stanie i wymagają tylko lekkich prac remontowych w celu poprawy prawidłowego 

funkcjonowania.  

W ciągu drogi zinwentaryzowano również place składowe, mijanki i zjazdy na szlaki 

zrywkowe, które według potrzeby zostaną również poddane remontowi. 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

Projektem remontu objęto istniejący ślad drogi leśnej i wszystkie remontowane elementy 

mieszczą się w istniejącym śladzie drogi. 

W ramach niniejszej dokumentacji planuje się remont nawierzchni drogi leśnej o szerokości 

3,5m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m.   

Zakres remontu drogi leśnej obejmuje:  

•  Wytyczeniu osi drogi, 

•  Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

• Ścięcie zawyżonych poboczy, zagęszczenie oraz uzupełnienie z zachowaniem spadku 

poprzecznego min. 6% na zewnątrz jezdni,  

•  Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanej frakcji 0/63mm 

gr. średnio 16cm na szerokości jezdni, 

• Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanej frakcji 0/63mm gr. średnio 

16cm na szerokości jezdni, 

• Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. Średnio 4cm 

•  Uzupełnienie nawierzchni zjazdów, 

• Remont uszkodzonych przepustów –kręgi, ścianki czołowe, umocnienie wlotów i 

wylotów, oczyszczenie przepustów, 

•  Wymianę wodospustów, 
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3.1.  Parametry charakterystyczne  

– długość odcinka       1200m, 

– spadek poprzeczny jezdni      2,0-3,0 %, 

– spadek poprzeczny poboczy      6,0-8,0 %, 

– szerokość jezdni        3,50 m, 

– szerokość poboczy       2 x 0,75m 

– nawierzchnia jezdni    mieszanka kruszywa niezwiązanego,  

beton asfaltowy  

– nawierzchnia poboczy    mieszanka kruszywa niezwiązanego 

3.2. Jezdnia 

Szerokość jezdni została określona w nawiązaniu do stanu istniejącego i wynosi 3.5 m na 

odcinku prostym. W przypadku braku dostatecznej szerokości, za zgodą Inspektora Nadzoru 

dopuszcza się zmniejszenie tej długości. 

  Przekrój ma kształt jednostronnie pochylony poprzecznie w celu zapewnienia 

naturalnego spływu wód opadowych. Kierunek pochylenia poprzecznego dostosować do stanu 

istniejącego. 

3.3. Pobocza 

Pochylenie  poprzeczne  pobocza  na  odcinku  prostym  lub  na  odcinku krzywoliniowym 

wynosi 6,0-8,0% o  szerokości  0,75  m.  

3.4.  Niweleta drogi oraz droga w planie 

Niweleta drogi zostanie poprowadzona po obecnym terenie bez zasadniczych korekt.  

Ze względu na charakter i zakres robót budowlanych nie dokonuje się przetrasowania 

drogi.  

3.5.  Zjazdy na szlaki zrywkowe 

W ramach zadania należy wykonać uzupełnienie zjazdów na szlaki zrywkowe mieszanką 

kruszywa niezwiązanego frakcji 0/63mm. Przyjęto uzupełnienie kruszywem w ilości 

15m2/zjazd i grubości 16cm. 

3.6.  Warstwy konstrukcyjne 

Konstrukcja jezdni w km 1+016,0-1+200,0  

– nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 frakcji 0/63mm gr. 16cm 

– warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 frakcji 0/63mm gr. 16cm 

– profilowanie i zagęszczenie istn. podłoża 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,0-1+016,0: 

– nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. średnio 4cm 
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Konstrukcja poboczy w km 0+000-1+016,0: 

– nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 frakcji 0/31,5mm gr. 7cm 

– ścięcie zawyżonych poboczy i zagęszczenie istn. podłoża 

 

Konstrukcja poboczy w km 1+016,0-1+200,0: 

– nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 frakcji 0/63mm gr. 32cm 

– ścięcie zawyżonych poboczy i zagęszczenie istn. podłoża 

 

Konstrukcja zjazdów na szlaki zrywkowe: 

– nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 frakcji 0/63mm gr. 16cm 

– profilowanie i zagęszczenie istn. podłoża 

3.7. Uwagi ogólne 

1. Na łukach pochylenie wykonać w kierunku wewnętrznej łuku. 

2. Dopuszcza się lokalne zawężenie jezdni i poboczy w przypadku niedostatecznej szerokości 

istniejącej konstrukcji. Lokalizację zawężeń należy ustalić w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru. 

3.8.  Odwodnienie 

Powierzchniowe odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadku poprzecznego jezdni o 

pochyleniu jednostronnym 2-3%, oraz spadku poprzecznego poboczy 6-8%. Zachowano 

istniejący kierunek odpływu wód opadowych. Dla każdego z przepustów pod koroną drogi 

przewidziano dodatkowo odmulenie wylotu na odcinku 5mb. 

Przepusty przewidziane do remontu: 

• km 0+096,0 – istn. przepust pod zjazdem,  projektowane odtworzenie bruku gr. 

15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x3m2 

• km 0+327,0 – istn. przepust pod koroną drogi, projektowane wykonanie narzutu 

kamiennego na wlocie i wylocie 2x2m3, spoinowanie połączeń kręgów, oczyszczenie 

przepustu oraz wymiana barier stalowych 2x5m 

• km 0+721,0 – istn. przepust pod koroną drogi, projektowana wymiana dwóch  

kręgów na wylocie oraz ścianki czołowej, brukowanie gr. 15cm na zaprawie dna 

rowu na wlocie i wylocie 3m2, montaż wodospustu 

• km 0+873,0 - istn. przepust pod koroną drogi, projektowane oczyszczenie zapory 

przeciw rumoszowej oraz wykonanie narzutu kamiennego głazami >1m, 17,5m3 

• km 0+920,0 – istn. przepust pod zjazdem , projektowana wymiana trzech kręgów 

na wylocie oraz ścianki czołowej, brukowanie gr. 15cm na zaprawie dna rowu na 

wlocie i wylocie 3m2 

• km 0+966,0 – istn. przepust pod zjazdem, projektowane oczyszczenie przepustu 

oraz brukowanie gr. 15cm na zaprawie dna rowu na wlocie i wylocie 3m2 
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• km 1+154,0 – istn zjazd na szlak, projektowany wodospust drewniany 

3.9. Wodospusty na zjazdach 

Wodospusty należy wykonać z trzech żerdzi modrzewiowych min.Ø15cm zamocowanych 

za pomocą gwoździ w rozstawie co 1m i klamr budowanych w rozstawie co 2,5m Na wylocie 

z wodospustu należy wykonać muldę odwodnieniową na długości 5mb do rowu przydrożnego 

w celu odpływu wody z wodospustu. 

3.10. Urządzenia zabezpieczające 

Zaprojektowano bariery energochłonne stalowe bezprzekładkowe (typu SP-05 lub 

tożsame) na słupkach IPE w rozstawie co 2,5m. Długość barier 5mb. 

3.11. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia ani zdrowia 

użytkowników przedmiotowej drogi.  

Projektowane elementy nie wymagają zasilania energią elektryczną (lub inną) pobieraną  

z sieci miejskiej, nie wymagają zasilania w bieżącą wodę.  

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu ilości odpadów i ich 

rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp.  

3.12. URZĄDZENIA OBCE 

W obrębie planowanej inwestycji nie zlokalizowano urządzeń  kolidujących  

z projektowanymi elementami infrastruktury.  

3. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

          Opracował: 

       mgr inż. Dominik Nigborowicz 
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OŚWIADCZENIE  
 

 

Autor oświadcza, że dokumentacja techniczna pn.: 
 

Remont drogi leśnej  nr 7  

leśnictwo Kwiatoń  nr inw. 220/278 
 

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i 

może być skierowany do realizacji. 
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INFORMACJA O PLANIE 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE 

ZDROWIA 
 
Nazwa budowy:  Remont drogi leśnej  nr 7  

leśnictwo Kwiatoń  nr inw. 220/278 

 

Inwestor: Nadleśnictwo Łosie 

  Łosie 39 

  38-312 Ropa  

  

Opracował:              mgr inż. Dominik Nigborowicz 

 
1. Podstawa opracowania 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333 z późn. zm.) - 

spełniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 
 

2. Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje 

•  Wytyczeniu osi drogi, 

•  Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

• Ścięcie zawyżonych poboczy, zagęszczenie oraz uzupełnienie z zachowaniem spadku 

poprzecznego min. 6% na zewnątrz jezdni,  

•  Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanej frakcji 0/63mm gr. 

średnio 16cm na szerokości jezdni, 

• Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanej frakcji 0/63mm gr. średnio 

16cm na szerokości jezdni, 

• Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. Średnio 4cm 

•  Uzupełnienie nawierzchni zjazdów, 

• Remont uszkodzonych przepustów –kręgi, ścianki czołowe, umocnienie wlotów i wylotów, 

oczyszczenie przepustów, 

•  Wymianę wodopustów, 

3. Zagospodarowanie placu budowy 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki inwestycyjnej 

winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny i samochody. 

Materiały sypkie winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza koroną drogi 

nie utrudniając ruchu pojazdów, względnie przed wbudowaniem na wydzielonych i 

oznakowanych działkach roboczych. 
 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 

– Istn. wodospusty 

– Istn. elementy przepustów  
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5. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 
 

– Brak 
 

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające skale 

oraz rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania. 
 

Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi, porażenie prądem. W trakcie realizacji 

projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 

– prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, walce, samochody) 

– zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, 

piły do cięcia betonu. 
 

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robót budowlanych. 
 

Na czas prowadzenia robót przewiduje się odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie 

prowadzonych robót.  
 

8. Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
 

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). 

Informacja o ryzyku zawodowym: 

a) Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń 

stanowiskowych. Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z 

planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami występującymi na budowie. 

b) Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia szkolenia 

BHP w specjalistycznym ośrodku ( ksero świadectwa na budowie ). 

c) Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie 

posiadał odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej 

kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginału. 

d) Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej (kaski, 

rękawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne do robót 

rozbiórkowych, ciecia stali ). Materiały te zostaną przekazane pracownikom. 

e) Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpieczne 

będą wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W przypadku wystąpienia zagrożenia 

zabezpieczyć oraz powiadomić przełożonych, podwładnych i pozostałych pracowników. 

9. Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych – podczas wykonywania 

przedmiotowego zakresu materiały niebezpieczne nie będą używane ani 

przechowywane. 

 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, w karcie 

informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w 

budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego na terenie 

budowy. 
 

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 

Kierownik budowy winien dopilnować: 
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– zapewnić możliwość zaalarmowania Staży Pożarnej, 

– zorganizować punkt pierwszej pomocy, 

– wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej, 

– zadbać o należyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunięciu zbędnych materiałów 

elementów z przejść i dojść, 

– bieżącej kontroli sprawności sprzętu, 

– właściwego składowania materiałów. 
 

11. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych. 
 

Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 

Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach na 

terenie budowy. 
 

12. Uwagi końcowe 
 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. „ plan 

bioz”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
 

Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.  
 

 

       Opracował: 

       mgr inż. Dominik Nigborowicz 

 

 


