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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1,1 Przedmioti zakres robét budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogélne wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestycji: ,przebudowa instalacji co i cwu w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym?”, dz. nr 108, obr.
Roznéw, m. Rozndéw, gm. Grédek nad Dunajcem. ST dotyczy rob6t ujetych w projektach architektoniczno-
budowlanym. Nie obejmuje rob6t zwigzanych z realizacjg sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych i
teletechnicznych itd.

1, 2 Informacja o terenie budowy
Prace budowlane w zakresie:

- Roboty demontazowe (likwidacja istniejacego pieca wraz z osprzetem)

- Wymiana istniejgcej drewnianej stolarki okiennej na okna z pcv

- Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowg z izolacjg cieplng

- Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej na nowg drewniang wraz z oscieznicami i opaskami na
osciezach

- Uzupetnienie tynkéw na $cianach i sufitach (w miejscu wykonywanych robét)

- Uzupetnienie oktadzin z ptytek ceramicznych

- Wykonanie zasilania dla nowego pieca (gniazdko elektryczne)

- Wykonanie gtadzi szpachlowych na nowych tynkach

- Malowanie $cian i sufitow w obrebie wykonywanych robét budowlanych wraz z przygotowaniem powierzchni
- Montaz kratki wentylacyjnej i rozety

- Demontaz istniejgcych podtég z desek drewnianych wraz z legarami (strych)

- Usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych (polepy, zasypki)

- Utozenie folii paroszczelnej

- Utozenie legaréw podtogowych drewnianych

- Ocieplenie stropu nad parterem wetng mineralng (pomiedzy legarami)

- Utozenie folii paroprzepuszczalnej (na izolacji)

- Wykonanie podidg z ptyt OSB3, gr. 2,5 cm na legarach

- Uprzatniecie placu budowy

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy
dziatania ochronne :

- ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania roboét

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,

- spetnienie wymogoéw BHP,

- ochrona i utrzymanie robot

- zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robét ziemnych, wykopdw
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robét

- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sa
wigczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robé6t budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametréw uzytkowych lub technicznych istniejagcego  obiektu budowlanego z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokosé, dtugosc , szerokos¢ lub
liczba kondygnacji: w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezgcej konserwacji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny
wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodag
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1,4,17 obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,419 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22 rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt w
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych — specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujagcg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezacag kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych ,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznosé czynnosci obstugi , przeglgdow i
zabiegdw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie ,, (EN) lub
» dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1,4,37 Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

Sktada sie ze stownika gidwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zmawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich
UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspoéirzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego roboét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez \Wykonawce.

1,5,3 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. WielkoSci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
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wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt , wygody spotecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnos$nie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarbwno urzgdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynéw , sktadowisk, ukopéw i drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych , ewentualnie zbiornikéw , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie Zze wszelkie koszty zwigzane =z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j .

1,5,7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot iza wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2,1 Zrédta uzyskania materiatéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatlébw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych , wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatébw z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdélne Ilub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakfad czasowo zdjete =z terenu wykopéw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopdéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robdt lub odwiezione
na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , bgdZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jako$¢i witasciwosci do robot byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5,1 Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okredlonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang , jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .
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5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robdét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementdw robaét,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci srodkéw transportu

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6, 2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekdji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 . 5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robat,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenie i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
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dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

° dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

° wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7,1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7, 2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robét .

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania roboét.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

. protokoty odbioréw czesciowych

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

NOoO O~ WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwaranciji .

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny ( koricowy ) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9,1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zaméwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzgdzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REMONTOWYCH-WYKONCZENIOWYCH

1. ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINOWE

1,1 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
tynkarskich i oktadzinowych (kod CPV 45000000)

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat. Il - uzupetnienia
- gtadz szpachlowa na tynkach Scian i sufitow
- okfadziny z ptytek ceramicznych - uzupetnienia

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

1,3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).
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1,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

Uzupetnienia tynkdw oraz wykonanie nowych — przebicia, bruzdy, oscieza

¢ tynki wewnetrzne cementowo-wapienne scian i sufitéw kat Ill

Przygotowanie podfoza
Do prac tynkarskich mozemy przystapi¢ dopiero wtedy, gdy zakonczone sg roboty stanu surowego oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Sciane nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig
kawatkow zaprawy i odpryskéw muru. Sku¢ wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyréwna¢ wieksze ubytki.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czystag wodg.
Zasady tynkowania
Tynki wielowarstwowe nakfada sie zgodnie z zasadg: stabsza warstwa na mocniejszg. Na mocng obrzutke
nalezy nakfada¢ stabszy narzut i jeszcze stabszg gtadz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy i odpadnie.
Ma to znaczenie zwtaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarskg wykonuje sie bezposrednio na placu budowy.
Zaprawe tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody.
Tynkowac¢ nalezy w temperaturze od +5 do +25°C, a Swieze tynki zabezpiecza¢ przed gwattownym
wysychaniem, zwlaszcza przez pierwszg dobe.
Czas schnigcia
Ogolnie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli zatem tynk ma grubosc¢
10 mm, to kolejny etap wykanczania $cian mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po uptywie co najmniej 10-14
dni.

¢ Na wszystkich nowych tynkach wewnetrznych cementowo-wapiennych Scian i sufitow nalezy wykonac

warstwe gtadzi szpachlowej szlifowanej na gtadko,

3 Oktadziny s$cian z ptytek ceramicznych szkliwionych - gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych,
odpornych na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych — Uzupetnienia (tazienka)

- Uzupetnienia oktadziny $cian z ptytek ceramicznych — wymiar i kolor dostosowac do istniejgcych ptytek
nasigkliwos¢ — 15 %

twardos¢ (skala Mosha) — 3

wytrzymato$¢ na zginanie — 15 N/mm?

odpornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych — klasa B

odpornos¢ na plamienie — klasa 2

odpornos¢ termiczna — wymagana

odpornos¢ na pekniecia wioskowate — wymagana

gat. |

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu.
Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m
sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza
by¢ zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguty nie moze przekracza¢ 5 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg. Gruntowanie
wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwigksza przyczepnos¢ zapraw. Wszelkie lokalne nieréwnosci zniwelowaé
zaprawg wyrownujgcg. Nakladanie zaprawy rozpoczynac¢ w miejscach najwigkszych ubytkow. Jednorazowo
mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptynaé od natozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujgce;j.

1,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskag
aprobate techniczng .

15



16
1,9 Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat Il — [m2]

- gtadz gipsowa na tynkach $cian i sufitow — [m2]

- okftadziny z ptytek ceramicznych — [m2]

1,10 Odbioér robét
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,10,1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

1,10,2 Odbiér kohcowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

1,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Wykaz robot:

- wykonanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw kat Il

- wykonanie gtadzi gipsowa na tynkach $cian i sufitow

- wykonanie oktadziny scian z ptytek ceramicznych

- uprzatniecie miejsca wykonanych robét z pozostatych resztek materiatow

1,12 Przepisy zwigzane

1,12,1 Normy

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe
1,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

2. ROBOTY PODLOGOWE

2,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
podiogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000)

- rozebranie podtdg drewnianych (strych)

- wykonanie podtogi drewnianej na legarach wraz z izolacjg termiczng (strych)
- wykonanie wylewek cementowych - uzupetnienia

- utozenie posadzki z ptytek ceramicznych — uzupetnienia

- wywo6z materiatu z rozbidrki

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

2,3 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

2,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2,5 Sprzet

16



17

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

2,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

2,7 Wykonanie roboét

Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

Potozenie wylewek cementowych — uzupeinienia w obrebie przebi¢ w posadzkach (na rury), grubosé

dopasowac do istniejgcych warstw,

Ulozenie posadzek z plytek ceramicznych - uzupetnienia w obrebie przebi¢ w posadzkach (na rury).

Zastosowane plytki terakotowe powinny by¢ antyposlizgowe, gtadkie, trwate o nawierzchni zmywalnej,
nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, ptytki utozy¢ na kleju 5mm.

nasigkliwos¢ — 3 %

klasa $cieralnosci — V

twardos¢ (skala Mosha) — 6

wytrzymato$¢ na zginanie — 30 N/mm?

odpornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych — klasa B
odpornos¢ na plamienie — klasa 2

odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad — klasa B
odpornos¢ termiczna — wymagana

odpornos¢ na pekniecia wioskowate — wymagana
antyposlizgowosci min.9.

Przyklejanie ptytek

Zaprawe klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejgce przez ok. 10 — 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podioza i temperatury oraz od wilgotnosci
powietrza. Réwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny. Plytki po przytozeniu do powierzchni dociska sie recznie lub — przy wigkszym wymiarze
ptytek — lekko dobija gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktdry wydostaje sie przez spoine nalezy
usung¢ przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejacg na catosci
powierzchni. Docinanie plytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajagc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.
Spoinowanie plytek

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury, mozna przystgpi¢ do wypetniania pustych
spoin pomiedzy ptytkami uzywajgc zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie do pojemnika z
wodg i miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu mase
pozostawi¢ na 5 -10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko
wymiesza¢. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki
lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim
przeschnieciu zaprawy (15 — 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru
zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig plytek. Czynno$¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy
oklejonej ggbka o duzych porach, lekko nasgczonej czystg woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h)
objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, przystepuje sie do konhcowego czyszczenia. Spoiny
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Wykonanie podtég w czesci strychowej wraz z izolacjg

W miejscu rozebranych podtég oraz na catej powierzchni podiogi w czesci strychowej zaprojektowano
wykonanie nowej podtogi drewnianej wraz z wykonaniem warstw z izolacji termicznej.
W pierwszej kolejnosci nalezy usungc stare warstwy podtogowe z desek i legaréw wraz z ewentualnymi
zasypkami/polepg. Bezposrednio na uprzatnietej podtodze (strop nad parterem) nalezy utozy¢é warstwe z folii
paroszczelnej (gr. 0,2mm). Na ta tak przygotowanym podtozu montujemy do podtoza (wkrety do drewna) legary
drewniane (wym. 8x20cm, a na istn. podwalinach utozy¢ legary o wym. 5x5cm) z zachowaniem wolnej
przestrzeni pomiedzy nimi o szer. 60cm. Pomiedzy legarami utozy¢ izolacje termiczng z wetny mineralnej o
szer. 60cm i gr. 20cm oraz wsp. 1=0,035 W/m2K. Pasy welny uktadaé na styk aby unikngé mostkéw cieplnych.
Na catosci roztozy¢ folie paroprzepuszczalng. Przy uktadaniu foli zastosowaé¢ zakiad szer. 10cm. Na legarach
montujemy podioge z ptyt OSB3 gr. 25mm. Montaz ptyt z zastosowaniem wkretéw stalowych samowiercacych.
Resztki materiatéw oraz materiaty z rozbiorki nalezy zutylizowac.

2,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV
45000000).
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Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

wylewki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylehn wiekszych niz:

-3mm na catej dugosci faty 2m (powierzchni wylewki od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

-2mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

-3mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczalne sg pekniecia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

Ptytki — kontrola powinna wykazac¢ brak odchylen

-$redniego wymiaru ptytek o wiecej niz 1%

-grubosci o wiecej niz 10%

-od linii prostej krawedzi o wiecej niz 0,5%

-od kata prostego krawedzi o wigcej niz 1%

Ponadto powierzchnia wytozona ptytkami powinna byé¢:

-ptaska i regularna

-bez wybrzuszen

-bez uszkodzen w ptytkach

-0 prostoliniowych spoinach

-trwale i estetycznie wykonana

2,9 Obmiar robot
Zasady obmiaru robét podano w cze$ci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanej posadzki cementowej oraz posadzek z ptytek, utozenia legaréw [mb],
utozenia foli [m2] wykonania podtogi z ptyt [m2].

2,10 Odbiér roboét
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).
2,10,1 Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

2,10,2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania:

- rozebranie istn. podtdég drewnianych (strych)

- wykonanie podtogi drewnianej na legarach wraz z izolacjg termiczng (strych)
- wykonanie wylewek cementowych - uzupetnienia

- utozenie posadzki z ptytek ceramicznych — uzupetnienia

- wywo6z materiatu z rozbidrki

2,12 Przepisy zwigzane
2,12,1 Normy

PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do ptytek

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

3. ROBOTY STOLARSKIE

5,1 Zakres robét objetych specyfikacja
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
stolarskich i Slusarskich (kod CPV 45000000)

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
montaz okien z PCV

montaz drzwi zewnetrznych

montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

5,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

5,3 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
5,4 Materialy

Wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
Wymagania przy odbiorze :

5,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod
CPV 45000000).

5,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

5,7 Wykonanie roboét

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania:

a) Oscieznice drzwiowe wewn. drewniane wraz z opaskami z listew drewnianych

Oscieznice powinny by¢ osadzane w murze za pomocg kotwi stalowych, rozstaw kotwi w drzwiach nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,75m.

Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci).

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz na zgodnos$c¢ z
zamowieniem,

- w ramach odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- po wbudowaniu,

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen szyb, ram i oku¢.

Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zacigeé. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie
mogg samoczynnie pod wtasnym ciezarem dalej sie otwiera¢ lub zamyka¢. Zamkniete skrzydta powinny dolegaé
do oscieznicy wszystkimi naroznikami.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciez zgodnie z wymaganiami podanymi
w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowej.

Oscieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotgczanych do wyposazenia drzwi przez producenta, rozstaw ok.
70cm. Po sprawdzeniu pionowosci zamontowanych oscieznic, zwilza sie mur wokét oscieznic. Luke pomiedzy
oscieznicami a $ciang wypetnia sie piankg poliuretanowa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost”. Zaraz
po wypetnieniu tej przestrzeni piankg, montuje sie skrzydta drzwi i okien lub zaktada rozpory, ktére zapobiegajg
zdeformowaniu oscieznic przez pianke. Tak zamontowane o$cieznice pozostawia sie na czas polimeryzacji pianki
okreslony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, rowno z krawedzig oscieznicy. Na tak
osadzone oscieznice zaktada sie skrzydia, po czym sprawdza sie ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie
potrzeby reguluje sie je recznie na zawiasach.

Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
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- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.
Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy dokfadnie zamkngg.
Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek materiatdw montazowych i umyc¢.

b) montaz okien

o ramy okienne i skrzydta z PCW, profil siedmiokomorowy z wktadkg termiczng, okleina jednostronna (kolor
dwustronny- zioty dagb),

o szklenie hermetycznymi cieptochronymi zestawami szyb zespolonych (pakiety trzyszybowe), miedzy
szybami pochtaniacz wilgoci, Ug < 0,9 W/m?K, izolacyjno$¢ akustyczna R, = 32dB

o  szkto float ptaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczen i naprezen wewnetrznych

o okucia wewnetrzne obwiedniowe z mechanizmem wielostopniowego uchytu, ogranicznikiem otwarcia,
mikrowentylacjg, blokadg obrotu klamki

o  system uszczelnien zewnetrznych z tworzyw odpornych na wode, roznice temperatur, promienie UV

c) montaz stolarki zewnetrznej — cieptej

konstrukcja ramy i skrzydet z profili zamknietych, aluminiowa z wktadkg termiczng
malowanie fabryczne — proszkowo (kolor dwustronny),

skrzydta wyposazone w min. 3 zawiasy dowrebowe,

zamek na wktadke patentowg antywlamaniowg

O O O O

d) montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

skrzydfa ptaskie w wers;ji petne, lakierowane fabrycznie

zamek wpuszczany

min. dwa zawiasy czopowe

ramiak klejony z drewna iglastego wypetniony ptytg widrowa, oklejony z dwdch stron panelem HDF

lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi

grubos¢ skrzydta 40 mm, profil krawedzi skrzydta "K", oba boki oraz goéra skrzydia okleinowane sg tasmag
obrzezowg w kolorze skrzydta.

klamki stalowe chromowane

o skrzydto po otwarciu nie moze zawezac Swiatta oscieznicy

O O O O 0 O

o}

Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci).

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz na zgodnos$c¢ z
zamoéwieniem,

- w ramach odbioru roboét ulegajgcych zakryciu,

- po wbudowaniu,

Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zacieé. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe
nie mogg samoczynnie pod wtasnym ciezarem dalej sie otwiera¢ lub zamykaé. Zamkniete skrzydta powinny
dolega¢ do oscieznicy wszystkimi naroznikami.

5,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowag deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$¢, ze
wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub
europejskg aprobate techniczng .

5,9 Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowg jest:

e [m2] montaz drzwi, okien, oscieznic, [szt. m2] demontaz stolarki.

5,10 Odbiér robét
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Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV
45000000).

5,10,1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

5,11 Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne
(kod CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuje:
e demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
e montaz okien z PCV
e montaz drzwi zewnetrznych
e montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

5,12 Przepisy zwigzane

5,12,1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 — Szkito budowlane. Szyby zespolone.

5,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. ROBOTY MALARSKIE

6,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
malarskich (kod CPV 45000000)

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw z przygotowaniem powierzchni, farby lateksowe
6,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

6,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

6,4 Materiaty

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

6,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

6,6 Transport
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Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).
6,7 Wykonanie roboét

Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- malowanie dwukrotne scian wewnetrznych i sufitow farbg lateksowg wraz z gruntowaniem i podszpachlowaniem
powierzchni.

Roboty malarskie wykonywaé na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na
ktorg zostanie naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowac. Kolejng warstwe farby nanosi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powierzchnig oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowaé farbg gruntujgca, nie wymaga rozcienczania.
Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach
zaleca sie 2-krotne malowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sie naklada¢ po uptywie
okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie one do uzytkowania.
6,8 Kontrola jakosci
Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).
Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskag
aprobate techniczng .
6,9 Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem $cian, sufitow.
6,10 Odbioér robot
Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).
6,10,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

6,10,2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

6,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie scian wewnetrznych i sufitéw farbg z gruntowaniem powierzchni.
6,12 Przepisy zwigzane

6,12,1 Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

6,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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