

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego BAJKOWY ŚWIAT
MALUCHA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPATÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Opatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-152

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3196093

1.5.8.) Numer faksu: 34 3196081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.opatow.akcessnet.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego BAJKOWY ŚWIAT MALUCHA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e344c1b-d0ad-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00263988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2024/BZP 00076116/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.5 Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego BAJKOWY ŚWIAT MALUCHA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216699

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPU 271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 433532,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego BAJKOWY ŚWIAT MALUCHA.

Zakres robót objętych zamówieniem:

- demontaże, wyburzenia;
- wykonanie nowych ścianek;
- zamurowania, przymurowania;
- wykonanie wzmocnień IPE;
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
- roboty wykończeniowe;
- instalacje sanitarne;
- instalacje elektryczne.

Szczegółowy zakres prac:

1. Demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Wykucie „dylatacji” drewnianych posadzek w pomieszczeniach, skucie płytek oraz usunięcie posadzek w dotychczasowym wc na parterze.
3. Wykonanie nowych pomieszczeń w części kuchennej, zaplecza sanitarnym klubu malucha, na korytarzu, wydzielenie wózkowni i wc dla niepełnosprawnych.
4. Zamurowania i wykonanie wzmocnień w postaci IPE 270 oraz nadproży.
5. Roboty wykończeniowe w postaci wykonania posadzek, tynkowania, obudowy g/k wzmocnień, kładzenia płytek, malowanie.
6. Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Wymienianą stolarkę okienną należy dostosować kształtem i podziałem okna w pomieszczeniu 1.14. Zakres prac dla pomieszczeń: 1.15 i 1.16 polega tylko na wymianie okien wraz z obróbką.
7. Wykonanie robót instalacji sanitarnej wewnętrznej.
8. Wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej: przyłącza do zaplecza kuchni, pomieszczeń WC oraz docinka ze studniami S1 do S4 włącznie.
9. Wykonanie instalacji sanitarnej.
10. Wykonanie chodnika szerokości 1,00 m do zaplecza kuchennego.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja przetargowa: projekt, specyfikacje techniczna wykonania oraz przedmiar robót. Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich innych robót, czynności i dokumentów niezbędnych do realizacji i odbioru inwestycji m.in.:

- przygotowanie zaplecza budowy;
- zapewnienie bezpieczeństwa dla osób i mienia;
- obsługę geodezyjną,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót,
- pomiary oraz badania (w zakresie grubości warstw i zgodności wbudowanych materiałów),
- wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania i odbioru przedmiotu zamówienia,
- pokrycie wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SWZ, które zawierają: projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SWZ, które zawierają: projekt budowlany,

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 553500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 638370,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 553500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX”
Spółka Jawna Piotr Marks, Justyna Marks

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5730025618

7.3.3) Ulica: Al. Wojska Polskiego 124

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-207

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 553500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy