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Zamowienie bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj'

Program funkcjonalno - uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o art. 103 ust. 4 ustawy

z dnia 11 wrzesien 2019. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U 7 2022 r. poz. 1710 ze zm.) orag
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
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1. NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA.

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

45111200-0: Wykonanie, zasypanie i zageszczeniewykopowwgruntachkat. I-V

45112700-2: Roboty w zakresie ksztaftowania terenu

45223200-8: Roboty konstrukcyjne

45230000-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45231110-9: Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231300-8: Roboty budowlane wzakresie budowy wodociggowi rurociggow doodprowadzaniasciekow

45231400-9: Roboty elektryczne

45232430-5: Robotywzakresie uzdatnianiawody

45233120-6: Robotydrogowe

45247270-3: Budowa zbiornikow

45300000-0: Roboty instalacyjne whbudynkach

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

51000000-9: Ustugi instalowania (z wyjgtkiem oprogramowania komputerowego)

71200000-0: Usfugi architektoniczne i podobne

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

11322200-3: Ustugi projektowania rurociggow

71500000-3: Ustugi zwigzane z budownictwem

71540000-5. Ustugi zarzqdzania budowgq

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Miejscowos¢ Kobierniki zamieszkuje 522 osoby co stanowi 161 gospodarstw domowych. Celem
inwestycji jest skanalizowanie prawg czes¢ Kobiernik okolo 80 gospodarstw domowych w etapie
pierwszym. Zamowienie bedzie zrealizowane w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”. Miejscowosé
zlokalizowana jest naterenie Gminy Samborzec Wwojewddztwieswigtokrzyskim, powiecie sandomierskim.

Celem inwestycji jest:
o spelnienie standardow ekologicznych prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania
sciekow,

e poprawa warunkow sanitarnych i zdrowotnych mieszkaricow gminy Samborzec,

e uporzqdkowanie gospodarki sciekowej,

* poprawa stanu srodowiska i ochrona ciekow powierzchniowych,

e minimalizacja ucigzliwosci dla otoczenia.
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3.CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Gmina Samborzec lezy na potudniowo- wschodnim skraju Wyzyny Sandomierskiej i Kotliny
Sandomierskiej. Powierzchnia Gminy wynosi 8537 ha , uzytki rolne stanowiq 7478 ha.

Gospodarka rolna w gminie oparta jest na sadownictwie i warzywnictwie. Liczba mieszkancow
gminy wynosi okoto 8400 osob stan na rok 2020.Liczba mieszkancow majgcych dostep do
kanalizacji:2753(okoto 700 gospodarstw). Liczba mieszkancow, ktorzy bedq podigczeni przy
najblizszej inwestycji w latach 2022-2024:0koto 484 (121 gospodarstw domowych).

. KROTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY SAMBORZEC

4.1 PoloZenie gminy

Gmina Samborzec potozona jest w potudniowo-wschodniej czesci Polski w woj. swietokrzyskim
na pograniczu Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej oraz Kotliny Sandomierskiej. Powiat
sandomierski tworzy 9 gmin: Koprzywnica, Loniow, Klimontow, Obrazow, Wilczyce, Dwikozy,
Zawichost, Sandomierz i Samborzec. Gmina Samborzec stanowi 12,63 % powierzchni powiatu, a
jej powierzchnia wynosi 8 537,00 ha. W skiad gminy wchodzi 28 sotectw sq to: Andruszkowice,
Bogoria Skotnicka, Bystrojowice, Chobrzany, Faliszowice, Gorzyczany, Jachimowice, Janowice,
Kobierniki, Kocmierzow, Krzeczkowice, Lojowice, Milczany, Ostroleka, Polanow, Rylowice,
Samborzec, Skotniki, Strqczkow, Strochcice, Szewce, Smiechowice, Wielogora, Zajeziorze,

Zawierzbie, Zawiselcze, Zlota, Zukéw.
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Mapa 1. Lokalizacja Gminy Samborzec na tle Wojewddztwa Swietokrzyskiego i Powiatu
Sandomierskiego
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Podstawowa charakterystyka infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Samborzec.
Wodociqggi i kanalizacja

Dostep do wody majg zapewnienie wszyscy mieszkancow Gminy Samborzec. Sie¢ wodociggowa obejmuje
wszystkie miejscowosci. L.gczna jej dtugosc to 175,78 km, a korzysta z niej 2334 gospodarstwa. Ww. sie¢

zaopatrujq dwa ujecia wody tj.: ujecie ,,Sosniczany — Szewce’’ ktore rocznie dostarcza do mieszkancow
okoto 240 tys. m3 wody, oraz ujecie ,,Romanowka”, dostarczajgce do mieszkancow miejscowosci
Kobierniki i Milczany okoto 26 tys. m3 wody. W 2020 r. wykonano prace geologiczne, polegajgce na
likwidacji otworu studziennego S-1V i uruchomiono w to miejsce studnie bisowg S-1Va. Przygotowana
zostata takze dokumentacja techniczna dotyczqca rozbudowy sieci na terenie gminy w miejscowosciach:
Zajeziorze, Zawierzbie, Ostroleka, Wielogora, Smiechowice. Sie¢ i urzqdzenia wodociggowe znajdujg sie
w dobrym stanie technicznym i pod wzgledem funkcjonalnym sq na dzien dzisiejszy wystarczajgce dla
zaspokajania wszystkich potrzeb mieszkancow oraz przedsigbiorstw instytucji publicznych.
Charakterystyka zwodociggowania gminy

Wyszczegolnienie Jednostka miary Stan na dzien

30.12.2021

1. Wskaznik zwodociggowania gminy 100%

2. Dlugoscé sieci wodociggowej rozdzielczej 175,78 km

3. ilos¢ podlgczonych budynkow szt. 2334

4. liczba odbiorcow 8 560 0sob

Zrédlo: Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2021 - 2026+

Skanalizowanie gminy:

Na obszarze Gminy brak jest kompleksowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i opadowej. Stan
skanalizowania gminy wynosi zaledwie 21,7%%. Diugosc¢ sieci kanalizacyjnej na terenie gminy to 53 km.
Istniejqce sieci sq w wigkszosci w zadawalajgcym stanie technicznym i pod wzgledem funkcjonalnym.
Istnieje jednak ogromna potrzeba rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej aby zapewnié dostep do

kanalizacji wszystkim mieszkanca gminy.

Charakterystyka skanalizowania gminy:

1 Wskaznik skanalizowania gminy- 21,7%

2 Dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej- 53 km
3. ilos¢ podigczonych budynkow- 508 szt.

4 liczba odbiorcow 2032 0sob
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Zrédlo: Zrédto: Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2021 - 2026+

Tabela Poréwnanie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Samborzec

Stan na koniec 2021 r. SysFem Sy_stem-
wodociggowy kanalizacyjny
Dtugosé sieci [km] 175,78 53,00
% 100,00 32,10
Dtugosé sieci kanalizacyjnej w relacji 1 0.30
do dlugosci sieci wodociggowe ’

Zrodto: opracowanie wlasne

5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jestwykonanie sieci kanalizacji niskocisnieniowej dla prawostronnej czesci

miejscowosci  Kobierniki, wraz z przylgczami do 80 gospodarstw domowych.

Celem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego jest rozwigzanie problemu odprowadzenia
Sciekow bytowych z zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w miejscowosci Kobierniki. Teren
objety przedmiotowym PFU posiada istniejgcq zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng, ktora
Jednak ze wzgledu na specyficzng lokalizacje (uksztattowanie terenu), do dnia dzisiejszego nie
zostata podigczona do kanalizacji sanitarnej.

W wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia zostanie uporzgdkowana gospodarka
Sciekowa na terenie tej czesci Gminy Samborzec powiat Sandomierz,

poprzez budowe kanalizacji sanitarnej niskocisnieniowej na terenach dotychczas nieobjetych
uporzqgdkowanym  systemem odprowadzenia sciekéow komunalnych.  Zebranie  sciekow
komunalnych w  szczelne systemy kanalizacyjne i doprowadzenie ich do istniejgcej
oczyszczalni Sciekéw Gmina Samborzec woj. Swietokrzyskie, poprawi w znacznym
stopniu stan srodowiska naturalnego bezposrednio na terenie objetym inwestycjq oraz przyczyni
sie do ochrony wod powierzchniowych i podziemnych. Rezultatem zrealizowania przez Gming
inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej bedzie efektywna ochrona srodowiska
naturalnego Gminy Samborzec, (przede wszystkim gleby oraz wéd — powierzchniowych i
podziemnych) przed zanieczyszczeniami oraz zachowanie waloréw przyrodniczych tego terenu.
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawe stanu srodowiska naturalnego
bezposrednio na terenie objetym zakresem opracowania. Wyeliminowane
zostang niekontrolowane zrzuty Sciekow do pobliskich rowow i ciekow w poprawie stanu
srodowiska naturalnego oraz poprawi si¢ stan wod gruntowych. Projektowana inwestycja

stuzy poprawie stanu srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.
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Zakresem niniejszej PFU jest skanalizowanie czesci miejscowosci  Kobierniki.
Opracowaniem objeto sie¢ kanalizacji niskocisnieniowej wraz 7 siggaczami do granic
posesji, W celu umozliwienia mieszkaricom podigczenia do sieci swoich budynkéw i innych
obiektow wystepujgcych W zakresie opracowania. Ponadto zaprojektowana sie¢ uwzglednia
mozliwos¢é  podigczenia ewentualnych nowych budynkéw planowanych wzdfuz trasy
kanalizacji, a takze jej rozbudowe na dalsze tereny przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe.

Trasy kanatow sanitarnych prowadzone bedg w pasach drogowym drog gminnych i
powiatowych, w ciggu drog prywatnych, oraz przez teren posesji prywatnych.

sanitarnych prowadzone bedg w pasach drogowym drog gminnych i

powiatowych, w ciggu drég prywatnych, oraz przez teren posesji prywatnych.

6. OGOLNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowq
sieci kanalizacji sanitarnej niskocisnieniowej powinna by¢ realizowana w oparciu 0
podstawowe wymagania, ktore zapewniq jej prawidiowe wiasciwosci Funkcjonalno —

Uzytkowe.

- Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjgc zalozenia i

wymagania przedstawione w PFU, ktore pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

- Rozwiqgzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonanych robot powinny
zapewnic¢ wysokg trwalos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen. Powinny rowniez
uwzglednia¢ mozliwosé bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,

mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych

Dobor parametrow technicznych materialow powinien byé przeprowadzony w oparciu o

analize rzeczywistych warunkow pracy.
7. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Po dokonaniu analizy uwarunkowan terenowych i Srodowiskowych podjeto decyzje o
rozbudowie kanalizacji sanitarnej w systemie niskocisnieniowym z przydomowymi

przepompowniami sciekow.




1)
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Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

Zaprojektowanie:

-sieci kanalizacji niskocisnieniowej PE 110 o lgcznej dltugosci okoto 1400 mb,

-sieci kanalizacji niskocisnieniowej PE63 o lgcznej dlugosci okoto 1800 mb,

-sieci kanalizacji niskocisnieniowej PE50 o lgcznej diugosci okoto 1100 mb,

- preyigceza do sieci PE40 o tgcznej diugosci 1600 mb

-przepompowni przydomowych -80 szt.

- przydomowa oczgyszczalnia Sciekow szt. I (dziatka nr.332 Kobierniki 12)

-wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,
miedzy innymi  koncepcji  drogowych, dokumentacji geologiczno-inZynieryjnej
uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektow odtworzenia nawierzchni czy
projektow usuniecia kolizji 7 istniejgca infrastrukturq podziemng,

2) Wybudowanie w/w sieci, przepompowni sciekow, przylgczy kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem istniejgcej nawierzchni i przgywroceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia

Robot.

UWAGA:

Dlugosci sieci sq dlugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odleglosci w
terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu. W miejscach oddalonych od
planowanej sieci kanalizacji , wykonac przydomowgq oczyszczalnie Sciekow

Szczegolowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamowienia okreslony zostal w PFU ,, Szczegolowy opis wymagan Zamawiajgcego” gdzie
podane zostaly:

-planowane srednice sieci, podlegajqce weryfikacji na etapie projektowania,

-wymagania w stosunku do przepompowni przydomowych,

Zamawiajgcy w niniejszym PFU okresla planowany przebieg kanalizacji i budynkow
przewidzianych do podlgczenia na mapach bedgcych zalgcznikiem do PFU.

Ostateczne wartosci w zakresie dlugosci, srednic sieci i odgalezien ustali Wykonawca w
Dokumentacji Projektowej.
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8. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH

Uwarunkowania hydrogeologiczne (tereny z wysokim poziomem wod gruntowych)
wymusza koniecznos¢ zastosowania systemu kanalizacji sanitarnej niskocisnieniowej
wraz z przydomowymi pompowniami sciekow. Przepompownia Sciekow przeznaczona do
pojedynczej nieruchomosci lub wigkszych systemow gdzie woda sciekowa musi by¢
pompowana.

Przepompownie¢ umieszcza si¢ w ziemi poza nieruchomoscig, a jej Wymiary | wydajnosé¢
pozwalajqg na odbior | przepompowywanie sciekow pochodzgcych z pojedynczego domu
jednorodzinnego. Zbiornik wykonany z ekologicznego polietylenu i jest wyposazony w pokrywe
ochronng.

Pompownia sciekow wyposazona w pompe Ssrubowqg zapewniajgcq niezawodng i
bezobstugowq prace. Pompa charakteryzuje sie duzq wydajnoscig i zapewnia cisnienie
robocze na poziomie 56 metrow stupa wody, posiada tez dodatkowe rezerwy mocy, dzigki
czemu w przewodach nie zalegajg osady i nie gromadzi si¢ powietrze. Zawor przeciw
prozniowy stuzy do likwidacji podcisnienia powstajgcego w wyniku pompowania w kierunku
zgodnym ze spadkiem terenu. Urzgdzenie dostarczane jest w komplecie z automatykq
start/stop, wyjsciem alarmowym , zaworem zwrotnym i szybkim przylgczem do kanalizacji.
Pompa zasilana prgdem 230 VAC I-fazowym o mocy okoto 1kW.

Zapewniany przez pompe Srubowq efekt rozdrabmiania i duza szybkos¢ przeplywu w
przewodach eliminujq ryzyko ich zatkania. Pompa i zbiornik majq ksztalt przeciwdziatajqgcy
powstawaniu osadu. W urzqdzeniu nie zastosowano skomplikowanych mechanicznych
czujnikow poziomu, dzieki czemu przepompownia nie wymaga stalego dozoru ani
konserwacji.

Moc silnika jest niewielka, a czas pracy krotki przez co koszty sq bardzo niskie.
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Dane techniczne

Zbiornik

Masa: 75 kg

Material: olietylen

Mufa wlotowa do przewodu DN 110 mm.
Zawor odptywowy z szybkim
zkaczem do pompy i zaworem kulowym z
kwasoodpornej stali. Mufa przylaczeniowa z
gwintem wewnetrznym R32doprzytaczenia

przewodu ci$nieniowego. E:E')
Pompa ~0
Masa: 47kg -

Material: Cze¢$¢hydraulicznazzeliwaepok-
sydowanego. Obudowa pompy z zeliwa epok-
sydowanego i tworzywa sztucznego.
Instalacja elektryczna: 230 VAC prad

1- fazowy ok.1 kW.

Krzywa pompy zgodnie z ponizsza tabela:
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9. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANALIZACJ SANITARNEJ

Coraz wigcej gmin przekonuje sie do inwestowania w kanalizacje niskocisnieniowq, ktora
znakomicie sprawdza sie¢ nie tylko w trudnym, np. gorzystym terenie, ale i w stabo
zaludnionych miejscowosciach. Od tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej rozni sie nie
tylko o wiele nizszymi kosztami przy instalacji, ale i rowniez czasem pracy potrzebnym do
jej wykonania.

System kanalizacji niskocisnieniowej nazywany jest systemem LPS (z angielskiego - Low
Pressure Sewer). W wielu panstwach na swiecie jest okreslany jako ,, ekonomicznie
uzasadniona kanalizacja dla terenow wiejskich”. LPS jest centralnym systemem
oczyszczania sciekow, ale - w przeciwienstwie do systemow kanalizacji grawitacyjnej -
przepompowuje sciek za pomocq matych przydomowych pompowni.

LPS swietnie sprawdza si¢ m.in. w terenie gorzystym, skalistym, na terenach
ekologicznych, blisko ciekow wodnych, a takze tam, gdzie sq duze odlegtosci miedzy
domostwami czy wysoki poziom wod. Generalnie LPS mozna zainstalowaé w kazdych
warunkach terenowych.

- Wszystkie gminy, ktore juz sq - przynajmniej czesciowo - skanalizowane, zawsze
zaczynaty prace przy kanalizacji od najprostszej strony, najlatwiejszych odcinkow. To
tam sprawdzata si¢ wtedy zwykta kanalizacja grawitacyjna, ktorg stosowano m.in. tam,
gdzie byly naturalne spadki terenu .Jednak w wielu gminach do zagospodarowania
zostaly przysiotki, gdzie zwykla, grawitacyjna kanalizacja po prostu sie nie oplaca.
Dlatego, ze trzeba np. robi¢ glebokie wykopy albo sq bardzo duze odlegtosci miedzy
gospodarstwami, itp. W tych wszystkich miejscowosciach, z ekonomicznego punktu
widzenia, najlepszym rozwiqzaniem jest kanalizacja niskocisnieniowa w postaci
przydomowych pomp.

Zastosowanie nowoczesnych pomp i systemu LPS powoduje, ze odlegtos¢ miedzy domami
nie ma tutaj zadnego znaczenia. - instalacje wkopuje sie ptytko, z uwzglednieniem strefy
przemarzania, ktora w naszym rejonie wynosi okoto 140 cm. Niewazne jest tez

uksztattowanie terenu Warto tez doda¢, ze kazda z pomp moze pchac sciek az do 2,5 km.
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Przyjete srednice kanalizacji niskocisnieniowej, od srednicy fi 40 (przytqgcza pompowni)
fi50do 110 siec.
Przewody tloczne dla pompowni i sieci zaprojektowane bedq z rur PE do kanalizacji

cisnieniowej SDR17 o srednicach zamieszczonych w tabeli.

Dlugosé[m] | Srednica
[mm]
1400 110
1800 63
1100 50
1600 40

Przekroczenie przeszkod terenowych, takich jak drogi, rowy, przepusty, stary drzewostan
nastegpowac bedzie na warunkach podanych przez ich wlascicieli lub administratoréw. W
przypadkach koniecznych (przekroczenie drog —gminnych, powiatowych, rowow,

przepustow) realizacja robot nastgpi metodami bezwykopowymi, tj. przewiert/ przecisk.

Przebicia pod

drogq
16 szt.

Wybor odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych systemem niskocisnieniowym wigze
si¢ z umiejscowieniem przy kazdym budynku pompowni Sciekow, zapewniajgcej state
cisnienie w catym uktadzie.

Przyjeto nastepujgce zalozenia:

-przykanalikami sanitarnymi od domu do pompowni przydomowej nalezy odprowadzaé
wylgcznie Scieki bytowe.

-lokalizacja pompowni kazdorazowo na dzialce uzytkownika uzgodni¢ z wlascicielem
gruntu.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonaé nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 lgczonych
elektrooporowo (nie stosowaé tgczenia doczotowego). Poszczegolne elementy kanalizacji
cisnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwiac¢ przephyw Sciekow przy jak najmniejszych

stratach cisnienia z zachowaniem predkosci samooczyszczenia.
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Wszystkie materialy i urzqdzenia stosowane przy wykonaniu Kontraktu muszg byc:
-dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (Prawem
Budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych) wymagane prawem certyfikaty zgodnosci i
oznakowania,

-zgodne z postanowieniami umowy i PFU,

-wyroby nowe nieuzywane klasy 1.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowq stuzgcq do
wykonania Robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane Pozwolenia na Budowe. W
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjSciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robdt tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wlascicieli, administratorow i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi

sieciami.

11. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym min. Wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktore bedq niezbedne do uzyskania
niezbednych decyzji o Pozwoleniu na Budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich

niezbednych korekt.

12. PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWIE ROZWIAZAN
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PROJEKTOWYCH

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroci sie niezwlocznie do Zamawiajgcego o
akceptacje projektowanych rozwiqzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego.  Akceptacja  zamawiajgcego w  Zadnym  stopniu  nie  zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnoS¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w
konsekwencji-Robot. Dobor Urzgdzen i Materiatow nalezy wykonaé zgodnie z n/n PFU.
Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie si¢ kierowat kryteriami,

wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

-przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie

najszybszq i sprawng realizacje Zadania,

-zastosowania rozwiqzan najlepszych pod wzgledem technicznym i technologicznym sposrod

dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje wqtpliwos¢ co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od

Zamawiajgcego.

13. MATERIALY DO ANALIZY

W ramach niniejszej koncepcji opracowano mapy zasadnicze z przyktadowym
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przebiegiem projektowanych sieci w powigzaniu z planowanymi podigczeniami obiektow
w zakresie opracowania.
W ponizszej tabeli zestawiono ilos¢ mieszkancow wedtug n smieciowej i 0sob chetnych

do podlgczenia sie do sieci kanalizacyjnej (domy w budowie).

NAZWA ILOSC
MSC. KOBIERNIKI 0SOB
1 ZESTAWIENIE 256
MIESZKANCOW WG STANU
NA 2022r.
2 ILOSC GOSPODARSTW 80
DOMOWYCH

Z duzym prawdopodobienstwem mozna przyjgé, zZe do czasu opracowania projektu
budowlanego oraz realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji niskocisnieniowej na
niezabudowanych dziatkach powstang domy i wiasciciele wszystkich budynkow w
zakresie kanalizacji wykazqg cheé¢ podigczenia sie do kanalizacji. Dla potrzeb PFU
sporzgdzono wstepne Szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji.

WYJSCIOWE DANE BILANSOWE

- 256 osoby x 120l/d = 30,72 m3/d

- Qdsr. = 30,72 m3/d

- Qdmax = Qdsr. x Nd

- Qdmax = 30,72 m3/d x 1,2 = 36,86 m3/d

- Qhmax = Qdmax/24 x Nh = 36,86/24 x 1,6 = 2,46 m3/h

14. WPELYW NA SRODOWISKO
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Wariant przedstawiony we wniosku jest najkorzystniejszym dla srodowiska, zapewnia
cigglos¢ technologiczng i wltasciwg gospodarke sciekowq gminy. Skanalizowanie wigkszosci
miejscowosci w gminie spowoduje, Ze wigkszos¢ gospodarstw zostanie podigczonych do
zorganizowanego  systemu  kanalizacyjnego, co ograniczy zarowno przesigkanie
zanieczyszczen do plytkich wod gruntowych jak i niekontrolowane, punktowe zrzuty sciekow

nieczyszczonych do wod powierzchniowych i podziemnych.

Przewidziany do zastosowania proces technologiczny odbioru i transportu Sciekow
zawiera wszystkie podstawowe, jednostkowe procesy technologiczne, ktore stosowane sqg w
swiatowych rozwiqzaniach dla tego typu sieci, a takze oparty jest na wspolczesnych
technologiach, ktore uwzgledniajqg wymogi ochrony srodowiska. Wariant proponowany przez
wnioskodawceg to budowa sieci kanalizacji niskocisnieniowej. Przyczyni si¢ ona do
prowadzenia kontrolowanej gospodarki wodno-sciekowej, a tym samym polepszenia

srodowiska gruntowo-wodnego w gminie

14.1. OBLICZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUZYWANEJ PRZEZ

PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWA:

- wydajnosé pompy

Qp=0,71/s

- moc pompy

P =800W = 0,80 kW

- dobowa ilosé sciekow z gospodarstwa domowego

Vsc=4001

- cena kWh energii elektrycznej okolo

c=0,69 zt/ kWh

- czas pracy pompy w ciqgu jednej doby
400

t="[s] =22[s] = 571s = 9,50min = 0,16k
Qp 0,7

- zuzycie energii elektrycznej w ciggu doby
Z=t*P=0,16*0,80kWh = 0,13kWh
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15. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Niniejszy rozdzial okresla normy, ktore nalezy spetni¢ i elementy, ktore muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych, dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych
wyjsciowych do przygotowania Projektu Budowlanego. W uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych wPFU.

Wykonawca na wilasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla

prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

16. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT

Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia harmonogram szczegélowy prac projektowych i

wykonania robot. Rozwigzania majq spetniaé m.in. wymogi n/w aktéw prawnych:

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 z pézn. zm.)

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy -Prawo budowlane(Dz. U.2021poz.2351 z pozn. zm.),

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstuustawy-Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022,p0z.2556z pozn. zm.)

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454)

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021-na podstawie

art. 103 ust4 z dnia 11 wrzesien 2019. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U z
2021r.poz.1129,1598, 2054 i 2269).

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagarn
dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 poz. 2399),

o Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 22012 poz. 463 z pozn.
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zm.),

o  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity: Dz. U. 22015, poz. 1422 ze zm.),

o Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do

wod lub do urzqdzen wodnych (Dz. U. 22019 poz.1311),

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U.z2022 poz. 2625 z pozn. zm.),

o Ustawy zdnia 14 grudnia2012r.odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z pézn. zm.),

o Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na

srodowisko(Dz. U. z 2019 poz. 1839),

*  Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126

z pozn.7m.),

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401 z pozn. zm.),

o Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 22019 poz. 831),

o norm prawnych i przepisow podanych w wymaganiach wykonania i odbioru robot przy opisie

poszczegolnych rodzajow robot,

e innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.
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W ramach realizacji zamowienia Wykonawca opracuje szczegoltowy zakres prac we wszystkich

branzach niezbedng do wykonania robét a w szczegolnosci:

projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,
uzyskanie pozwolenia na budowe

opracowac aktualng mape do celow projektowych (w sytuacji gdy takiej mapy Zamawiajgcy nie posiada).,

inne opracowania niezbedne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w tym uzgodnienia w zakresie
zgodnoscizwymogamiochronysanitarno—epidemiologicznej, ochrony przeciwpozarowej,

projektwykonawczy, ktory bedzie stanowif uszczegolowienie (rysunki i opisy) projektu budowlanego w zakresie
niezbednym do prawidlowego wykonania robot,

projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng Wykonanych obiektow 1 uzbrojenia
podziemnego i naziemnego;

instrukcje rozruchu urzqdzen,
przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem sieci
kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie,

inwentaryzacje powykonawczg,

Program ZapewnieniaJakosci (PZJ) wraz a Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji techniczno —ruchowych w jezyku polskim.
przygotowanie kompletu dokumentow niezbednych dla uzyskania pozwolenia lub innych wymaganych
pozwolen zwigzanych zuzytkowaniem.

Nadzorautorski. Wramachkontraktu Wykonawcazapewni pefno branzowy nadzérautorski .
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17. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach n/n zamowienia dokumentacje projektowg

zawierajgcq nastepujgce elementy:

Kompletu dokumentacji zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub rozbudowe oraz W
wersjielektronicznej (Wykonawcawinien Wykonac 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu zfozenia z wnioskiem
0wydanie pozwolenia na budowe lub celem dokonania zgfoszenia robot);

Czterech kompletow dokumentacji wykonawczej orazwwersjielektronicznej;
czterech kompletow dokumentacji powykonawczej oraz wersji elektronicznej;

trzech kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji,

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezgcych uzgodnien.
18. PROJEKT BUDOWLANY

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w
szczegolnosci w zakresie:
pozwolerinawprowadzanie dosrodowiskasubstancjilubenergii,
zgodnosci 7 wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej, zgodnosci z
wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, niezbednym dla zgodnego z
prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szezegolnosciokreslonewart. 34 ust. 6 pkt L ustawyzdnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz
414 (Dz. U. z 2006r, nr 156, poz.1118 z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) i w
Rozporzgqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r W sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ. U. 2020 poz. 1333).
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Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektow w zakresie:
1) Robot budowlanych dotyczqcych:
—  robot ziemnych,
— Instalacji sanitarnych zewnetrznych,
— instalacji elektrycznych zewnetrznych,
—  sieci zewnetrznych,
—  robot montazowych,
—  modernizacji i uzupetniania drog dojazdowych do obiektow,
2) Wyposazenia w urzqdzeniatechnologiczne,

3) Robot elektrycznych,

4) Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

19. PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy w zakresie umoZliwiajgcym wykonanie robot budowlanych i dostosowany do
skomplikowania robét budowlanych, obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementow Robot. Projekt wykonawczy
przedstawiaf bedzie szczegolowe usytuowanie wszystkich urzqdzen i elementéw Robot, ich parametry Wymiarowe
| techniczne, szczegolowq specyfikacje (ilosciowq i jakosciowq) Urzqdzen | Materiatow i bedzie obejmowat co

najmniej:

w zakresie elementow budowlanych:

- zbiornikéw, urzqdzen i wyposazenia,
- ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu przepompowni

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow.

- opisy,charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznegookresienia szczegotow Robot.
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w zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych, sanitarnych i grzewczo— wentylacyjnych:

- rysunki sytuacyjne instalacji , przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegotowq lokalizacjq pozwalajgcq
najednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do Urzqdzeri i pozostatych elementow Robot
- obliczenia niezbedne dla wymiarowania, lqcznie z okresleniem warunkow prob powykonawczych, W tym
cisnien probnych, wydajnosci, itp.
- schematy rurociggow

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementow 1 prefabrykatéw rurociggow

- rysunki i schematy lokalizacji elementow przylgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowe;j

- uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane 2 przywréceniem Placu Budowy do stanu
pierwotnego.
- opisy,charakterystyki ispecyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotowRobot. W

zakresie instalacji elektrycznych:

- opis techniczny
- dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek

- zestawienie materiatow montazowych

20. BUDOWA

Nalezgy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow o0sob trzecich.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Podstawq rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione
wymagania niezawodnosci, tak aby sie¢ kanalizacji niskocisnieniowej- przepompownie zapewniaty dlugotrwalg
bezproblemowq eksploracje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na zapewnienie
fatwego dostgpu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzqdzenia |
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich

warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
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Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢  za wszelkie niezgodnosci bledy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie 0d tego Czy zostaly one zaaprobowane przez Inzyniera Czy nie, chyba ze
wystepowaly one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub InZyniera.
W procesie projektowania, nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ redege
usytuowane okresloneW Rozporzqdzeniu MinistraInfrastruktury zdnia12.04.2002

r. z pozniejszymi zmianami, oraz pozostate wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach.

21. DOSTAWY

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbedne urzqdzenia mechaniczne, elektryczne oraz niezbedne do

funkgononenia. sedl kenelizagi w zakresie wymaganym niniejszym PFU.

22. ROZRUCH

Uruchomieniu i probom nalezy poddac¢ wszystkie urzqdzenia niezbedne do funkcjonowania sieci kanalizacji
niskocisnieniowej.

Wykonawca uruchomi, wykonawszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania
Robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu

Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie urzqdzenia i obiekty wymienione w PFU

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajgcego. Proby
bedg obejmowaty (ale nie bedg ograniczone jedynie do):
Inspekcje i proby podczas okresu budowy;

Rozruch techniczny;

Wszystkie inspekcje i proby odnoszqce sie do poszczegolnych czesci Robot opisane sq W réznych czesciach
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Wszystkie inspekcje i proby wymienione tam bedg
przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prob muszq by¢ w kazdym przypadku
uzgodnione z Inzynierem.

Zamawiajgcy w okresie rozruchu nowych obiektow bedzie pokrywat koszty zuzycia mediow technologicznych:

energia elektryczna, woda, srodki chemiczne,
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Opracowanie dokumentacji rozruchowej:

- Projekt rozruchu
- Instrukcja obstugi

- Sprawozdanie z rozruchu

23. PROBY KONCOWE I PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne
do oddania Robot do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu. Proby Koncowe bedg w
kolejnosci obejmowalty:
proby cisnieniowe (w celu sprawdzenia szczelnosSci i wytrzymatosci polgczin przewodow cisnieniowych
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci).
e Rozruch hydrauliczny, przeprowadzone w warunkach ,, na mokro”.

e Rozruch technologiczny urzgdzer nowych

e Proby zostang przeprowadzone zgodnie z PFUiWarunkami Kontraktowymi.

23.1 SZKOLENIA

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego i Uzytkownika zgodnie z wymaganiami PFU. Celem
szkolenia jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajgcego i Uzytkownika niezbednej wiedzy na temat

technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzqdzen, instalacji.
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24. SERWIS

Wykonawca zapewni serwisowanie urzqdzen i instalacji na Gwarancji. Zawarcie Stosownych
umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania

urzgdzen i instalacji po Gwarancji pokrywa Zamawiajgcy.

25. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGOLNE WARUNKIWYKONANIAIODBIORUROBOTBUDOWLANYCH (ZGODNIE Z§18 UST.1PKT.2
ROZPORZADZENIA)

Rozpoczecie robot budowlanych powinno byc podjete niezwlocznie po uzyskaniu zgody przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwiqzane z nieprawidtowym dziataniem
w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osobtrzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchudrogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot 0d nastepstw zwigzanych z budowq.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pefnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane i ogélnymi warunkami zawartego kontraktu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowy,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce W wyniku wytyczenia i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor

Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PFU, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki

badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczeniaz przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnikiwplywajgce narozwazang kwestie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych bledow lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji.

26. CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

Zamawiajgcy nie dysponuje dziatkami pod projektowane sieci i przepompownie.

27. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA
(ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZADZENIA)

Wykonawca zobowigzany jestznac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sq W jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie W petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sq konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet | inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisoéw, o ile w umowie

nie postanowiono inaczej.
Ustawy i Rozporzqdzenia Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku 0 normalizacji (Dz. U.z 2002 Nr 169, poz. 1386)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz.1213)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.—-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021poz. 1990 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687 z pozn. zm.)
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022.poz 1514)
Ustawaz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (.. Dz.U.2023 POZ.344)

Ustawaz dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z.j. Dz.U.2022 poz. 1510 z pézn. zm.)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

Ustawa z dnia 3.10.2008r. —o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwa W ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.2022 poz. 1029)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2023 poz. 215)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981) z pozniejszymi zmianami,
tekst jednolity (Dz. U. 2022 poz. 1072)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw(Dz. U. 2020,

poz.218).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego

tekstu ustawy -Prawo budowlane(Dz. U.2021poz.2351)

Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.2022 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych W

budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzqdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwaihigieny pracywoczyszczalniach sciekow. (Dz. U. 193 nr96 poz. 438).

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 201 nr
118 poz. 1263, t.j. Dz. U. 2018 poz. 583 akt zmieniajgcy 2023 poz. 291 ).
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Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobow postepowania z odpadami

powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.

U. 2005 nr 175 poz. 1458)

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury { Budownictwa z dria 17 listopada 2016 1. w sprawie krajowych ocen technicznych (DzU. 2016 poz.
1968)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898)

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane (Dz.U. 2021

poz.1170)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Y. w sprawie informacji dotyczqcej

bezpieczenstwaiochrony zdrowiaoraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 208Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
2005 poz. 1557)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych

wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. 2003 nr120 poz. 1135).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow 1 trybu
postepowania W Sprawach rozbicrek nieuzytkowanych \ub niewykoriczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004
nr198 poz.2043).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr47 poz.401).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwaihigienypracy (tj.Dz.U.2003nr 169, poz. 1650).
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 . w sprawie wykazu wyrobow shizgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobow do wzytkowania (Dz.U. 2007nr 143 poz. 1002, akt zmienigjgcy Dz.U. 2022 poz. 2282)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 1999 nr74 poz. 836, akty zmieniajgce Dz. U. 2009 nr 205 poz.
1584)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

Rogporzgeeniie Ministra Soraw Wewnghznych i Admiriistragii z dnia 24 lipaa 2009 . w sprawie przeciwpozarowego zagpat zeria wwode oz drog
pozarowych(Dz. U.2000nr 124 paz. 1030).

UknezdhiBSsapria I5roamimienstoveaionmanidosgudbwonmarianiatndhamodiw(Dz.U. 2015 poz. 1505)

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177)

Rogoorzggbenie Ministra sty i Budownictwa z dhia 17 listopada 2016 v: w sprawie spasobu dederowania wiescinosti vy thowych wyrobow budowlany ch
orazposchuzekoneniaichznekembudonianym (OzU. 2016pcz. 1%6)

Ustawazdnia 16 kwietnia2004r.owyborach budowlanych Dz. U. 2004 nr. 92 poz. 881, t.j. Dz. U.2021 poz.
1213)

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177)

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341)

Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych

rodzajow instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzqdzen spalania lub wspoétspalania odpadow (Dz.U. 2020 poz.

1860)

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy -Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 akt zmieniajgcy Dz.U. 2015 poz. 2295)
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Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zmianie ustawy -Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczqcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczqcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzqdzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej iOchrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 1. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzqdzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 -Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzqdzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK zdnia9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 -Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzqdzenie Nr 1 Min. Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia4.02.1992 r.).
Instrukcja techniczna G-3-Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzqdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 -Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzqdzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 -Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochronaihigienapracy (ZmianaAl).
oPN-93/N-01256.03/422:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A2).

28. PODSUMOWANIE
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DO NAJWAZNIEJSZYCH KORZYSCI MOZNA ZALICZYC :

- ZWIEKSZENIE SKANALIZOWANIA GMINY I POD£ACZENIE DO SYSTEMU 161
GOSPODARSTW DOMOWYCH

- WZROST WARTOSCI GRUNTOW NA SKANALIZOWANYM TERENIE\
- POPRAWA JAKOSCI ZYCIA NA SKANALIZOWANYM OBSZARZE
- ZMNIEJSZENIE INDYWIDUALNEGO KOSZTU UTYLIZACJI NIECZYSTOSCI PEYNNYCH

- UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJINYCH NA CZESCI OBSZARU
GMINY SAMBORZEC

- NISKA ENERGOCHEONNOSC (PRZEPOMPOWNIE 1KW)

- PEENA KONTROLA NAD SCIEKAMI (NIE MA MOZLIWOSCI ODPROWADZENIA SCIEKOW
POZA SYSTEMEM , BRAK ,, DZIKICH “ZRZUTOW)

- WYELIMINOWANIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO.

Opracowat:




