
 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 Budowa  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Siechnicach  dostawa  i 
 montaż stolarki okiennej 

 SISK.19.2023 

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SWZ zawiera: 

 Rozdział 1  Informacje o Zamawiającym 

 Rozdział 2  Tryb udzielenia zamówienia 

 Rozdział 3  Ochrona danych osobowych 

 Rozdział 4  Opis przedmiotu zamówienia 

 Rozdział 5  Termin realizacji 

 Rozdział 6  Warunki udziału w postępowaniu 

 Rozdział 7  Podstawy wykluczenia 

 Rozdział 8  Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 
 potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
 braku podstaw wykluczenia 

 Rozdział 9  Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 Rozdział 10  Umowa 

 Rozdział 11  Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

 Rozdział 12  Opis sposobu przygotowania oferty 

 Rozdział 13  Sposób obliczenia ceny 
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 Rozdział 14  Kryteria oceny ofert 

 Rozdział 15  Wymagania dotyczące wadium 

 Rozdział 16  Sposób oraz termin składania ofert 

 Rozdział 17  Termin otwarcia ofert 

 Rozdział 18  Termin związania ofertą 

 Rozdział 19  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 Rozdział 20  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 Rozdział 21  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

 Załącznik nr 1  Projektowane postanowienia umowy 

 Załącznik nr 2  Formularz Ofertowy 

 Załącznik nr 2A  Tabela cen 

 Załącznik nr 3  Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo 
 zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega 
 wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

 Załącznik nr 3A  Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów 

 Załącznik nr 3B  Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 Załącznik nr 4  Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 Załącznik nr 5  Wykaz wykonanych robót 

 Załącznik nr 6  Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami 

 1.  INFORMACJE O  ZAMAWIAJĄCYM: 

 1.1.  Zamawiający:  Siechnicka  Inwestycyjna  Spółka  Komunalna  sp.  z  o.o.  w  Siechnicach,  ul.  Księżnej 
 Anny z Przemyślidów 6A, 55 – 011 Siechnice. 

 1.2.  Adres  strony  internetowej  oraz  adres  strony  prowadzonego  postępowania  ,  na  której 
 udostępniane  będą  zmiany  i  wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia 
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 bezpośrednio  związane  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  : 
 https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice  . 

 1.3.  Wskazanie  osób  uprawnionych  do  komunikowania  się  z  wykonawcami  w  zakresie  zagadnień 
 związanych z procedurą: 

 -  Małgorzata Dybiec +48726695101 

 2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie  art. 275 
 pkt. 2  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
 zwanej dalej pzp. 

 3.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

 Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 
 2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie 
 swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie 
 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 1.  Administrator  danych  osobowych  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Siechnicka 
 Inwestycyjna  Spółka  Komunalna  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Siechnicach,  przy  ul.  Jana  Pawła  II  12,  55-011 
 Siechnice,  (tel.  71 889  00  23,  e-mail:  biuro@sisk-siechnice.pl  ).  Inspektor  Ochrony  Danych 
 Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować  w  sprawach 
 ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem email:  iod@sisk-siechnice.pl 

 2.  Cel  i  podstawa  prawna  przetwarzania  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu 
 związanym z niniejszym  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 3.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 3.1.  Art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  w  zakresie  niezbędnym  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na 
 Administratorze,  wynikającego  w  szczególności  z  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
 publicznych. 

 3.2.  Art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO,  bowiem  jest  to  niezbędne  do  podjęcia  działań  przed  zawarciem  umowy,  na 
 żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub/oraz  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest 
 osoba, której dane dotyczą. 

 3.3.  Art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO,  tj.  prawnie  uzasadniony  interes  realizowany  przez  administratora, 
 w szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń. 

 4.  Odbiorcy  danych  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  podmioty  upoważnione  do  ich  otrzymania  na 
 mocy  przepisów  obowiązującego  prawa  w  szczególności  na  podstawie  art.  8  oraz  art.  96  ust.  3  ustawy 
 Prawo zamówień publicznych. 

 5.  Przekazywanie  danych  do  państw  trzecich  lub  organizacji  międzynarodowych  Pani/Pana  dane 
 osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 6.  Okres  przechowywania  danych  W  zakresie  wskazanym  w  ust.  3.1.  i  3.2.  Pani/Pana  dane  osobowe 
 przechowywane  będą  przez  czas  trwania  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 
 przez  czas  trwania  umowy  zawartej  w  wyniku  tego  postępowania  oraz  przez  okres  wymagany  przez 
 przepisy  prawa  powszechnie  obowiązującego.  W  zakresie  wskazanym  w  ust.  3.3.  Pani/Pana  dane 
 przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

 7.  Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

 7.1.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych,  w  przypadkach  i  na  zasadach  określonych 
 w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 1)  prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

 2)  prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 
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 3)  prawo  do  usunięcia  danych  (tzw.  prawo  do  bycia  zapomnianym),  z  zastrzeżeniem  art.  17  ust.  3 
 RODO 

 4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

 5)  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  (art.  21  RODO),  w  zakresie  w  jakim 
 przetwarzanie odbywa się w celu wskazanym w ust III 3.) 

 6)  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych 
 Osobowych. 

 7.2.  Nie przysługuje Pani/Panu: 

 7.2.1.  prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

 8.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  Podanie  przez  Panią/Pana  danych 
 osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 
 związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie  Pani/Pana dane nie podlegają 
 zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 4.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  : 

 4.1  Przedmiotem Umowy jest: 

 1)  wykonanie  przedmiotowej  inwestycji,  pod  nazwą:  Budowa  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w 
 Siechnicach w zakresie dostawa i montaż stolarki okiennej (Zamówienie podstawowe). 

 2)  wykonanie  przedmiotowej  inwestycji,  pod  nazwą:  Budowa  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w 
 Siechnicach w zakresie dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej  (Opcja). 

 3)  Wykonawca  wykona  wszystkie  roboty  niezbędne  do  realizacji  inwestycji  opisane  dokumentacją 
 projektową,  STWIORB  i  innymi  wymaganiami  zgodnie  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia,  ofertą 
 Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej. 

 4)  Adres  budowy:  Siechnice  ul.  Sportowa  zgodnie  w  decyzją  zgodnie  z  projektem  budowlanym 
 zatwierdzonym  decyzją  Starosty  Powiatu  Wrocławskiego  nr  2317/2018  z  dnia  25.07.2018  oraz 
 decyzją  Starosty  Powiatu  Wrocławskiego  nr  1187/2019  z  dnia  17.04.2019  r.  Szczegółowy  opis 
 znajduje  się  w  Opisie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  który  stanowi  załącznik 
 do SWZ.” 

 4.1.1  Zamawiający  na  podstawie  art.  441  ustawy  przewiduje  prawo  opcji  obejmujące  wykonanie  stolarki 
 drzwiowej zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową. 

 4.1.2  W  ramach  przedmiotu  umowy  Zamawiający,  uprawniony  jest  do  skorzystania  z  prawa  opcji  na  zasadach 
 i trybie opisanym poniżej: 

 1)  Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości, 

 2)  zamówienie  realizowane  w  ramach  opcji  jest  jednostronnym  uprawnieniem  Zamawiającego, 
 dlatego  też  nieskorzystanie  przez  Zamawiającego  z  prawa  opcji  nie  stanowi  podstawy  dla 
 Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

 3)  zamówienie  objęte  prawem  opcji  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wykonać  po  uprzednim 
 otrzymaniu  zawiadomienia  od  Zamawiającego,  że  zamierza  z  prawa  opcji  skorzystać, 
 zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, 

 4)  zasady  dotyczące  realizacji  zamówienia  objętego  prawem  opcji  będą  takie  same  jak  te,  które 
 obowiązują  przy  realizacji  zamówienia  podstawowego.  Zamawiający  zastrzega  również,  że 
 wynagrodzenie  wykonawcy  za  wykonanie  robót  budowlanych  objętych  opcją  będzie  równe 
 wskazanemu w ofercie oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy, 

 5)  przedmiot  umowy  w  zakresie  przysługującego  Zamawiającemu  prawa  opcji  obejmuje  dostawę 
 stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnie z projektem. Zamawiający przewiduje nieistotne zmiany, 
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 6)  Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 października 2023 r. 

 4.2.  Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika  Zamówień (CPV): 

 1)  45000000-7  - Roboty budowlane, 

 2)  45421132-8 – Instalowanie okien 

 4.4  Wykonawca zobowiązany jest udzielić  84 miesięcy gwarancji  na wykonany przedmiot zamówienia. 

 4.5  .  Wykonawca  lub  Podwykonawca/y  zobowiązany  jest,  na  czas  realizacji  zamówienia,  do  zatrudnienia  na 
 podstawie  umowy  o  pracę  wszystkich  osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia 
 polegających  na  pracy  fizycznej  i  operatorów  sprzętów  ,  jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na 
 wykonywaniu  pracy  w  sposób  określony  w  art.  22  §  1  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy 
 (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.1510  z  późn.  zm.).  Uprawnienia  zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełniania  przez 
 wykonawcę  wymagań,  o  których  mowa  w  art.  95  oraz  sankcji  z  tytułu  niespełnienia  tych  wymagań 
 określone  są  w  projekcie  umowy.  Nie  jest  wymagane  zatrudnienie  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 
 pełniących  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie  oraz  osób  fizycznych  prowadzących 
 działalność gospodarczą wykonujących czynności wskazane powyżej. 

 4.6.  Zamawiający  nie  określa  dodatkowych  wymagań  związanych  z  zatrudnianiem  osób,  o  których  mowa  w 
 art. 96 ust. 2 pkt 2 .pzp. 

 4.7.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  wykonać  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej 
 SWZ, zapisami złożonej oferty oraz dokumentacją. 

 4.8.  Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w dokumentacji 
 i  w  przypadku  ich  odkrycia  winien  natychmiast  o  tym  powiadomić  Zamawiającego,  który  zadecyduje  o 
 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

 4.9.  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych  części 
 zamówienia. 

 4.10.  Zamawiający  wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia  podwykonawcom,  Wykonawca 
 wskazał  w  ofercie  te  części  zamówienia  oraz  o  ile  są  mu  znane  podał  nazwy  tych  podwykonawców. 
 Powierzenie  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy  od  odpowiedzialności  za 
 należyte wykonanie zamówienia. 

 4.11.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  wariantowej  oraz  w  postaci  katalogów 
 elektronicznych. 

 4.12.  Zamawiający  informuje,  że  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówienia  dotychczasowemu  wykonawcy 
 robót,  o  którym  mowa  w  art.  214  ust  1  pkt  7  Ustawy  Pzp.  Przedmiotem  zamówienia  byłoby  wykonanie 
 stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacją projektową. 

 4.13.  Zamawiający  przewiduje  obowiązek  udziału  przez  wykonawcę  w  wizji  lokalnej.  Wizja  lokalna 
 obiektu  budowlanego  jest  obowiązkowa.  Zamawiający  wzywa  wszystkich  Wykonawców  na  wizję 
 lokalna  w  dniu  8  września  br.  o  godzinie  13:00.  Dodatkowy  termin  na  wizję  lokalną  Zamawiający 
 wyznacza  w  dniu  11  września  br.  o  godzinie  13:00  Miejsce  wizji  lokalnej  ul.  Sportowa  Siechnice 
 Dodatkowy  termin  wizji  lokalnej  nie  wpływa  na  przedłużenie  terminu  składania  ofert.  Wykonawcy 
 zainteresowani  wizją  lokalną  w  innych  terminach  winni  zgłosić  takie  żądanie  za  trzydniowym 
 uprzedzeniem  za  pośrednictwem  https://platformazakupowa.pl  .  Wykonawcy  obecni  na  wizji  w 
 postępowaniu SISK.17.2023 są zwolnieni z uczestnictwa w kolejnej wizji lokalnej. 

 4.14.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 4.15.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

 4.16.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 4.17.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 4.18.  Zamawiający  nie  dokonuje  podziału  zamówienia  na  części.  Zamówienie  nie  zostało  podzielone  na  części 
 z następujących względów: 
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 1)  Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  wykonanie  stolarki  do  obiektu  budowlanego,  który  wymaga 
 wykonania  prac  funkcjonalnie  ze  sobą  związanych.  Rozdzielenie  prac  groziłoby  niedającymi  się 
 wyeliminować  problemami  organizacyjnymi  związanymi  z  odpowiedzialnością  za  poszczególne 
 elementy  prac  wykonywanych  przez  różnych  Wykonawców,  a  także  powodowałoby  problemy  w 
 egzekwowaniu praw wynikających z udzielonej gwarancji. 

 2)  Przy  tego  typu  pracach  wykonywanych  przez  różnych  Wykonawców  opóźnienie  jednego  z 
 Wykonawców  wpłynęłoby  negatywnie  na  terminowość  wykonania  innych  elementów  zamówienia  – 
 zależnych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawcę. 

 3)  Wykonawcy  powielaliby  koszty  pośrednie  prac,  co  wpływałoby  na  koszty  inwestycji.  W  każdej  z  ofert 
 częściowych  wykonawca  musiałby  założyć  odrębną  wycenę  użycia  tego  samego  rodzaju  sprzętu,  w 
 sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. 

 Reasumując,  Zamawiający  nie  dokonał  podziału  zamówienia  na  części  ze  względu  na  to,  że  podział  taki 
 groziłby  nadmiernymi  trudnościami  technicznymi  oraz  nadmiernymi  kosztami  wykonania  zamówienia. 
 Potrzeba  skoordynowania  działań  różnych  Wykonawców  realizujących  poszczególne  części  zamówienia 
 mogłaby  poważnie  zagrozić  właściwemu  wykonaniu  zamówienia.  Niedokonanie  podziału  zamówienia 
 podyktowane  było  zatem  względami  technicznymi,  organizacyjnym  oraz  charakterem  przedmiotu 
 zamówienia.  Zastosowany  ewentualnie  podział  zamówienia  na  części  nie  zwiększyłby  konkurencyjności 
 w  sektorze  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  –  zakres  zamówienia  jest  zakresem  typowym, 
 umożliwiającym  złożenie  oferty  Wykonawcom  z  grupy  małych  lub  średnich  przedsiębiorstw.  Ponadto 
 Zamawiający w postępowaniu dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

 4.19.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  dostępności  architektonicznej,  cyfrowej  oraz 
 informacyjno-komunikacyjnej  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  z  uwzględnieniem  minimalnych 
 wymagań,  o  których  mowa  w  art.  6  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o  zapewnianiu  dostępności  osobom  ze 
 szczególnymi  potrzebami.  Zapewnienie  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  następuje,  o  ile 
 jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania. 

 5.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  : 

 5.1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  podstawowego  w  terminie:  do 
 dnia  zakończenia  budowy  budynku  ale  nie  później  niż  do  dnia  31  grudnia  2024  r.  z  zastrzeżeniem  że 
 montaż  stolarki okiennej zostanie zakończony do dnia do 30 listopada 2023 r. 

 5.2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zrealizowania  opcji  w  terminie:  do  dnia  zakończenia  budowy  budynku 
 ale  nie  później  niż  do  dnia  31  grudnia  2024  r.  z  zastrzeżeniem  że  montaż  stolarki  drzwiowej  zostanie 
 zakończony w terminie do 15 grudnia 2023 r. 

 5.3.  Szczegółowe  zagadnienia  dotyczące  terminu  realizacji  umowy  uregulowane  są  w  projekcie  umowy 
 stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.” 

 6.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
 pkt  7  SWZ  oraz  spełniają  określone  przez  Zamawiającego  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone 
 przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  i niniejszej SWZ. 

 6.2.  Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie: 

 6.2.1.  zdolności  do  występowania  w  obrocie  gospodarczym:  Zamawiający  nie  stawia  warunku  w  tym 
 zakresie. 

 6.2.2.  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej  ,  o  ile  wynika  to 
 z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

 6.2.3.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek,  nie wymaga 

 6.2.4.  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  :  Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże  minimalny  poziom 
 zdolności, tj.: 
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 1.  wykaże  się  doświadczeniem:  w  realizacji  w  ciągu  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu 
 składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  zrealizował 
 należycie  minimum  2  roboty  budowlane  polegające  na  dostawie  i  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej 
 o wartości minimum po 200 000,00 złotych każda. 

 Jeżeli  Wykonawca  wykazuje  doświadczenie  nabyte  w  ramach  kontraktu  (zamówienia/  umowy) 
 realizowanego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (konsorcjum), 
 Zamawiający  nie  dopuszcza  by  Wykonawca  polegał  na  doświadczeniu  grupy  wykonawców,  której  był 
 członkiem,  jeżeli  faktycznie  i  konkretnie  nie  wykonywał  wykazywanego  zakresu  prac.  Zamawiający 
 zastrzega  możliwość  zwrócenia  się  do  wykonawcy  o  wyjaśnienia  w  zakresie  faktycznie  konkretnie 
 wykonywanego  zakresu  prac  oraz  przedstawienia  stosownych  dowodów  np.  umowy  konsorcjum,  z 
 której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 

 Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada  wymaganych 
 zdolności,  jeżeli  posiadanie  przez  wykonawcę  sprzecznych  interesów,  w  szczególności  zaangażowanie 
 zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy 
 może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 Niespełnienie  jednego  z  wyżej  wymienionych  warunków  powyżej  skutkować  będzie  odrzuceniem  oferty 
 lub odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 7.  PODSTAWY  WYKLUCZENIA  WKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA.  Z  postępowania  o  udzielenie 
 zamówienia wyklucza się̨: 

 7.1.  z  zastrzeżeniem  art.  110  ust.  2  PZP,  Wykonawców,  w  stosunku  do  których  zachodzi  którakolwiek  z 
 okoliczności wskazanych  w art. 108 ust. 1 Pzp  , 

 7.2.  z  zastrzeżeniem  art.  110  ust.  2  PZP,  Wykonawców,  w  stosunku  do  których  zachodzi  którakolwiek  z 
 okoliczności wskazanych  w art. 109 ust. 1 punkty 4,  5, 7, 8, 9, 10: 

 7.2.1.  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  ogłoszono  upadłość,  którego  aktywami  zarządza  likwidator 
 lud  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność  gospodarcza  jest  zawieszona  albo  znajduje 
 się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej  procedury  przewidzianej  w  przepisach 
 miejsca wszczęcia tej procedury; 

 7.2.2.  który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w 
 szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie 
 wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą 
 stosownych dowodów; 

 7.2.3.  który,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  w  znacznym  stopniu  lub  zakresie  nie  wykonał  lub 
 nienależycie  wykonał  albo  długotrwale  nienależycie  wykonywał,  istotne  zobowiązanie  wynikające  z 
 wcześniejszej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowy  koncesji,  co  doprowadziło  do 
 wypowiedzenia  lub  odstąpienia  od  umowy,  odszkodowania,  wykonania  zastępczego  lub  realizacji 
 uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

 7.2.4.  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd 
 przy  przedstawianiu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu 
 lub  kryteria  selekcji,  co  mogło  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w 
 postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 
 wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

 7.2.5.  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpływać  na  czynności  zamawiającego  lub  próbował  pozyskać 
 lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 7.2.6.  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd,  co  mogło 
 mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 
 zamówienia. 
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 7.3.  stosownie  do  art.  7  ust.  1  pkt  1-3  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  (Dz.  U.  2022  r.  poz.  835)  o 
 szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących 
 ochronie bezpieczeństwa narodowego: 

 7.3.1  Wykonawcę  wymienionego  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  Rady  (WE)  765/2006  z 
 dnia  18  maja  2006  r.  dotyczącego  środków  ograniczających  w  związku  z  sytuacją  na  Białorusi  i 
 udziałem  Białorusi  w  agresji  Rosji  wobec  Ukrainy  (Dz.Urz.  UE  L  134  z  20.05.2006,  str.  1,  z  późn. 
 zm.),  zwanego  dalej  ,,rozporządzeniem  765/2006”  i  rozporządzeniu  Rady  (UE)  nr  269/2014  z 
 dnia  17  marca  2014  r.  w  sprawie  środków  ograniczających  w  odniesieniu  do  działań 
 podważających  integralność  terytorialną,  suwerenność  i  niezależność  Ukrainy  lub  im 
 zagrażających  (Dz.Urz.  UE  L  78  z  17.03.2014,  str.  6,  z  późn.  zm.),  zwanego  dalej 
 ,,rozporządzeniem  269/2014''  albo  wpisanego  na  listę  osób  i  podmiotów,  wobec  których  są 
 stosowane  środki,  o  których  mowa  w  art.  1  ustawy  wymienionej  w  pkt  7.2  SWZ,  zwaną  dalej 
 „listą”  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej  o  zastosowaniu  środka,  o 
 którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

 7.3.2  Wykonawcę,  którego  beneficjentem  rzeczywistym  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  1  marca  2018  r.  o 
 przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  593  i  655) 
 jest  osoba  wymieniona  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  Rady  765/2006  i 
 rozporządzeniu  269/2014  albo  wpisana  na  listę  lub  będąca  takim  beneficjentem  rzeczywistym  od 
 dnia  24  lutego  2022  r.,  o  ile  została  wpisana  na  listę  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na 
 listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy, 

 7.3.3  Wykonawcę,  którego  jednostką  dominującą  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  pkt  37  ustawy  z  dnia  29 
 września  1994  r.  o  rachunkowości  (t.  j.  Dz.  U.  z  2023  r.  poz.  120,  295),  jest  podmiot  wymieniony 
 w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  i  rozporządzeniu  nr  269//2014  albo  wpisany  na  listę 
 lub  będący  taką  jednostką  dominującą  od  dnia  24  lutego  2022  r.,  o  ile  został  wpisany  na  listę  na 
 podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej  o  zastosowaniu  środka,  o  którym 
 mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

 8.  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  jakie  zobowiązani  są  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
 potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykazania  braku  podstaw 
 wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)  . 

 8.1.  WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 8.1.1.  Do  oferty  wszyscy  Wykonawcy  zobowiązani  są  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert 
 oświadczenie  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.1  ustawy  Pzp  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3  do 
 SWZ  oraz  jeżeli  dotyczy  załącznik  3A,  3B  do  SWZ.  Oświadczenie  stanowi  dowód  potwierdzający  brak 
 podstaw  wykluczenia,  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  dzień  składania  ofert, 
 tymczasowo  zastępujący  wymagane  przez  Zamawiającego  podmiotowe  środki  dowodowe,  wskazane 
 w pkt. 5, 6 i 7 SWZ. 

 8.1.2.  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w 
 wyznaczonym  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  aktualnych  na  dzień  złożenia 
 podmiotowych środków dowodowych: 

 a)  Oświadczenie  wykonawcy,  w  zakresie  art.  108  ust.  1  pkt  5  ustawy,  o  braku  przynależności 
 do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie 
 konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  275  ze  zm.),  z  innym  wykonawcą,  który  złożył 
 odrębną  ofertę,  ofertę  częściową  lub  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  albo 
 oświadczenia  o  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub 
 informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej  lub  wniosku  o 
 dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  niezależnie  od  innego  wykonawcy  należącego  do  tej 
 samej grupy kapitałowej, 

 b)  Odpisu  lub  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o 
 działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  pkt  4  Ustawy,  sporządzonych  nie  wcześniej  niż 
 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
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 8.2.  POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 8.2.1.  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  ,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w 
 wyznaczonym  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  aktualnych  na  dzień  złożenia 
 podmiotowych środków dowodowych: 

 a)  wykazu  robót  budowlanych  (Załącznik  nr  5  do  SWZ)  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie 
 ostatnich  5  lat,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie, 
 porównywalnych  z  robotami  budowlanymi  stanowiącymi  przedmiot  zamówienia,  wraz  z 
 podaniem  ich  rodzaju,  zakresu,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te 
 zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały 
 wykonane  należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie 
 z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa, 
 są  referencje  bądź  inne  dokumenty  sporządzone  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty 
 budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze 
 wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

 8.3.  Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie 
 zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania,  w  tym  na  etapie  składania  ofert 
 podlegających  negocjacjom  lub  niezwłocznie  po  ich  złożeniu,  wezwać  wykonawców  do  złożenia 
 wszystkich  lub  niektórych  podmiotowych  środków  dowodowych,  jeżeli  wymagał  ich  złożenia  w  ogłoszeniu 
 o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

 8.4.  Jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio  podmiotowe  środki  dowodowe 
 nie  są  już  aktualne,  zamawiający  może  w  każdym  czasie  wezwać  wykonawcę  lub  wykonawców  do 
 złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

 8.5.  Zamawiający  nie  wzywa  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  jeżeli  może  je  uzyskać  za 
 pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych  w 
 rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania 
 publiczne,  o  ile  wykonawca  wskazał  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1,  dane 
 umożliwiające dostęp do tych środków. 

 8.6.  W  przypadku  wykonawcy  mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
 Polskiej,  zamiast  dokumentów  wymienionych  wyżej  –  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w 
 kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

 8.7.  Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  które  Zamawiający 
 posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 8.8.  W  zakresie  nieuregulowanym  ustawą  Pzp  lub  niniejszą  SWZ  do  oświadczeń  i  dokumentów  składanych 
 przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  zastosowanie  mają  przepisy  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Pracy  i 
 Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych 
 dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  rozporządzenia 
 Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i  przekazywania 
 informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji 
 elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 9.  POLEGANIE  NA  ZASOBACH  INNYCH  PODMIOTÓW  .  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia 
 spełniania  warunków,  o  których  mowa  w  niniejszej  SWZ  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub 
 zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
 prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 9.1.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą 
 polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  prace  zgodne  z  przedmiotem 
 niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 9.2.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających  zasoby  składa  wraz 
 z  ofertą  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 
 zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego  zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy 
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 potwierdzający,  że  wykonawca  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych 
 podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do SWZ. 

 9.3.  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub 
 zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę 
 spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą,  wobec  tego  podmiotu 
 podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

 9.4.  Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  udostępniających 
 zasoby,  przedstawia  wraz  z  oświadczeniem  –  Załącznikiem  nr  3  do  SWZ,  także  oświadczenie  podmiotu 
 udostepniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio 
 spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  ,  w  zakresie  w  jakim  wykonawca  powołuje  się  na  jego 
 zasoby. 

 9.5.  Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 1)  Wykonawcy  mogą  wspólnie  (konsorcjum,  spółka  cywilna)  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia, 
 wtedy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
 albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 
 Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 

 2)  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenie  – 
 Załącznik  nr  3  do  SWZ,  składa  każdy  z  wykonawców.  Dodatkowo  w  przypadku  wykonawców 
 wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  polegających  na  zdolnościach  tych  z 
 wykonawców,  którzy  wykonają  usługi,  do  realizacji  których  te  zdolności  są  wymagane  składają 
 wraz  z  ofertą  oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  usługi  wykonają  poszczególni  wykonawcy  – 
 Załącznik 3 B do SWZ. 

 3)  Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia, 
 Zamawiający  zażąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy 
 regulującej współpracę tych wykonawców. 

 10.  UMOWA  .  Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną 
 wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 1 do SWZ. 

 11.  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  : 

 11.1.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami 
 odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu  platformazakupowa.pl  . 

 11.2.  W  celu  skrócenia  czasu  udzielenia  odpowiedzi  na  pytania  komunikacja  między  zamawiającym  a 
 wykonawcami w zakresie: 

 - przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

 -  przesyłania  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  do  złożenia  podmiotowych  środków 
 dowodowych; 

 -  przesyłania  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  do  złożenia/poprawienia/uzupełnienia 
 oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1,  podmiotowych  środków  dowodowych,  innych 
 dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

 -  przesyłania  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści 
 oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1  lub  złożonych  podmiotowych  środków  dowodowych 
 lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

 -  przesyłania  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień  dot.  treści 
 przedmiotowych środków dowodowych; 

 -  przesłania  odpowiedzi  na  inne  wezwania  Zamawiającego  wynikające  z  ustawy  -  Prawo  zamówień 
 publicznych; 
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 - przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

 - przesyłania odwołania/inne 

 odbywa  się  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl  i  formularza  „Wyślij  wiadomość  do 
 zamawiającego”. 

 Za  datę  przekazania  (wpływu)  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  przyjmuje  się  datę 
 ich  przesłania  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl  poprzez  kliknięcie  przycisku  „Wyślij 
 wiadomość  do  zamawiającego”  po  których  pojawi  się  komunikat,  że  wiadomość  została  wysłana  do 
 zamawiającego. 

 11.3  Zamawiający  będzie  przekazywał  wykonawcom  informacje  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl  . 
 Informacje  dotyczące  odpowiedzi  na  pytania,  zmiany  specyfikacji,  zmiany  terminu  składania  i  otwarcia 
 ofert  Zamawiający  będzie  zamieszczał  na  platformie  w  sekcji  “Komunikaty”.  Korespondencja,  której 
 zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  adresatem  jest  konkretny  wykonawca,  będzie  przekazywana  za 
 pośrednictwem  platformazakupowa.pl  do konkretnego  wykonawcy. 

 11.4  Wykonawca  jako  podmiot  profesjonalny  ma  obowiązek  sprawdzania  komunikatów  i  wiadomości 
 bezpośrednio  na  platformazakupowa.pl  przesłanych  przez  zamawiającego,  gdyż  system  powiadomień 
 może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

 11.5  Zamawiający,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020r.  w  sprawie 
 sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów 
 elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
 publicznego  lub  konkursie  (Dz.  U.  z  2020r.  poz.  2452)  ,  określa  niezbędne  wymagania  sprzętowo  - 
 aplikacyjne umożliwiające pracę na  platformazakupowa.pl  ,  tj.: 

 ●  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

 ●  komputer  klasy  PC  lub  MAC  o  następującej  konfiguracji:  pamięć  min.  2  GB  Ram,  procesor 
 Intel  IV  2  GHZ  lub  jego  nowsza  wersja,  jeden  z  systemów  operacyjnych  -  MS  Windows  7,  Mac  Os  x 
 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

 ●  zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

 ●  włączona obsługa JavaScript, 

 ●  zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

 11.6.  Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

 11.7.  Oznaczenie  czasu  odbioru  danych  przez  platformę  zakupową  stanowi  datę  oraz  dokładny  czas 
 (hh:mm:ss)  generowany  wg.  czasu  lokalnego  serwera  synchronizowanego  z  zegarem  Głównego 
 Urzędu Miar. 

 11.8.  Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 -  akceptuje  warunki  korzystania  z  platformazakupowa.pl  określone  w  Regulaminie  zamieszczonym 
 na stronie internetowej  pod linkiem  w zakładce „Regulamin"  oraz uznaje go za wiążący, 

 -  zapoznał  i  stosuje  się  do  Instrukcji  składania  ofert/wniosków  dostępnej  pod  linkiem 
 https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  . 

 11.9  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  złożenie  oferty  w  sposób  niezgodny  z  Instrukcją 
 korzystania  z  platformazakupowa.pl  ,  w  szczególności  za  sytuację,  gdy  zamawiający  zapozna  się  z 
 treścią  oferty  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (np.  złożenie  oferty  w  zakładce  „Wyślij  wiadomość 
 do  zamawiającego”).  Taka  oferta  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego  za  ofertę  handlową  i  nie  będzie 
 brana  pod  uwagę  w  przedmiotowym  postępowaniu  ponieważ  nie  został  spełniony  obowiązek  narzucony 
 w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 11.10  Zamawiający  informuje,  że  instrukcje  korzystania  z  platformazakupowa.pl  dotyczące  w  szczególności 
 logowania,  składania  wniosków  o  wyjaśnienie  treści  SWZ,  składania  ofert  oraz  innych  czynności 
 podejmowanych  w  niniejszym  postępowaniu  przy  użyciu  platformazakupowa.pl  znajdują  się  w  zakładce 
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 „Instrukcje  dla  Wykonawców"  na  stronie  internetowej  pod  adresem: 
 https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  . 

 11.11  Zalecenia 

 a)  Formaty  plików  wykorzystywanych  przez  wykonawców  powinny  być  zgodne  z 
 “OBWIESZCZENIEM  PREZESA  RADY  MINISTRÓW  z  dnia  9  listopada  2017  r.  w  sprawie  ogłoszenia 
 jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności, 
 minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz 
 minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 

 b)  Zamawiający  rekomenduje  wykorzystanie  formatów:  .pdf  .doc  .xls  .jpg  (.jpeg)  ze  szczególnym 
 wskazaniem na .pdf, 

 c)  W  celu  ewentualnej  kompresji  danych  Zamawiający  rekomenduje  wykorzystanie  jednego  z 
 formatów: .zip lub .7Z, 

 d)  Wśród  formatów  powszechnych  a  NIE  występujących  w  rozporządzeniu  występują:  .rar  .gif  .bmp 
 .numbers  .pages.  Dokumenty  złożone  w  takich  plikach  zostaną  uznane  za  złożone 
 nieskutecznie. 

 e)  Zamawiający  zwraca  uwagę  na  ograniczenia  wielkości  plików  podpisywanych  profilem  zaufanym, 
 który  wynosi  max  10MB,  oraz  na  ograniczenie  wielkości  plików  podpisywanych  w  aplikacji  eDoApp 
 służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

 f)  Ze  względu  na  niskie  ryzyko  naruszenia  integralności  pliku  oraz  łatwiejszą  weryfikację  podpisu, 
 zamawiający  zaleca,  w  miarę  możliwości,  przekonwertowanie  plików  składających  się  na  ofertę  na 
 format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

 g)  Pliki  w  innych  formatach  niż  PDF  zaleca  się  opatrzyć  zewnętrznym  podpisem  XAdES.  Wykonawca 
 powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym, 

 h)  Zamawiający  zaleca  aby  w  przypadku  podpisywania  pliku  przez  kilka  osób,  stosować  podpisy  tego 
 samego  rodzaju.  Podpisywanie  różnymi  rodzajami  podpisów  np.  osobistym  i  kwalifikowanym  może 
 doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, 

 i)  Zamawiający  zaleca,  aby  Wykonawca  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  przetestował  możliwość 
 prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

 j)  Zaleca  się,  aby  komunikacja  z  wykonawcami  odbywała  się  tylko  na  Platformie  za  pośrednictwem 
 formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email, 

 k)  Ofertę  należy  przygotować  z  należytą  starannością  dla  podmiotu  ubiegającego  się  o  udzielenie 
 zamówienia  publicznego  i  zachowaniem  odpowiedniego  odstępu  czasu  do  zakończenia  przyjmowania 
 ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

 l)  Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

 m)  Jeśli  wykonawca  pakuje  dokumenty  np.  w  plik  ZIP  zalecamy  wcześniejsze  podpisanie  każdego  ze 
 skompresowanych plików, 

 n)  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

 o)  Zamawiający  zaleca  aby  nie  wprowadzać  jakichkolwiek  zmian  w  plikach  po  podpisaniu  ich  podpisem 
 kwalifikowanym.  Może  to  skutkować  naruszeniem  integralności  plików  co  równoważne  będzie  z 
 koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 12.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  : 

 12.1  Oferta  oraz  przedmiotowe  środki  dowodowe  (jeżeli  były  wymagane)  składane  elektronicznie  muszą 
 zostać  podpisane  elektronicznym  kwalifikowanym  podpisem  lub  podpisem  zaufanym  lub 
 podpisem  osobistym  .  W  procesie  składania  oferty,  wniosku  w  tym  przedmiotowych  środków 
 dowodowych  na  platformie,  kwalifikowany  podpis  elektroniczny  lub  podpis  zaufany  lub  podpis 
 osobisty  Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie,  który następnie przesyła do systemu. 
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 12.2  Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na  którego 
 zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 
 zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów,  które  każdego  z  nich 
 dotyczą.  Poprzez  oryginał  należy  rozumieć  dokument  podpisany  kwalifikowanym  podpisem 
 elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  przez  osobę/osoby 
 upoważnioną/upoważnione.  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w  formie 
 elektronicznej  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub 
 podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

 12.3  Oferta powinna być: 

 a)  sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

 b)  złożona  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  tzn.  za  pośrednictwem 
 platformazakupowa.pl  , 

 c)  podpisana  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub  podpisem 
 osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, 

 d)  podpisy  kwalifikowane  wykorzystywane  przez  wykonawców  do  podpisywania  wszelkich  plików 
 muszą  spełniać  “Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  identyfikacji 
 elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym 
 (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

 12.4  W  przypadku  wykorzystania  formatu  podpisu  XAdES  zewnętrzny.  Zamawiający  wymaga  dołączenia 
 odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

 12.5  Zgodnie  z  art.  18  ust.  3  ustawy  Pzp,  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 
 przedsiębiorstwa,  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Jeżeli  wykonawca, 
 nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  zastrzegł,  że  nie  mogą 
 być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  załączając  stosowne  wyjaśnienia,  iż  zastrzeżone  informacje 
 stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Na  platformie  w  formularzu  składania  oferty  znajduje  się 
 miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 12.6  Wykonawca,  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
 wycofać  ofertę.  Sposób  dokonywania  wycofania  oferty  zamieszczono  w  instrukcji  zamieszczonej  na 
 stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  . 

 12.7  Każdy  z  wykonawców  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Złożenie  większej  liczby  ofert  lub  oferty 
 zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. 

 12.8  Ceny  oferty  muszą  zawierać  wszystkie  koszty,  jakie  musi  ponieść  wykonawca,  aby  zrealizować 
 zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

 12.9  Dokumenty  i  oświadczenia  składane  przez  wykonawcę  powinny  być  w  języku  polskim,  chyba  że  w 
 SWZ  dopuszczono  inaczej.  W  przypadku  załączenia  dokumentów  sporządzonych  w  innym  języku  niż 
 dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

 12.10  Zgodnie  z  definicją  dokumentu  elektronicznego  z  art.3  ustęp  2  Ustawy  o  informatyzacji  działalności 
 podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane  dane 
 kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  jest  jednoznaczne  z  podpisaniem  oryginału  dokumentu,  z 
 wyjątkiem  kopii  poświadczonych  odpowiednio  przez  innego  wykonawcę  ubiegającego  się  wspólnie  z 
 nim  o  udzielenie  zamówienia,  przez  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega 
 wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

 12.11  Maksymalny  rozmiar  jednego  pliku  przesyłanego  za  pośrednictwem  dedykowanych  formularzy  do: 
 złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  wynosi  150  MB  natomiast  przy  komunikacji  wielkość  pliku  to 
 maksymalnie 500 MB. 

 12.12  Do oferty należy dołączyć: 
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 a)  Pełnomocnictwo  upoważniające  do  złożenia  oferty,  o  ile  ofertę  składa  pełnomocnik. 
 Pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  musi  być  złożone  w  oryginale  w  takiej  samej  formie,  jak 
 składana  oferta  (t.j.  w  formie  elektronicznej  lub  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem 
 zaufanym  lub  podpisem  osobistym).  Dopuszcza  się  także  złożenie  elektronicznej  kopii  (skanu) 
 pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio  w  formie  pisemnej,  w  formie  elektronicznego 
 poświadczenia  sporządzonego  stosownie  do  art.  97  §  2  ustawy  z  dnia  14  lutego  1991r.  -  Prawo 
 o  notariacie,  które  to  poświadczenie  notariusz  opatruje  kwalifikowanym  podpisem 
 elektronicznym,  bądź  też  poprzez  opatrzenie  skanu  pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio 
 w  formie  pisemnej  kwalifikowanym  podpisem,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym 
 mocodawcy.  Elektroniczna  kopia  pełnomocnictwa  nie  może  być  uwierzytelniona  przez 
 upełnomocnionego, 

 b)  Pełnomocnictwo  dla  pełnomocnika  do  reprezentowania  w  postępowaniu  Wykonawców  wspólnie 
 ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  -  dotyczy  ofert  składanych  przez  Wykonawców 
 wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 c)  Oświadczenie  Wykonawcy  (Załącznik  nr  3  do  SWZ)  składane  na  podstawie  art.  125  ust.1 
 ustawy  pzp  wstępnie  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania 
 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

 -  w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców  w/w  oświadczenie 
 Załącznik  3  do  SWZ,  składa  każdy  z  Wykonawców  oraz  Oświadczenie  stanowiące  Załącznik 
 3B  do  SWZ.  Oświadczenia  te  potwierdzają  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnianie 
 warunków udziału w postępowaniu, 

 -  w  przypadku  polegania  przez  Wykonawcę  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów 
 udostepniających  zasoby,  Wykonawca  przedstawia  wraz  z  w/w  oświadczeniem  także 
 oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  –  Załącznik  3  i  3A  do  SWZ,  potwierdzające 
 brak  podstaw  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w 
 zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

 -  w  przypadku  Wykonawcy,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia 
 Podwykonawcy,  Wykonawca  przedstawia  wraz  z  w/w  oświadczeniem  także  oświadczenie 
 Podwykonawcy  –  Załącznik  nr  3  do  SWZ,  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego 
 Podwykonawcy,  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub 
 podpisem  osobistym,  a  następnie  wraz  z  plikami  stanowiącymi  ofertę  skompresować  do 
 jednego pliku archiwum (ZIP), 

 d)  Oświadczenia,  o  których  mowa  w  ppkt.  c  składa  się  pod  rygorem  nieważności,  w  formie 
 elektronicznej  opatrzonej  elektronicznym  podpisem  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej 
 podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

 e)  przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy). 

 12.13.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  dokonuje  w 
 przypadku: 

 a)  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  dokumentów  potwierdzających  umocowanie  do 
 reprezentowania  –  odpowiednio  Wykonawca,  Wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 
 zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  w  zakresie  podmiotowych  środków 
 dowodowych  lub  dokumentów  potwierdzających  umocowanie  do  reprezentowania,  które  każdego  z  nich 
 dotyczą; 

 b)  przedmiotowych  środków  dowodowych  –  odpowiednio  Wykonawca  lub  Wykonawca  wspólnie 
 ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

 c)  innych  dokumentów,  w  tym  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  94  ust.  2  PZP  –  odpowiednio 
 Wykonawca  lub  Wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  w  zakresie  dokumentów, 
 które każdego z nich dotyczą, 

 e)  Tabela cen (załącznik 2a do SWZ) 
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 12.14.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  o  którym 
 mowa w pkt 12.12, może dokonać również notariusz. 

 12.15.  Przez  cyfrowe  odwzorowanie  należy  rozumieć  dokument  elektroniczny  będący  kopią  elektroniczną 
 treści  zapisanej  w  postaci  papierowej,  umożliwiający  zapoznanie  się  z  tą  treścią  i  jej  zrozumienie,  bez 
 konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

 13.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY  : 

 13.1.  Wykonawca  poda  cenę  oferty  w  Formularzu  Ofertowym  sporządzonym  według  wzoru  stanowiącego 
 Załącznik  Nr  2  do  SWZ,  jako  cenę  brutto  z  wyszczególnieniem  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT). 
 Do  określenia  całkowitej  ceny  ryczałtowej  za  przedmiot  zamówienia  służy  Tabela  ceny  (załącznik  2a), 
 gdzie  całkowita  cena  stanowi  sumę  cen  ryczałtowych  za  poszczególne  elementy  robót.  Krótkie  opisy 
 pozycji  w  „Tabeli  ceny”  przedstawione  są  tylko  do  celów  identyfikacyjnych  i  nie  powinny  w  żaden  sposób 
 modyfikować  bądź  anulować  szczegółowego  opisu  zawartego  w  umowie  i  Opisie  Przedmiotu 
 Zamówienia (OPZ). 

 13.2.  Cena oferty stanowi ryczałtową cenę oferty. 

 13.3.  Tabelą cen uwzględnia wszystkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

 13.4.  W  cenę  oferty  należy  wliczyć  jedynie  takie  koszty  serwisowania  i  konserwacji  jakie  wymagane  są 
 przez  producentów  danych  elementów  w  celu  utrzymania  gwarancji  oferowanej  przez 
 Wykonawcę. Ewentualne koszty materiałów eksploatacyjnych będzie ponosił Zamawiający. 

 13.5.  Cena  musi  być  wyrażona  w  złotych  polskich  (PLN),  z  dokładnością  nie  większą  niż  dwa  miejsca  po 
 przecinku. 

 13.6.  Zapłata  nastąpi  zgodnie  z  warunkami  umowy.  Wykonawca  poda  w  Formularzu  Ofertowym  stawkę 
 podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  właściwą  dla  przedmiotu  zamówienia,  obowiązującą  według  stanu 
 prawnego  na  dzień  składania  ofert.  Określenie  ceny  ofertowej  z  zastosowaniem  nieprawidłowej  stawki 
 podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  potraktowane  będzie,  jako  błąd  w  obliczeniu  ceny  i  spowoduje 
 odrzucenie  oferty,  jeżeli  nie  ziszczą  się  ustawowe  przesłanki  omyłki  (na  podstawie  art.  226  ust.  1  pkt  10 
 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp). 

 13.7.  Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

 13.8.  W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  ceną  podaną  cyfrowo,  a  słownie  jako  wartość  właściwa  zostanie 
 przyjęta cena podana słownie. 

 13.9.  Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  status  podatnika  VAT  czynnego  i  w  zakresie  składanego 
 zamówienia  będzie  miał  obowiązek  rozliczać  się  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  o 
 podatku od towarów i usług. 

 14.  KRYTERIA OCENY OFERT. 

 14.1.  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i zawiera precyzyjne wymagania jakościowe 
 głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Załączony opis przedmiotu zamówienia 
 zawiera szczegółowe wymagania określające standard i jakość wykonania roboty, parametry oraz 
 właściwości użytych materiałów oraz sposób oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia. 

 14.2.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

 Nr:  Nazwa kryterium:  Waga: 

 1  Cena za wykonanie zamówienia podstawowego (Pc1)  75  pkt 

 2  Cena wykonanie za wykonanie opcji (Pc2)  25 pkt 
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 a)  Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

 Ocena ofert w każdej części dokonywana będzie wg niżej wskazanych wzorów: 

 Nr 
 kryterium  Wzór: 

 1  Pc1 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x  75 pkt 

 Kryterium  cena  będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę 
 w  Formularzu  oferty.  Zamawiający  ofercie  o  najniższej  cenie  przyzna  75  punktów,  a  każdej  następnej 
 zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 

 2  Pc2 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x  25 pkt 

 Kryterium  cena  będzie rozpatrywane na podstawie ceny  brutto, podanej przez Wykonawcę 
 w  Formularzu  oferty.  Zamawiający  ofercie  o  najniższej  cenie  przyzna  25  punktów,  a  każdej  następnej 
 zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 

 14.3  Za  najkorzystniejszą  zostanie  wybrana  oferta,  która  zgodnie  z  powyższymi  kryteriami  oceny  ofert 
 uzyska  najwyższą  sumę  punktów  spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu  i  spełni  wszystkie  postawione  w 
 SWZ warunki. 

 14.4  Jeżeli  nie  będzie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert 
 przedstawi  taki  sam  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  oceny  ofert,  Zamawiający  spośród  tych  ofert  wybiera  ofertę 
 z najniższą ceną. 

 14.5  Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

 14.6  W  sytuacji,  gdy  Zamawiający  nie  będzie  mógł  dokonać  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  ze  względu  na 
 to,  że  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  wezwie  on  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia 
 w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert  dodatkowych  zawierających  nową  cenę.  Wykonawcy, 
 składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  w  uprzednio  złożonych 
 przez nich ofertach. 

 14.7  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących 
 treści  złożonych  przez  nich  ofert  lub  innych  składanych  dokumentów  lub  oświadczeń.  Wykonawcy  są 
 zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 14.8  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

 14.9  Jeżeli  termin  związania  ofertą  upłynie  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  wezwie 
 Wykonawcę̨,  którego  oferta  otrzymała  najwyższą  ocenę̨,  do  wyrażenia,  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego 
 terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

 14.10  W  przypadku  braku  zgody,  o  której  mowa  w  pkt  14.9,  oferta  podlega  odrzuceniu,  a  Zamawiający 
 zwraca  się̨  o  wyrażenie  takiej  zgody  do  kolejnego  Wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona, 
 chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.” 

 15.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 15.1.  Ustala się wadium w wysokości  5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

 15.2.  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia  19 września 2023  r,  do 
 godz. 10:00. 
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 15.3.  Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

 a)  pieniądzu; 

 b)  gwarancjach bankowych; 

 c)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 d)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 15.4.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
 Zamawiającego 75 1020 5242 0000 2202 0385 0401  z dopiskiem WADIUM – Dostawa stolarki 
 okiennej (SISK.19.2023). Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie 
 przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

 15.5.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

 15.6.  Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 15.3 lit. b) do 
 d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

 15.7.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), 
 Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców 
 wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub, aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

 15.8.  Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 
 utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w 
 przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 

 15.9.  Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 

 16.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 16.1  Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  umieścić  na  platformazakupowa.pl  pod  adresem 
 https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice  w  myśl  Ustawy  na  stronie  internetowej  prowadzonego 
 postępowania do dnia  19 września 2023  r  ,  do godz.  10:00. 

 16.2  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

 16.3  Po  wypełnieniu  Formularza  składania  oferty  lub  wniosku  i  dołączenia  wszystkich  wymaganych 
 załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

 16.4  Oferta  lub  wniosek  składana  elektronicznie  musi  zostać  podpisana  elektronicznym  podpisem 
 kwalifikowanym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  W  procesie  składania  oferty  za 
 pośrednictwem  platformazakupowa.pl  ,  wykonawca  powinien  złożyć  podpis  bezpośrednio  na 
 dokumentach  przesłanych  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl  .  Zalecamy  stosowanie  podpisu  na 
 każdym  załączonym  pliku  osobno,  w  szczególności  wskazanych  w  art.  63  ust  1  oraz  ust.2  Pzp,  gdzie 
 zaznaczono,  iż  oferty,  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oraz  oświadczenie,  o  którym 
 mowa  w  art.  125  ust.  1  sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  lub  formie  elektronicznej  i 
 opatruje  się  odpowiednio  w  odniesieniu  do  wartości  postępowania  kwalifikowanym  podpisem 
 elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 16.5  Za  datę  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  jej  przekazania  w  systemie  (platformie)  w  drugim  kroku 
 składania  oferty  poprzez  kliknięcie  przycisku  “Złóż  ofertę”  i  wyświetlenie  się  komunikatu,  że  oferta  została 
 zaszyfrowana i złożona. 

 16.6  Szczegółowa  instrukcja  dla  Wykonawców  dotycząca  złożenia,  zmiany  i  wycofania  oferty  znajduje  się  na 
 stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 17.  TERMIN OTWARCIA OFERT: 
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 17.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19 września 2023  r  ,  o godzinie 10.05. 

 17.2.  Otwarcie ofert jest niejawne. 

 17.3.  Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego 
 postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

 17.4.  Zamawiający,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego 
 postępowania informacje o: 

 a)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej  działalności 
 gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

 b)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 17.5.  W  przypadku  wystąpienia  awarii  systemu  teleinformatycznego,  która  spowoduje  brak  możliwości 
 otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  otwarcie  ofert  nastąpi  niezwłocznie  po 
 usunięciu awarii. 

 17.6.  Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej  prowadzonego 
 postępowania. 

 18.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 18.1.  Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  19 październik 2023 r  . 

 18.2.  W  przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu  związania  ofertą 
 określonego  w  SWZ,  Zamawiający  przed  upływem  terminu  związania  ofertą  zwraca  się  jednokrotnie  do 
 Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  wskazywany  przez  niego  okres,  nie 
 dłuższy niż 30 dni. 

 18.3.  Przedłużenie  terminu  związania  oferta,  o  którym  mowa  w  pkt  18.2.  wymaga  złożenia  przez  Wykonawcę 
 pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

 18.4.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie  terminu  związania  ofertą, 
 następuje  wraz  z  przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe  z  wniesieniem 
 nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 19.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 19.1.  Zabezpieczenie  ustala  się  w  wysokości  5  %  ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie.  Wykonawca  wnosi 
 zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 19.2.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  w  pieniądzu  wpłaca  się  przelewem  na 
 rachunek  bankowy  zamawiającego  nr  75  1020  5242  0000  2202  0385  0401.  Wniesienie  zabezpieczenia 
 należytego  wykonania  umowy  w  pieniądzu  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez 
 zamawiającego  będzie  skuteczne  z  chwilą  uznania  tego  rachunku  bankowego  kwotą  zabezpieczenia 
 (wpływ  środków  pieniężnych  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  zamawiającego  musi  nastąpić  przed 
 podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

 19.3.  Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  przedmiotowym 
 postępowaniu zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy. 

 19.4.  Zamawiający  na  podstawie  art.  449  ustawy  pzp  będzie  wymagał  wniesienia  zabezpieczenia  należytego 
 wykonania  umowy.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wniesienia  należytego  zabezpieczenia  umowy 
 jednej  z  form  wymienionych  w  art.  450  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zamawiający  nie 
 wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

 19.5.  Oryginał  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  musi 
 być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 19.6.  Zwrot nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy. 
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 20.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
 umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 20.1.  Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

 1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce 
 zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania  działalności  Wykonawcy,  którego 
 ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy, 
 jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację 
 przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty 

 3) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 20.2.  Zamawiający udostępni informacje, o których  mowa w  pkt 20.1  ppkt 1 i 3, na  stronie internetowej. 

 20  .  3  .  Zamawiający  zawiera  umowę̨  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z  uwzględnieniem  art.  577  pzp,  w 
 terminie  nie  krótszym  niż̇  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, 
 jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  albo  10  dni, 
 jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 20.4.  Zamawiający  może  zawrzeć́  umowę̨  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminu,  o 
 którym mowa w pkt. 20.3., jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

 20.5.  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie  poinformowany  przez 
 Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 20.6  .  Wykonawca,  o  którym  mowa  w  pkt.  20.3.,  ma  obowiązek  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  na 
 warunkach  określonych  w  projektowanych  postanowieniach  umowy,  które  stanowią  Załącznik  Nr  1  do 
 SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

 20.7.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  (w  przypadku 
 wyboru  ich  oferty  jako  najkorzystniejszej)  przedstawią  Zamawiającemu  umowę  regulującą  współpracę 
 tych  Wykonawców.  Umowa  taka  winna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób  współdziałania, 
 zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  każdemu  z  nich,  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie 
 zamówienia,  oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum  (obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu 
 zamówienia,  gwarancji  i  rękojmi),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez 
 któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 20.8.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  uchyla  się̨  od  zawarcia 
 umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego 
 wykonania  umowy  Zamawiający  może  dokonać́  ponownego  badania  i  oceny  ofert  spośród  ofert 
 pozostałych  w  postępowaniu  Wykonawców  oraz  wybrać  najkorzystniejszą  ofertę  albo  unieważnić́ 
 postępowanie. 

 21.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  : 

 21.1.  Środki  ochrony  prawnej  przysługują̨  Wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia 
 oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

 21.2.  Odwołanie przysługuje na: 

 a.  niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność́  Zamawiającego,  podjętą  w  postepowaniu  o 
 udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

 b.  zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  do  której  Zamawiający 
 był obowiązany na podstawie ustawy. 

 21.3.  Odwołanie  wnosi  się̨  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo  w  formie 
 elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

 21.4.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  postanowienie  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  o 
 którym  mowa  w  art.  519  ust.  1  pzp,  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego 
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 przysługuje  skarga  do  sądu.  Skargę̨  wnosi  się̨  do  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  za  pośrednictwem 
 Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

 21.5.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  środków  ochrony  prawnej  określone  są  w  Dziale  IX  „Środki  ochrony 
 prawnej” pzp. 

 22.  Załączniki do SWZ  .  Integralną częścią niniejszej SWZ  stanowią następujące załączniki: 

 1)  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załączniki nr 1., 

 2)  Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2, 

 3)  Tabela cen - Załącznik nr 2A, 

 4)  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3, 

 5)  Oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów - Załącznik nr 3A, 

 6)  Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 3B, 

 7)  Oświadczenie o grupie kapitałowej – Załącznik nr 4, 

 8)  Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 5, 

 9)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 6. 
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 Załącznik nr 2 do SWZ 

 Zamawiający: 

 Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

 w Siechnicach 

 ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 

 55 – 011 Siechnice 

 FORMULARZ OFERTY 

 Ja/my* niżej podpisani: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 działając w imieniu i na rzecz: 

 .................................................................................................. 

 .................................................................................................. 

 (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 Adres:………………………………………………………………………………………………….. 

 województwo: ……………………………….. 

 REGON…….………………………………..,  NIP:…………………………………. 

 TEL.…………………….……………………… 

 Adres skrzynki ePUAP …………………………………………… 

 Adres e-mail: …………………………………… 

 (  na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

 □ będącym mikroprzedsiębiorstwem, 

 □ będącym małym przedsiębiorstwem, 

 □ będącym średnim przedsiębiorstwem, 

 □ prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, 

 □ będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

 □ inny rodzaj. 

 (postawić znak „X” przy właściwym wyborze) 

 Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 
 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz. 162 ze zm.) 

 Ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  pn.:  „  Budowa  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w 
 Siechnicach  dostawa  i  montaż  stolarki  okiennej  ”  ,  SKŁADAMY  OFERTĘ  na  realizację  przedmiotu  zamówienia 
 w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach: 

 1.  Cena  ryczałtowa  za  realizację  zadania  wynosi:  ……………………….zł  brutto,  słownie 
 brutto:…………………………………………………………………….(w  tym  podatek  od  towarów  i  usług 
 (VAT),  wg  stawki:………….%  (Cena  stanowi  wartość  z  załącznika  2  A  (Tabela  ceny)  stanowiącego 
 integralną część oferty- kolumna „Wartość robót (RAZEM zł brutto)” 

 2.  Cena  ryczałtowa  za  realizację  zadania  objętego  opcją  (montaż  stolarki  drzwiowe  zewnętrznej) 
 wynosi:  ……………………….zł  brutto,  słownie 
 brutto:……………………………………………………………….(w  tym  podatek  od  towarów  i  usług  (VAT),  wg 
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 stawki:………….%  (Cena  stanowi  wartość  z  załącznika  2  A  (Tabela  ceny)  stanowiącego  integralną 
 część oferty- kolumna „Wartość robót dla Opcji  (RAZEM zł brutto)” 
 OFERTA MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONA NA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE ORAZ OPCJĘ 

 UWAGA!  Zamawiający  wymaga  złożenia  wraz  z  ofertą  informacji  o  powstaniu  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie 
 z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie 
 będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty  podatku.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę  informacji 
 będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

 3.  Zamówienie  wykonamy  w  terminie  do  dnia  zakończenia  budowy  budynku  ale  nie  później  niż  do  dnia 
 31  grudnia  2024  r.  z  zastrzeżeniem,  że  montaż  stolarki  okiennej  zostanie  zakończony  do  dnia  do  30 
 listopada 2023 r. 

 4.  OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji: 84 miesięcy na przedmiot zamówienia. 

 5.  OŚWIADCZAMY,  że  złożona  oferta  uwzględnia  wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz 
 wysokość  minimalnej  stawki  godzinowej  w  2023  roku  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z 
 dnia  13  września  2022  r.  w  sprawie  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości 
 minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 1952). 

 6.  OŚWIADCZAMY  ,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Warunków  Zamówienia  i  akceptujemy  wszystkie 
 warunki w niej zawarte. 

 7.  OŚWIADCZAMY  ,  że  uzyskaliśmy  wszelkie  informacje  niezbędne  do  prawidłowego  przygotowania  i 
 złożenia niniejszej oferty. 

 8.  OŚWIADCZAMY  ,  że  jesteśmy  związani  niniejszą  ofertą  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert  do  dnia 
 wskazanego w pkt 18 SWZ. 

 9.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

 a.  …………………………………… o wartości/ procentowej części ……. , 

 b.  ……………………………………. o wartości/ procentowej części ……. . 

 część zadania i nazwa podwykonawcy 

 10.  OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  Projektowanymi  Postanowieniami  Umowy,  określonymi  w 
 Załączniku  nr  1  do  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  i  ZOBOWIĄZUJEMY  SIĘ  ,  w  przypadku  wyboru 
 naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

 11.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO2 wobec 
 osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
 się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 12.  Wraz z ofertą  SKŁADAMY  następujące oświadczenia i  dokumenty: 

 1.……. 

 2.……. 

 _________________dnia______2023r. 

 Informacja dla Wykonawcy: 

 Formularz  oferty  musi  być  opatrzony  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  firmy  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem 
 osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami )potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 * niepotrzebne skreślić 

 **w  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  przekazuje  danych  osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego  dotyczących  lub  zachodzi  wyłączenie  stosowania  obowiązku  informacyjnego, 
 stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) 
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 Załącznik nr 2A do SWZ 

 Zamawiający: 
 Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 
 w Siechnicach 
 ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 
 55 – 011 Siechnice 

 Wykonawca: 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

 od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 reprezentowany przez: 

 ……………………………………. 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 TABELA CEN 

 Lp.  Zakres prac 
 Wartość robót 

 netto  VAT 
 Wartość robót 

 brutto 

 Zamówienie podstawowe  X  X  X 

 1  Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych 
 otworów) 

 2  Dostawa oraz montaż okien O1,O53 

 3  Dostawa oraz montaż okien O2 – O22 

 4  Dostawa oraz montaż okna O23 

 5  Dostawa oraz montaż okien O24 – O52 

 6  Dostawa oraz montaż okien O54,120 

 7  Dostawa oraz montaż okien O55 – O85 

 8  Dostawa oraz montaż okien O86 – O90 

 9  Dostawa oraz montaż okna O91 

 10  Dostawa oraz montaż okien O92 – O119 

 RAZEM: 

 Opcja  X  X  X 

 11  Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych 
 otworów) 

 12  Dostawa oraz montaż drzwi DZ1 

 13  Dostawa oraz montaż drzwi DZ2 

 14  Dostawa oraz montaż drzwi DZ3 

 15  Dostawa oraz montaż drzwi DZ4 
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 16  Dostawa oraz montaż drzwi DZ5 

 17  Dostawa oraz montaż drzwi DZ6 

 18  Dostawa oraz montaż drzwi DZ7 

 19  Dostawa oraz montaż drzwi DZ8 

 RAZEM: 

 ………………………………………… 

 (podpis Wykonawcy) 
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 Załącznik nr 3 do SWZ 

 Zamawiający: 
 Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 
 w Siechnicach 
 ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 

 55 – 011 Siechnice 

 Wykonawca: 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

 od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 reprezentowany przez: 

 ……………………………………. 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 Oświadczenie  Wykonawcy 

 (składane wraz z ofertą) 

 Oświadczenie wykonawcy  składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

 spełnia warunki udziału w postępowaniu 

 Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  ………………… 
 ……………………………………………………………………………………,  oświadczam, co następuje: 

 1.  OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 

 2.  Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  108  ust.  1  oraz  art.  109 
 ust.  1  pkt  4,  5,  7-10  ustawy  Pzp  oraz  nie  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  przesłanki  wykluczenia  z 
 postępowania  na  podstawie  art.  7  ust.  1  pkt  1-3  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022r.  o  szczególnych 
 rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie 
 bezpieczeństwa narodowego. 

 Dostępność dokumentów (np.: KRS, CEiDG) w formie elektronicznej pod adresem internetowym 
 ogólnodostępnym i w bezpłatnej bazie danych ……………………………………………………………………. 

 …………….…….,dnia………….…….r. 

 (miejscowość)  ………………………………………… 

 (podpis) 

 3.  OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 

 4.  Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie 
 art.………….ustawy  Pzp  (podać  mającą  zastosowanie  podstawę  wykluczenia  spośród  wymienionych  w 
 art.  108  ust.  1  pkt  1,  2  i  5  l  ub  art.  109  ust.  1  pkt  4,  5,  7-10  ustawy  Pzp).  Jednocześnie  oświadczam,  że  w 
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 związku  z  ww.  okolicznością,  na  podstawie  art.  110  ust.  2  ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki 
 naprawcze i zapobiegawcze: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………….……. , dnia………………….r. 

 (miejscowość)  ………………………………………… 

 (podpis) 

 5.  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU: 

 Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego 
 w specyfikacji warunków zamówienia. 

 …………………………………… 

 (podpis) 

 6.  INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*: 

 1)  Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez 
 zamawiającego  w  specyfikacji  warunków  zamówienia  polegam  na  zasobach  następującego/ych 
 podmiotu/ów: 

 a)  …………………………….……………………………….…………………………, 

 b)  …………………………….……………………………….…………………………, 

 w następującym zakresie: ………………………………………………………..……….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 ………………………………………… 

 (podpis) 

 2)  Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/ych  zasoby  powołuję  się  w  niniejszym 
 postępowaniu, tj.: ……………………………………………….……………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności  od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia. 

 …………………………………… 

 (podpis) 

 7.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
 ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*: 

 Oświadczam,  że  podwykonawca/y  niebędący  podmiotem  udostępniającym  zasoby  nie  podlega/ą  wykluczeniu 
 z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  108  ust.  1  oraz  art.  109  ust.  1  pkt  4-5,  7-10  ustawy 
 Pzp  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie 
 przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 …………………………………… 

 (podpis) 
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 8.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
 i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia 
 zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 ………………………………………… 

 (podpis) 

 Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy 

 własnoręcznymi podpisami  (*)  świadom / świadomi  (*)  odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego. 

 (*) niepotrzebna skreślić 

 Uwaga: 

 1)  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. 

 2)  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i  składają oddzielnie wszyscy 
 członkowie. 

 UWAGA:  Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
 osobistym. 
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 Załącznik nr 3a do SWZ 

 Zamawiający: 

 Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

 w Siechnicach 

 ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 

 55 – 011 Siechnice 

 Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów 

 (składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy) 

 WYKONAWCA:  UDOSTĘPNIAJĄCY: 

 ………….......................................                                      ……….. ........................................................ 

 (Nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko)                             (Nazwa, firma adres lub imię i nazwisko, 

 adres zam. – w przypadku osoby fizycznej)  adres zam. – w przypadku osoby fizycznej) 

 Niniejszym  oświadczam,  iż  działając  na  podstawie  art.  118  ust.  4  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  – 
 Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2022  r.,  poz.  1710  ze  zm)  oddaję  do  dyspozycji  Wykonawcy 
 zamówienia  niezbędne  zasoby  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  niżej  wymienionego 
 zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1)  zobowiązuję się do udostępnienia wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy):………………………………….. 

 następujących zasobów: …………………………………………………………………………………… 

 (wskazać odpowiedni zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: (a) 
 zdolności techniczne lub zawodowe  - należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna, (c) 
 wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie) 

 2)  oddanie do dyspozycji ww. zasobów będzie się odbywało w następujący sposób:  ………..…………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (wskazać sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
 udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia) 

 3)  okres udostępnienia i wykorzystania moich zasobów jest następujący 
 ……………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 (  wskazać okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania  przez niego zasobów podmiotu 
 udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia) 

 4)  będę realizował roboty budowlane/usługi/nie będę realizował robót budowlanych/usług  1)  , których 
 wskazane zdolności dotyczą, w zakresie 
 …………..………………………………………………………………………………….. 

 (wskazać czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
 polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
 zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
 dotyczą) 
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 5)  z wykonawcą będzie mnie łączył następujący charakter stosunku……………………………………………… 

 (należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby) 

 6)  zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub 
 ekonomicznej , za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. 
 zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. 

 1)  niepotrzebne skreślić 

 UWAGA:  Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
 osobistym. 
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 Załącznik nr 3B do SWZ 

 Zamawiający: 

 Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

 w Siechnicach 

 ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 

 55 – 011 Siechnice 

 Wykonawcy wspólnie 

 ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 (składane wraz z ofertą na podstawie  art. 117 ust.4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy) 

 DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp.  z o.o.  w Siechnicach , oświadczam 
 że*: 

 - Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres 
 Wykonawcy) 

 Zrealizuje następujące roboty budowlane: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres 
 Wykonawcy) 

 Zrealizuje następujące roboty budowlane: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres 
 Wykonawcy) 

 Zrealizuje następujące roboty budowlane: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………................................... 

 miejscowość, data 
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 UWAGA: 

 Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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 Załącznik nr 4 do SWZ 

 .......................................  …….................................... 

 nazwa wykonawcy  miejscowość, data 

 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI lub PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 (oświadczenie składane na wezwanie) 

 Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: 

 …………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 1.  Informuję/my,  że  wykonawca,  którego  reprezentuję/my  nie  należy  do  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa 
 w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 ………......................................................... 

 (podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

 pieczątka/pieczątki) 

 2.  Informuję/my,  że  wykonawca,  którego  reprezentuję/my  należy  do  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w 
 art.  art.  108  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  załączam 
 dokumenty/informacje  (wymienić poniżej i przekazać/  przesłać Zamawiającemu)  : 

 a)  ………………………………….……………………………….…………………………, 

 b)  …………………………………….……………………………….…………………………, 

 c)  …………………………………….……………………………….…………………………, 

 potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie 

 UWAGA: 

 Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 Uwaga! 
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 Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2) 

 Załącznik nr 5 do SWZ 

 Wykaz  doświadczenia 
 (wykaz i dokumenty składane na wezwanie) 

 wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 

 Wykonawca  w  celu  potwierdzenia  przedmiotowego  warunku  może  wskazać,  że  przedmiotowe 
 oświadczenia i/lub dokumenty  znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, o ile są aktualne: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia) 

 l.p.  Przedmiot 
 zamówienia, rodzaj, 

 m² 

 Zakres 
 Data wykonania 

 Wykonawca 

 (nazwa)* 

 Data 
 rozpoczęci 
 a 

 Data 
 zakończeni 
 a 

 Wykonawca 
 składający ofertę 

 Inny podmiot udostepniający 
 zasoby na podst. art. 118 
 ustawy pzp 

 □ TAK 

 □ TAK 

 ……………….. 

 (nazwa i adres podmiotu 
 udostępniającego zasób) 

 *Należy zaznaczyć „TAK” dla odpowiedniej podstawy dysponowania. 

 Do  niniejszego  wykazu  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunku  w  Rozdziale  6  pkt. 
 6.2.4.1)  przy  czym  dowodami  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  sporządzone  przez  podmiot,  na  rzecz 
 którego  roboty  budowlane  zostały  wykonane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze 
 wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty; 

 Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych 
 sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części  polegać  na  zdolnościach 
 podmiotów  udostępniających  zasoby,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków 
 prawnych. 

 Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających  zasoby,  składa,  wraz  z 
 ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 
 zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego  zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzając, 
 że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

 Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  wykonawcy  zasoby  na  potrzeby  realizacji  zamówienia,  składane 
 jest wraz z ofertą – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ. 

 UWAGA: 

 1.  Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
 osobistym. 
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 2.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa przynajmniej jeden z 
 wykonawców. 

 UMOWA nr _/_/2023 (Załącznik nr 1) 

 Zawarta w dniu  ………….. 2023  r. w Siechnicach pomiędzy: 
 Siechnicką  Inwestycyjną  Spółką  Komunalną  spółką  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 
 Siechnicach,  ul.  Jana  Pawła  II  12,  55-011  Siechnice,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  w  Sądzie 
 Rejonowym  dla  Wrocławia-Fabrycznej  we  Wrocławiu,  IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego 
 pod  numerem  KRS  0000444573,  REGON  022033761,  NIP  8961532506,  reprezentowaną  przez:  Sylwestra 
 Sasa – Prezesa Zarządu, 
 zwaną dalej „  Zamawiającym  ” 
 a 
 ……………………  , zwanym dalej  „Wykonawcą”  , reprezentowaną  przez:…….. 
 Preambuła 
 Podstawą  zawarcia  Umowy  jest  wybór  oferty  najkorzystniejszej  w  przeprowadzonym  postępowaniu  o 
 udzielenie  zamówienia  klasycznego  o  wartości  niższej  niż  progi  unijne  w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji 
 na podstawie  przepisów  art.  275  pkt  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  roku  prawo  zamówień  publicznych  –  tj. 
 Dz. U. 2022, poz. 1710, zwanej dalej „Ustawą”. 

 § 1  Przedmiot Umowy 

 1.  Przedmiotem Umowy jest: 

 1)  Dostawa  i  montaż  stolarki  okiennej  dla  inwestycji,  pod  nazwą:  „Budowa  Gminnego  Ośrodka 
 Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego” (zamówienie podstawowe), 

 2)  Dostawa  i  montaż  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  dla  inwestycji,  pod  nazwą:  „Budowa  Gminnego 
 Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego” (opcja), 

 3)  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszystkie  roboty  niezbędne  do  realizacji  inwestycji 
 opisane  dokumentacją  projektową,  STWIORB  i  innymi  wymaganiami  zgodnie  z  Opisem 
 Przedmiotu  Zamówienia,  ofertą  Wykonawcy,  zasadami  wiedzy  technicznej  w  terminie  określonym 
 Umową zwane dalej „Robotami budowlanymi”. 

 2.  Adres  budowy:  Siechnice  ul.  Sportowa  zgodnie  w  decyzją  zgodnie  z  projektem  budowlanym 
 zatwierdzonym  decyzją  Starosty  Powiatu  Wrocławskiego  nr  2317/2018  z  dnia  25.07.2018  oraz  decyzją 
 Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 r. 

 3.  W  ramach  przedmiotu  umowy  Zamawiający,  uprawniony  jest  do  skorzystania  z  prawa  opcji  na 
 zasadach i trybie opisanym poniżej: 

 1)  Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości, 

 2)  zamówienie  realizowane  w  ramach  opcji  jest  jednostronnym  uprawnieniem  Zamawiającego, 
 dlatego  też  nieskorzystanie  przez  Zamawiającego  z  prawa  opcji  nie  stanowi  podstawy  dla 
 Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

 3)  zamówienie  objęte  prawem  opcji  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wykonać  po  uprzednim 
 otrzymaniu  zawiadomienia  od  Zamawiającego,  że  zamierza  z  prawa  opcji  skorzystać, 
 zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, 

 4)  zasady  dotyczące  realizacji  zamówienia  objętego  prawem  opcji  będą  takie  same  jak  te,  które 
 obowiązują  przy  realizacji  zamówienia  podstawowego.  Zamawiający  zastrzega  również,  że 
 wynagrodzenie  wykonawcy  za  wykonanie  robót  budowlanych  objętych  opcją  będzie  równe 
 wskazanemu w ofercie oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy, 

 5)  przedmiot  umowy  w  zakresie  przysługującego  Zamawiającemu  prawa  opcji  obejmuje  dostawę 
 stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnie z projektem. Zamawiający przewiduje nieistotne zmiany, 

 6)  Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 października 2023 r.” 

 § 2  Termin realizacji i harmonogram 
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 1.  Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: 

 1)  do  dnia  zakończenia  budowy  budynku  ale  nie  później  niż  do  dnia  31  grudnia  2024  r.  z 
 zastrzeżeniem  że  montaż  stolarki  okiennej  zostanie  zakończony  do  dnia  do  30  listopada  2023  r. 
 (zamówienie podstawowe), 

 2)  do  dnia  zakończenia  budowy  budynku  ale  nie  później  niż  do  dnia  31  grudnia  2024  r.  z 
 zastrzeżeniem  że  montaż  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  zostanie  zakończony  w  terminie  do  15 
 grudnia 2023 r. (opcja). 

 2.  Strony  uzgadniają,  że  realizacja  Umowy  nastąpi  w  terminach  zgodnych  z  harmonogramem 
 rzeczowo-finansowym (dalej zwanym także „Harmonogramem”) 

 3.  Rozpoczęcie  realizacji  Umowy  przez  Wykonawcę  nastąpi  niezwłocznie  po  zawarciu  Umowy,  z 
 zastrzeżeniem,  że  rozpoczęcie  robót  budowlanych  nastąpi  po  przekazaniu  Terenu  Robót  i  Zaplecza 
 Budowy. Przekazanie Terenu Robót i Zaplecza Budowy  nastąpi: 

 -  w  zakresie  korekty  błędnie  wykonanych  otworów  okiennych  na  parterze  do  7  dni  od  podpisania 
 umowy, 

 -  w zakresie montażu stolarki okiennej do 15 października 2023 r., 
 -  w zakresie montażu stolarki drzwiowej zewnętrznej do 30 października 2023 r. 

 4.  W  terminie  14  dni  od  dnia  zawarcia  Umowy,  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Zamawiającego  niżej 
 wymienione dokumenty: 

 1)  Harmonogram (rzeczowo-finansowy), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), 

 5.  Wszystkie  dokumenty  wskazane  w  pkt  4  powinny  być  spójne  i  w  jednoznaczny  sposób  określać 
 organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy,  wartości  wykonywanych  robót  w  podziale  tygodniowym  i 
 miesięcznym oraz sposób prowadzenia robót. 

 6.  Zamawiający  jest  uprawniony  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  otrzymania  dokumentów  wymienionych  w  pkt 
 4  zgłosić  do  nich  uwagi.  W  przypadku  wniesienia  uwag,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dokonania 
 poprawek  w  ciągu  3  dni  roboczych.  Wykonawca  będzie  składać  propozycje  aktualizacji  harmonogramu 
 na każde wezwanie Zamawiającego. 

 7.  Harmonogram  może  podlegać  aktualizacji  na  wniosek  każdej  ze  Stron  Umowy  w  zakresie  przesunięcia 
 terminów  realizacji  poszczególnych  etapów  robót  (jeżeli  etapy  są  przewidziane)  lub  terminu 
 zakończenia  robót,  w  ramach  możliwych  do  wprowadzenia  zmian  do  umowy  zgodnie  z  §  13  Umowy.  Do 
 aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio procedurę z pkt 6. 

 8.  Jeżeli  wprowadzenie  zmian  do  harmonogramu  nie  prowadzi  do  zmiany  Terminu  zakończenia  robót,  ich 
 wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

 9.  Jeżeli  faktyczny  postęp  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  będzie  zagrażał  terminowi 
 zakończenia  robót  lub  określonemu  terminowi  zakończenia  etapu  robót,  Wykonawca  z  przyczyn 
 leżących  po  jego  stronie  nie  dotrzyma  terminu  określonego  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
 lub  zajdą  inne  odstępstwa  od  Harmonogramu,  Wykonawca  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  7 
 dni  roboczych  od  dnia  wystąpienia  ww.  okoliczności,  przedstawi  Zamawiającemu  projekt  programu 
 naprawczego. 

 1)  Program  naprawczy  powinien  przewidywać  reorganizację  sposobu  wykonywania  robót  poprzez 
 zwiększenie  zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zasobów  finansowych 
 Wykonawcy  w  celu  wykonania  niezrealizowanych  dotychczas  etapów  lub  elementów  robót  w 
 terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 2)  Jeżeli  przyczyna,  z  powodu  której  będzie  zagrożone  dotrzymanie  terminu  zakończenia  robót  lub 
 określonego  terminu  zakończenia  etapu  robót  budowlanych  wynika  z  przyczyn  po  stronie 
 Wykonawcy,  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  przedłużenia  Terminu  zakończenia  robót  oraz 
 odpowiednio etapów robót ani do zwrotu poniesionych kosztów lub zwiększenia wynagrodzenia. 
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 3)  Podjęcie  przez  Strony  negocjacji  w  celu  zmiany  Umowy  w  zakresie  terminów  nie  uprawnia 
 Wykonawcy  do  odstąpienia  od  Umowy  oraz  nie  uprawnia  Wykonawcy  do  wstrzymania  lub 
 zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

 4)  Przed  rozpoczęciem  realizacji  Robót  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  oświadczenia 
 kierowników  robót  dla  branż  robót  budowlanych  objętych  Umową  o  przyjęciu  obowiązków  oraz 
 potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem,  kserokopie  uprawnień  budowlanych  kierowników  robót 
 oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby inżynierów. 

 § 3  Wynagrodzenie 

 1.  Wartość zamówienia  (Wynagrodzenie) 

 1)  Strony  ustalają:  ryczałtowe  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  kompletne  i  prawidłowe  wykonanie 
 Przedmiotu  Umowy  w  zakresie  zamówienia  podstawowego  (dostawa  i  montaż  stolarki  okiennej) 
 zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy,  na  łączną  kwotę  w  wysokości  netto  ……………..zł  (słownie: 
 ………………………złotych  00/100),  podatek  VAT  w  wysokości  …………………zł 
 (……………………………złotych  00/100),  co  łącznie  stanowi  kwotę  brutto  w  wysokości 
 ……………………zł (słownie: ………………..00/100). 

 2)  Strony  ustalają:  ryczałtowe  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  kompletne  i  prawidłowe  wykonanie 
 Przedmiotu  Umowy  w  zakresie  opcji  (dostawa  i  montaż  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej)  zgodnie  z 
 ofertą  Wykonawcy,  na  łączną  kwotę  w  wysokości  netto  ……………..zł  (słownie: 
 ………………………złotych  00/100),  podatek  VAT  w  wysokości  …………………zł 
 (……………………………złotych  00/100),  co  łącznie  stanowi  kwotę  brutto  w  wysokości 
 ……………………zł (słownie: ………………..00/100). 

 2.  Do  określenia  całkowitej  ceny  ryczałtowej  za  przedmiot  zamówienia  służy  tabela  „Tabela  ceny”  gdzie 
 całkowita  cena  stanowi  sumę  cen  ryczałtowych  za  poszczególne  elementy  robót.  Cena  ryczałtowa 
 zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionej  tabeli  Tabela  ceny  jest  ostateczna  i 
 wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją. 

 3.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  uwzględnia  wszystkie  obowiązujące  w  Polsce  podatki,  łącznie  z  VAT  oraz 
 opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

 4.  Należności  za  wykonane  roboty  budowlane  będą  wpłacane  przez  Zamawiającego  na  konto  bankowe 
 Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

 5.  Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 6.  Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  ustalone  z  zastosowaniem  stawki  VAT  obowiązującej  w 
 chwili powstania obowiązku podatkowego. 

 7.  Wynagrodzenie  obejmuje  całość  kosztów  prawidłowego  i  kompleksowego  zrealizowania  Umowy 
 zgodnie z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. 

 8.  W  przypadku  pominięcia  przez  Wykonawcę  przy  wycenie  Przedmiotu  Umowy  jakichkolwiek  robót  lub 
 kosztów  określonych  lub  zasygnalizowanych  w  dokumentacji  przetargowej  i  ich  nieujęcia  w 
 wynagrodzeniu  ryczałtowym,  Wykonawcy  nie  przysługują  względem  Zamawiającego  żadne  roszczenia 
 z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

 9.  Wszelkie  płatności  dokonywane  na  podstawie  Umowy  będą  realizowane  przez  Zamawiającego  w 
 złotych polskich. 

 § 4  Warunki płatności 

 1.  Rozliczenie  za  wykonanie  Umowy  odbywać  się  będzie  fakturami  częściowymi  i  fakturą  końcową  po 
 zakończeniu  robót  i  odbiorze  Przedmiotu  Umowy.  Okresem  rozliczeniowym  dla  faktur  częściowych  jest 
 miesiąc kalendarzowy. 

 2.  Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 97,5% wartości określonej w par. 3  pkt 1 ppkt 1). 

 3.  Zapłata  należnego  wynagrodzenia  w  formie  przelewu  bankowego  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy 
 wskazany  w  fakturze  VAT,  nastąpi  z  zastrzeżeniem  pkt.  4,  5  i  6  w  terminie  do  30  dni  w  przypadku  faktur 
 częściowych  i  do  35  dni  w  przypadku  faktury  końcowej  od  daty  wpływu  do  Zamawiającego  poprawnie 
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 wystawionej  faktury  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  zasadność  ich  wystawienia.  Za  dzień 
 zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 4.  Wraz  z  każdą  fakturą  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  złożenia  dokumentów  uprawniających  do 
 wystawienia faktury: 

 1)  świadectwa  wykonania  robót  (według  wzoru  stanowiącego  załącznik  do  SWZ)  zaakceptowanego 
 przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót, 

 2)  protokołu  odbioru  częściowego,  podpisanego  przez  komisję  powołaną  przez  Zamawiającego 
 (dot. faktur częściowych), 

 3)  protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Komisję Odbiorową (dot. faktury końcowej), 

 4)  z  zastrzeżeniem  pkt  5  –  oświadczenia,  że  żadnej  części  zadania  nie  powierzył  Podwykonawcom  i 
 Dalszym Podwykonawcom. 

 5.  W  przypadku  realizacji  prac  przez  Podwykonawców,  o  których  mowa  w  art.  464  Pzp,  Wykonawca  jest 
 zobowiązany dodatkowo do: 

 1)  załączenia  do  faktury  kopii  faktur/rachunków  wystawionych  przez  Podwykonawców  i  Dalszych 
 Podwykonawców  oraz  ich  oświadczenia,  że  zapłata  za  te  faktury/rachunki  wyczerpuje  ich 
 roszczenia  z  tytułu  wykonanych  części  Przedmiotu  Umowy  objętej  składaną  fakturą,  wzór 
 oświadczenia stanowi załącznik do SWZ, 

 2)  załączenia  do  faktury  kopii  przelewu  bankowego  lub  innego  dokumentu  świadczącego  o 
 dokonaniu  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  i  Dalszym 
 Podwykonawcom, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

 3)  załączeniu  do  faktury  świadectwa  wykonania  robót,  o  którym  mowa  w  pkt  4  ppkt.  1),  dodatkowo 
 podpisanego  przez  kierownika  robót  Podwykonawcy,  na  którym  znajdować  się  musi  informacja  o 
 zakresie prac wykonanych przez Podwykonawców i ich wartości. 

 6.  W przypadku gdy: 

 1)  termin  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  Dalszym 
 Podwykonawcom  wykracza  poza  termin  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  należnego 
 Wykonawcy, lub 

 2)  Wykonawca  zalega  z  płatnościami  na  rzecz  swoich  Podwykonawców  lub  Dalszych 
 Podwykonawców  za  materiały,  urządzenia,  usługi  lub  roboty  budowlane  związane  z  realizacją 
 Przedmiotu Umowy, 

 −  Zamawiający  ma  prawo  wstrzymać  należną  Wykonawcy  płatność  w  części  odpowiadającej 
 roszczeniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

 7.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  w  przypadku  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  prawa  opcji, 
 przy  czym  wartość  faktur  częściowych  opisanych  w  pkt  2.  oblicza  się  odpowiednio  dla  kwot  określonych 
 w § 3 pkt 1 ppkt 2. 

 § 5  Sposób realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych 

 1.  Wykonawca  oświadcza,  że  w  celu  realizacji  Umowy  zapewni  odpowiednie  zasoby  techniczne  oraz 
 personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w zakresie 
 niezbędnym  do  wykonania  Umowy,  zgodnie  ze  złożoną  Ofertą  oraz  podmiotowymi  środkami 
 dowodowymi. 

 2.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  wymagane  do  realizacji  robót  budowlanych 
 będących przedmiotem Umowy. 

 3.  Wykonawca  oświadcza,  że  podmiot  trzeci:  (nazwa  podmiotu  udostępniającego  zasoby)  na  zasoby 
 którego  w  zakresie  wiedzy  lub  doświadczenia  Wykonawca  powoływał  się  składając  Ofertę  celem 
 wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  będzie 
 realizował  przedmiot  Umowy  w  zakresie:  …………………………  (w  jakim  wiedza  i  doświadczenie 
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 podmiotu  udostępniającego  zasoby  były  deklarowane  do  wykonania  Umowy  na  użytek  postępowania  o 
 udzielenie  zamówienia  publicznego).  W  przypadku  zaprzestania  wykonywania  Umowy  przez 
 ………………  (nazwa  podmiotu  udostępniającego  zasoby)  z  jakichkolwiek  przyczyn  w  powyższym 
 zakresie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zastąpienia  tego  podmiotu  innym  podmiotem, 
 posiadającym  zasoby  co  najmniej  takie  jak  te,  które  stanowiły  podstawę  wykazania  spełniania  przez 
 Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przy  udziale 
 podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 4.  Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami  finansowymi  umożliwiającymi  wykonanie 
 Umowy. 

 5.  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  (art.  95  ust.  1  pzp)  zatrudnienia  na 
 umowę o pracę osób do wykonywania czynności zgodnie z pkt 6. 

 6.  Czynności  bezpośrednio  polegające  na  wykonywaniu  prac  fizycznych  i  operatorów  sprzętu,  nie 
 dotyczy  to  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą  i  osobiście  wykonujących  czynności 
 ani osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierownika robót. 

 7.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych 
 wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na 
 podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  pkt  6  czynności.  Zamawiający  uprawniony 
 jest w szczególności do: 

 1)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  wyżej  wymienionych 
 wymogów i dokonywania ich oceny, 

 2)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  wyżej 
 wymienionych wymogów, 

 3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 8.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym  wezwaniu 
 terminie  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia 
 spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o pracę  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę 
 osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 a)  oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o pracę  osób 
 wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno 
 zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę 
 złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione 
 na  podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  i 
 wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  Wykonawcy 
 lub Podwykonawcy; 

 b)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę 
 kopię  umowy  lub  umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności, 
 których  dotyczy  wyżej  wymienione  oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  (wraz  z 
 dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy  lub 
 umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych 
 pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych,  czyli  w 
 szczególności  bez  adresów  zamieszkania  i  nr PESEL  pracowników.  Informacje  takie  jak:  imię  i 
 nazwisko,  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do 
 zidentyfikowania; 

 c)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  Wykonawcę  lub 
 Podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  z tytułu  zatrudnienia  na 
 podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

 d)  Poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę 
 kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń  ze 
 wskazaniem imienia i nazwiska. 
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 9.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez 
 Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę 
 wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez 
 Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 
 wykonujących wskazane w pkt 6 czynności. 

 10.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub 
 Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową 
 Inspekcję Pracy. 

 11.  Wykonawca  ma  obowiązek  bieżącej  konsultacji  z  Zamawiającym  w  zakresie  ewentualnych  wątpliwości, 
 uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania. 

 12.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych: 

 1)  zweryfikować  kompletność  i  poprawności  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  wykonywanych 
 robót.  W  przypadku  zauważenia  nieścisłości  -  Wykonawca  w  ciągu  7  dni  od  podpisania  Umowy 
 zgłosi ten fakt Zamawiającemu, 

 2)  zorganizować  i  przeprowadzić  roboty  w  sposób  bezpieczny,  niestwarzający  zagrożenia  dla  osób 
 przebywających  na  terenie  budowy  i  znajdującego  się  tam  mienia.  Szczególnie  jest 
 odpowiedzialny za: 

 a)  organizację Terenu Robót i Zaplecza Budowy, 

 b)  przedstawienie  w  terminie  7  dni  roboczych  od  podpisania  Umowy,  jednak  nie  później  niż  w 
 pierwszym  dniu  prowadzenia  jakichkolwiek  robót  Instrukcji  Bezpiecznego  Wykonywania  Robót. 
 Wszelki  personel  Wykonawcy  lub  Podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  winien  zostać 
 zapoznany  z  treścią  tej  Instrukcji  i  stosować  się  do  niej.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do 
 stosowania się do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy, 

 c)  zapewnienie  stałego  dozoru  nad  personelem  Wykonawcy,  Podwykonawców  lub  dalszych 
 podwykonawców,  przebywającymi  na  terenie  budowy  przez  Kierownika  Robót  lub  osobę 
 wyznaczoną przez niego, 

 3)  dostarczyć  materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  robót,  w  tym  zabezpieczenie  ich 
 przed  zniszczeniem  lub  kradzieżą.  Wykonawca  odpowiada  za  transport  oraz  opracowanie 
 rozwiązań,  które  wyeliminują  jakiekolwiek  opóźnienia  lub  zniszczenia  realizowanego  obiektu. 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  konsultowania  z  Zamawiającym  terminów  i  sposobów  dostawy 
 materiałów,  a  w  szczególności  transportów  mających  wpływ  na  organizację  pracy  innych 
 wykonawców, 

 4)  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  wykonanych  przez  Wykonawcę  elementy  mogące  ulec 
 uszkodzeniu  na  późniejszych  etapach  prowadzenia  robót  przez  innych  wykonawców  i  usunięcie 
 zabezpieczeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

 5)  zagospodarować  odpady  powstałe  podczas  realizacji  Umowy  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia 
 2012  r.  o  odpadach,  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  oraz  ustawą  z 
 dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 6)  nie  później  niż  7  dni  roboczych  przed  planowanym  wbudowaniem  materiałów  i  urządzeń  uzyskać 
 dopuszczenie  do  wbudowania  przez  Inspektora  Nadzoru,  na  druku  „Zatwierdzenie  materiałowe” 
 (wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  do  SWZ),  Zatwierdzenie  to  musi  zawierać  propozycję 
 materiałów,  urządzeń  i  wyposażenia  do  wbudowania  wraz  z  wszelkimi  niezbędnymi 
 dokumentami  w  postaci  atestów,  aprobat,  deklaracji  zgodności,  itp.  zgodnie  z  obowiązującymi 
 przepisami dotyczącymi wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku budowlanym, 

 7)  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  z  sieciami  uzbrojenia  podziemnego  w  czasie  realizacji  robót, 
 które  nie  zostały  opisane  w  dokumentacji  projektowej,  zabezpieczyć  miejsce  kolizji  i 
 zaproponować sposób ich rozwiązania Zamawiającemu, 
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 8)  koordynacji  międzybranżowej  wykonywanych  robót  oraz  koordynacji  międzybranżowej  z  innymi 
 podmiotami pracującymi na zlecenie Zamawiającego; 

 9)  utrzymywać  na  bieżąco  porządek  w  trakcie  realizacji  robót  oraz  systematyczne  porządkować 
 miejsca wykonywania prac, 

 10)  w  czasie  realizacji  robót  utrzymywać  Teren  budowy  w  stanie  wolnym  od  przeszkód 
 komunikacyjnych  oraz  składowanie  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu  w  określonym  miejscu, 
 usuwanie  śmieci,  zbędnych  materiałów,  odpadów  itp.,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie 
 przepisami.  W  zakresie  tego  obowiązku  Wykonawca  zobowiązuje  się  raz  w  tygodniu,  w  dniu 
 ustalonym  z  Inspektorem  Nadzoru,  do  oddelegowania  wskazanej  liczby  osób  w  celu  bieżącego 
 sprzątania  terenu  budowy  (co  odbywa  się  wspólnie  z  innymi  wykonawcami  realizującymi  roboty 
 na  terenie  budowy)  -  w  przeciwnym  wypadku  Zamawiający  uprzątnie  teren  robót  we  własnym 
 zakresie a kosztami i ryzykiem tych prac obciąży wykonawcę, 

 11)  uczestniczyć  na  wezwanie  w  radach  budowy  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w  tygodniu  oraz 
 uczestniczyć  w  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  spotkaniach  w  celu  omówienia  spraw 
 związanych z realizacją Umowy, przy czym rady budowy prowadzi Zamawiający, 

 12)  zgłaszać  i  brać  czynny  udział  w  odbiorach,  w  tym  również  z  udziałem  służb  zewnętrznych  w  tym 
 gestorów sieci, 

 13)  wykonać  niezbędne  próby,  badania,  uzgodnienia  nadzorów  i  odbiorów  z  użytkownikami 
 infrastruktury w tym gestorami sieci, 

 14)  opracować  kompletną  dokumentację  powykonawczą  i  odbiorową  oraz  przekazać  ją  Inspektorowi 
 Nadzoru  celem  akceptacji  w  3  egzemplarzach  (zgodnie  z  procedurą  dokumentacja 
 powykonawczą,  która  stanowi  załącznik  nr  do  SWZ)  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  w 
 formacie  PDF  oraz  .dwg  (wraz  ze  skanami  dzienników  budowy).  W  w  ramach  dokumentacji 
 wykonać  inwentaryzację  powykonawczą  i  przekazać  (wraz  z  inwentaryzacją  powykonawczą 
 geodezyjną)  ją  Zamawiającemu  po  3  egz.  w  formie  pisemnej  oraz  w  formie  elektronicznej 
 tożsamej  z  wersja  pisemną  w  postaci  plików  PDF,  dla  każdej  branży  oddzielnie,  dołączyć  wersję 
 elektroniczną  mapy  powykonawczej  zapisaną  na  płycie  CD  lub  DVD  w  formacie  *.rdl  lub  *.dgn  lub 
 *.dxf., 

 15)  natychmiast  usuwać  wszelkie  szkody  i  awarie  spowodowane  przez  Wykonawcę  w  trakcie 
 realizacji robót, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, 

 16)  zapewnić  dokonanie  odbiorów  przez  jednostki,  organy  i  podmioty  specjalistyczne  (np. 
 Państwową  Inspekcję  Sanitarną,  Państwową  Straż  Pożarną,  Państwową  Inspekcję  Pracy, 
 Inspekcję Ochrony Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego) – jeśli wymagane, 

 17)  zawiadomić  Inspektora  Nadzoru  a  w  przypadku  jego  braku  -  Zamawiającego  o  wykonaniu  i 
 gotowości  do  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  na  5  dni  roboczych  przed 
 planowanym  terminem  zakrycia,  bez  uprzedniego  odbioru  robót  ulegających  zakryciu 
 Wykonawca nie może dokonać zakrycia robót, 

 18)  przerwać  roboty  na  żądanie  Zamawiającego  lub  Inspektora  Nadzoru  oraz  zabezpieczyć 
 wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 

 19)  wydać  Zamawiającemu  dokumentację,  karty  technologiczne,  opisy,  instrukcje  użytkowania  i 
 konserwacji,  wskazówki  dotyczące  przeglądów,  urządzeń  technicznych  dostarczonych  w  ramach 
 realizacji Umowy, 

 20)  przestrzegać warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach, 

 21)  do  wbudowania  używać  wyłącznie  nowych  materiałów  i  urządzeń  odpowiadających  wymogom 
 dokumentacji  projektowej,  dopuszczonych  do  stosowania  w  budownictwie  przepisami  krajowymi 
 jak i przepisami wydanymi przez Unię Europejską, 

 22)  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  budowlanych  zgodnie  z  zasadami 
 kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB, 
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 a)  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  wykonania  badań  dodatkowych,  innych  niż 
 wymagane  w  STWiORB,  lub  wykonania  dodatkowych  badań  poza  miejscem  wyprodukowania  lub 
 Terenem  budowy  dotyczących  Materiałów  lub  robót  budowlanych,  które  budzą  uzasadnione 
 wątpliwości, co do ich jakości, 

 b)  jeżeli  wyniki  badań,  o  których  mowa  w  lit.  a)  powyżej  wykażą,  że:  Materiały  bądź  roboty 
 budowlane  nie  są  zgodne  z  wymaganiami  STWiORB  oraz  odpowiednimi  normami  i  nie  mają 
 odpowiednich  aprobat,  koszty  tych  badań  ponosić  będzie  Wykonawca,  jeśli  zaś  wyniki  badań 
 wykażą,  że  Materiały  bądź  roboty  są  zgodne  z  wymaganiami  STWiORB  oraz  odpowiednimi 
 normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 23)  utrzymać  w  czystości  koła  pojazdów  wyjeżdżających  z  terenu  budowy.  Jezdnię  drogi  publicznej 
 należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi, 

 24)  przed  przejęciem  pasa  drogowego  na  Teren  Robót  sporządzić  inwentaryzację  istniejącego 
 zagospodarowania  infrastruktury  z  podaniem  ich  ilości,  długości  lub  powierzchni  (studnie 
 kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  wpusty  uliczne,  hydranty,  zasuwy,  skrzynki,  oznakowanie 
 pionowe,  urządzenia  komunikacji  zbiorowej,  zieleń,  kosze  na  odpadki,  ławki,  bariery 
 energochłonne,  słupy  oświetleniowe,  studnie  telekomunikacyjne  itp.)  wraz  z  dokumentacją 
 fotograficzną  i  przekazania  inwentaryzacji  Zamawiającemu  niezwłocznie  po  jej  wykonaniu,  nie 
 później  jednak  niż  w  terminie  7  dni  przed  podjęciem  robót  w  tym  obrębie  (w  wersji  cyfrowej  i 
 analogowej – po 2 egz.), 

 25)  powiadomić  Zamawiającego  oraz  Inspektora  Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  w  terminie  do  5  dni  od 
 daty  stwierdzenia,  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  lub  zamiennych  lub  zaniechanych 
 oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, 

 26)  w  terminie  do  7  dni  od  daty  dokonania  odbioru  końcowego  zlikwidować  i  uporządkować  Teren 
 robót i zaplecze budowy, 

 27)  wykonać  wszelkie  polecenia  Inspektorów  Nadzoru  i  przedstawicieli  Zamawiającego  dotyczących 
 prowadzonych robót lub czynności wykonywanych na terenie budowy. 

 28)  „Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  dostępności  architektonicznej,  cyfrowej  oraz 
 informacyjno-komunikacyjnej  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  z  uwzględnieniem 
 minimalnych  wymagań,  o  których  mowa  w  art.  6  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o  zapewnianiu 
 dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami.  Zapewnienie  dostępności  osobom  ze 
 szczególnymi  potrzebami  następuje,  o  ile  jest  to  możliwe,  z  uwzględnieniem  uniwersalnego 
 projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania, 

 29)  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  ale  nie  krótszym  niż  14  dni,  usunąć 
 zabezpieczenia oraz dokończyć roboty budowlane, w celu przeprowadzenia odbioru końcowego. 

 13.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  wykonywania  robót  budowlanych  niezgodnie  z 
 Umową  lub  ujawnienia  powstałych  z  przyczyn  obciążających  Wykonawcę  wad  w  robotach  budowlanych 
 stanowiących  przedmiot  Umowy,  Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony  do  żądania  usunięcia  przez 
 Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub  wad  w  określonym,  odpowiednim  technicznie  terminie 
 nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

 1)  Jeżeli  dla  ustalenia  wystąpienia  Wad  i  ich  przyczyn  niezbędne  jest  dokonanie  prób,  badań, 
 odkryć  lub  ekspertyz,  Inspektor  Nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  dokonanie  tych  czynności  na 
 koszt Wykonawcy. 

 2)  Jeżeli  próby,  badania,  odkrycia,  ekspertyzy  nie  potwierdzą  wadliwości  robót,  Zamawiający 
 zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

 3)  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  Wady  w  terminie  wyznaczonym  zgodnie  z  ppkt  1.,  Zamawiający 
 może  zlecić  usunięcie  Wady  przez  osoby  trzecie  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie 
 zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 § 6  Zarządzanie Personelem 
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 1.  Wykonawca  oświadcza,  że  w  ramach  swojego  personelu  dysponuje  osobami  posiadającymi  niezbędne 
 uprawnienia,  wiedzę  i  umiejętności  konieczne  do  właściwego  wykonania  Umowy,  a  w  szczególności,  że 
 dysponuje  personelem  o  wszystkich  wymaganych  profilach  uprawnień  i  kompetencji  zawodowych 
 niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

 2.  Wykonawca  będzie  realizował  Umowę  co  najmniej  z  udziałem  osób  wskazanych  na  etapie 
 potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jako 
 osoby  biorące  czynny  udział  w  pracach  polegających  na  realizacji  Umowy  oraz  biorące 
 odpowiedzialność za prace wykonywane na terenie budowy tj.: 

 1)  Kierownik  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej  -  ……………,  tel.:..................e-mail: 
 ………………. 

 3.  Przedstawicielem  Wykonawcy  upoważnionym  do  składania  oświadczeń  w  imieniu  Wykonawcy  w 
 zakresie realizacji Umowy będzie …………… 

 4.  Wykonawca  może  zaproponować  Zamawiającemu  zmianę  osoby,  o  której  mowa  w  pkt  2  i  3  w 
 przypadku jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych. 

 5.  Zamawiający  może  żądać  zmiany  osób,  o  których  mowa  w  pkt  2  i  3  jeżeli  w  ocenie  Zamawiającego 
 osoby  te  nie  wykonują  lub  nienależycie  wykonują  swoje  obowiązki  wynikające  z  Umowy  lub  też  nie  dają 
 one  gwarancji  prawidłowej  realizacji  Umowy  w  określonym  zakresie,  a  także  w  inny  sposób  przez  swoje 
 działania  lub  zaniechania  wywierają  negatywny  wpływ  na  realizację  Umowy,  a  Wykonawca  jest 
 zobowiązany do zmiany wskazanej osoby. 

 6.  Powyższe  postanowienia  stosuje  się  także  do  osób,  które  zostały  udostępnione  Wykonawcy  przez  inny 
 podmiot,  na  zdolnościach  lub  sytuacji  którego  polega  Wykonawca,  w  celu  wykazania  spełnienia 
 warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że: 

 1)  Zamawiający  może  zażądać,  a  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odsunięcia  osób  wskazanych  w 
 pkt  2  od  prac  w  sytuacji,  w  której  Zamawiający  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  jest 
 uprawniony  do  żądania  od  Wykonawcy  zastąpienia  podmiotu  udostępniającego  zasoby  innym 
 podmiotem, 

 7.  W  sytuacji,  o  której  mowa  w  pkt  5  i  6  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zastąpienia  tych  osób  osobami 
 posiadającymi  nie  mniejsze  kwalifikacje  niż  osoby  zastępowane,  w  terminie  do  7  dni  od  daty  zaistnienia 
 przyczyny  takiej  zmiany.  Każdorazowa  zmiana  wymaga  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego  i 
 nie wymaga aneksu do Umowy. 

 8.  Podmiotem  zarządzającym  realizacją  Przedmiotu  Umowy  z  ramienia  Zamawiającego  jest  Inspektor 
 Nadzoru.  Podmiot  ten  nie  jest  uprawniony  do  zaciągania  zobowiązań  finansowych  w  imieniu 
 Zamawiającego.  Inspektor  Nadzoru  jest  upoważniony  do  m.in.  bieżącej  koordynacji  robót  realizowanych 
 na  podstawie  Umowy;  kontroli  jakości  robót,  ich  wykonania  zgodnie  z  Harmonogramem  rzeczowo  – 
 finansowym. Przejściowe Świadectwo Płatności nie służy weryfikacji jakości. 

 9.  Inspektor  Nadzoru  zgodnie  z  umocowaniem  wypełnia  swoje  obowiązki  wydając  polecenia,  decyzje, 
 zgody  i  akceptacje,  które  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  ma  prawo  zgłosić 
 Zamawiającemu  na  piśmie  w  terminie  7  dni  roboczych  zastrzeżenia  do  decyzji  i  poleceń  Inspektora 
 Nadzoru.  Zastrzeżenia  wraz  ze  stanowiskiem  Inspektora  Nadzoru  do  zastrzeżeń,  będą  podlegały 
 rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

 10.  Czynności  lub  polecenia  Inspektora  Nadzoru  powodujące  konieczność  zmiany  dokumentacji 
 projektowej  lub  w  inny  sposób  powodujące  zmianę  wynagrodzenia  Wykonawcy  wymagają  uprzedniego 
 potwierdzenia  przez  Zamawiającego,  wydawanego  w  terminie  14  dni  od  wystąpienia  z  takim  wnioskiem 
 przez  Wykonawcę.  Brak  pisemnego  pod  rygorem  nieważności  potwierdzenia  przez  Zamawiającego 
 zmian  i  usankcjonowanych  aneksem  we  wskazanym  terminie  zwalnia  Wykonawcę  z  obowiązku 
 wykonania  poleceń  Inspektora  Nadzoru  i  z  odpowiedzialności  za  ich  niewykonanie,  z  wyjątkiem 
 czynności  i  poleceń  związanych  z  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy,  zabezpieczeniem  mienia  i  ochroną 
 ppoż. 

 11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru . 
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 12.  O  dokonaniu  zmiany  Zamawiający  powiadomi  na  piśmie  Wykonawcę  na  7  dni  przed  dokonaniem 
 zmiany. 

 § 7  Warunki realizacji prac przez Podwykonawców 

 1.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o 
 podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  do  przedłożenia 
 Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest 
 obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z 
 przedkładanym projektem tej umowy. 

 2.  Zamawiający,  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  złożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy  o 
 podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do 
 tego projektu umowy, w szczególności gdy: 

 1)  nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

 2)  gdy  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy 
 dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy 
 faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
 Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

 3)  zawiera  postanowienia  kształtujące  prawa  i  obowiązki  Podwykonawcy  lub  dalszego 
 Podwykonawcy  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  wypłaty  wynagrodzenia 
 mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy określone niniejszą Umową. 

 3.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o 
 podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  Dalszy 
 Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. 

 4.  W  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca 
 przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o 
 podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi,  z  wyłączeniem  umów  o 
 podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  i  usługi  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości 
 Umowy,  tj.  kwoty  ______  PLN.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów  o 
 podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartości większej niż 40 000,00 zł brutto. 

 5.  W  przypadku  gdy  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  w  umowie  o 
 podwykonawstwo,  nie  uwzględni  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  pkt  3  w  sprzeciwie  Zamawiający 
 wskazuje  termin  na  zmianę  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo.  Jednocześnie  za  zaakceptowaną 
 umowę  nie  będzie  można  uznać  zawartej  umowy,  która  zawiera  odmienne  postanowienia  niż 
 przewidziane  w  projekcie  tej  umowy,  w  wersji  przedłożonej  do  zaakceptowania  Zamawiającemu  i  co  do 
 którego ten nie wniósł zastrzeżeń. 

 6.  W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące: 

 1)  zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

 2)  terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

 3)  terminu  płatności  faktur  nie  dłuższego  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy 
 lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzającej  wykonanie  zleconej 
 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

 4)  kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane, 

 5)  informacja  o  zakresie  wykonanych  robót  przez  Podwykonawcę  ma  bezpośrednio  odnosić  się  do 
 pozycji Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy. 

 6)  obowiązku  przedłożenia  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  (częściowego  i  końcowego)  przez 
 Podwykonawcę spójnego z Przejściowym Świadectwem Płatności Wykonawcy. 

 7.  Postanowienia pkt 2-6 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o podwykonawstwo. 
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 8.  W  celu  uniknięcia  wątpliwości,  strony  potwierdzają,  że  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za 
 działanie  lub  zaniechania  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  jak  za  własne  działania  lub 
 zaniechania,  niezależnie  od  podjętych  przez  Zamawiającego  działań  sprawdzających  wynikających  z 
 Umowy lub przepisów prawa. 

 9.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  zmiany  Podwykonawcy  lub  dalszego 
 Podwykonawcy,  jeżeli  ten  realizuje  Umowy  w  sposób  wadliwy,  niezgodny  z  warunkami  Umowy  lub 
 przepisami prawa. 

 10.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  udzielić  mu  wszelkich  informacji 
 dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 11.  Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  Umowy  wynikająca  z  braku  Podwykonawcy  lub  dalszego 
 Podwykonawcy  będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie 
 może stanowić podstawy do zmiany Umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji robót. 

 12.  Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  zgodnie  §  13  pkt  1  ppkt  4  lit  e  Umowy, 
 zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę, 
 w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  dotyczących  zobowiązania 
 Podwykonawcy, jeżeli umowa z Podwykonawcą spełnia warunki określone w art. 439 ust. 5 pzp. 

 § 8  Odbiór robót budowlanych 

 1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  weryfikacji  należytego  wykonania  Przedmiotu  Umowy 
 lub poszczególnych jego elementów, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu. 

 2.  Z  astrzeżenia  do  sposobu  wykonywania  Przedmiotu  Umowy,  na  każdym  jego  etapie  nie  wstrzymują 
 biegu  terminu  do  wykonania  dalszych  części  i  pozostałych  obowiązków  Wykonawcy  określonych  w 
 Umowie. 

 3.  Dokonanie  odbioru  nie  wpływa  na  możliwość  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  uprawnień 
 przysługujących  mu  na  mocy  przepisów  prawa  lub  Umowy  w  przypadku  nienależytego  wykonania 
 Umowy,  a  w  szczególności  ma  prawo  naliczenia  kar  umownych,  dochodzenia  odszkodowań  lub 
 odstąpienia od Umowy. 

 4.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

 1)  odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 2)  odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, 

 3)  odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym. 

 5.  Wykonawca jest zobligowany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących Umowy. 

 6.  Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 1)  Odbiorów  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  odpowiedniej 
 branży.  Gotowość  odbiorów  technicznych  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu 
 Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora 
 Nadzoru  emailem  lub  pisemnie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustalić  wcześniej  termin  odbioru  z 
 Inspektorem,  a  informacja  przesłana  mailem  lub  pisemnie  będzie  podsumowaniem  tych  ustaleń. 
 Wykonawca przygotuje protokół odbieranych prac wg wytycznych Inspektora Nadzoru. 

 2)  Prawidłowe  wykonanie  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  potwierdza  podpisany  przez 
 Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót i  lub  wpis  w dzienniku budowy. 

 3)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostaje odnotowany w dzienniku budowy. 

 4)  Brak  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  lub  robót  zanikających  na  skutek  ich  wadliwości 
 wstrzymuje  kolejne  prace,  których  wykonanie  mogłoby  uniemożliwić  lub  utrudnić  weryfikację 
 prawidłowego  wykonania  ww.  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  -  z  winy  Wykonawcy. 
 Kontynuowanie dalszych prac możliwe jest wyłącznie po pozytywnym odbiorze. 
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 5)  Wykonawca,  na  żądanie  Inspektora  Nadzoru,  ma  obowiązek  odkryć  lub  wykonać  otwory 
 niezbędne  do  zbadania  robót,  o  ile  wcześniej  nie  informował  Inspektora  Nadzoru  o  gotowości 
 robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  do  odbioru,  a  następnie  na  własny  koszt  przywrócić 
 stan poprzedni. 

 7.  Odbiory częściowe 

 1)  Odbiorów  częściowych  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  do  odbiorów  częściowych 
 Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem 
 Zamawiającego  emailem  lub  pisemnie.  Odbiór  częściowy  będzie  przeprowadzony  ,  w  terminie  do 
 5 dni  od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

 2)  Podczas  odbioru  częściowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  do  wglądu 
 Inspektorowi  Nadzoru,  wszystkie  protokoły  techniczne,  robót  zanikających  lub  ulegających 
 zakryciu 

 3)  Prawidłowe  wykonanie  robót  podlegających  odbiorowi  częściowemu  potwierdza  podpisany  przez 
 komisję powołaną przez Zamawiającego protokół częściowego odbioru robót. 

 4)  Odbiór  lub  odmowa  odbioru  częściowego  zostaje  odnotowany  w  Dzienniku  Budowy,  Do  odbioru 
 częściowego stosuje się odpowiednio zapisy pkt 8 ppkt. 8. 

 8.  Odbiór końcowy 

 1)  Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

 2)  Gotowość  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  budowy  z 
 jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiającego pisemnie. 

 3)  Jednocześnie  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać 
 Zamawiającemu  protokolarnie  (protokół  przekazania),  dokumentację  powykonawczą  odbiorową 
 w  3  egzemplarzach  opracowaną  zgodnie  z  dokumentem  „Procedura  –  dokumentacja 
 powykonawcza”,  która  stanowi  załącznik  do  SWZ,  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  w 
 formacie  PDF  i  dwg.,  wraz  ze  skanami  dzienników  budowy  oraz  kopią  wpisu  do  dziennika 
 budowy o zakończeniu wszelkich robót i gotowości do odbioru końcowego. 

 4)  Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  końcowego,  w  terminie  do  5  dni  od  daty  zgłoszenia 
 gotowości do odbioru. 

 5)  Przed  zgłoszeniem  Przedmiotu  Umowy  do  odbioru  końcowego,  Wykonawca  winien  wykonać 
 wszystkie niezbędne próby oraz pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz STWIORB. 

 6)  Odbiór  końcowy  polegać  będzie  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  pod  względem 
 technicznym,  estetycznym,  użytkowym  i  stanowić  będzie  podstawę  dopuszczenia  do  eksploatacji. 
 Zamawiający przeprowadzi próbę szczelności okien po zakończeniu budowy budynku. 

 7)  Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego. 

 8)  W  przypadku  stwierdzenia  wad  podczas  odbioru  końcowego  Zamawiającemu  przysługują 
 następujące uprawnienia: 

 a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający: 

 −  może  dokonać  odbioru  i  zażądać  usunięcia  wad  przez  Wykonawcę  w  terminie  przez  siebie 
 wyznaczonym, 

 −  może  odmówić  odbioru,  gdy  wady  są  tego  rodzaju,  że  uniemożliwiają  uznanie  Przedmiotu 
 Umowy za wykonany. 

 b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 −  jeżeli  umożliwiają  one  użytkowanie  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający 
 może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 −  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem, 
 Zamawiający  może  odmówić  odbioru  Przedmiotu  Umowy  oraz  odstąpić  od  Umowy  z  winy 
 Wykonawcy. 
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 9)  W  przypadku  opisanym  w  ppkt  8  lit.  a)  gdy  Wykonawca  odmówi  usunięcia  wad  lub  nie  usunie  ich 
 w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  lub  z  okoliczności  wynika,  iż  nie  zdoła  ich  usunąć 
 w  tym  terminie  Zamawiający  ma  prawo  zlecić  usunięcie  tych  wad  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko 
 Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). 

 10)  Wykonawca  może  w  terminie  do  3  dni  od  daty  otrzymania  Protokołu  odbioru  wnieść  uwagi  do 
 protokołu. 

 11)  O  fakcie  usunięcia  wad  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  na  piśmie,  żądając 
 jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

 12)  Po  odbiorze  końcowym  strony  sporządzą  końcowe  rozliczenie  Przedmiotu  Umowy 
 uwzględniające ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 9.  Odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym 

 1)  Zamawiający  wyznacza  terminy  przeglądu  Przedmiotu  Umowy  po  odbiorze  końcowym  w  okresie 
 rękojmi i gwarancji, a w razie ujawnienia wad wyznacza także termin na ich usunięcie. 

 2)  Z  czynności  przeglądu  sporządzany  jest  protokół,  w  którym  Zamawiający  wskazuje  stwierdzone 
 wady i określa termin ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 3)  Po  usunięciu  wad  Wykonawca  zgłasza  ich  usunięcie,  a  Zamawiający  przystępuje  do  odbioru 
 usunięcia  wad.  Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z 
 usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

 4)  Zapisy pkt 8 ppkt 8-12 stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

 § 9  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 1.  Wykonawca  ustanowił  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w  wysokości  5%  ceny  całkowitej 
 podanej  w  ofercie.  (opcjonalnie:  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  tworzone  przez 
 potrącenia  z  należności  za  częściowo  wykonane  roboty  budowlane,  dlatego  Wykonawca  przed 
 zawarciem  niniejszej  umowy  wniósł  zabezpieczenie  w  wysokości  30%  zabezpieczenia,  o  którym  mowa 
 w  zdaniu  pierwszym.  Jednocześnie  w  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wniesienia 
 pełnej wysokości zabezpieczenia do połowy okresu na jaki umowa została zawarta.) 

 2.  Zabezpieczenie  wniesione  zostało  w  formie  ____________  [do  uzupełnienia  forma,  w  jakiej  wniesiono 
 zabezpieczenie]. 

 3.  Strony ustalają, że: 

 1)  70%  wniesionego  zabezpieczenia  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  dnia 
 wykonania  zamówienia  –  tj.  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  i  uznania  przez 
 Zamawiającego za należycie wykonane, 

 2)  30%  wniesionego  zabezpieczenia  przeznaczona  jest  na  pokrycie  ewentualnych  roszczeń  z  tytułu 
 rękojmi  za  wady  lub  gwarancji.  Kwota  ta  zostanie  zwrócona  nie  później  niż  w  15  dniu  po  upływie 
 okresu rękojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy. 

 4.  Zabezpieczenie  wniesione  w  formie  pieniądza,  Zamawiający  zwróci  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy 
 rachunku  bankowego,  na  którym  były  one  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego 
 rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  rachunek bankowy Wykonawcy. 

 5.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub 
 nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 § 10  Gwarancja i rękojmia 

 1.  Na  Przedmiot  Umowy  Wykonawca  udziela  84  miesięcznej  gwarancji  jakości.  Bieg  terminu  gwarancji 
 rozpoczyna  się  dla  każdej  z  części  Przedmiotu  Umowy  w  następnym  dniu  po  jej  odbiorze  w  ramach 
 odbiorów  częściowych.  Gwarancja  obejmuje  wszelkie  wady  robót,  w  tym  wady  materiałowe,  urządzenia 
 oraz  wady  w  robociźnie.  Gwarancja  obejmuje  także  roboty  wykonane  przez  Podwykonawców  lub 
 dalszych podwykonawców. 
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 2.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  ujawnionych  wad  bezpłatnie  w  terminie 
 wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  O  istnieniu  wad  Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie 
 Wykonawcę,  określając  termin  na  ich  usunięcie.  W  przypadku,  gdy  usunięcie  Wady  będzie  niemożliwe 
 z  przyczyn  technicznych  lub  technologicznych  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego, 
 Wykonawca  powiadomi  o  tym  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  w  terminie  trzech  dni  roboczych  od 
 dnia  otrzymania  zgłoszenia  o  wykryciu  wady.  Nowy  termin  usunięcia  wady  zostanie  wyznaczony  przez 
 Zamawiającego po zweryfikowaniu argumentacji Wykonawcy. 

 3.  W przypadku wystąpienia wady: 

 -  zagrażającej  życiu  lub  zdrowiu,  Wykonawca  jest  zobowiązany  przystąpić  do  usunięcia  wady  nie 
 później niż w terminie 4h (czterech godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. 

 4.  Jeżeli  w  wykonaniu  swoich  obowiązków  gwarancyjnych  Wykonawca  dostarczył  Zamawiającemu 
 zamiast  rzeczy  wadliwej  rzecz  wolną  od  wad  albo  dokonał  istotnych  napraw  rzeczy  objętej  gwarancją, 
 termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  od  chwili  dostarczenia  rzeczy  wolnej  od  wad  lub  zwrócenia  rzeczy 
 naprawionej.  Jeżeli  Wykonawca  wymienił  część  rzeczy,  zdanie  pierwsze  stosuje  się  odpowiednio  do 
 części  wymienionej.  W  innych  przypadkach  termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  którym 
 usuwana  była  wada.  W  przypadku  wystąpienia  wad  materiałów  zastosowanych  do  realizacji  Umowy  w 
 okresie  gwarancji  i  rękojmi  okres  gwarancji  i  rękojmi  biegnie  dla  wymienionych  materiałów  na  nowo  od 
 daty wymiany tych materiałów. 

 5.  Pomimo  wygaśnięcia  gwarancji  lub  rękojmi  Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  wady,  które  zostały 
 zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

 6.  W  przypadku  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  prawa  do  obniżenia  ceny  (art.  569  K.C.)  obniżenie 
 może być równe także średniemu szacunkowemu kosztowi usunięcia wady. 

 7.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 

 8.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  terminu,  Zamawiający  może  zlecić 
 usunięcie  wad  i  szkód  spowodowanych  przez  wady  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  innemu  podmiotowi 
 (pokrywając  powstałą  należność  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
 Umowy)  Niezależnie  od  tego  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy,  naprawienia  szkody  wynikłej  ze 
 zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

 9.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

 10.  W  przypadku  przeniesienia  własności  obiektu  w  okresie  trwania  gwarancji  na  osobę  trzecią  uprawnienia 
 wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 11.  Zamawiający  uprawniony  będzie  realizować  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  niezależnie  od  uprawnień 
 wynikających z gwarancji jakości. 

 12.  Strony  oświadczają,  że  Umowa  jest  dokumentem  gwarancyjnym  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu 
 Cywilnego. 

 13.  Wykonawca  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  zobowiązany  jest  do  pisemnego  powiadomienia 
 Zamawiającego o: 

 1)  zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

 2)  zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

 3)  złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 

 § 11  Kary umowne 

 1.  Postanowienia wstępne 

 1)  Naliczenie  zastrzeżonych  Umową  kar  umownych  nie  wyłącza  możliwości  dochodzenia 
 odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  do  pełnej  wysokości  szkody  poniesionej  przez 
 Zamawiającego w związku z okolicznością, która była podstawą naliczenia danej kary. 
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 2)  Kwoty  kar  umownych  będą  płatne  w  terminie  wskazanym  w  żądaniu  Zamawiającego,  nie 
 krótszym  niż  7  dni.  Powyższe  nie  wyłącza  możliwości  potrącenia  naliczonych  kar,  jak  również 
 zaspokojenia  roszczeń  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy,  po  bezskutecznym 
 upływie terminu wyznaczonego na zapłatę kary. 

 3)  Zapłata  kar  umownych  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z 
 wierzytelnością  Wykonawcy  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia  robót  lub 
 jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

 4)  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi  15  % 
 wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy . 

 5)  W  przypadku  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  prawa  opcji  kara  za  odstąpienie  od  Umowy,  o 
 której  mowa  w  dalszej  części  rozdziału,  będzie  naliczana  od  sumy  wynagrodzeń  o  których 
 mowa w § 3 pkt 1, ppkt 1 i 2 należnych w związku ze skorzystaniem z prawa opcji. 

 6)  W  przypadku  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  prawa  opcji  kara  za  zwłokę  w  wykonaniu 
 Umowy,  o  której  mowa  w  dalszej  części  rozdziału,  będzie  naliczana  odpowiednio  od 
 wynagrodzenia  umownego  brutto  o  którym  mowa  w  §  3  pkt  1,  ppkt  1  i  2  w  którym  Wykonawca 
 pozostaje  w  zwłoce.  Jeżeli  Wykonawca  pozostaje  w  zwłoce  w  wykonaniu  zamówienia 
 podstawowego  i  opcji  to  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  od  sumy  wynagrodzeń  należnych  za 
 zamówienie podstawowe i opcję w których Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

 2.  Kara za zwłokę w wykonaniu Umowy 

 1)  Zamawiający  naliczy  kary  umowne  w  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu  Przedmiotu  Umowy  w 
 stosunku  do  terminów  wskazanych  w  Umowie,  w  wysokości  0,1  %  wynagrodzenia  umownego 
 brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 2)  Zamawiający  naliczy  kary  umowne  w  przypadku  zwłoki  w  usunięciu  przez  Wykonawcę  wad  w 
 stosunku  do  terminów  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  lub  wskazanych  w  Umowie  na  ich 
 usunięcie,  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  umownego  brutto  o  którym  mowa  w  §  3  pkt  1  ppkt  1 
 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 3.  Kary za odstąpienie od Umowy 

 1)  w  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  z  przyczyn  zależnych  od 
 Wykonawcy  -  w  wysokości  15%  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  3  pkt  1 
 ppkt 1. 

 4.  Kary za inne przypadki nienależytego wykonania Umowy 

 1)  Zamawiający  naliczy  kary  umowne  w  wysokości  500,00  zł  za  każde  nieuzasadnione 
 niedopełnienie  obowiązku  uczestniczenia  przedstawiciela  Wykonawcy  w  radzie  budowy  lub  w 
 innym spotkaniu na wezwanie Zamawiającego. 

 2)  Zamawiający  naliczy  kary  umowne  w  wysokości  300,00  zł  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  w 
 złożeniu  lub  dokonaniu  poprawek  do  Harmonogramu,  a  także  w  przypadku  zwłoki  w  przedłożeniu 
 przez  Wykonawcę  któregokolwiek  z  dokumentów  wymienionych  w  §  2  pkt  4  lub  §  2  pkt  9  Umowy 
 w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 5.  Kary umowne z tytułu nieprzestrzegania BIOZ, który stanowi załącznik do SWZ. 

 § 12  Odstąpienie od Umowy 

 1.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

 1)  Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  Umowy  w  terminie  60  dni  od  dnia  uzyskania 
 przez  niego  wiedzy  o  okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie,  z  zastrzeżeniem  pkt  3,  jeżeli 
 Wykonawca: 

 a)  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  nie  wykonuje  Umowy  lub  wykonuje  ją  nienależycie  i 
 pomimo  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego 
 wykonywania  Umowy  w  wyznaczonym,  uzasadnionym  technicznie  terminie,  nie  zadośćuczyni 
 żądaniu Zamawiającego, 
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 b)  nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych, 

 c)  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  przystąpił  do  odbioru  terenu  budowy  albo  nie  rozpoczął 
 robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją robót przynajmniej od 7 dni roboczych, 

 d)  opóźnia się w realizacji Harmonogramu ponad 10 dni roboczych, 

 e)  nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

 f)  dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

 g)  w razie konieczności: 

 −  przynajmniej  dwukrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
 Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub 

 −  konieczności  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5%  wynagrodzenia 
 Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

 h)  nie  przedłożył  w  ustalonym  w  Umowie  terminie  ubezpieczenia  robót  zgodnie  z  §  14  Umowy  lub 
 przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej wysokości, 

 i)  realizuje  przedmiot  zamówienia,  który  nie  spełnia  wymogów  wskazanych  w Umowie  lub  którego 
 stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy, 

 j)  zwleka  w  wykonaniu  jakiegokolwiek  obowiązku  wskazanego  w  Umowie,  pomimo  wyznaczenia 
 mu dodatkowego terminu przynajmniej 7 dni, 

 k)  jeżeli  przedmiot  zamówienia  nie  będzie  spełniał  wymogów  wskazanych  Umowie  lub 
 w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

 l)  nie  zapewnia  wykonania  Przedmiotu  Umowy  przez  osoby  o  kwalifikacjach  wymaganych  przez 
 Zamawiającego  lub  wskazanych  przez  Wykonawcę  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków 
 udziału w postępowaniu. 

 2)  Uprawnienie  do  odstąpienia  od  Umowy  w  związku  z  niewykazaniem  zatrudnienia  na  podstawie 
 umowy  o  pracę  osób,  co  do  których  przewidziany  jest  taki  obowiązek,  trwa  do  upływu  terminu 
 Odbioru Końcowego przewidzianego harmonogramem. 

 3)  Niezależnie  od  charakteru  dokonanego  odstąpienia  od  Umowy  (ex  tunc  i  ex  nunc)  Wykonawca 
 udziela  rękojmi  i  gwarancji  jakości  w  zakresie  określonym  w  Umowie  na  część  zobowiązania 
 wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

 4)  Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

 5)  Niezależnie  od  ww.  uprawniania  do  odstąpienia  umownego,  Zamawiający  ma  również  prawo  do 
 odstąpienia  od  Umowy  jeżeli  zaistnieją  okoliczności  wskazane  w  powszechnie  obowiązujących 
 przepisach prawa, a w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego i Ustawy. 

 6)  Dokonane  odstąpienie,  według  wyboru  Zamawiającego  może  mieć  skutek  z  mocą  wsteczną  lub 
 skutek  od  momentu  dokonanego  odstąpienia.  Jeżeli  Zamawiający  w oświadczeniu  o  odstąpieniu 
 nie  wskaże,  jaki  skutek  nadaje  swojemu  oświadczeniu,  będzie  się  uważało,  że  odstąpienie 
 wywołuje skutek od momentu jego dokonania. 

 2.  Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

 3.  Powyższe  uzgodnienia  nie  wyłączają  uprawnienia  którejkolwiek  ze  stron  do  odstąpienia  od  umowy  na 
 zasadach określonych w ustawie. 

 4.  W  wypadku  odstąpienia  od  Umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki 
 szczegółowe: 

 1)  w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  Umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego 
 sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w toku  według  stanu  na  dzień  odstąpienia; 
 w  przypadku  niestawienia  się  strony,  po  uprzednim  pisemnym  wezwaniu  wysłanym  na  jej  adres, 
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 inwentaryzacja  zostanie  sporządzona  jednostronnie  (niepodjęcie  właściwie  zaadresowanej 
 korespondencji ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej, 

 2)  Wykonawca w terminie 3 dni doręczy dokumenty o których mowa w § 8 pkt 8 ppkt 3, 

 3)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni, 

 4)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być 
 wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  Umową,  jeżeli  odstąpienie 
 od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

 5)  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  wniosek  o  dokonanie  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót 
 zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

 6)  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  budowy  oraz  dokumentację 
 projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych, 

 7)  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  należycie 
 wykonane do dnia odstąpienia i przez niego odebrane, 

 8)  W  razie  odstąpienia  od  Umowy  wykonane  roboty,  materiały  i  urządzenia,  za  które  Zamawiający 
 dokonał zapłaty, stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, 

 9)  W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  jedną  ze  stron  do  faktury  końcowej  za  wykonane 
 roboty  Wykonawca  zobowiązany  jest,  pod  rygorem  wstrzymania  zapłaty  przez  Zamawiającego, 
 dołączyć  oświadczenia  wszystkich  Podwykonawców  określające  zakres  wykonanych  i 
 niezapłaconych  przez  Wykonawcę  robót,  potwierdzone  przez  Wykonawcę  co  do  zasady  i 
 wysokości. 

 § 13  Zmiany Umowy 

 1.  Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 

 1)  Zmiana terminu realizacji Umowy: 

 a)  jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  terminu  realizacji  Przedmiotu 
 Umowy  będą  następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w 
 szczególności  będą  następstwem  nieterminowego  przekazania  terenu  budowy,  konieczności 
 zmian  dokumentacji  projektowej  w  zakresie,  w  jakim  ww.  okoliczności  miały  lub  będą  mogły  mieć 
 wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

 b)  gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót, 
 w  szczególności  z  powodu  technologii  realizacji  prac  określonej:  Umową,  normami  lub 
 przepisami  prawa,  wymagającej  konkretnych  warunków  atmosferycznych,  jeżeli  konieczność 
 wykonania  prac  w  tym  okresie  nie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi 
 odpowiedzialność, 

 c)  w  przypadku  udzielenia  zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację 
 Przedmiotu  Umowy,  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle 
 prowadzonymi  przez  inne  podmioty  inwestycjami  w  zakresie  niezbędnym  do  uniknięcia  lub 
 usunięcia tych kolizji, 

 d)  wystąpią  opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie  przez  właściwe 
 organy  administracji  państwowej,  które  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca 
 ponosi odpowiedzialność, 

 e)  gdy  wystąpią  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  itp.,  do  wydania  których 
 właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres, 
 przewidziany  w  przepisach  prawa,  w  którym  ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane  oraz  nie  są 
 następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 f)  jeżeli  wystąpi  brak  możliwości  wykonywania  robót  z  powodu  niedopuszczania  do  ich 
 wykonywania  przez  uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony  organ,  z 
 przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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 g)  wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jej 
 postanowieniami,  rozumianej  jako  zdarzenie  nagłe  i  nieoczekiwane,  któremu  nie  można  było 
 zapobiec  ani  go  uniknąć  oraz  za  którego  wystąpienie  odpowiedzialność  nie  może  być  przypisana 
 wykonawcy  ani  zamawiającemu,  w  szczególności  takie  jak  rozruchy,  klęska  żywiołowa,  pożar,  akt 
 terroru,  epidemia,  pod  warunkiem,  że  wystąpienie  siły  wyższej  będzie  miało  wpływ  na  terminową 
 realizację przedmiotu zamówienia. 

 2)  Zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności: 

 a)  w  związku  ze  zmianami  zawartej  przez  Zamawiającego  Umowy  o  dofinansowanie  projektu  lub 
 zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

 b)  w związku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od Wykonawcy, 

 c)  w  związku  ze  zmianami  wysokości  wynagrodzenia  na  podstawie  art.  455  ust.  1  pkt  3  i  4  oraz  ust. 
 2 pzp, 

 3)  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  realizacji  Umowy,  zmiana  w  zakresie 
 materiałów,  parametrów  technicznych,  technologii  lub  kolejności  wykonania  robót  budowlanych, 
 sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

 a)  konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem  Umowy,  przy 
 zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych,  materiałowych  lub  technologicznych,  niż 
 wskazane  w  Dokumentacji  projektowej,  a  w  szczególności  wynikających  ze  stwierdzonych  Wad 
 tej  Dokumentacji  lub  zmiany  stanu  prawnego  w  oparciu,  o  który  je  przygotowano  lub  zmiany 
 stanu  prawnego  w  trakcie  realizacji  robót,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło 
 niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy  lub naruszeniem prawa, 

 b)  konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  w  Dokumentacji  projektowej  zmian 
 uznanych  za  nieistotne  odstępstwo  od  Projektu  budowlanego,  wynikających  z  art.  36a  ust.  1 
 Prawo Budowlane, 

 c)  wystąpienie  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  odbiegających  od 
 przyjętych  w  Dokumentacji  projektowej  (kategorie  gruntu,  kurzawka,  głazy  narzutowe,  warunki 
 gruntowe  itp.,  konieczność  odwodnienia  terenu  w  zakresie  odbiegającym  od  wynikającego  z 
 przeprowadzonych  badań  geologicznych  i  opracowanej  dokumentacji  projektowej,  powodująca 
 konieczność  zastosowania  dodatkowego,  specjalistycznego  sprzętu  do  odwodnienia  lub 
 wykonania  dodatkowych  robót),  rozpoznania  terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych, 
 występowania  niewybuchów  lub  niewypałów,  które  mogą  skutkować  w  świetle  dotychczasowych 
 założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

 d)  wystąpienia  warunków  terenu  budowy  odbiegających  od  przyjętych  w  Dokumentacji  projektowej, 
 w  szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub  błędnie  zinwentaryzowanych  sieci, 
 instalacji  lub  innych  obiektów  budowlanych,  które  mogą  skutkować  niewykonaniem  lub 
 nienależytym  wykonaniem  Przedmiotu  Umowy,  w  tym  w  szczególności  wymagających 
 wstrzymania robót, 

 e)  konieczności  zrealizowania  Przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
 technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany  obowiązującego  prawa  lub  braku 
 dostępności technologii lub materiału, 

 f)  zaistnieje  potrzeba  wykonania  robót  nieobjętych  przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  a 
 koniecznych do jego prawidłowego wykonania, 

 g)  zmiana  dokonana  na  podstawie  art.  20  ust.  1  pkt  4  lit.  b)  ustawy  Prawo  Budowlane  -  uzgodniona 
 możliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  projekcie, 
 zgłoszonych  przez  Kierownika  budowy  lub  Inspektora  Nadzoru;  przy  czym  zmiany  dokonane 
 zostaną  podczas  wykonywania  robót  i  nie  odstępują  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego 
 projektu  lub  warunków  pozwolenia  na  budowę  w  ramach  art.  36a  ust.  5  ustawy  Prawo  Budowlane 
 i  dokonane  zostaną  zgodnie  z  zapisami  art.  36a  ust.  6  ustawy  Prawo  Budowlane,  spełniając 
 zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, 
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 h)  z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 

 i)  W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  usterek  przy  odbiorach,  które  nie  nadają  się  do  usunięcia  lecz 
 nie  uniemożliwiają  prawidłowego  użytkowania  przedmiotu  zamówienia,  może  zostać 
 sporządzony  i  podpisany  Protokół  odbioru  z  wadami  przy  równoczesnym  obniżeniu 
 wynagrodzenia  za  wadliwie  wykonane  prace  -  za  zgodą  Zamawiającego  (zapis  nie  stanowi 
 modyfikacji rękojmi). 

 4)  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy: 

 a)  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  lub  podatku  akcyzowego  –  poprzez  uwzględnienie 
 zmienionej stawki w wysokości wynagrodzenia w całości, 

 b)  w  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej 
 stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 
 minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  –  jeżeli  Wykonawca  wykaże  wpływ  tej  zmiany  na  wysokość 
 wynagrodzenia określonego w umowie, 

 c)  w  przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
 zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  –  jeżeli 
 Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, 

 d)  w  przypadku  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  o 
 których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach  kapitałowych  - 
 jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie. 

 e)  w  przypadku  zmiany  cen  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia,  jeżeli 
 Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie. 

 2.  Wprowadzenie  zmian  do  Umowy  określonych  powyżej,  poza  przypadkami  tam  wymienionymi,  może 
 nastąpić w przypadku wystąpienia także następujących okoliczności: 

 1)  zaistniała  zmiana  okoliczności  ekonomicznych  lub  technicznych  skutkujących  niemożliwością 
 wykonania  lub  należytego  wykonania  Umowy  w  pierwotnym  kształcie,  w  szczególności  w 
 zakresie zmiany sposobu wykonania, materiałów lub technologii robót, 

 2)  w  przypadku  zaistnienia  innej  zmiany  okoliczności  niż  wymienione  powyżej  powodującej,  że 
 wykonanie  Umowy  bez  dokonania  zmian  jej  treści,  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie 
 można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

 3)  w  przypadku,  gdy  konieczność  zmiany  Umowy  wynikać  będzie  z  decyzji  administracyjnych  lub 
 wyroków sądowych, 

 4)  w  konsekwencji  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  z  których  wynika 
 konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy, 

 5)  gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

 6)  może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy, 

 7)  może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy, 

 8)  może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, 

 9)  może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania Przedmiotu Umowy, 

 10)  może  przyczynić  się  do  korzystnego  dla  Zamawiającego  skrócenia  terminu  realizacji  wykonania 
 Przedmiotu Umowy, 

 11)  może  wprowadzić  zmiany  technologiczne,  o  ile  są  korzystne  dla  Zamawiającego,  w 
 szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami: 

 12)  pojawieniem  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na 
 zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  Przedmiotu  Umowy  lub  kosztów  eksploatacji  wykonanego 
 Przedmiotu Umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
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 13)  pojawieniem  się  nowszej  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót  pozwalającej  na 
 zaoszczędzenie  czasu  realizacji  inwestycji  lub  kosztów  wykonywanych  prac,  jak  również  kosztów 
 eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

 14)  niedostępnością  na  rynku  lub  trudnościami  w  dostępie  do  materiałów,  technologii  lub  urządzeń 
 wskazanych:  w  ofercie,  dokumentacji  projektowej  lub  technicznej  spowodowaną  zaprzestaniem 
 produkcji  lub  wycofaniem  z  rynku  tych  materiałów,  technologii  lub  urządzeń  lub  na  skutek 
 okoliczności związanych z konfliktem na Ukrainie. 

 3.  Strony ustalają następujące zasady ustalania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

 1)  W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  pkt  1  ppkt  4  lit.  a  Wykonawca  jest  uprawniony 
 złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  zmianę  Umowy  w  zakresie  płatności  wynikających  z 
 faktur  wystawionych  po  wejściu  w  życie  przepisów  zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów  i 
 usług. 

 2)  W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  pkt  1  ppkt  4  lit.  b  wynagrodzenie  Wykonawcy 
 może  ulec  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikającego  ze 
 zwiększenia  wynagrodzeń  osób  bezpośrednio  wykonujących  zamówienie  do  wysokości  aktualnie 
 obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia,  oraz  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu 
 Wykonawcy  wynikającego  ze  zwiększenia  minimalnej  stawki  godzinowej  osób  bezpośrednio 
 wykonujących  zamówienie  do  wysokości  aktualnie  obowiązującej  minimalnej  stawki  godzinowej. 
 X = (WM - WMZ)  x E gdzie: 

 (X) kwota zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez przewidywaną liczba 
 miesięcy występujących po dokonaniu zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę,   (WMZ) wynagrodzenie 
 , minimalne w roku zawarcia umowy,   (WM) wynagrodzenie minimalne obowiązujące zgodnie z dokonaniem 
 zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę,   (E) ilość etatów. 

 3)  Zmiana  Umowy  w  zakresie  zmiany  wynagrodzenia  z  przyczyn  określonych  w  pkt  1  ppkt  4  lit.  a  do 
 lit.  d  obejmować  będzie  wyłącznie  płatności  za  prace,  których  w  dniu  zmiany  odpowiednio  stawki 
 podatku  VAT,  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  i  składki  na  ubezpieczenia 
 społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

 4)  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  w  przypadku  zmiany  ,  o  której  mowa 
 w  pkt  1  ppkt  4  lit.  e,  będzie  możliwa  w  przypadku  gdy  poziom  zmiany  cen  lub  kosztów  przekroczy 
 10% cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości z dnia składania oferty. 

 Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja 
 budowa budynku publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w 
 Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem: 
 http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx  lub w 
 Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 
 kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona 
 faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej 
 zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 
 Wskaźnik waloryzacji W  w (n)  przez który należy każdorazowo  przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty 
 miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 
 budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie 
 oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury 
 (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

 𝑊 
 𝑤    ( 𝑛 )

=  𝑎 +  1 −  𝑎 ( )    ×    (
 𝑊 

 0 

 100 ×
 𝑊 

 1 

 100 ×
 𝑊 

 2 

 100 ×
 𝑊 

 3 

 100  ×………… .  × 
 𝑊 

 𝑛 − 1 

 100 ×
 𝑊 

 𝑛 

 100 )
 gdzie: 
 „W  w (n)  " –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
 „a" - stały współczynnik o wartości [0,1] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji 
 (element niewaloryzowany). 
 „W  0  " – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 
 „W  1  " – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu  otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 
 budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
 „W  2  ”, „W  3  ",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy  po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
 produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
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 W  n-1  – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 
 (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 
 = 100) 
 „W  n  " – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie  faktury (wskaźnik cen produkcji 
 budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
 W praktyce wskaźnik „W  w (n)  " powstaje poprzez przemnożenie  poprzednio obliczonego wskaźnika dla 
 miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

 )  𝑊 
 𝑤 ( 𝑛 )

=  𝑎 + ( 1 −  𝑎 )    ×    ( 𝑊 
 𝑤    ( 𝑛 − 1 )

×
 𝑊 

 𝑛 

 100 

 gdzie: 
 „W  w (n)  " – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
 „W  w (n-1)  " – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego  miesiąc za który nastąpiło wystawienie 
 faktury 
 „W  n  " – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło  wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
 budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

 Ilorazy wskaźników cen (np.  ) należy  obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
 𝑊 

 1 

 100 
 Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji W  w (n)  należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc  po 
 przecinku. 
 Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od  7  miesiąca po 
 podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/-  20 %  wynagrodzenia umownego netto. Z 
 powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 
 opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy 
 GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 
 Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 
 wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 
 ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z 
 zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie 
 wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. 
 W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład 
 którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 
 przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy 
 objętych okresem rozliczeniowym. 
 Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy 
 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 
 odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 
 spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 
 okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać 
 na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki 
 waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 
 Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 
 5)  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw 

 prawnych  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty 
 wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

 6)  Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia  w  efekcie  zastosowania  ww.  postanowień  wynosi 
 maksymalnie łącznie do 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy. 

 7)  Zmiana  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany  w  robotach  budowlanych  ujętych  w  Ofercie 
 następuje poprzez ustalenie nowej ceny na podstawie Tabeli cen. 

 8)  Zmiana  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany  w  robotach  budowlanych 
 niezbędnych  do  realizacji  Umowy  a  nieujętych  w  Ofercie  zostanie  ustalona  z  zastosowaniem 
 następujących zasad: 

 a)  wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  prac  będzie  ustalone  szczegółowym  kosztorysem 
 powykonawczym,  opracowanym  w  oparciu  o  normatywy  zawarte  w  Katalogach  Nakładów 
 Rzeczowych,  zgodnie  z  zasadami  kosztorysowania  robót,  na  podstawie  prowadzonej  na  bieżąco 
 książki  obmiarów  sprawdzanej  przez  Inspektora  Nadzoru  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego, 
 opracowanym w oparciu o: 

 −  stawki  roboczogodziny  (R)  -  średnia  z  notowanych  w  wydawnictwach  „Sekocenbud”  dla  kwartału 
 poprzedzającego okres wykonywania robót, 
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 −  wskaźnik  narzutów  kosztów  pośrednich  (Kp),  liczony  od  R  i  S  -  średnia  z  notowanych  w 
 wydawnictwach „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót, 

 −  wskaźnik  narzutów  kosztów  zysku  (Z)  liczony  od  R,  S,  i  Kp  -  średnich  z  notowanych  w 
 wydawnictwach „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót, 

 −  ceny  materiałów  na  podstawie  rachunków  zakupu,  z  zastrzeżeniem,  że  cena  nie  może  być 
 wyższa  od  średnich  cen  notowanych  w  wydawnictwach  „Sekocenbud”  dla  okresu  wykonywania 
 robót objętych wyceną, 

 −  Koszty  zakupu  materiałów  liczone  wskaźnikowo  w  wysokości  średniej  publikowanej  w 
 wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót. 

 −  W przypadku niewystępowania pozycji stosuje się pozycję najbardziej zbliżoną. 

 4.  Przed  przystąpieniem  do  negocjacji  Wykonawca,  na  wniosek  i  w  terminie  uzgodnionym  z 
 Zamawiającym,  zobowiązany  będzie  do  złożenia  Zamawiającemu  oferty  uwzględniającej  założenia 
 dotyczące  sposobu  i  metody  wykonania  tych  zamówień,  tj.  w  szczególności  dotyczących  szacowanego 
 wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  zaniechania  prac  lub  wykonania  prac  (kosztorys)  oraz  terminu  w 
 jakim  zobowiązuje  się  wykonać  te  zamówienia.  Ostateczne  wynagrodzenie  będzie  ustalone  w  trakcie 
 przeprowadzonych  negocjacji  i  będzie  miało  charakter  ryczałtowy.  Po  ustaleniu  kwoty  wynagrodzenia  i 
 innych warunków wykonania robót zostanie sporządzony aneks do Umowy. 

 5.  Wprowadza się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie: 

 1)  wszelkie  zmiany,  które  wraz  z  warunkami  ich  wprowadzenia  zostały  przewidziane  niniejszą 
 umową,  lub  których  wprowadzenie  możliwe  jest  zgodnie  z  przepisami  prawa,  będą 
 dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian określonej poniżej. 

 2)  W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

 a)  przez  Zamawiającego  –  Wykonawca  w  terminie  uzgodnionym  przez  strony  przygotuje  założenia 
 dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany, 

 b)  przez  Wykonawcę  –  wraz  z  takim  wnioskiem  Wykonawca  przedłoży  założenia  dotyczące 
 dokonania wnioskowanej zmiany. 

 3)  Założenia  dotyczące  dokonania  zmiany  powinny  prezentować  wszelkie  aspekty  zmiany  w 
 odniesieniu  do  zakresu  oraz  trybu  i  warunków  zmiany  Umowy,  a  w  szczególności  założenia 
 dotyczące  danej  zmiany  powinny  obejmować  wskazanie  podstawy  prawnej  jej  wprowadzenia,  w 
 tym  w  szczególności  prawne  i  faktyczne  uzasadnienie  dopuszczalności  zmiany  w  danym 
 przypadku. 

 § 14  Ubezpieczenie 

 1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  utrzymywać  ubezpieczenia  wykonywanej  działalności  przez  cały  okres 
 realizacji  przedmiotu  Umowy,  w  wysokości  co  najmniej  równej  wynagrodzeniu  należnemu  Wykonawcy 
 za realizację Przedmiotu Umowy. 

 2.  W  przypadku  gdy  okres  ubezpieczenia  upływa  wcześniej  niż  termin  zakończenia  robót,  Wykonawca 
 zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu,  nie  później  niż  ostatniego  dnia  obowiązywania 
 ubezpieczenia,  kopię  dowodu  jego  przedłużenia  -  pod  rygorem  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  lub 
 przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  przedłożyć  Zamawiającemu  kopie  (-ę)  dowodów  (-u)  wpłat  (-y) 
 składki  ubezpieczeniowej  lub  każdej  jej  raty,  nie  później  niż  następnego  dnia  po  upływie  terminu  (-ów) 
 zapłaty,  pod  rygorem  dokonania  zapłaty  lub  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  przez  Zamawiającego  na 
 koszt Wykonawcy. 

 4.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  poniesionych  kosztów  z  tytułu  ubezpieczenia  z 
 wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 5.  Wykonawca  udziela  nieodwołalnego  pełnomocnictwa  Zamawiającemu  do  zawarcia  w  jego  imieniu 
 umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 
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 § 15  Sposób komunikowania się Stron 

 1.  W  przypadku,  gdy  Umowa  przewiduje  dokonywanie  zatwierdzeń,  powiadomień,  przekazywanie 
 informacji  lub  wydawanie  poleceń  lub  zgód,  będą  one  przekazywane  na  piśmie  i  dostarczane 
 (przekazywane)  osobiście  (za  pokwitowaniem),  wysłane  pocztą  lub  kurierem  za  potwierdzeniem 
 odbioru  pisemnie,  drogą  elektroniczną  na  podane  przez  strony  adresy,  wskazane  w  niniejszej  Umowie. 
 W  przypadku  przekazania  zatwierdzenia,  powiadomienia,  informacji,  wydanego  polecenia  lub  zgody 
 drogą  elektroniczną  otrzymujący  potwierdza  przekazującemu  w terminie  7  dni  roboczych  pisemnie  fakt 
 ich otrzymania. 

 2.  Strony  będą  uznawały  dokonane  drogą  elektroniczną  zatwierdzenie,  powiadomienie,  informację, 
 wydane  polecenie  lub  zgodę  za  dokonane  w  chwili  uzyskania  potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania  w 
 formie pisemnej. 

 § 16  Prawa autorskie 

 1.  Z  chwilą  dostarczenia  do  Zamawiającego  utworów  (lub  ich  jakiejkolwiek  części)  powstałych  w  związku  z 
 realizacją  niniejszej  Umowy  -  w  ramach  umownego  wynagrodzenia  -  Wykonawca  przenosi  na  rzecz 
 Zamawiającego  bezwarunkowo,  bez  dodatkowych  opłat,  całość  autorskich  praw  majątkowych  do  tychże 
 utworów  (lub  ich  części)  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  Prawie  autorskim  i 
 prawach  pokrewnych,  stworzonych  na  potrzeby  realizacji  Umowy  lub  odpowiednio  całość 
 nieograniczonych  czasowo  i  terytorialnie  niewyłącznych  licencji,  niezbędnych  do  korzystania  z 
 przekazanych  utworów,  w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane 
 statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia,  programy  komputerowe  przeznaczone  do  sterowania 
 urządzeniami,  instalacjami  itp.  obiektów  i  inne  dokumenty  oraz  broszury  przekazane  Zamawiającemu 
 w  wykonaniu  niniejszej  Umowy,  zwanych  dalej  utworami  -  bez  konieczności  składania  dodatkowych 
 oświadczeń  stron  w  tym  zakresie  wraz  z wyłącznym  prawem  do  wykonywania  i  zezwalania  na 
 wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji  wskazanych w pkt 3. 

 2.  Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  własność  wszelkich  egzemplarzy  lub  nośników,  na 
 których  utrwalono  ww.  utwory,  które  przekaże  Zamawiającemu  stosownie  do  postanowień  niniejszej 
 Umowy. 

 3.  Zamawiający  z  chwilą  przeniesienia  na  niego  autorskich  praw  majątkowych  i  praw  zależnych  do 
 utworów  wchodzących  w  skład  ww.  dokumentacji  lub  jej  części  będzie  mógł  korzystać  z  niej  w  całości 
 lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

 1)  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  dowolnymi  technikami,  w  tym  drukarskimi,  poligraficznymi, 
 reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje 
 komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

 2)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

 3)  wprowadzanie do pamięci komputera, 

 4)  wykorzystanie  w  zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej  eksploatacji  utworu  w przedsiębiorstwie 
 Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

 5)  udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

 6)  najem, dzierżawa, 

 7)  wielokrotne  wykorzystywanie  do  opracowania  i  realizacji  projektu  technicznego,  wykonawczego 
 z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

 8)  rozpowszechnianie  w  inny  sposób,  w  tym:  wprowadzanie  do  obrotu,  ekspozycja,  publikowanie 
 części lub całości, opracowania, 

 9)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

 4.  Powyższe  postanowienia  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  utworów  wchodzących  w  skład  ww. 
 dokumentacji  w  ramach  nadzoru  autorskiego  dokonane  podczas  wykonywania  prac  objętych  tą 
 dokumentacją, do czego jest uprawniony Zamawiający. 
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 5.  Strony  ustalają,  że  rozpowszechnianie  na  polach  eksploatacji  określonych  w  pkt  3  może  następować  w 
 całości,  w  części,  fragmentach,  samodzielnie,  w  połączeniu  z  dziełami  innych  podmiotów,  w  tym  jako 
 część  dzieła  zbiorowego,  po  zarchiwizowaniu  w  formie  elektronicznej  lub  drukowanej,  po  dokonaniu 
 opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

 6.  Zamawiający  ma  prawo  bez  uzyskania  oddzielnej  zgody  do  wykonania  oraz  zezwalania  osobom  trzecim 
 na wykonywanie utworu zależnego. 

 7.  W  przypadku  wystąpienia  przez  jakąkolwiek  osobę  trzecią  w  stosunku  do  Zamawiającego  z 
 roszczeniem  z  tytułu  naruszenia  praw  autorskich,  zarówno  osobistych,  jak  i majątkowych,  jeżeli 
 naruszenie  nastąpiło  w  związku  z  nienależytym  wykonaniem  dokumentacji  w  ramach  Umowy  przez 
 Wykonawcę, Wykonawca: 

 1)  przyjmie  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  powstanie  oraz  wszelkie  skutki  powyższych 
 zdarzeń; 

 2)  w  przypadku  skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  sądowego  wstąpi  do  procesu  po  stronie 
 Zamawiającego  i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  Zamawiającego  w  postępowaniu 
 sądowym  oraz  ewentualnym  postępowaniu  egzekucyjnym,  w  tym  koszty  obsługi  prawnej 
 postępowania; 

 3)  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym  pokryciem  roszczeń  majątkowych 
 i  niemajątkowych  związanych  z  naruszeniem  praw  autorskich  majątkowych  lub  osobistych  osoby 
 lub osób zgłaszających roszczenia. 

 8.  Jeżeli  do  czasu  odstąpienia  od  Umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego  autorskie  prawa 
 majątkowe,  o  których  mowa  w  pkt  1,  nie  zostaną  przeniesione  na  Zamawiającego,  przejście  tych  praw 
 na Zamawiającego następuje  z chwilą odstąpienia. 

 § 17  RODO 

 1.  Strony  Umowy  zobowiązują  się  do  ochrony  danych  osobowych  udostępnianych  wzajemnie  w  związku  z 
 wykonywaniem  Umowy,  stosując  w  tym  celu  środki  organizacyjno-techniczne,  o  których  mowa  w  art.  32 
 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie 
 ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego 
 przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie 
 danych)  –  dalej  „RODO”),  a  także  inne  powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa  unijnego  i 
 krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 2.  Każda  ze  Stron  oświadcza,  że  osoby  działające  w  ich  imieniu  i  na  ich  rzecz,  a  posiadające  dostęp  do 
 udostępnionych  przez  drugą  Stronę  danych  osobowych  znają  przepisy  dotyczące  ochrony  danych 
 osobowych  oraz  posiadają  stosowne  upoważnienia  uprawniające  do  przetwarzania  danych  osobowych 
 lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa. 

 3.  W związku z zawarciem i realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe: 

 1)  osób  kontaktowych:  swoich  przedstawicieli  lub  pracowników  lub  współpracowników,  tj.  imię  i 
 nazwisko,  nazwa  stanowiska  pracy  lub  funkcji,  numer  telefonu  kontaktowego,  adres  służbowej 
 poczty elektronicznej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji, 

 2)  pracowników  lub  współpracowników  skierowanych  do  wykonywania  zadania  określonego  w 
 Umowie  lub  umowach  uzupełniających  wyłącznie  w  celu  i  w  zakresie  niezbędnym  do  jego 
 realizacji. 

 4.  Strony  Umowy  dopełniają,  wymieniając  się  rolami,  obowiązku  informacyjnego,  o  którym  mowa  w  art.  14 
 RODO wobec osób, o których mowa w pkt 3. 

 5.  Każda  ze  Stron  zobowiązana  jest  na  wezwanie  drugiej  strony  przedstawić  pisemne  potwierdzenie 
 wypełnienia  obowiązku  informacyjnego,  o  którym  mowa  w  pkt  4  w  terminie  nie  później  niż  do  7  dni  od 
 otrzymania  wezwania.  Wezwanie  może  zostać  złożone  pisemnie  na  adres  korespondencyjny  strony  lub 
 za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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 6.  Obowiązek  określony  w  pkt  4  przy  uwzględnieniu  pkt  5  dotyczy  także  Podwykonawców  oraz  Dalszych 
 Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane osobowe. 

 7.  W  stosunku  do  osób  występujących  w  komparycji  Umowy  Wykonawca  dopełnia  obowiązku 
 informacyjnego,  o  którym  mowa  w  art.  13  ust.  1-2  RODO  w  oparciu  o  klauzulę  informacyjną  stanowiącą 
 załącznik do niniejszej umowy lub  publikowaną pod adresem: http://www.sisk-siechnice.pl/rodo/. 

 8.  W  związku  z  realizacją  Umowy,  strony  mogą  udostępnić  sobie  wzajemnie,  w  tym  także  swoim 
 Podwykonawcom  lub  Dalszym  Podwykonawcom  również  inne  niż  określone  w  pkt  3  dane  osobowe,  o 
 ile  ich  zakres  i  cel  przetwarzania  będzie  niezbędny  do  realizacji  konkretnej  czynności  lub  procesu 
 wynikającego z Umowy. 

 9.  W  sytuacji  konieczności  udostępnienia  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  (poza  Europejski 
 Obszar  Gospodarczy)  strony  zobowiązują  się  wzajemnie  informować  o  planowanych  działaniach  w  tym 
 zakresie  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  umożliwiającym  ustalenie  zasad  udostępnienia.  Zobowiązane 
 dotyczy  także  przetwarzania  danych  osobowych  na  serwerach  zlokalizowanych  poza  Europejskim 
 Obszarem Gospodarczym. 

 10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego,  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich 
 naruszeniach  ochrony  danych  osobowych,  o  których  mowa  w  art.  4  pkt.  12  RODO,  w  czasie  nie 
 dłuższym niż 24 godziny od stwierdzenia naruszenia. 

 11.  W  razie  konieczności  Strony  na  mocy  art.  28  ust.  3  RODO  zawrą  stosowną  umowę  powierzenia 
 przetwarzania danych osobowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy. 

 12.  Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie: 

 13.  Wykonawcy odpowiada:  imię i nazwisko  , e-mail:  nazwa@firma.pl  ,  tel.:  +48 … 

 14.  Zamawiającego  –  odpowiada  Inspektor  Ochrony  Danych,  e-mail:  iod@sisk-siechnice.pl,  tel. 
 +48 731 303 621. 

 § 18  Postanowienia końcowe 

 1.  Wykonawca  nie  ma  prawa  dokonywać  cesji  bądź  obciążenia  swoich  praw  lub  obowiązków  wynikających 
 z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 2.  Dla Umowy obowiązuje prawo polskie. 

 3.  Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 4.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  a  dwa  dla 
 Zamawiającego. 

 5.  Wszelkie  spory  mogące  powstać  na  tle  realizacji  Umowy,  będą  rozstrzygane  pomiędzy  Stronami 
 polubownie. 

 6.  W  przypadku  braku  zażegnania  sporu  polubownie  będzie  on  poddany  pod  rozstrzygnięcie  sądu 
 powszechnego, właściwego według siedziby Zamawiającego. 

 7.  Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty: 

 1)  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz Dokumentacją projektową, 

 2)  Klauzula informacyjna. 
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 Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego roboty 
 budowlane – dostawa i montaż stolarki okiennej SISK.19.2023 

 Zamawiający: 
 Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
 ul. Jana Pawła lI 12, 55-011 Siechnice 

 Adres do korespondencji i siedziba biura: 
 ul.  Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice 

 tel. +48 71 889 00 23 
 fax: +48 71 707 29 
 e-mail:  wit.bensari@sisk-siechnice.pl 
 Strona:  www.bip.sisk-siechnice.pl 

 Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego  SISK.19.2023 

 przedmiot zamówienia:  roboty budowlane - dostawa i  montaż stolarki okiennej 

 CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 (OPZ) 

 l.p.  Oznaczenie Części  Nazwa Części 

 1.  Część III/1  Opis ogólny 

 2  Część III/2  Przedmiot zamówienia 

 3.  Część III/3  Projekt Budowlany 

 4.  Część III/4  Projekt Budowlany Zamienny 

 5.  Część III/5  Projekt Wykonawczy 

 6.  Część III/6  Dodatkowe opracowania projektowe 

 7.  Część III/7  Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

 8.  Część III/8  Równoważność rozwiązań 

 9.  Część III/9  Tabela cen 

 10.  Część III/10  Pytania i odpowiedzi do przetargu nr SISK.17.2023 

mailto:wit.bensari@sisk-siechnice.pl
http://www.bip.sisk-siechnice.pl/


 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia 

 Wskazanie  nazw  zwyczajowych  czy  producentów  w  zamieszczonych  elementach  opisu  przedmiotu 
 zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 
 Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na 
 rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez  zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez 
 niego  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  spełniają  wymagania  określone  przez  zamawiającego.  W  takiej 
 sytuacji  zamawiający  wymaga  złożenia  stosownych  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  wymagań. 
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 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia 

 Część III/1 – Opis ogólny 

 Lokalizacja: 
 Budowa  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Siechnicach  znajduje  się  na  działkach  nr:  547/8,  547/11,  547/37, 
 547/44,  547/48,  547/50,  548/11  wraz  z  układem  drogowym  na  działkach  nr  547/38,  547/42,  547/43,  547/45, 
 548/9,  548/10,  666  Siechnice  ul.  Sportowa,  Obręb  0001,  zgodnie  z  projektem  budowlanym  zatwierdzonym 
 decyzją pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018. 
 Budynek  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  jako  obiekt  wolnostojący  zlokalizowano  przy  ulicy 
 Sportowej/Kościelnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 
 Od strony północnej zlokalizowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. 

 Przedmiot całej inwestycji obejmuje: 
 Przedmiotem  całej  inwestycji  jest  budowa  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Siechnicach  w  standardzie 
 budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 
 Projektowana  szczelność  powietrzna  obiektu  dla  testu  szczelności  wykonanego  zgodnie  z  normą  PN-EN 
 9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829). 
 W  budynku  będzie  przeprowadzana  próba  szczelności  celem  wykazania  spełnienia  powyższego  wymogu. 
 Współczynnik  przenikania  ciepła  U  (W/m2*K)  dla  przegród  zewnętrznych  budynku  nie  przekracza  wartości 
 0.15 (W/m2*K) 

 Projektowany  budynek  posiada  3  kondygnacje  nadziemne  -  dwie  użytkowe  i jedną  techniczną  oraz  jedną 
 kondygnację podziemną. 
 Obrys  budynku  mieści  się  w  rzucie  prostokąta  o  wymiarach  130,80  x  19,30  [m].  Do  budynku  przylega 
 oddylatowany zjazd do garażu w kondygnacji podziemnej. 
 Konstrukcję budynku stanowią: 
 −  w części podziemnej żelbetowe ściany i słupy oraz strop żelbetowy, 
 −  w  części  dwóch  kondygnacji  użytkowych  ściany  murowane,  słupy  żelbetowe  i  stropy  żelbetowe, 

 strop i ściany kondygnacji technicznej drewniane szkieletowe. 
 Budynek  posiada  dwa  trzony  windowe,  które  wraz  z  ścianami  zewnętrznymi  murowanymi  zapewniają 
 sztywność całego układu. 
 Pomieszczenia  w  budynku,  ze  względu  na  funkcje  przyporządkowane  są  odpowiednim  strefom.  Wejścia 
 główne  zlokalizowano  od  strony  północnej,  natomiast  wejścia  dodatkowe  od  strony  południowej  obiektu, 
 wszystkie z przestrzeni zadaszonego obejścia. 
 Pomieszczenia  zaprojektowano  0.3  m  powyżej  poziomu  zagospodarowania  terenu  urządzonego  przy 
 budynku.  Kondygnacje  budynku  powiązano  dwiema  otwartymi  klatkami  schodowymi  wraz  z  dźwigami 
 osobowymi.  W  centralnej  strefie  obiektu  przewidziano  pomieszczenia  higieniczno-sanitarne  osobno  dla 
 pacjentów  i  personelu.  Na  kondygnacji  podziemnej  zaprojektowano  garaż  oraz  strefę 
 techniczno-gospodarczą.  Na  poziomie  dachu  znajduje  się  wydzielona  strefa  dla  urządzeń  technicznych. 
 Pomieszczenia  budynku  są  doświetlone  oknami  zaprojektowanymi  wzdłuż  całej  długości  elewacji,  w 
 kompozycji  modularnej.  Wszystkie  pomieszczenia  doświetlone  są  światłem  dziennym  o  wymaganej 
 powierzchni szklenia, zgodnie z wymogami. 

 Układ funkcjonalny: 
 Budynek  jest  budynkiem  usług  ochrony  zdrowia  i  użyteczności  publicznej  przeznaczony  na  potrzeby  opieki 
 zdrowotnej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje: 
 −  podstawowa  opieka  zdrowotna  -  poradnia  dla  dorosłych:  rejestracja,  poczekalnia,  gabinety 

 diagnostyczne,  gabinety  diagnostyczno-zabiegowe,  magazyn  leków,  magazyn  dokumentów, 
 administracja, pomieszczenia pielęgniarek, pomieszczenia sanitarne; 

 Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w SIechnicach w standardzie budynku pasywnego  3 



 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia 

 −  podstawowa  opieka  zdrowotna  -  poradnia  pediatryczna,  podzielona  na  część  dzieci  zdrowych 
 i dzieci  chorych,  z  niezależnymi  wejściami:  poczekalnie,  gabinety  diagnostyczne,  gabinety 
 diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne; 

 −  przychodnia  specjalistyczna:  rejestracja,  poczekalnie,  gabinety  diagnostyczne,  gabinety 
 diagnostyczno-zabiegowe,  pracownia  rtg,  laboratorium  analityczne,  sala  zabiegowa 
 z pomieszczeniami obsługującymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne; 

 −  apteka, jako niezależna strefa z przeznaczeniem na wynajem 
 −  rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentów oraz szatnie personelu, sanitariaty 
 −  biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna 
 −  zaplecze  sanitarno-techniczne:  szatnie  i  sanitariaty  dla  personelu,  pomieszczenia  socjalne 

 i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze 
 −  garaż podziemny. 

 Wymagania dot. pasywności: 
 Zaprojektowany  obiekt  spełnia  parametry  techniczne  odpowiadające  budynkowi  pasywnemu.  Projektowana 
 szczelność  powietrzna  obiektu  nie  przekracza  wartości  określonej  w  dokumentacji  projektowej  (0,6  1/h).  W 
 budynku  będzie  przeprowadzana  próba  szczelności  celem  wykazania  spełnienia  powyższego  wymogu. 
 Współczynnik  przenikania  ciepła  U  (W/m2*K)  dla  przegród  zewnętrznych  budynku  nie  przekracza  wartości 
 0.15 (W/m2*K) 

 Ogólne wytyczne dotyczące próby szczelności: 

 W  budynku  będzie  przeprowadzona  próba  szczelności  zgodnie  z  normą  PN-EN  9972  (a  obliczenia  kubatury 
 zgodnie  z  normą  PN-EN  13829),  celem  wykazania  spełnienia  parametrów  technicznych  odpowiadających 
 budynkowi  pasywnemu,  które  zostały  założone  dla  zadania  inwestycyjnego.  Współczynnik  przenikania  ciepła 
 U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 0.15 (W/m2*K) 

 Wykonawca  późniejszych  prac  będzie  musiał  uzyskać  szczelność  budynku  potwierdzoną  próbą  szczelności 
 po wykonaniu robót.  Będą wykonywane dwie próby szczelności: 
 −  Pierwszą  próbę  szczelności  wykonuje  się  na  etapie  stanu  surowego  zamkniętego  (wstawione  okna 

 i drzwi, tynki wewnętrzne, wykonane ocieplenia wraz z systemem uszczelnień i powłoką paroizolacyjną). 
 −  Ostateczną  próbę  szczelności  wykonuje  się  po  zakończeniu  prac  wykończeniowych  i  przed  odbiorem 

 budynku. 
 −  W  przypadku  kiedy  szczelność  nie  zostanie  uzyskana,  a  powodem  będą  okna,  drzwi  lub  ich  sposób 

 montażu  -  Wykonawca  będzie  zobowiązany  współpracować  z  wykonawcą  późniejszych  prac  w  celu 
 osiągnięcia  wymaganego  parametru  oraz  na  własny  koszt  dokonać  stosownych  poprawek  zgodnie  z 
 wytycznymi po teście szczelności. 

 Zamawiający zapewnia: 

 1)  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  kompletną  dokumentację  projektową:  projekt  budowlany, 
 wykonawczy,  specyfikacje  techniczne,  wszelkie  niezbędne  decyzje  i  uzgodnienia,  dokumenty 
 towarzyszące oraz pozwolenie na budowę. 

 2)  Zamawiający zapewni Nadzór Autorski dla dokumentacji 
 3)  Zamawiający zapewni Nadzór Archeologiczny nad realizacją inwestycji. 
 4)  Dziennik Budowy jest w posiadaniu Zamawiającego. 
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 Część III/2 - Przedmiot zamówienia 
 Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia według wspólnego słownika Zamówień 
 CPV: 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien 

 Przedmiotem zamówienia jest: 
 Zakres podstawowy: 
 Dostawa oraz montaż 120 szt. okien zgodnie z załączoną dokumentacją przy uwzględnieniu 
 poniższych uwag: 

 -  Załączone detale  nie uwzględniają zmiany technologii ścian zewnętrznych. Zastosowano 
 ściany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego gr. 24cm (wykonano) wraz z izolacją 
 termicznej EPS gr. 22cm (będzie wykonywane po montażu okien). Montaż okien przy 
 założeniu, że zewnętrzna płaszczyzna muru licuje się z wewnętrzną płaszczyzną ramy 
 okna. 

 -  System montażu oparty o segmentowe elementy Ciepłej Belki Montażowej (CBM) o 
 przekroju 80x90mm z użyciem taśmy wewnętrznej paroszczelnej, zewnętrznej 
 paroprzepuszczalnej. Montaż belki za pomocą kleju i łączników mechanicznych zgodnie z 
 wytycznymi systemodawcy. Parametry belki: 

 ●  współczynnik przewodzenia ciepła lambda mniejszy bądź równy 0,035 W/mK, 
 ●  nośność większa bądź równa 200 kg/mb. 

 -  Naświetla wszystkich okien w dolnej ich części (okna 1 jak w oknach 2), brak otwieraczy. 
 -  Izolacyjność okien U = 0,9 (W/m2K) lub mniejsza, 
 -  Wszystkie klamki okienne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej , 

 wyposażone w zamek z kluczem. 
 -  Okucia okien aluminiowe malowane lub ze stali nierdzewnej 
 -  Decyzja o kolorze zostanie podjęta na etapie akceptacji dokumentacji warsztatowej. Kolor 

 zostanie wybrany z palety 215 kolorów RAL Classic. 
 -  Rama okna musi umożliwiać zamontowanie do niej prowadnic żaluzji (dotyczy wszystkich 

 okien). 

 W zakres prac wykonawcy wchodzi przygotowanie otworów zgodnie z załączonym planem 
 naprawczym oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 

 Po  zamontowaniu  stolarki  okiennej  wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  jej  i 
 zgłoszenia do odbioru. W zakres przygotowania wchodzi mycie szyb i ram okien. 
 Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  czasowych 
 zabezpieczeń  zamontowanej  stolarki  okiennej  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem  podczas 
 wykonywania późniejszych prac budowlanych. 
 W  ramach  przygotowania  stolarki  okiennej  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zdejmie  wszystkie 
 zabezpieczenia, uzupełni brakujące elementy oraz zamontuje klamki docelowe. 

 Inwestor informuje, że planuje wprowadzenie zmiany w projekcie polegającej na zamianie 
 elewacji z płyt warstwowych na  szlamowane płytki silikatowe. 

 Opcja: 
 Dostawa oraz montaż 8 szt. drzwi  zewnętrznych (DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5, DZ6, DZ7, DZ8) 
 zgodnie z załączoną dokumentacją przy uwzględnieniu poniższych uwag: 

 -  Załączone detale  nie uwzględniają zmiany technologii ścian zewnętrznych. Zastosowano 
 ściany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego gr. 24cm (wykonano) wraz z izolacją 
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 termicznej EPS gr. 22cm (będzie wykonywane po montażu okien). Montaż okien przy 
 założeniu, że zewnętrzna płaszczyzna muru licuje się z wewnętrzną płaszczyzną ramy 
 okna. 

 -  System montażu oparty o segmentowe elementy Ciepłej Belki Montażowej (CBM) z 
 użyciem taśmy wewnętrznej paroszczelnej, zewnętrznej paroprzepuszczalnej. Montaż 
 belki za pomocą kleju i łączników mechanicznych zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
 Parametry belki: 

 ●  współczynnik przewodzenia ciepła lambda mniejszy bądź równy 0,035 W/mK, 
 ●  nośność większa bądź równa 200 kg/mb. 

 -  Izolacyjność drzwi U = 1,3 (W/m2K) lub mniejsza, 
 -  Decyzja o kolorze zostanie podjęta na etapie akceptacji dokumentacji warsztatowej. Kolor 

 zostanie wybrany z palety 215 kolorów RAL Classic. 
 -  wszystkie drzwi należy wyposażyć dwa zamki. 

 W zakres prac wykonawcy wchodzi przygotowanie otworów zgodnie z załączonym planem 
 naprawczym oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 

 Po  zamontowaniu  stolarki  drzwiowej  wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  jej  i 
 zgłoszenia do odbioru. W zakres przygotowania wchodzi mycie szyb i ram drzwi. 
 Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  czasowych 
 zabezpieczeń  zamontowanej  stolarki  drzwiowej  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem  podczas 
 wykonywania późniejszych prac budowlanych. 
 W  ramach  przygotowania  stolarki  drzwiowej  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zdejmie 
 wszystkie zabezpieczenia, uzupełni brakujące elementy oraz montuje klamki docelowe. 

 DOSTĘP DO PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 https://www.dropbox.com/scl/fo/of7xjy27ewy8978iezxg3/h?rlkey=e21lxbrj4g0vp3lb392p6y5lf&dl=0 

 Gwarancja 
 Wykonawca  udzieli  gwarancji  na  wszystkie  prace  i  materiały  dostarczone  na  podstawie  zawartej 
 umowy  w  zakresie  szczegółowo  wskazanym  w  opisie  zamówienia  na  zasadach  szczegółowo 
 opisanych w projektowanych postanowieniach umowy na okres 84 miesięcy. 
 Bieg  terminu  gwarancji  rozpoczyna  się  w  dniu  następnym  po  odbiorze  końcowym  całego 
 Przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 
 Koszty  serwisowania  i  konserwacji  w  zakresie  niezbędnym  do  utrzymania  warunków  gwarancji  i 
 rękojmi  zgodnie  z  karta  gwarancyjna  wykonawcy  lub  innych  dokumentów  ponosi  Wykonawca  (z 
 wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych). 

 Część III/3 – Projekt Budowlany 

 Projekt  Budowlany  sporządzony  został  przez:  jojko  +  nawrocki  architekci  ,  ul.  Dąbrówki  15/13,  40-081 
 Katowice. 
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 Decyzja  pozwolenia  na  budowę  nr  2317/2018  z  dnia  25.07.2018  wydana  przez  Starostę  Powiatu 
 Wrocławskiego  zatwierdzająca  projekt  budowlany  i  udzielająca  pozwolenia  na  budowę  dla:  Gminny 
 Ośrodek  Zdrowia  w  Siechnicach  (budynek  pasywny)  z  zagospodarowaniem  terenu  i  infrastrukturą 
 techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 
 oraz  układem  drogowym  na  działkach  nr  547/38,  547/42,  547/43,  547/45,  548/9,  548/10,  593,  666  w  obrębie 
 Siechnice, gmina Siechnice. 

 Opracowanie zawiera: 

 TOM I – ARCHITEKTURA 

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 ZT 0001  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 

 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 AR.1001  RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370  1:100 

 AR.1002  RZUT PARTERU, POZIOM ±0.000  1:100 

 AR.1003  RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000,  1:100 

 AR 1004  RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770  1:100 

 AR 1005  RZUT DACHU  1:100 

 AR 1006  ZESTAWIENIE WARSTW  1:100 

 AR 2001  PRZEKRÓJ A-A  1:100 

 AR 2002  PRZEKRÓJ B-B  1:100 

 AR 2003  PRZEKRÓJ C-C  1:100 

 AR 2004  PRZEKRÓJ D-D  1:100 

 AR 3001  ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA  1:100 

 AR 3002  POŁUDNIOWO- WSCHODNIA  1:100 

 AR 3003  POŁUDNIOWO-ZACHODNIA  1:100 

 AR 3004  PÓŁNOCNO- WSCHODNIA  1:100 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 TOM II KONSTRUKCJA 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 KO.0001  SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW  1:100 

 KO.0002  SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM  1:100 

 KO.0003  SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM  1:100 

 KO.0004  SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM  1:100 

 KO.0005  FUNDAMENT ZBIORNIKA NA AZOT  1:25 

 WYCIĄG WYNIKÓW I OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

 TOM III - INSTALACJE SANITARNE 

 INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IS.1001  Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część I  1:50 
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 IS.1002  Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część II  1:50 

 IS.1003  Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część I  1:50 

 IS.1004  Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część II  1:50 

 IS.1005  Instalacja wentylacji. Rzut piętra I - część I  1:50 

 IS.1006  Instalacja wentylacji. Rzut piętra 1- część II  1:50 

 IS.1007  Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część i  1:50 

 IS.1008  Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część II  1:50 

 IS.2001  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy  1:100 

 IS.2002  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system podłogowy  1:100 

 IS.2003  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system stropowy  1:100 

 IS.2004  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system podłogowy  1:100 

 IS.2005  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system stropowy  1:100 

 IS.2006  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu.  1:100 

 IS.2007  Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji.  - 

 ZAŁĄCZNIK - Charakterystyka energetyczna budynku 

 INSTALACJA WOD-KAN 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IS.3001  Rzut Podziemia – instalacja wod-kan poziom -3.370  1:100 

 IS.3002  Rzut Parteru – instalacja wod-kan poziom 0.000  1:100 

 IS.3003  Rzut Piętra – instalacja wod-kan poziom +3.510  1:100 

 IS.3004  Rzut poddasza – instalacja wod-kan poziom +9.250  1:100 

 TOM IV– INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IE.0000  Zagospodarowanie terenu  - 

 IE.0001  Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Dyspozycje  - 

 IE.0002  Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje  - 

 IE.0003  Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Gniazda + Siła  - 

 IE.0004  Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Gniazda + Siła  - 

 IE.0005  Instalacje elektryczne. Rzut I piętra. Gniazda + Siła  - 

 IE.0006  Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Gniazda + Siła  - 

 IE.0007  Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne  - 

 IE.0008  Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne  - 

 IE.0009  Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne  - 

 IE.0011  Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu  - 

 IE.0012  Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny  - 

 IE.100  Tabela instalacji elektrycznych  - 

 EN.001  Instalacje niskoprądowe. Rzut piwnic  1:100 

 EN.002  Instalacje niskoprądowe. Rzut parteru  1:100 

 EN.003  Instalacje niskoprądowe. Rzut piętra  1:100 

 EN.004  Instalacje niskoprądowe. Rzut poddasza  1:100 

 Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w SIechnicach w standardzie budynku pasywnego  8 



 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia 

 Część III/4 – Projekt Budowlany Zamienny 

 Projekt  Budowlany  Zamienny  sporządzony  został  przez:  jojko  +  nawrocki  architekci  ,  ul.  Dąbrówki  15/13, 
 40-081 Katowice. 

 Zmiana  decyzji  pozwolenia  na  budowę  nr  1187/2019  z  dnia  14.04.2019  wydana  przez  Starostę  Powiatu 
 Wrocławskiego  dla  projektu:  Gminny  Ośrodek  Zdrowia  w  Siechnicach  (budynek  pasywny)  z 
 zagospodarowaniem  terenu  i  infrastrukturą  techniczną,  na  działkach  547/8,  547/11,  547/37,  547/44,  547/48, 
 547/50,  548/11  oraz  układem  drogowym  na  działkach  nr  547/38,  547/42,  547/43,  547/45,  548/9,  548/10, 
 593, 666 w obrębie Siechnice, gmina Siechnice. 

 Opracowanie zawiera: 

 CZĘŚĆ I – ARCHITEKTURA 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 AR.1001  RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370  1:100 

 AR.1002  RZUT PARTERU, POZIOM ±0.000  1:100 

 AR.1003  RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000,  1:100 

 AR 1004  RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770  1:100 

 AR 1005  RZUT DACHU  1:100 

 AR 1006  ZESTAWIENIE WARSTW  1:100 

 AR 2001  PRZEKRÓJ A-A  1:100 

 AR 2002  PRZEKRÓJ B-B  1:100 

 AR 2003  PRZEKRÓJ C-C  1:100 

 AR 2004  PRZEKRÓJ D-D  1:100 

 AR 3001  ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA  1:100 

 AR 3002  POŁUDNIOWO- WSCHODNIA  1:100 

 AR 3003  POŁUDNIOWO-ZACHODNIA  1:100 

 AR 3004  PÓŁNOCNO- WSCHODNIA  1:100 

 TOM II KONSTRUKCJA 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 KO.0001  SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW  1:100 

 KO.0002  SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM  1:100 

 KO.0003  SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM  1:100 

 KO.0004  SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM  1:100 

 TOM III - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 EN.001  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP  1:100 

 EN.002  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP  1:100 

 EN.003  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP  1:100 

 EN.004  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP  1:100 

 TOM IV - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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 Część III/5 – Projekt Wykonawczy 
 Projekt Wykonawczy sporządzony został przez biuro projektowe:  jojko + nawrocki architekci  , ul. Dąbrówki  15/13, 
 40-081 Katowice. 

 Opracowanie zawiera: 

 TOM I – ARCHITEKTURA 

 CZĘŚĆ OPISOWA  REW. A  10.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 AR.0001 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 UWAGA  INSTALACJA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  ZAKTUALIZOWANA  W 
 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ  1:200  -  02.2019 

 AR.1001  RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA A  1:50  -  02.2019 

 AR.1002  RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA B  1:50  -  02.2019 

 AR.1003 

 RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.1004 

 RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.1005 

 RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA A 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.1006 

 RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA B 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.1007  RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA A  1:50  -  02.2019 

 AR.1008  RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA B  1:50  -  02.2019 

 AR.1009  RZUT DACHU, SEKCJA A  1:50  -  02.2019 

 AR.1010  RZUT DACHU, SEKCJA B  1:50  -  02.2019 

 AR.1011  PRZEBICIA W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ  1:50  -  02.2019 

 AR.1012  PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PODZIEMIEM  1:50  -  02.2019 

 AR.1013  PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PARTEREM  1:50  -  02.2019 

 AR.1014  PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PIĘTREM  1:50  -  02.2019 

 AR.2001 

 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.2002 

 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.2003 

 PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.2004 

 PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.2005 

 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:50  -  02.2019 

 AR.2006  PRZEKRÓJ E'-E', E''-E'', F-F  1:50  -  02.2019 

 AR.3001  ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA  1:50  -  02.2019 
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 AR.3002  ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA  1:50  -  02.2019 

 AR.3003  ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA  1:50  -  02.2019 

 AR.3004  ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA  1:50  -  02.2019 

 AR.4001  RZUTY I WIDOKI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ, K.01  1:25  -  02.2019 

 AR.4002  ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE I PROJEKT DŹWIGU, W.02  -  -  02.2019 

 AR.4003  PREFABRYKATY OBEJŚCIA, UKŁAD I ZESTAWIENIE  1:50  -  02.2019 

 AR.4004  ŁAWKA PRZED BUDYNKIEM  1:10  -  02.2019 

 AR.4005  KOSZ NA ŚMIECI PRZED BUDYNKIEM  1:10  -  02.2019 

 AR.4006  OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT  1:25  -  02.2019 

 AR.4007  ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ  1:50  -  02.2019 

 AR.4008  ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ  1:50  -  02.2019 

 AR.4009 
 ZESTAWIENIE  STOLARKI,  BRAMA  WJAZDOWA  I  ŚCIANKA 
 PRZESUWNA  1:50  -  02.2019 

 AR.4010  DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ  -  -  02.2019 

 AR.4011  DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ  -  -  02.2019 

 AR.5001a 

 D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5001b 

 D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5002a 

 D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5002b 

 D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5003  D3 DETAL ATTYKI NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ  1:5  -  02.2019 

 AR.5004  D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ  1:5  -  02.2019 

 AR.5005  D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA  1:5  -  02.2019 

 AR.5006 

 D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5007 

 D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD PARTEREM 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5008 

 D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5009 

 D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5010 

 D10 DETAL PRZYZIEMIA 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5011 

 D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5012 

 D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 
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 AR.5013  D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI  1:5  -  02.2019 

 AR.5014  D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU  1:5  -  02.2019 

 AR.5015 

 D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ POZIOMY 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5016 

 D16  DETAL  DETAL  POŁĄCZENIA  ŚCIANY 
 ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5017 

 D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5018 

 D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:25  -  02.2019 

 AR.5019 

 D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5020 

 D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5021 

 D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5022 

 D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5023 

 D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:5  -  02.2019 

 AR.5024  D24 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR DWUMODUŁOWY  1:25  -  02.2019 

 AR.5025  D25 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR JEDNOMDUŁOWY  1:25  -  02.2019 

 AR.5026  D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA  -  -  02.2019 

 AR.5027  D27 DETAL MONTAŻU DRZWI EI30/60 W PODZIEMIU  1:25  -  02.2019 

 AR.5028  D28 DETAL PRZYZIEMIA  1:25  -  02.2019 

 AR.5029 

 D29  DETAL  WYKONANIA  PROWADNICY  BRAMY 
 ROLOWANEJ P.POŻ. 
 UWAGA  RYSUNEK  DOPRECYZOWANY  W  PROJEKCIE  WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  1:25  -  02.2019 

 AR.6001  RZUT SUFITÓW W PODZIEMIU  1:50  -  02.2019 

 AR.6002  RZUT SUFITÓW NA PARTERZE  1:50  -  02.2019 

 AR.6003  RZUT SUFITÓW NA PIĘTRZE  1:50  -  02.2019 

 AR.6004  WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG  1:100  -  02.2019 

 AR.6005  TOALETA U 0.04  1:50  -  02.2019 

 AR.6006  TOALETA U 0.05  1:50  -  02.2019 

 AR.6007  TOALETY U 0.01 I U 0.02  1:50  -  02.2019 

 AR.6008  TOALETY U 0.07 (1.06)  1:50  -  02.2019 

 AR.6009  TOALETY U 0.08 (1.07)  1:50  -  02.2019 

 AR.6010  TOALETA A 0.07  1:50  -  02.2019 

 AR.6011  TOALETA U 1.12  1:50  -  02.2019 

 AR.6012  TOALETA U 1.02  1:50  -  02.2019 
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 AR.6013  TOALETA U 1.03  1:50  -  02.2019 

 AR.6014  TOALETA U 0.12  1:50  -  02.2019 

 AR.6015  TOALETA U -1.02  1:50  -  02.2019 

 AR.6016  TOALETA S 1.04  1:50  -  02.2019 

 AR.7001  REJESTRACJA OGÓLNA, RZUT OGÓLNY MEBLI  1:25  -  02.2019 

 AR.7002  REJESTRACJA OGÓLNA, LADA OBSŁUGOWA  1:25  -  02.2019 

 AR.7003  REJESTRACJA OGÓLNA, MODUŁ BIURKOWY LADY  1:25  -  02.2019 

 AR.7004  REJESTRACJA OGÓLNA, KARTOTEKI  1:25  -  02.2019 

 AR.7005  REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGÓLNY MEBLI  1:25  -  02.2019 

 AR.7006 
 REJESTRACJA  REHABILITACJI,  LADA  OBSŁUGOWA  I 
 KARTOTEKI  1:25  -  02.2019 

 AR.7007  ŁAWKA Z DONICĄ POJEDYNCZĄ  1:25  -  02.2019 

 AR.7008  ŁAWKA Z DONICĄ PODWÓJNĄ  1:25  -  02.2019 

 TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 

 OCENA BUDYNKU PASYWNEGO 

 SCENARIUSZ  SYSTEMÓW,  INSTALACJI  I  UŻĄDZEŃ  W  RAZIE  POŻARU  W  GMINNYM  OŚRODKU  ZDROWIA  W 
 SIECHNICACH UL. SPORTOWA 

 TOM II – KONSTRUKCJA - PROJEKT ZASTĄPIONY ZAMIENNYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
 KONSTRUKCJI 
 PROJEKT ZASTĄPIONY PRZEZ PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI 

 CZĘŚĆ OPISOWA  REW. A  10.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 KO.0001  Schemat stopu podziemia A poziom – 0.520  1:100  -  02.2019 

 KO.0002  Płyta 6/A cz. 1  1:100  -  02.2019 

 KO.0003  Płyta 6/A cz. 2  1:100  -  02.2019 

 KO.0004  Płyta 6/A cz. 3  1:100  -  02.2019 

 KO.0005  Płyta 6/A cz. 4  1:100  -  02.2019 

 KO.0006  Płyta 6/A cz. 5  1:50  -  02.2019 

 KO.0007  Schemat stropu nad garażami B poziom -0.520  1:100  -  02.2019 

 KO.0008  Płyta 6/B cz.1  1:100  -  02.2019 

 KO.0009  Płyta 6/B cz.2  1:100  -  02.2019 

 KO.0010  Płyta 6/B cz.3  1:100  -  02.2019 

 KO.0011  Płyta 6/B cz.4  1:100  -  02.2019 

 KO.0012  Płyta 6/B cz.5  1:50  -  02.2019 

 KO.0013  Element 10.1/B  1:100  -  07.2018 

 KO.0014  Element 10.2/B  1:25  -  07.2018 

 KO.0015  Zbrojenie ścian garażu cz. 1  1:50  -  07.2018 

 KO.0016  Zbrojenie ścian garażu cz. 2  1:50  -  02.2019 

 KO.0017  Zbrojenie ścian piętra i parteru  1:50  -  02.2019 

 KO.0018  Zbrojenie słupów cz. 1  1:25  -  02.2019 

 KO.0019  Zbrojenie słupów cz. 2  1:20  -  02.2019 

 KO.0020  Elementy 5.1/A i 5.1/B  1:25  -  02.2019 
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 KO.0021  Elementy 5.2/B, 5.6 i 5.7/B  1:25  -  02.2019 

 KO.0022  Fundament zbiornika  1:25  -  07.2018 

 KO.0023  Zbrojenie otworów - część A  1:100  -  02.2019 

 KO.0024  Zbrojenie otworów - część B  1:100  -  02.2019 

 KO.0025  Element 5.10  1:25  -  02.2019 

 KO.0026 
 Zbrojenie posadowienia płyty obejścia poziom -1, 0 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0027 
 Zbrojenie dolne stropu nad garażami; osie A-M poziom 0 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0028 
 Zbrojenie dolne stropu nad garażami; osie N-Y, poziom 0 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0029 
 Zbrojenie górne stropu nad garażami; osie A-M, poziom 0 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0030 
 Zbrojenie górne stropu nad garażami; osie N-Y, poziom 0 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0031 
 Zbrojenie schodów poziom -1, 0 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0032 

 Zbrojenie górne stropu nad parterem, zbrojenie wieńców, 
 poziom + 1 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0033 
 Zbrojenie schodów poziom 0, +1 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0034 

 Zbrojenie górne stropu na piętrem osie A-M, zbrojenie wieńców, 
 poziom +2 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 KO.0035 

 Zbrojenie górne stropu na piętrem osie N-Y, zbrojenie wieńców, 
 poziom +2 
 Zestawienie stali  1:50/1:25  -  02.2019 

 TOM III – INSTALACJE SANITARNE 

 PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE 

 CZĘŚĆ OPISOWA 
 UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE 
 WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ  REW. A  10.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IS.0001 

 Plan zagospodarowania terenu 
 UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 
 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ  1:500  REW. A  10.2019 

 IS.0002  Profil przyłącza wodociągowego  1:100/1:250  REW. A  10.2019 

 IS.0003  Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej  1:100  REW. A  10.2019 

 IS.0004 

 Profil przyłącza kanalizacji deszczowej 
 UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 
 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ  1:100/1:250  REW. A  10.2019 

 IS.0005  Schemat ułożenia rur w wykopie  -  -  02.2019 

 IS.0006  Detal separatora substancji ropopochodnych  -  REW. A  10.2019 

 IS.0007 

 Detal przepompowni wód deszczowych 
 UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 
 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ  -  -  02.2019 
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 IS.0008 

 Schemat studzienek kanalizacyjnych 
 UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 
 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ  -  REW. A  10.2019 

 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 CZĘŚĆ OPISOWA  -  02.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IS.1001  Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy – część I  1:50  -  02.2019 

 IS.1002  Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy – część II  1:50  -  02.2019 

 IS.1003  Instalacja wentylacji. Rzut parteru – część I  1:50  -  02.2019 

 IS.1004  Instalacja wentylacji. Rzut parteru – część II  1:50  -  02.2019 

 IS.1005  Instalacja wentylacji. Rzut piętra I – część I  1:50  -  02.2019 

 IS.1006  Instalacja wentylacji. Rzut piętra I – część II  1:50  -  02.2019 

 IS.1007  Instalacja wentylacji. Rzut poddasza – część I  1:50  -  02.2019 

 IS.1008  Instalacja wentylacji. Rzut poddasza – część II  1:50  -  02.2019 

 IS.1011  Instalacja wentylacji. Przekrój W1-W1  1:50  -  02.2019 

 IS.1012  Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 – część I  1:50  -  02.2019 

 IS.1013  Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 – część II  1:50  -  02.2019 

 IS.1014  Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 – część I  1:50  -  02.2019 

 IS.1015  Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 – część II  1:50  -  02.2019 

 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 Z1  Dobór techniczny central wentylacyjnych 

 Z2  Dobór techniczny rekuperatorów 

 Z3 
 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wyrażająca zgodę na 
 zastosowanie recyrkulacji powietrza wentylacyjnego w centrali N7W7. 

 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  REW. A  10.2019 

 INSTALACJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA 

 CZĘŚĆ OPISOWA  REW. A  10.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IS.2001  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy  1:100  REW. A  10.2019 

 IS.2002 
 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru – system 
 podłogowy  1:100  REW. A  10.2019 

 IS.2003 
 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru – system 
 stropowy  1:100  -  02.2019 

 IS.2004 
 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra – system 
 podłogowy  1:100  REW. A  10.2019 

 IS.2005 
 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra – system 
 stropowy  1:100  -  02.2019 

 IS.2006 
 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni 
 technicznej na dachu  1:100  -  02.2019 

 IS.2007  Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji  1:100  -  02.2019 

 IS.2008  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 1  1:50  -  02.2019 

 IS.2009  Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 2  1:50  -  02.2019 

 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 Z1  Dobór rozdzielaczy 

 Z2  Dobór wymienników pośredniczących 
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 Z3  Dobór pompy ciepła 

 Z4  Dobór dry-coolera 

 Z5  Dobór agregatu wody chłodzącej 

 Z6  Dobór zbiorników buforowych 

 Z7  Dobór zaworów bezpieczeństwa 

 Z8  Zabezpieczenie p.poż. – przejścia kombinowane 

 Z9  Dobór naczyń wzbiorczych 

 Z10  Dobór zasobnika c.w.u. 

 Z11  Szczegół ściany grzewczej 

 PROJEKT DOLNEGO ŹRÓDŁA 

 CZĘŚĆ OPISOWA  REW. A  10.2019 

 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 Z1  Karty katalogowe 

 Z2  Projekt robót geologicznych 

 Z3  Plan zagospodarowania terenu 

 Z4  Profil prowadzenia przewodów 

 INSTALACJA WOD-KAN 

 CZĘŚĆ OPISOWA  REW. A  10.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IS.3001  Rzut podziemia – instalacja wod-kan poziom -3.370  1:100  REW. A  10.2019 

 IS.3002  Rzut parteru – instalacja wod-kan poziom 0.000  1:100  -  02.2019 

 IS.3003  Rzut piętra – instalacja wod-kan poziom +3.510  1:100  -  02.2019 

 IS.3004  Rzut poddasza – instalacja wod-kan poziom +9.250  1:100  -  02.2019 

 IS.3005  Rozwinięcie instalacji wodociągowej  1:100  -  02.2019 

 IS.3006  Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej  1:100  -  02.2019 

 IS.3007  Profile instalacji kanalizacji sanitarnej  1:100  -  02.2019 

 IS.3008  Profile instalacji kanalizacji deszczowej  1:100  -  02.2019 

 TOM IV – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 OPIS TECHNICZNY  REW. A  10.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IE.0001  Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu  -  -  01.2019 

 IE.1001 
 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i 
 awaryjne.  -  REW. A  10.2019 

 IE.1002 
 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i 
 awaryjne.  -  REW. A  10.2019 

 IE.1003 
 Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i 
 awaryjne.  -  REW. A  10.2019 

 IE.1004 
 Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe 
 i awaryjne.  -  REW. A  10.2019 

 IE.2001  Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła  -  -  02.2019 

 IE.2002  Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła  -  -  02.2019 
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 IE.2003  Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła  -  -  02.2019 

 IE.2004  Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła  -  -  02.2019 

 IE.3001  Rzut piwnic. Koryta kablowe. Dyspozycje  -  -  02.2019 

 IE.3002  Rzut parteru. Koryta kablowe. Dyspozycja  -  -  02.2019 

 IE.3003  Rzut I piętra. Koryta kablowe. Dyspozycja  -  -  02.2019 

 IE.3004  Rzut poddasza. Koryta kablowe. Dyspozycja  -  -  02.2019 

 IE.4001  Rzut piwnic. Instalacje uziemiające. Dyspozycje  -  -  02.2019 

 IE.4002  Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje  -  -  02.2019 

 IE.5001  Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu  -  REW. A  10.2019 

 IE.5002 

 Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  -  REW. A  10.2019 

 IE.5003  Rozdzielnica garażu R0-1. Schemat główny  -  -  02.2019 

 IE.5004  Rozdzielnica garażu R0-2. Schemat główny  -  -  02.2019 

 IE.5005  Rozdzielnica garażu R0-3. Schemat główny  -  -  02.2019 

 IE.5006  Rozdzielnica parteru R1-1. Schemat główny  -  -  02.2019 

 IE.5007  Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat główny  -  -  02.2019 

 IE.5008  Rozdzielnica I piętra R2-1. Schemat główny  -  -  02.2019 

 IE.5009  Rozdzielnica I piętra R2-2. Schemat główny  -  -  02.2019 

 IE.6001  Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RG  -  -  02.2019 

 IE.6002  Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-1  -  -  02.2019 

 IE.6003  Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-2  -  -  02.2019 

 IE.6004  Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-3  -  -  02.2019 

 IE.6005  Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-1  -  -  02.2019 

 IE.6006  Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-2  -  -  02.2019 

 IE.6007  Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-1  -  -  02.2019 

 IE.6008  Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-2  -  -  02.2019 

 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

 OPIS TECHNICZNY INSTALACJA SAP, INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ, 
 INSTALACJA CCTV, INSTALACJA WYKRYWANIA CO I LPG  REW. A  10.2019 

 OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KD I SSWIN  -  02.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 EN.PZT  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PROJEKT PZT  -  -  02.2019 

 EN.01  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP  -  -  02.2019 

 EN.02  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP  -  -  02.2019 

 EN.03  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP  -  -  02.2019 

 EN.04  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP  -  -  02.2019 

 EN.05 
 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SECI 
 STRUKTURALNE  -  -  02.2019 

 EN.06 
 INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI 
 STRUKTURALNEJ  -  -  02.2019 

 EN.07 
 INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI 
 STRUKTURALNEJ  -  -  02.2019 

 EN.08  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWiN,  -  -  02.2019 
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 DOMOFONOWA 

 EN.09 
 INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA KD i SSWiN, 
 DOMOFONOWA  -  -  02.2019 

 EN.10 
 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWN, 
 DOMOFONOWA  -  -  02.2019 

 EN.SCH.1  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 1.  -  -  02.2019 

 EN.SCH.2  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 2.  -  -  02.2019 

 EN.SCH.3  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 3.  -  -  02.2019 

 EN.SCH.4  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 4.  -  -  02.2019 

 EN.SCH.5  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 5.  -  -  02.2019 

 EN.SCH.6 
 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT DETEKCJI CO I 
 LPG.  -  -  02.2019 

 EN.SCH.7  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT SZAF GPD  -  -  02.2019 

 EN.SCH.8  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT SZAF LPD  -  -  02.2019 

 EN.SCH.9  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT CCTV  -  -  02.2019 

 EN.SCH.10 
 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE – SCHEMAT INSTALACJI 
 SAP  -  -  02.2019 

 SYSTEM BMS 

 OPIS TECHNICZNY  -  07.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 IS.2007 
 Instalacje Sanitarne. Instalacja ogrzewania i schładzania. 
 Schemat ideowy instalacji  -  07.2019 

 LISTA SYGNAŁÓW AKPiA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁA I CHŁODU  -  07.2019 

 TOM V – DROGI 

 DROGI 

 OPIS TECHNICZNY 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 DR.0001  Orientacja  1:10000  -  07.2018 

 DR.0002  Plan sytuacyjny  1:500  -  07.2018 

 DR.0003  Profile podłużne  1:1000/100  -  07.2018 

 DR.0004  Przekroje typowe  1:50  -  07.2018 

 DR.0005  Szczegóły konstrukcyjne  1:25/100  -  07.2018 

 DR.0005.1  Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Danieckiego  1:25/100  -  07.2018 

 DR.0005.2  Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Kościelnej  1:25/100  -  07.2018 

 DR.0006  Plan wytyczeniowy  1:500  -  07.2018 

 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

 OPIS TECHNICZNY 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Rys. 1.  Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala  1:10000  -  07.2018 

 Rys. 2.  Istniejąca i projektowana organizacja ruchu  1:500  -  07.2018 

 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 

 OPIS TECHNICZNY 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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 Rys. 1.  Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala  1:10000  -  07.2018 

 Rys. 2.  Istniejąca i docelowa organizacja ruchu  1:500  -  07.2018 

 TOM VI – SPECYFIKACJE 

 ST – 00 Wymagania ogólne 

 ST – D. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 ST – D.01  Roboty przygotowawcze  -  -  02.2019 

 ST – D.02  Roboty ziemne  -  -  02.2019 

 ST – D.03  Odwodnienie korpusu drogowego  -  -  02.2019 

 ST – D.04  Podbudowy  -  -  02.2019 

 ST – D.05  Nawierzchnie  -  -  02.2019 

 ST – D.06  Roboty wykończeniowe  -  -  02.2019 

 ST – D.07  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  -  -  02.2019 

 ST – D.08  Elementy ulic  -  -  02.2019 

 ST – D.09  Zieleń drogowa  -  -  02.2019 

 ST – AR. ARCHITEKTURA 

 ST – AR.01  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  -  -  02.2019 

 ST – AR.02  Izolacje termiczne i akustyczne  -  -  02.2019 

 ST – AR.03 

 Roboty murowe 
 UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  -  -  02.2019 

 ST – AR.04  Roboty podłogowe  -  -  02.2019 

 ST – AR.05  Sufity podwieszone  -  -  02.2019 

 ST – AR.06  Ścianki działowe  -  -  02.2019 

 ST – AR.07  Tynki i okładziny  -  -  02.2019 

 ST – AR.08  Roboty malarskie i powłokowe  -  -  02.2019 

 ST – AR.09  Posadzki (okładziny i powłoki)  -  -  02.2019 

 ST – 
 AR.010  Stolarka i ślusarka otworowa  -  -  02.2019 

 ST – 
 AR.011  Elewacje  -  -  02.2019 

 ST – 
 AR.012  Dachy i stropodachy  -  -  02.2019 

 ST – 
 AR.013  Roboty ślusarskie  -  -  02.2019 

 ST – 
 AR.014  Wyposażenie techniczne  -  -  02.2019 

 ST – 
 AR.015  Wyposażenie  -  -  02.2019 

 ST – 
 AR.016  Elementy małej architektury i wyposażenia terenu  -  -  02.2019 

 ST – K. KONSTRUKCJA 

 ST – KO.01  Roboty ziemne  -  -  02.2019 

 ST – KO.02  Ścianki szczelne  -  -  02.2019 

 ST – KO.03  Konstrukcje betonowe i żelbetowe  -  -  02.2019 
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 UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 ST – KO.04 

 Zbrojenie 
 UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  -  -  02.2019 

 ST – KO.05  Elementy stalowe  -  -  02.2019 

 ST – KO.06 

 Stropy filigran 
 UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  -  -  02.2019 

 ST – KO.07 

 Elementy prefabrykowane zbrojone stalą sprężoną 
 UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 
 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI  -  -  02.2019 

 ST – IS. INSTALACJE SANITARNE 

 ST – IS.01  Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne  -  -  02.2019 

 ST – IS.02  Instalacja ogrzewania i schładzania  -  -  02.2019 

 ST – IS.03  Instalacja wentylacji mechanicznej  -  -  02.2019 

 ST – IS.04  Przyłącza wod-kan  -  -  02.2019 

 ST – IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 ST – IE.01  Instalacje elektryczne  -  -  02.2019 

 ST – IE.02  Instalacje elektryczne niskoprądowe  -  -  02.2019 

 ST – IE.03  Instalacje KD i SSWIN  -  -  02.2019 

 Część III/6 – Dodatkowe opracowania projektowe 

 PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ 
 Projekt sporządzony przez Biuro Inżynierskie PROJEKT-MED na zlecenie Inwestora 

 CZĘŚĆ OPISOWA  -  10.2019 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 T-1  Podstawowe wyposażenie technologiczne – Parter 
 1:100/5 

 0  -  10.2019 

 T-2  Podstawowe wyposażenie technologiczne – 1 
 1:100/5 

 0  -  10.2019 

 T-KP-1  Wyposażenie pomieszczenia U 0.02  1:50  -  10.2019 

 T-KP-2  Wyposażenie pomieszczenia U 0.04  1:50  -  10.2019 

 T-KP-3  Wyposażenie pomieszczenia U 0.05  1:50  -  10.2019 

 T-KP-4  Wyposażenie pomieszczenia U 1.02  1:50  -  10.2019 

 T-KP-5  Wyposażenie pomieszczenia U 1.03  1:50  -  10.2019 

 T-KP-6  Wyposażenie pomieszczenia U 1.12  1:50  -  10.2019 

 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY 
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SIECHNICACH 
 Projekt sporządzony został przez biuro projektowe ALTERCRAFT GRZEGORZ KALICKI na zlecenie 
 ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. 

 CZĘŚĆ OPISOWA  - 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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 PZT-01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:100  - 

 PZT-02  PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.I  1:100  - 

 PZT-03  PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.II  1:100  - 

 PZT-04  PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.III  1:100  - 

 PZT-05  PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.IV  1:100  - 

 PZT-06  PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. V  1:100  - 

 ZAŁACZNIKI 

 OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 WARUNKI TECHNICZNE WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI HYBRYDOWEJ 
 Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego 
 Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. 

 CZĘŚĆ OPISOWA  -  8.2022 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 1 

 Płyta fundamentowa zbiornika/ ściana zbiornika - 
 hydroizolacja bezpowłokowa 
 Schemat rozwiązań dla technologii białej wanny  1:50  -  06.2022 

 SCHEMAT 1 

 SCHEMAT USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ 
 INSTALACYJNYCH W ŚCIANIE BUDYNKU ORAZ 
 ZBIORNIKA  -  -  07.2022 

 PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI BEZPOWŁOKOWEJ W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY" 
 Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego 
 Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. 

 CZĘŚĆ OPISOWA  -  11.2021 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 1 
 Płyty fundamentowe / ściany fundamentowe 
 Rozmieszczenie akcesoriów uszczelniających  1:100  -  11.2021 

 PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI ARKUSZOWEJ Z FOLII HDPE 
 Projekt sporządzony został przez GRACE Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w 
 porozumieniu z Inwestorem. 

 STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 BUDOWLANYCH  -  - 

 OPW_SIECH_PW_ 
 01  OZNACZENIE DETALI  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 02 

 DETAL "A" - uszczelnienie przerwy 
 roboczej/skurczowej płyty fundamentowej/płyty rampy 
 oraz przekrój A-A  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 03 

 DETAL "B" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta 
 fundamentowa/ściana (wykop otwarty)  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 04 

 DETAL "C" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta 
 fundamentowa/ściana (szalunek tracony)  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 05 

 DETAL "D" - uszczelnienie przerwy skurczowej ścian 
 fundamentowych  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 06 

 DETAL "E" - uszczelnienie przerw roboczych płyty 
 dennej przegłębienia skośnego  -  REW.1  11.2021 
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 OPW_SIECH_PW_ 
 07 

 DETAL "F" - uszczelnienie przerw roboczych płyty 
 dennej przegłębienia pionowego  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 08 

 DETAL "H" - uszczelnienie przerw roboczych ścian 
 fundamentowych z płytą stropową (wykop otwarty + 
 szalunek tracony)  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 09  model 3D widok 1  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 10  model 3D widok 2  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 11  model 3D widok 3  -  REW.1  11.2021 

 OPW_SIECH_PW_ 
 12  model 3D widok 4  -  REW.1  11.2021 

 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI 
 Projekt sporządzony został przez STRUCTURAL BIURO PROJEKTOWE ROBERT ROSICKI na zlecenie 
 ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. 

 KONSTRUKCJA 

 OPIS TECHNICZNY  REW.2 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 PW_K_SZ-U1-01  Rzut płyty fundamentowej 
 1:100/5 

 0  REW.4  07.2021 

 PW_K_SZ_00_02  Rzut stropu nad garażem 
 1:100/5 

 0  REW.2  08.2021 

 PW_K_SZ_01_03  Rzut stropu nad parterem 
 1:100/5 

 0  -  09.2021 

 PW_K_SZ_02_04  Rzut stropu nad 1 pietrem 
 1:100/5 

 0  -  09.2021 

 PW_K_SZ_03_05  Widok stropodachu z góry 
 1:100/5 

 0  -  09.2021 

 PW_K_SZ_XX_06  Szyby windowe klatek schodowych K-1 oraz K-2 
 1:100/5 

 0  -  09.2021 

 PW_K_SZ_XX_07  Klatki schodowe K-1 oraz K-2 
 1:100/5 

 0  -  09.2021 

 PW_K_SZ_XX_08  Przekrój poprzeczny P-P 
 1:100/5 

 0  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-101 
 Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne 
 dolne, dodatkowe dolne i zamykające  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-102 

 Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne 
 górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do 
 ścian i słupów  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-103  Rzut płyty fundamentowej DR1- Zbrojenie przegłębień  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-104 
 Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne 
 dolne, dodatkowe dolne i zamykające  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-105 

 Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne 
 górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do 
 ścian i słupów  1:50/25  -  07.2021 
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 PW_K_Z-U1-106  Rzut płyty fundamentowej DR2- Zbrojenie przegłębień  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-107 
 Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne 
 dolne, dodatkowe dolne i zamykające  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-108 

 Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne 
 górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do 
 ścian i słupów  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-109  Rzut płyty fundamentowej DR3- Zbrojenie przegłębień  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-110  Zbrojenie separatorów w osiach G-H/2-3 I R-S/2-3  1:50/25  -  07.2021 

 PW_K_Z-U1-201 
 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy 
 cz.1  1:50  -  08.2021 

 PW_K_Z-U1-202 
 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy 
 cz.2  1:50  -  08.2021 

 PW_K_Z-U1-203 
 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych i 
 zewnętrznych piwnicy cz.3  1:50  -  08.2021 

 PW_K_Z-U1-204  Rysunek zbrojeniowy słupów piwnicy  1:25  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-205  Rysunek zbrojeniowy ław, podwalin i płyt  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-206  Rysunek zbrojeniowy belek piwnicy  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-207  Rysunek zbrojeniowy płyty rampy  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-208  Rysunek zbrojeniowy ścian rampy  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-209  Rysunek zbrojeniowy stropu rampy  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-210  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-211  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-212  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-213  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-214  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-215  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-216  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-217  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-218  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-219  Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-220 
 Strop nad garażem - Dozbrojenie na przebicie DR 1 2 
 3 4 5  1:25  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-221  Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.1  1:20  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-222  Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.1  1:20  -  09.2021 

 PW_K_Z-U1-223  Zbrojenie zbiornika zewnętrznego  1:50/25  -  03.2022 

 PW_K_Z-00-301  Rysunek zbrojeniowy słupów parteru  1:25  -  09.2021 

 PW_K_Z-00-302  Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych parteru  1:50  -  09.2021 

 PW_K_Z-00-303  Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.2  1:20  -  09.2021 

 PW_K_Z-00-304  Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.2  1:20  -  09.2021 

 PW_K_Z-00-305  Zbrojenie wieńców na parterze i piętrze  1:25  -  09.2021 

 PW_K_Z-00-401  Rysunek zbrojeniowy słupów I piętra  1:25  -  09.2021 
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 PW_K_Z-00-402  Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych I piętra  1:50  -  09.2021 

 PW_K_PO_01_09  Rzut stropu nad parterem- plan obciążeń  1:100  -  09.2021 

 PW_K_PO_02_10  Rzut stropu nad 1 piętrem - stropodach- -plan obciążeń  1:100  -  09.2021 

 ARCHITEKTURA PRZEKROJE 

 1  Przekrój poprzeczny A-A  1:50  REW.1  11.2021 

 2  Przekrój poprzeczny B-B  1:50  REW.1  11.2021 

 3  Przekrój poprzeczny C-C  1:50  REW.1  11.2021 

 4  Przekrój poprzeczny D-D  1:50  REW.1  11.2021 

 5  Przekrój poprzeczny E-E  1:50  REW.1  11.2021 

 ARCHITEKTURA RZUTY 

 1  Rzut parteru cz I  1:50  -  11.2021 

 2  Rzut parteru cz II  1:50  -  11.2021 

 3  Rzut piętra cz I  1:50  -  11.2021 

 4  Rzut piętra cz II  1:50  -  11.2021 

 DETALE ARCHITEKTONICZNE 

 1  D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC  1:5  REW.1  11.2021 

 2  D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC  1:5  REW.1  11.2021 

 3  D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU  1:5  REW.1  11.2021 

 4  D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU  1:5  REW.1  11.2021 

 5  D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA  1:5  REW.1  11.2021 

 6 
 D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD 
 PARTEREM  1:5  REW.1  11.2021 

 7  D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA  1:5  REW.1  11.2021 

 8  D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU  1:5  REW.1  11.2021 

 9  D10 DETAL PRZYZIEMIA  1:5  REW.1  11.2021 

 10  D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I  1:5  REW.1  11.2021 

 11  D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II  1:5  REW.1  11.2021 

 12 
 D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ 
 POZIOMY  1:5  REW.1  11.2021 

 13 
 D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY 
 ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ  1:5  REW.1  11.2021 

 14  D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ  1:5  REW.1  11.2021 

 15  D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ  1:5  REW.1  11.2021 

 16  D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA  1:5  REW.1  11.2021 

 17 
 D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z 
 ROZDZIELACZEM  1:5  REW.1  11.2021 

 18  D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA  1:5  REW.1  11.2021 

 19  D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA  1:5  REW.1  11.2021 

 20  D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA  1:5  REW.1  11.2021 
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 21 
 D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY 
 ROLOWANEJ P.POŻ.  1:5  REW.1  11.2021 

 21.1  FRAGMENT UKŁADU KOSTKI OBEJŚCIA  -  -  12.2021 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 1 
 ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 400/230v. 
 SCHEMAT GŁÓWNY  -  -  12.2021 

 SPECYFIKACJE 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE: 
 K01 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 K02 - ZBROJENIE 
 K03 - STROPY FILIGRAN 
 K04 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZBROJONE STALĄ SPRĘŻONĄ 
 K05 - KONSTRUKCJE MUROWE  -  10.2021 

 PROJEKT WARSZTATOWY STROPÓW GRZEWCZO CHŁODZĄCYCH 
 Projekt sporządzony został przez UPONOR Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę 

 B-0011343 Nr rys. 
 04  Parter  1:100  REW.3  - 

 B-0011343 Nr rys. 
 05  Piętro  1:100  REW.3  - 

 B-0011343  Obliczenia hydrauliczne Classic  -  REW.6  07.2022 

 B-0011343 
 Informacja systemodawcy na temat kierunku ułożenia 
 meandra oraz tolerancji długości pętli  -  -  08.2022 

 Inwentaryzacja materiałów znajdujących się na 
 budowie  09.2022 

 INNE 

 - 
 SIE_tory jezdne do podgrzewania na 
 rampie_20220624  -  -  06.2022 

 - 
 Połączenie rampy zjazdowej z budynkiem - Plan 
 naprawczy  -  -  08.2022 

 - 
 Inwentaryzacja wysokościowa chudego betonu pod 
 płytę wjazdu do garażu - SZKIC 33  -  -  09.2022 

 -  Budynek pasywny - Ocena  -  -  10.2022 

 - 
 Technologia naprawy szpalet okiennych + uwagi 
 Inspektora nadzoru  -  -  09.2022 

 - 
 Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokościowa otworów 
 okiennych i drzwiowych (parter) - SZKIC 11  -  -  09.2022 

 - 
 Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokościowa otworów 
 okiennych i drzwiowych (parter) - SZKIC 12  -  -  09.2022 

 - 
 Inwentaryzacja usytuowania i rzędnych otworów 
 okiennych (kondygnacja +1) - SZKIC 03  -  -  09.2022 
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 Część III/7 – Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

 1.  Zamawiający  zapewni  dostęp  do  energii  elektrycznej,  wody  oraz  jednej  kabiny  Toi  Toi  za 
 wynagrodzeniem  stanowiącym  1  %  całkowitego  uzgodnionego  wynagrodzenia  brutto, 
 płatnego co miesiąc proporcjonalnie do wartości przejściowych świadectw płatności. 

 2.  Zamawiający  może  zapewnić  dostęp  do  jednego  kontenera  socjalnego  za  wynagrodzeniem 
 750.00 złotych netto za każdy miesiąc. Warunki najmu Kontenerów określa załącznik. 

 3.  Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do: 
 −  prowadzenia obsługi geodezyjnej; 
 −  wykonania  wszelkich  robót  tymczasowych  i  prac  tymczasowych  niezbędnych  do  wykonania  zakresu 

 robót; 
 −  utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót; 
 −  wykonania  robót  porządkowych  (w  tym  przywrócenia  terenów  zielonych  do  należytego  stanu  wraz  z 

 uporządkowaniem terenów przyległych); 
 −  naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót; 
 −  wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część II SWZ). 
 −  opracowania rozwiązań zamiennych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w 

 zakresie dopuszczalnych i wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań; 
 −  aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności upłynął oraz aktualizacji wszelkich 

 uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba. 

 4.  Wymagania dodatkowe dotyczące wniosków materiałowych: 
 −  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  zobowiązany  jest  do  przygotowania  i  przedstawienia  do 

 akceptacji  Inspektora  Nadzoru  i  Projektanta  dokumentacji  warsztatowej  oraz  instrukcji  montażu  okien 
 i drzwi. 

 −  Materiały  budowlane,  a  w  szczególności  ich  parametry  techniczne,  dobierane  będą  zgodnie  z 
 wymaganiami  Projektu,  STWiORB,  normą  PN-EN  13829  PN-EN  9972  oraz  informacjami  zawartymi  w 
 dokumentach przetargu 

 5.  Wykonawca  dostarczać  będzie  wszystkie  niezbędne  dokumenty  dotyczące  rozliczeń,  w  tym  wykaz 
 środków trwałych, na potrzeby ich podziału zg. z Klasyfikacją Środków Trwałych. 

 6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  prób,  sprawdzeń,  rozruchów  urządzeń 
 zamontowanych  w  budynku  oraz  przygotowania  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  Pozwolenia 
 na  Użytkowanie  zg.  z  art.  56  Prawa  Budowlanego  i  złożenia  wniosku  o  wydanie  Pozwolenia  na 
 Użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 

 7.  Wykonawca jest zobowiązany do: 
 -  wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi, przepisami 

 prawa oraz dokumentacją projektową wraz z STWIOR. 
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 Część  III/8  –  Dokumentacja  Wykonawcza  oraz  Warsztatowa 

 Wykonawcy 

 Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy 
 a)  Podstawą  do  prowadzenia  robót  budowlanych  może  być  wyłącznie  aktualna  dokumentacja 
 projektowa  (projekt  budowlany  i  wykonawczy).  W  sytuacji,  kiedy  Wykonawca  wnioskuje  o  zmiany  w 
 technologii  wykonania  robót,  Wykonawca  wykona  rysunki  warsztatowe  lub  wykonawcze  i  przedstawi  do 
 akceptacji  Inżyniera  Kontraktu  i  Projektanta  (dokumentacji  tej  nie  należy  mylić  z  dokumentacją  wykonawczą 
 Projektanta),  w  takim  terminie,  aby  decyzja  Inżyniera  nie  mogła  skutkować  opóźnieniem  w  składaniu 
 zamówień  i  prowadzeniu  robót.  Powyższe  opracowania  winny  być  przygotowane  przez  osoby  posiadające 
 wymagane uprawnienia projektowe. 
 b)  Na  żądanie  Inżyniera  Kontraktu,  Projektanta  lub  w  wypadku  zaistnienia  konieczności  wykonania 
 dodatkowych  projektów  i  opracowań  lub  ekspertyz  technicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  we 
 własnym  zakresie  opracować  wyżej  wymienione  opracowania,  np.:  rysunki  warsztatowe,  projekt  organizacji 
 ruchu,  projekty  zabezpieczenia  i  odwodnienia  wykopu  w  czasie  prowadzenia  robót.  Powyższe  opracowania 
 winny  być  przygotowane  przez  osoby  posiadające  wymagane  uprawnienia  projektowe;  kompletne 
 opracowania  winny  być  przedłożone  do  akceptacji  Inżyniera  Kontraktu.  Proces  przygotowania  powyższych 
 opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót. 

 Część III/9 – Tabela cen 
 Wycena 

 1.  Do  określenia  całkowitej  ceny  ryczałtowej  za  przedmiot  zamówienia  służy  tabela  „Tabela  ceny”  gdzie  całkowita 
 cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót. 

 2.  „Tabela  ceny”  powinna  być  odczytywana  w  powiązaniu  ze  wszystkimi  dokumentami  zawartymi  w  Specyfikacji 
 Warunków  Zamówienia  (SWZ).  Uważa  się,  że  Wykonawca  dokładnie  zapoznał  się  ze  szczegółowym  opisem  i 
 zakresem  robót,  które  należy  wykonać  oraz  ze  sposobem  ich  wykonania.  Całość  robót  ma  być  wykonana 
 zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w SWZ. 

 3.  Krótkie  opisy  pozycji  w  „Tabeli  ceny”  przedstawione  są  tylko  do  celów  identyfikacyjnych  i  nie  powinny  w  żaden 
 sposób  modyfikować  bądź  anulować  szczegółowego  opisu  zawartego  w  umowie  i  Opisie  Przedmiotu 
 Zamówienia (OPZ). 

 4.  Wyceniając  poszczególne  pozycje  „Tabeli  ceny”,  należy  odnosić  się  do  SWZ  w  celu  uzyskania  pełnych 
 wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów, urządzeń. 

 5.  Tabela  ceny  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  SWZ  oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie 
 Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 6.  Podstawą  płatności  będzie  ryczałt  za  wykonane  roboty  i  prace,  zostaną  one  opłacone  zgodnie  z  zapisami 
 zawartymi w umowie. 

 7.  Cena  ryczałtowa  danej  pozycji  winna  uwzględniać  wszystkie  materiały/urządzenia,  czynności,  wymagania  i 
 badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji tabeli Tabela ceny. 

 8.  Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli „Tabela ceny”. 
 9.  Koszty  wszystkich  prac,  które  muszą  po  sobie  następować  dla  zapewnienia  odpowiedniej  jakości  ich  wykonania, 

 należy  ująć  w  jednej  lub  kilku  pozycjach  uwzględniając  konieczność  wyceny  wszystkich  niezbędnych  do 
 wykonania robót. 

 Tabela Ceny: 

 Lp.  Zakres prac 
 Wartość robót 

 netto  VAT 
 Wartość robót 

 brutto 

 Zamówienie podstawowe  X  X  X 

 1  Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych 
 otworów) 

 2  Dostawa oraz montaż okien O1,O53 
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 3  Dostawa oraz montaż okien O2 – O22 

 4  Dostawa oraz montaż okna O23 

 5  Dostawa oraz montaż okien O24 – O52 

 6  Dostawa oraz montaż okien O54,120 

 7  Dostawa oraz montaż okien O55 – O85 

 8  Dostawa oraz montaż okien O86 – O90 

 9  Dostawa oraz montaż okna O91 

 10  Dostawa oraz montaż okien O92 – O119 

 RAZEM: 

 Opcja  X  X  X 

 11  Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych 
 otworów) 

 12  Dostawa oraz montaż drzwi DZ1 

 13  Dostawa oraz montaż drzwi DZ2 

 14  Dostawa oraz montaż drzwi DZ3 

 15  Dostawa oraz montaż drzwi DZ4 

 16  Dostawa oraz montaż drzwi DZ5 

 17  Dostawa oraz montaż drzwi DZ6 

 18  Dostawa oraz montaż drzwi DZ7 

 19  Dostawa oraz montaż drzwi DZ8 

 RAZEM: 
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 Część III/10 – Pytania i odpowiedzi do przetargu nr SISK.17.2023 

 Pytanie 1: 
 Uprzejmie  proszę  o  przesłanie  zestawienia  stolarki  okiennej  wraz  z  ilością  sztuk  każdej  z  pozycji  w 
 załączonym  już  zestawieniu.  Jeżeli  zamawiający  nie  posiada  zestawienia  to  proszę  o  przedstawienie  stron 
 otwierania okien każdej z pozycji. 
 Odpowiedź 1: 
 Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej - Załącznik 10 do OPZ 
 Zestawienie ślusarki okiennej - AR.4007 - Załącznik 6 do OPZ 
 Proszę zwrócić uwagę, że w treści OPZ została podana informacja o zmianie lokalizacji 
 skrzydła czynnego w oknach 1 - (OKNO 1 jak OKNO 2) co spowodowało, że obydwa 
 rodzaje okien mają poziome skrzydło uchylne w dolnej części - widoczne na AR.4007 - 
 Załącznik 6 do OPZ 
 Ilość sztuk danego okna wynika z Załącznika 10 do OPZ (jeden numer to jedno okno, np 
 O23 to 1 szt, a O1, O53 to 2szt). 

 —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pytanie 2: 
 Dzień dobry 
 Proszę o udostępnieni załącznika do SIWZ - umowa 
 10. UMOWA. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
 wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 1 do SWZ. 
 Odpowiedź 2  : 
 Projektowane postanowienia umowy zostały załączona w pliku SISK.Z.17.2023.7z pod nazwą 
 SISK.17.2023 dostawa i montaż stolarki okiennej  GOZ 2 proj post umowne.docx 
 —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pytanie 3: 
 Dzień dobry, 
 czy  w  oknach  z  zestawienia  współczynnik  zysku  solarnego  g35%  zamiast  31%  oraz  54%  zamiast  g53%  jest 
 akceptowalny? 
 Odpowiedź 3: 
 Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  współczynnika  zysku  solarnego  g  35%  zamiast  31%  oraz  54% 
 zamiast 53%. 
 —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Pytanie 4: 
 W  związku  z  rozbieżnościami  w  dokumentacji  poproszę  o  informację  jaki  współczynnik  Uw  mają 
 posiadać  okna?  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zwiększenie  głębokości  profilu  by  dostosować  go 
 do wymagań stosowanych przy budynkach pasywnych? 

 Odpowiedź 4: 
 Zamawiający  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  wskazał  współczynnik  U  okien,  który  został  zmieniony 
 w stosunku do projektu.: 

 Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  oraz  montaż  120  szt.  okien  zgodnie  z  załączoną 
 dokumentacją przy uwzględnieniu poniższych uwag: (...) 

 -  Izolacyjność okien U = 0,9 (W/m2K) lub mniejsza. 

 Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie grubości stolarki okiennej. 

 —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pytanie 5: 
 Przy  stolarce  EI60  współczynnik  Uw  dla  okna  wynosi  1,5.  Proszę  o  potwierdzenie,  czy  Zamawiający 
 akceptuje współczynnik na tym poziomie przy oknach PPOŻ. 

 Odpowiedź 5: 
 Zamawiający wyraża zgodę 

 —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pytanie 6: 
 Przy  stolarce  PPOŻ  nie  ma  możliwości  zastosowania  szyb  4  Combi  Neutral  61/32  /18A  Multitech 
 czarna  /  4  /  18A  Multitech  czarna  /  4TF.  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastosowanie  szyb 
 dedykowanych do stolarki PPOŻ? 

 Odpowiedź 6: 
 Należy zastosować takie szklenie, aby spełniony był warunek EI60. 
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 Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia 

 Załącznik 1 do OPZ 
 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY I 
 ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rev. A 

 Załącznik 2 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.1003 - RZUT PARTERU POZIOM +0,000 SEKCJA A 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załącznik 3 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.1004 - RZUT PARTERU POZIOM +0,000 SEKCJA B 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załącznik 4 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.1005 - RZUT PARTERU POZIOM +3,750 SEKCJA A 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załącznik 5 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.1006 - RZUT PARTERU POZIOM +3,750 SEKCJA B 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załącznik 6 do OPZ  RYSUNEK NR AR.4007 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 

 Załącznik 7 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.5006 - D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załącznik 8 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.5009 - D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załącznik 9 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.5015 - D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ POZIOMY 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załącznik 10 do OPZ  ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 

 Załącznik 11 do OPZ 
 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 00 
 Wymagania ogólne 

 Załacznik 12 do OPZ 
 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – AR.010 
 Stolarka i ślusarka otworowa 

 Załacznik 13 do OPZ  Technologia naprawy szpalet okiennych + uwagi Inspektora nadzoru 

 Załacznik 14 do OPZ 
 Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokościowa otworów okiennych i drzwiowych - SZKIC 
 11 

 Załacznik 15 do OPZ 
 Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokościowa otworów okiennych i drzwiowych - SZKIC 
 12 

 Załacznik 16 do OPZ  Warunki i zasady najmu kontenerów 

 Załacznik 17 do OPZ  Wzór harmonogram rzeczowo-finansowy 

 Załacznik 18 do OPZ  Wzór karty zatwierdzenia materiałowego 

 Załacznik 19 do OPZ  Procedura - dokumentacja powykonawcza 

 Załacznik 20 do OPZ  Ochrona drzew na placu budowy 

 Załacznik 21 do OPZ  Taryfikator kar BHP 

 Załacznik 22 do OPZ  WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU 

 Załacznik 23 do OPZ  Wzór oświadczeń Podwykonawcach 

 Załacznik 24 do OPZ 
 Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne, 
 zaniechane 
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 Załacznik 25 do OPZ  Wzór świadectwa wykonania robót 

 Załacznik 26 do OPZ  Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe 

 Załacznik 27 do OPZ  Wzór Protokół częściowego odbioru robót 

 Załacznik 28 do OPZ  Wzór protokół odbioru robót zanikających 

 Załacznik 29 do OPZ  RYSUNEK NR AR.4007 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 

 Załacznik 30 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.5011 - D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załacznik 31 do OPZ 
 RYSUNEK NR AR.5012 - D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II 
 UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

 Załacznik 32 do OPZ 
 Inwentaryzacja usytuowania i rzędnych otworów okiennych (kondygnacja +1) - 
 SZKIC 03 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA TOMU I
zagospodarowanie
AR.0001 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
rzuty
AR.1001 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA A
AR.1002 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA B
AR.1003 RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A
AR.1004 RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B
AR.1005 RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA A
AR.1006 RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA B
AR.1007 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA A
AR.1008 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA B
AR.1009 RZUT DACHU, SEKCJA A
AR.1010 RZUT DACHU, SEKCJA B
przebicia
AR.1011 PRZEBICIA W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ
AR.1012 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PODZIEMIEM 
AR.1013 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PARTEREM
AR.1014 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PIĘTREM
przekroje
AR.2001 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
AR.2002 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
AR.2003 PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
AR.2004 PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
AR.2005 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E
AR.2006 PRZEKRÓJ E'-E', E''-E'', F-F
elewacje
AR.3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
AR.3002 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
AR.3003 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
AR.3004 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
rys. szczegółowe
AR.4001 RZUTY I WIDOKI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ, K.01
AR.4002 ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE I PROJEKT DŹWIGU, W.02
AR.4003 PREFABRYKATY OBEJŚCIA, UKŁAD I ZESTAWIENIE
AR.4004 ŁAWKA PRZED BUDYNKIEM
AR.4005 KOSZ NA ŚMIECI PRZED BUDYNKIEM
AR.4006 OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT
AR.4007 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ
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AR.4008 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ
AR.4009 ZESTAWIENIE STOLARKI, BRAMA WJAZDOWA I ŚCIANKA PRZESUWNA
AR.4010 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
AR.4011 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
detale
AR.5001a D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC
AR.5001b D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC
AR.5002a D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU
AR.5002b D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU
AR.5003 D3 DETAL ATTYKI NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ
AR.5004 D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ
AR.5005 D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA
AR.5006 D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA
AR.5007 D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD PARTEREM
AR.5008 D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA
AR.5009 D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU
AR.5010 D10 DETAL PRZYZIEMIA
AR.5011 D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I
AR.5012 D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II
AR.5013 D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI
AR.5014 D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU
AR.5015 D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ POZIOMY
AR.5016 D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ
AR.5017 D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
AR.5018 D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ
AR.5019 D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA
AR.5020 D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM
AR.5021 D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
AR.5022 D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
AR.5023 D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
AR.5024 D24 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR DWUMODUŁOWY
AR.5025 D25 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR JEDNOMDUŁOWY
AR.5026 D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA
AR.5027 D27 DETAL MONTAŻU DRZWI EI30/60 W PODZIEMIU
AR.5028 D28 DETAL PRZYZIEMIA
AR.5029 D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY ROLOWANEJ P.POŻ.
wykończenie wnętrz
AR.6001 RZUT SUFITÓW W PODZIEMIU
AR.6002 RZUT SUFITÓW NA PARTERZE
AR.6003 RZUT SUFITÓW NA PIĘTRZE
AR.6004 WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG
AR.6005 TOALETA U 0.04
AR.6006 TOALETA U 0.05
AR.6007 TOALETY U 0.01 I U 0.02
AR.6008 TOALETY U 0.07 (1.06)
AR.6009 TOALETY U 0.08 (1.07)
AR.6010 TOALETA A 0.07
AR.6011 TOALETA U 1.12
AR.6012 TOALETA U 1.02
AR.6013 TOALETA U 1.03
AR.6014 TOALETA U 0.12
AR.6015 TOALETA U -1.02
AR.6016 TOALETA S 1.04
meble
AR.7001 REJESTRACJA OGÓLNA, RZUT OGÓLNY MEBLI
AR.7002 REJESTRACJA OGÓLNA, LADA OBSŁUGOWA
AR.7003 REJESTRACJA OGÓLNA, MODUŁ BIURKOWY LADY
AR.7004 REJESTRACJA OGÓLNA, KARTOTEKI
AR.7005 REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGÓLNY MEBLI
AR.7006 REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBSŁUGOWA I KARTOTEKI
AR.7007 ŁAWKA Z DONICĄ POJEDYNCZĄ
AR.7008 ŁAWKA Z DONICĄ PODWÓJNĄ
tabele
TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI
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III. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

• Zamówienie i uzgodnienia z Inwestorem
• Wielobranżowa koncepcja pokonkursowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku 

pasywnego, autorzy: jojko+nawrocki architekci, data wykonania 28.04.2017, uzgodniona i odebrana 
przez Inwestora

• Projekt budowlany Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, działki  547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 
547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 
666 Siechnice ul. Sportowa, Obręb 0001, kategoria obiektu – XI, wykonany przez jednostkę 
projektowania jojko+nawrocki architekci w grudniu 2017 roku

• Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego pozwolenie na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018
• Projekty wykonawcze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, działki  547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 
547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 
666 Siechnice ul. Sportowa, Obręb 0001, kategoria obiektu – XI, wykonane pod kierunkiem jednostki 
projektowania jojko+nawrocki architekci w maju 2018 roku, uzgodnione i odebrane przez Inwestora

• Projekt budowlany zamienny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, działki  547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 
547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 
666 Siechnice ul. Sportowa, Obręb 0001, kategoria obiektu – XI, wykonany przez jednostkę 
projektowania jojko+nawrocki architekci w lutym 2019 roku (w zakresie branż: architektura, konstrukcja, 
instalacja niskoprądowa – instalacja sygnalizacji pożaru).

• Mapa do celów projektowych
• Wypis i wyrys z Uchwały nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016r w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla 
obszaru położonego w centrum, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
dnia 9 września 2016r. poz. 4150, pismo nr WPR. 6727.111.2017.IK z dnia 24.02.2017

• Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana przez Geobud Sp. z o.o. z 
Katowic 40-282, ul. Sikorskiego 34, z marca 2017 roku

• Dokumentacja geologiczno-inżynierska dotycząca określenia warunków geologiczno-inżynierskich 
terenu przeznaczonego pod budowę ośrodka zdrowia w rejonie ul. Kościelnej i Sportowej w 
miejscowości Siechnice, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie wykonana przez Geobud Sp. z o.o. z 
Katowic 40-282, ul. Sikorskiego 34, z sierpnia 2017 roku

• Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego nr 80/W/2017, pismo nr ZGK/2892/2017 z 
dnia 24.04.2017, wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Siechnicach

• Warunki technicznego wykonania przykanalików kanalizacji sanitarnej nr 39/K/2017, pismo nr 
ZGK/2892/2017 z dnia 24.04.2017, wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w 
Siechnicach

• Pismo nr WK.7001.63.2017.JR z dnia 6.06.2017 dot. Warunków technicznych odprowadzenia wód 
deszczowych dla projektowanej przychodni zdrowa przy ul. Kościelnej/Zacisz w Siechnicach, dz. 
547/37, 547/8, 547/44, 547/47, wydane przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta w Siechnicach

• Warunki przyłączenia nr W/2017/12/10/ESV3 do sieci rozdzielczej ESV3, pismo nr 
KW/DZI/35/ESV3/G/01/2018 z dnia 18.12.2017

• Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na 
działkach o numerach ewidencyjnych 547/6, 547/8, 547/37, 547/44 i 548/11, obręb 0001 Siechnice, 
położonych w miejscowości Siechnice, gm. Siechnice, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, Bielany 
Wrocławskie, 2017

• Decyzja Nr 112/2018 Starosty Powiatu Wrocławskiego dot. zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, 
pismo nr SP-OŚ.613.16.2018.RW z dnia 15.03.2018

• Decyzja Nr 3/2018 Burmistrza Siechnic dot. zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, pismo nr 
WPR.6131.169.2.2018.EJ z dnia 24.01.2018

• Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dot. odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
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Budowa zbiornika na azot skroplony o poj. 6m3, pismo nr WOOŚ420.38.2018.MSK.1 z dnia 21 marca 
2018

• Pismo nr WK.7211.21.2018.JR z dnia 20.03.2018 Burmistrza Siechnic dot. zatwierdzenia projektu 
budowlanego zjazdu publicznego z drogi – ul. Ks. Stanisława Danickiego (dz. nr 547/42 i 593)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,  poz.690 z późn zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554)

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. 
U.12.739)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno 
odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U Nr 43 Poz. 408)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U 2017 Poz. 1975)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń 
wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U Nr 161 Poz. 1338)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U Nr 180 Poz. 1325)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 Poz. 1248)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 
2012 Poz. 793)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169 Poz 1650) z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy 
składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na 
działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalnośći (Dz. U. 2015, 
poz. 1355)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania 
jonizującego (Dz. U. Nr 20, poz. 168)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015 r. zamieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej (Dz. U. z dn. 04.12.2015, poz. 2040)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej
pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr. 180, poz. 1325)

• Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w 
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna

• Obowiązujące PN 
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2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Gminnego Ośrodka Zdrowia jako budynku pasywnego z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz układem drogowym w Siechnicach, przy ul. 
Sportowej. Zagospodarowanie terenu opracowania obejmuje działki 547/8, 547/11 (fragment), 547/37, 
547/44 (fragment), 547/48, 547/50 oraz układ drogowy na działkach nr 547/38 (docelowo), 547/42, 547/43, 
547/45, 548/9, 548/10, 666 (fragment – włączenie do ulicy Kościelnej).

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy branży Architektura oraz zbiorczy rysunek 
zagospodarowania terenu. Projekty wykonawcze branżowe dot. konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji 
elektrycznych oraz układu drogowego, pieszego i zagospodarowania terenu wokół budynku zawarto w 
pozostałych tomach opracowania.

3. Zagospodarowanie terenu
3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu i wyburzenia
Na podstawie uchwały  nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016r w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru 
położonego w centrum, teren, na którym zlokalizowano projektowany budynek służby zdrowia, znajduje się 
w obszarze oznaczonym w planie jako 12.2.UZ z przeznaczeniem na usługi ochrony zdrowia.
Na podstawie otrzymanych materiałów oraz treści Uchwały jw., jak również na podstawie uzgodnień 
terenowo-prawnych i aktualizacji mapy do celów projektowych, stwierdza się, iż w obrębie bezpośredniego 
sąsiedztwa obszaru będącego przedmiotem opracowania występują sieci uzbrojenia terenu, które stanowią 
podstawę do podłączenia projektowanego budynku. 

Zgodnie z mapą do celów projektowych teren opracowania jest w sporadycznie zadrzewiony. Większość 
drzew ze względu na kolizję z projektowanym budynkiem przewidziano do wycinki. Dla drzew wymagających
zgody na wycinkę uzyskano stosowne decyzje na etapie projektu budowlanego

Na terenie opracowania występują zniszczone elementy starych ogrodzeń, murów oraz fragmenty zabudowy
gospodarczej, przewidziane do likwidacji ze względu na kolizję z przewidywanym zakresem inwestycji. 

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.2.1. Układ komunikacyjny, dojścia, chodniki, zieleń niska i wysoka
Szczegółowe rozwiązania w zakresie układu drogowego, dojść, chodników, nasadzeń zieleni wysokiej oraz 
niskiej wg dokumentacji Tomu V Drogi

3.3.3. Mała architektura – ławki, kosze oraz stojaki na rowery
Ławki i kosze na śmiecie wg rys. dokumentacji. Zaprojektowane na podstawie z prefabrykowanych donic 
betonowych o wykończeniu naturalnym betonu, posadowione na ławach betonowych wzdłuż dojść do 
budynku, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Wykończenie ławek i koszy z desek 
modrzewiowych gr. 3cm, mocowanych do donic na legarach z tworzywa.
Stojak rowerowy powtarzalny, 12 szt., z rury stalowej 40x40mm ocynkowanej, w formie odwróconej litery U, 
o wymiarach 120x80cm, montowany w osiach płytek chodnikowych szer. 60cm

3.3.4. Ogrodzenie zbiornika na azot
Ogrodzenie zbiornika wg rys. dokumentacji, z paneli 3x2m z prętów stalowych, gładkich fi 16mm, spawanych
do płaskowników poziomych 40x10mm, mocowanych poprzez blachy montażowe do fundamentu zbiornika. 
Panele łączone między sobą na narożnikach na zakład gr. 5mm i skręcane. Furtka wejściowa na teren 
zbiornika – rama i ościeżnica z kątownika stalowego 40x40mm, spawana do konstrukcji panelu, zamykana 
na kłódkę. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo w odcieniu szarym.

3.3.5. Zbiornik na azot, skrzynka z zaworem czerpanym azotu, czerpnia wentylacyjna
Urządzenia wg dokumentacji branżowych, malowane w kolorze białym. Dostawa i montaż zbiornika na azot 
poza zakresem opracowania, w ramach wyposażenia ośrodka zdrowia.

3.3.6. Przyłącza do budynku oraz sieci zewnętrzne
Szczegółowe rozwiązania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza 
elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego a także projekt gruntowego wymiennika ciepła wg 
dokumentacji tomów branżowych.
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3.3.7. Oświetlenie zewnętrze
Szczegółowe rozwiązania oświetlenia zewnętrznego wg proj. oświetlenia w Tomie IV. Instalacje elektryczne

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy
Budynek usług ochrony zdrowia, budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby opieki 
zdrowotnej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje:
• podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorosłych: rejestracja, poczekalnia, gabinety 

diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn leków, magazyn dokumentów, 
administracja, pomieszczenia pielęgniarek, pomieszczenia sanitarne;

• podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na część dzieci zdrowych i dzieci 
chorych, z niezależnymi wejściami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-
zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

• przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-
zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa z pomieszczeniami obsługującymi, 
sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

• apteka, jako niezależna strefa z przeznaczeniem na wynajem
• rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentów oraz szatnie personelu, sanitariaty
• biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna
• zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne i 

wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze
• garaż podziemny
Obiekt zaprojektowany na rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta na osi wschód – zachód, 
dwukondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną przeznaczoną na garaż oraz nadbudówką na dachu 
przebaczoną na urządzenia infrastruktury technicznej. Wymiary budynku w części nadziemnej to 98.5m x 
11.8m (wraz z zadaszonym obejściem 103.8m x 17.0m). Wysokość budynku od poziomu 0,00 (wejścia) 
wynosi 8.2m (wysokość budynku wraz z nadbudówką na urządzenia techniczne na dachu 9.8m) – zgodnie 
ze zmianami wprowadzonymi w projekcie budowlanym zamiennym – luty 2019. Pomieszczenia w budynku, 
ze względu na funkcje przyporządkowane są odpowiednim strefom. Wejścia główne zlokalizowano od strony
północnej, natomiast wejścia dodatkowe od strony południowej obiektu, wszystkie z przestrzeni 
zadaszonego obejścia. Pomieszczenia zaprojektowano 0.3m powyżej poziomu zagospodarowania terenu 
urządzonego przy budynku. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano obustronny, szeregowy układ 
pomieszczeń o głębokości ok. 4.10m, obsługiwany przez zlokalizowany osiowo korytarz. kondygnacje 
budynku powiązano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dźwigami osobowymi. W centralnej 
strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla pacjentów i personelu. Na 
kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż o pojemności 58 miejsc parkingowych oraz strefę techniczno-
gospodarczą. Na poziomie dachu znajduje się wydzielona strefa dla urządzeń technicznych. Pomieszczenia 
budynku są doświetlone oknami zaprojektowanymi wzdłuż całej długości elewacji, w kompozycji modularnej. 
Wszystkie pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym o wymaganej powierzchni szklenia, zgodnie z 
wymogami. Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje – szczegółowe rozwiązania w 
tym zakresie znajdują się w tomach III i IV opracowania (kolejno: instalacje sanitarne i instalacje 
elektryczne).

Układ funkcjonalny i technologia

PERSONEL
Maksymalną liczbę personelu medycznego korzystającego z szatni pracowniczej w projektowanym ośrodku 
ustalono na 68 osób. W związku z tym w budynku zaprojektowano 4 szatnie dla personelu medycznego i 
pracowników rehabilitacji, po dwie na każdej kondygnacji, zaopatrzone w 17 szafek dwudzielnych szer. 40cm
każda. Szatnie powiązano przedsionkami z toaletami dla pracowników wyposażonymi w umywalki oraz 
kabiny natryskowe. Ze względu na zmienność i częstą dysproporcję w liczbie personelu męskiego oraz 
żeńskiego, w projekcie nie definiuje się szatni męskich oraz damskich, zakładając możliwość 
przyporządkowania 4 szatni w proporcjach 2/2 lub 1/3. Dla personelu sprzątającego przewidziano szatnie w 
pomieszczeniu socjalnym (pom. U -1.01) na poziomie -1.

PACJENCI
W wytycznych inwestora Inwestora liczbę pacjentów odwiedzających projektowany ośrodek zdrowia 
ustalono na ok. 550 osób w ciągu dnia, przyjmując obciążenie na poziomie 60% w godzinach 8-13 oraz 40%
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w godzinach 13-19. Zakładając średni czas pobytu pacjenta na ok. 1 godzinę, oszacowano obecność 
pacjentów na ok. 66 osób w danej chwili w okresie przedpołudniowym (bardziej obciążonym). Dodatkowo, 
dla zapewnienia możliwości odbycia wizyty pacjenta wraz z osobą towarzysząca, przyjęto zapas 50%.
Ze względu na funkcję projektowanego obiektu (służba zdrowia) oraz sezonowość związaną z okresami 
zachorować i nieprzewidywalnością potrzeby wizyt, dokładne określenie liczby pacjentów nie jest możliwe. 
Dlatego też, w uzgodnieniu z Inwestorem, ostatecznie liczbę pacjentów w danej chwili oszacowano na ok. 
80-120 osób, przede wszystkim na potrzeby określenia wielkości i wyposażenia pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych w budynku. Maksymalne obciążenie obiektu użytkownikami tj. zarówno personelem jak i 
pacjentami z osobami towarzyszącymi (bez uwzględniania czasowego przebywania) dobrano na potrzeby 
p.poż. oraz bilansów branżowych wg aranżacji pomieszczeń zawartych na części rysunkowej.

ŚREDNIA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW W BUDYNKU
Zgodnie z aranżacją układu budynku, na potrzeby projektu przyjęto następujące założenia niezbędne do 
oszacowania średniej liczby użytkowników w budynku:
- w gabinetach lekarskich założono obecność pacjenta i lekarza – 2 osoby na pomieszczenie
- w pokojach zabiegowych - ze względu na czasowy charakter wykorzystania pomieszczeń przez personel i 
pacjentów przebywających na badaniu lekarskich osoby wliczono w przyległych gabinetach lekarskich - brak 
osób w pokojach zabiegowych wliczanych do bilansu
- korytarzach (nie poczekalnie), ze względu na brak możliwości oszacowania i sezonowość zachorowań  - 
przyjęto 50% wykorzystanie wnęk z siedziskami.
W związku z powyższym średnią liczbę osób w budynku oszacowano na 293 os.

REJESTRACJE
Rejestrację główną zlokalizowano w bezpośrednim powiązaniu z wejściem głównym po stronie zachodniej 
budynki, w bliskim sąsiedztwie poradni pediatrycznej oraz poradni dla dorosłych. Przewidziano miejsce dla 5 
osób personelu wraz z niezbędnym zapleczem biurowym (sprzęt biurowy, drukarki, kasa, sejf podręczny, 
szafki z kartotekami itp.). Część biurową powiązano zgodnie z wymaganiami Inwestora bezpośrednio z 
pomieszczeniem socjalnym pracowników, posiadającym również niezależne wejście. Lady obsługujące w 
częściach skrajnych przystosowano do korzystania dla pacjentów niepełnosprawnych, na wózkach 
inwalidzkich.
Zlokalizowana na piętrze strefa rehabilitacji posiada własną, niezależnie funkcjonującą rejestrację pacjentów.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano tu jedno miejsce do pracy biurowej.

POZ - PORADNIA PEDIATRYCZNA
Strefę pediatrii tworzą niezależnie funkcjonujące poradnie dzieci zdrowych oraz chorych. Każda z części 
posiada osobną poczekalnię z węzłem higieniczno-sanitarnym (w poradni dzieci zdrowych dostosowaną do 
potrzeb osób niepełnosprawnych), gabinety diagnostyczne (lekarskie) oraz gabinety diagnostyczno-
zabiegowe. Poradnia dzieci zdrowych posiada niezależne wejście z zewnątrz z wiatrołapem, natomiast 
część dla dzieci chorych dostępna jest ze strefy rejestracji głównej, gdzie zapewniono możliwość 
skorzystania z toalet dla osób niepełnosprawnych w części POZ dla dorosłych. Uzgodniono z Inwestorem, 
że w razie potrzeb pacjenci przebywają w poczekalniach wraz z wózkami dziecięcymi.
Kształt i powierzchnie pomieszczeń umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie 
urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie (poza zakresem 
opracowania).

POZ – PORADNIA DLA DOROSŁYCH
Podstawową opiekę zdrowotną dla dorosłych tworzą 3 gabinety diagnostyczne internistyczne oraz 2 
gabinety diagnostyczno-zabiegowe (połączone z przyległymi gabinetami diagnostycznymi lub mogące 
funkcjonować niezależnie), zlokalizowane w obrębie centralnie umieszczonej poczekalni. Z poczekalni w 
okresie letnim zapewniono niezależne wyjście na zewnątrz, gdzie planowane są treny zieleni parkowej. 
Poradnię dla dorosłych skupiono w niedalekiej odległości od rejestracji głównej oraz wydzielono drzwiami 
zarówno od przychodni specjalistycznej jak również poradni pediatrycznej, tak aby minimalizować drogę 
chorych pacjentów jak i możliwość ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób. 
W strefie tej zlokalizowano zgodnie z wytycznymi Inwestora pomieszczenia dodatkowe, takie jak 
pomieszczenia dla pielęgniarek środowiskowych i pielęgniarki przełożonej, pomieszczenie biurowe 
administracji, a także magazyn leków dla całego obiektu.

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Wschodnią część budynku, obsługiwaną niezależnym wejściem i klatką schodową, stanowią gabinety 
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specjalistyczne. Docelowo Inwestor przewiduje funkcjonowanie rejestracji zdalnej (przez internet lub 
telefonicznie), co wyłączyłoby konieczność korzystania przez pacjentów tej przychodni z rejestracji głównej. 
Przychodnię specjalistyczną zlokalizowano na dwóch poziomach obiektu i przyporządkowano jej 
odpowiednio 4 poczekalnie (po 2 na każdej kondygnacji). Na parterze zaprojektowano gabinety 
diagnostyczne (lekarskie) oraz diagnostyczno-zabiegowe dla następujących specjalizacji: okulistyczna, 
laryngologiczna, neurologiczna, ortopedyczna, stomatologiczna, chirurgiczna i ginekologiczna, oraz 
onkologiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna, alergologiczna (w ramach jednego gabinetu wykorzystując 
zmienność czasową). Uzupełnieniem przychodni specjalistycznej są gabinet diagnostyczny lekarza 
medycyny pracy wraz z sąsiadującym pokojem badań psychotechnicznych. W części przychodni 
specjalistycznej zaprojektowano również pracownię RTG z pomieszczeniami obsługującymi (na parterze) 
oraz laboratorium diagnostyczne (na piętrze) - opisane poniżej, a także gabinet położnej i USG.

Kształt i powierzchnie pomieszczeń umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie 
urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie (poza zakresem 
opracowania). Dodatkowymi pomieszczeniami zaprojektowanymi w tej strefie są pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz sterylizatornia i pomieszczenia obsługujące strefę sali zabiegowej chirurgii, na piętrze 
budynku.

Gabinet diagnostyczny ortopedii powiązano bezpośrednio z gabinetem diagonostyczno-zabiegowym tej 
specjalizacji oraz gipsownią, tworząc wspólnie jeden szereg funkcjonalny. 

Pracownię RTG zaopatrzono w pomieszczenia przyległe, tj. sterownię oraz kabinę do przebierania dla 
pacjentów. W ścianie sterowni przewidziano okno ochronne do pracowni RTG, którego ostateczne parametry
należy dobrać wg obowiązujących przepisów na podstawie charakterystyki docelowego aparatu 
rentgenowskiego. Ściany pracowni RTG zabezpieczono odpowiednio osłonami przed promieniowaniem 
jonizującym w postaci płyt ołowianych o wymaganej grubości, montowanych w systemie ścian działowych, 
natomiast projektowana grubość stropów wydzielających pomieszczenie stanowi wystarczającą osłonę. 
Drzwi do pomieszczenia również zaprojektowano z zastosowaniem wymaganych osłon przed 
promieniowaniem jonizującym. W posadzce pomieszczenia przewidziano kanał instalacyjny umożliwiający 
zasilanie i sterowanie aparaturą z pomieszczenia sterowni. Jako pomieszczenie przyległe zaprojektowano 
również pokój opisów. 

W wyposażeniu gabinetów stomatologicznych przewidziano mobilny aparat RTG wewnątrzustny (jeden na 
oba gabinety). Zabezpieczenie osłonami przed promieniowaniem jonizującym przewidziano w ścianach, 
wydzielających gabinety, natomiast drzwi wejściowe przewiduje się zabezpieczać przez zastosowanie 
mobilnych kurtyn ochronnych, stanowiących integralne wyposażenie gabinetów. Ewentualne zabezpieczenie
dot. stolarki okiennej żaluzjami ochronnymi przed promieniowaniem rozproszonym należy wykonać na 
podstawie pomiarów dozymetrycznych dla docelowego aparatu RTG zastosowanego w pomieszczeniach. W
celu umożliwienia diagnostyki RTG zaprojektowano instalację wideofonową i wyzwalanie urządzeń RTG z 
pomieszczenia rejestracji, znajdującego się przed gabinetami. Jako pomieszczenie przyległe do obu 
gabinetów przewidziano pomieszczenie techniczne z pompą i kompresorem do obsługi unitów 
stomatologicznych (do doboru w ramach docelowego modelu unitu dentystycznego).

Gabinet diagnostyczny oraz diagnistyczno-zabiegowy dla specjalizacji ginekologicznej posiadają własny 
węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych i zaopatrzony w miskę ustępową z 
funkcją bidetu. W uzupełnieniu do gabinetów, w powiązaniu z przynależną im poczekalnią, zaprojektowano 
gabinet diagnostyczny położnej.

Dla specjalizacji chirurgicznej zaprojektowano na piętrze salę zabiegową wraz z pomieszczeniami 
obsługującymi. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, sala przeznaczona będzie do wykonywania 
nieskomplikowanych zabiegów chirurgicznych, przy zastosowaniu wyłącznie znieczulenia miejscowego. 
Dostęp do pomieszczeń tej strefy realizowany jest przez pomieszczenie śluzy (pom. 1.06), które obsługuję 
bezpośrednio pomieszczenie przygotowania pacjenta do zabiegu, pomieszczenie przygotowania lekarzy, a 
także pokój do odpoczynku pacjenta po zabiegu. Dodatkowymi pomieszczeniami uzupełniającymi tę strefę 
są pomieszczenie socjalne dla personelu lekarskiego korzystającego z sali zabiegowej oraz pomieszczenie 
porządkowe przeznaczone wyłącznie to obsługi tej strefy obiektu. Salę zabiegową zaopatrzono w dwa 
przyległe magazyny. W bezpośrednim sąsiedztwie sali zabiegowej zaprojektowano toaletę dla osób 
niepełnosprawnych. 
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STERYLIZACJA
Do obsługi gabinetów diagnostyczno-zabiegowych zlokalizowanych w budynku zaprojektowano na piętrze 
pomieszczenie sterylizatorni (pom. U.1.11), w którym zapewniono jednokierunkowy ruch materiałów od 
miejsca przyjęcia do wydania materiału sterylnego w odpowiedniej kolejności – odcinek (blat) materiałów 
skażonych, służący do wyładunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji, odcinek ręcznego i maszynowego 
mysia i dezynfekcji obejmujący zlew 2-komorowy i 1-2 urządzenia myjąco-dezynfekcyjne, odcinek 
materiałów czystych do przeglądania i pakietowania materiałów czystych przed sterylizacją, 1-2 sterylizatory 
oraz odcinek materiałów sterylnych. Ciąg zakończono stanowiskiem higieny rąk zorganizowanym poza 
blatem roboczym. Rozwiązanie przestrzenne pomieszczenia sterylizacji zapewnia na każdym etapie 
technologicznym jednokierunkowy ruch materiałów od punktu przyjęcia materiału skażonego do punktu 
wydania materiału sterylnego. Materiał do pomieszczenia sterylizacji transportowany jest w zamkniętych 
pojemnikach.

LABORATORIUM
Na poziomie piętra, w sąsiedztwie wschodniej klatki schodowej (K 0.2), zaprojektowano laboratorium 
diagnostyczne wraz z niezbędnym zapleczem oraz przyporządkowaną poczekalnią dla pacjentów. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem, w ramach projektowanego laboratorium umożliwia się przeprowadzanie 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej w zakresie: morfologia, biochemia, analityka ogólna i immunochemia. 
W skład zaprojektowanego laboratorium wchodzą: pomieszczenia główne - punkt przyjęć materiału do 
badań oraz punkt rozdziału materiału do badań, pomieszczenie do wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej (sala analiz), pomieszczenie administracyjne (pokój kierownika), pomieszczenie służące do 
obsługi pacjentów do pobierania na terenie laboratorium materiału do badań (pokój pobrań) oraz 
pomieszczenie magazynowo – pomocnicze (z wydzieloną szafą na środki czystości oraz dostępem do 
zlewu). Projektowane laboratorium posiada niezależną, wydzieloną od komunikacji ogólnej strefę 
komunikacji wewnętrznej. Pracownicy laboratorium korzystać będą z zaplecza szatniowego oraz 
pomieszczeń socjalnych wspólnych dla całego personelu medycznego ośrodka zdrowia. Toaletę dla 
pacjentów korzystających z laboratorium zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie poczekalni 
laboratorium, w pomieszczeniu U 1.12, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kształt i powierzchnie pomieszczeń laboratorium umożliwiają wyposażenie właściwe dla zakresu 
prowadzonej działalności i wykonywanych badań (poza zakresem opracowania). 

REHABILITACJA
Strefę rehabilitacji zorganizowano na kondygnacji piętra, w części zachodniej budynku. Obsługę 
komunikacyjną przewidziano w ramach klatki schodowej K 01, na przedłużeniu której zlokalizowano 
rejestrację. Strefa rehabilitacji posiada własne zaplecze szatniowe dla 76 pacjentów w postaci niezależnych 
pomieszczeń szatni damskiej i męskiej, zaopatrzonych każda w zamykane na kluczyk szafki do przebierania 
szer. 30cm, zorganizowane na 2 poziomach. Szatnie powiązano poprzez przedsionki z toaletami 
wyposażonymi w natryski, przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zaprojektowane 
pomieszczenia higieniczo-sanitarne pełnią również funkcję toalet ogólnodostępnych dla pacjentów 
przebywających w strefie rehabilitacji.
Od strony zachodniej zlokalizowano salę gimnastyczną oraz salę ćwiczeń UGUL, zapewniając możliwość 
połączenia pomieszczeń w jedną przestrzeń poprzez zastosowanie ręcznie obsługiwanej, mobilnej ścianki 
działowej. Kolejne pomieszczenia rehabilitacji zlokalizowane wzdłuż wewnętrznego korytarza to: krioteriapia 
ogólnoustrojowa, krioterapia miejscowa, kardioterapia, laseroterapia (3 stanowiska), pole magnetyczne (3 
stanowiska), hydroterapia (2 stanowiska do zabiegów miejscowych), elektroterapia (6 stanowisk) oraz 3 
gabinety do terapii indywidualnej. W pomieszczeniu krioterapii ogólnoustrojowej przewidziano montaż 
kriokomory o wymiarach zewn. 3.5m x 2m i przestrzenią techniczną min. szer. 0.9m. Kriokomora posiada 
konstrukcję prefabrykowaną i składa się z przedsionka i komory zabiegowej o ścianach izolowanych 
termicznie. Przewidywana jednorazowa liczba pacjentów w czasie zabiegu – od 2 do 4 osób, w zależności 
od stopnia niepełnosprawności. Przed kriokomorą zapewniono miejsce przygotowania pacjentów do 
zabiegu, zmiany obuwia oraz stanowisko do mierzenia ciśnienia. Dostawa i montaż komory poza zakresem 
opracowania.

ADMINISTRACJA
Główną strefę administracji zlokalizowano na poziomie piętra, w środkowej części obiektu. Tworzą ją gabinet
dyrektora wraz z sekretariatem oraz pom. biurowe dla księgowości. Uzupełnienie tej strefy stanowi salka 
konferencyjno-szkoleniowa oraz pomieszczenie biurowe administracji zlokalizowane na parterze, w strefie 
poradni dla dorosłych POZ.
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POMIESZCZENIA POMOCNICZE, GOSPODARCZE I TECZNICZNE
W projektowanym budynku ośrodka zdrowia pomieszczenia pomocnicze zlokalizowano na poziomie – 1. 
W pomieszczeniu gospodarczym dostępnym z zachodniej klatki schodowej przewidziano regał na środki 
czystości i dezynfekujące oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem miejsce na 4 wózki serwisowe do 
sprzątania o wym. 100x60cm każdy. 
W strefie klatki schodowej wschodniej zaprojektowano pomieszczenie dla konserwatora pracującego na 
terenie całego obiektu i przyległego otoczenia (pom. na pobyt czasowy) oraz pomieszczenia obsługujące 
ośrodek zdrowia, takie jak: magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenie na odpady 
medyczne, pomieszczenie na odpady komunalne (z niezależnym wyjściem do odbioru) oraz pomieszczenie 
gospodarcze, w którym wydzielono miejsce do mycia i przechowywania zamykanego wózka na odpady 
medyczne. Pomieszczenie na odpady medyczne podzielono na wymagane przepisami strefy do segregacji 
oraz zgodnie z wymogiem inwestora zapewniono miejsce na 2 zamrażarki. Kurek z wodą i złączkę do 
podłączenia węża do mycia pomieszczeń na odpadki zapewniono w przyległym, ogrzewanym pom. śluzy 
(pom. K -1.04).
Dla strefy sali zabiegowej chirurgii na poziomie piętra zaprojektowano niezależne pomieszczenie 
porządkowe wraz z miejscem na wymagane wyposażenie.
Wyposażenie pomieszczeń technicznych umożliwiających funkcjonowanie obiektu przewidziano ściśle wg 
projektów branżowych, stanowiących integralną część projektu budowlanego.

POCZEKALNIE
W ośrodku zdrowia przewiduje się szereg poczekalni zlokalizowanych odpowiednio w sąsiedztwie 
obsługiwanych stref i pomieszczeń. Poczekalnie otwarte są do centralnie zlokalizowanego korytarza oraz 
doświetlone światłem naturalnym. W poczekalniach przewiduje się lokalizację projektowanych mebli w 
wykończeniu drewnianym, lakierowanych i odpornych na stosowane środki myjące i dezynfekujące, w formie
ław z oparciami oraz miejscem na zieleń. W poczekalniach przychodni pediatrycznej zapewniono miejsce na
stolik dla dzieci oraz przewijak. Dodatkową przestrzenią umożliwiającą oczekiwanie na wizytę są obustronnie
zaprojektowane wnęki w korytarzach wyposażone w elementy stałe w formie prostych ławek, optycznie 
powiększających przestrzeń korytarzy. W ramach projektowanych wnęk na każdej kondygnacji nadziemnej 
przewidziano dodatkowe miejsca (głębsze wnęki) na automaty do sprzedaży np. napojów

POMIESZCZENIA SOCJALNE I DLA PRACOWNIKÓW
W projektowanym obiekcie przewidziano pomieszczenia socjalne po jednym na każdej kondygnacji budynku,
z których pracownicy będą korzystać w ramach potrzeb, w systemie pracy zmianowej.
Dla personalu sprzątającego przewidziano niezależne pomieszczenie socjalne (na pobyt czasowy) z węzłem
sanitarnym, na poziomie -1. Na piętrze, w sąsiedztwie strefy administracji zaprojektowano pomieszczenie dla
matki karmiącej i kobiety w ciąży.

TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE
Toalety ogólnodostępne zaprojektowano analogicznie na poziomie parteru i piętra, w części centralnej 
obiektu. Projektowane toalety umożliwiają korzystanie z nich również przez osoby niepełnosprawne. W 
pomieszczeniach przedsionków przewidziano dodatkowe umywalki. Uzupełnieniem opisanych toalet 
ogólnodostępnych są dwie toalety dla w strefie poradni pediatrii, dodatkowa toaleta w sąsiedztwie gabinetów
stomatologicznych oraz toaleta przy sali zabiegowej chirurgii na piętrze i laboratorium. 

APTEKA
Na poziomie parteru, we wschodniej części budynku, zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora 
niezależną, wydzieloną strefę apteki, przeznaczoną do wynajmu. Projektowana apteka będzie obsługiwana 
niezależnie z zewnątrz budynku. Powierzchnię podstawową apteki (wynoszącą 80.3 m2) tworzą w 
projektowanym obiekcie: izba ekspedycyjna, izba recepturowa ze śluzą, zmywalnia, magazyny produktów 
leczniczych, pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe, komora przyjęć oraz archiwum. Jako 
pomieszczenia pomocnicze zaprojektowano pomieszczenie socjalne, toaletę, komunikację i pom. 
gospodarcze. Szatnię dla pracowników przewidziano w komorze przyjęć. 
W aptece przewidziano sporządzanie leków w warunkach aseptycznych – miejsce na lożę laminarną 
nablatową w izbie recepturowej oraz miejsce na sterylizator w pom. zmywalni. 
Kształt i powierzchnie pomieszczeń umożliwiają wyposażenie apteki ogólnodostępnej (wyposażenie poza 
zakresem opracowania).

UWAGI DODATKOWE
Zaprojektowany kształt i powierzchnie pomieszczeń umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie 
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i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie. 
Projekt i dobór wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt, aparaturę i urządzenia jest poza zleceniem 
Inwestora stanowiącym podstawę opracowania oraz poza zakresem niniejszego projektu budowlanego. 
W pomieszczeniach przewidziano miejsce na montaż mebli umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. 
Projektowane meble (w ramach projektu wykonawczego) w strefie poczekalni, korytarzach i rejestracji 
również umożliwiać będą ich mycie i dezynfekcję. Podłogi oraz połączenie ścian z podłogami 
zaprojektowano z materiału i w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.
We wszystkich pomieszczeniach, w których zaprojektowano umywalki (zgodnie z częścią rysunkową) należy
przy nich umieścić dozowniki z mydłem, zasobniki z ręcznikami jednorazowymi oraz pojemniki na zużyte 
ręczniki, a w pomieszczeniach, w których wykonywane są badania lub zabiegi – dodatkowo dozowniki ze 
środkiem dezynfekującym. W każdym pomieszczeniu przewidziano miejsce na zamykane pojemniki na 
odpady zaopatrzone w worki foliowe, a w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych zamykane pojemniki na 
odpady medyczne zaopatrzone w worki foliowe umożliwiające segregację. Wszystkie czyste i sterylne 
artykuły będą dostarczane do przychodni przez firmy zewnętrzne w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Stosować materiały wykończeniowe i elementy stałego wyposażenia dopuszczone do stosowania, montażu i
użytkowania  w budynkach opieki zdrowotnej.

4.1.2. Zestawienia powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia całkowita budynku:
podziemie: 1883.66m2
parter: 1162.29m2
piętro: 1162.29m2
razem: 4208.24m2

Powierzchnia netto budynku:
podziemie: 1717,09m2
parter: 962,01m2
piętro: 926,77m2
razem: 3605.87m2

w tym:
powierzchnia użytkowa: 1605,92m2  
powierzchnia ruchu: 212,07m2
powierzchnia usługowa: 1787,98m2

Kubatura brutto budynku:
podziemie: 6285m3
parter: 7410m3
piętro: 5579m3
razem: 19274m3

Zestawienie pomieszczeń budynku wg kondygnacji:
wg PN-ISO 9836:1997

poziom -1 powierzchnia
użytkowa

nr pom. nazwa pomieszczenia podst. pomoc. usług. ruchu SUMA
U - 1.01 Pomieszczenie socjalne sprzątaczek 11,30 11,30 m2
U - 1.02 Toaleta sprzątaczek 2,26 2,26 m2
U - 1.03 Pomieszczenie gospodarcze sprzątaczek 17,45 17,45 m2
U - 1.04 Pomieszczenie konserwatora 11,32 11,32 m2
U - 1.05 Magazyn czystej bielizny 5,68 5,68 m2
U - 1.06 Magazyn brudnej bielizny 6,07 6,07 m2
U - 1.07 Pomieszczenie gospodarcze 4,81 4,81 m2
U - 1.08 Pomieszczenie na odpady medyczne 8,83 8,83 m2
U - 1.09 Pomieszczenie na odpady 13,37 13,37 m2
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T - 1.01 Wodomierz 5,14 5,14 m2
T - 1.02 Przepompownia 7,31 7,31 m2
T - 1.03 Magazyn 5,77 5,77 m2
T - 1.04 Serwer 12,56 12,56 m2
T - 1.05 Serwer 11,76 11,76 m2
T - 1.06 Rezerwa techniczna 36,71 36,71 m2
T - 1.07 Rezerwa techniczna 32,97 32,97 m2
T - 1.08 Rezerwa techniczna 73,83 73,83 m2
K - 1.01 Śluza 3,34 3,34 m2
K - 1.02 Śluza 6,11 6,11 m2
K - 1.03 Śluza 3,34 3,34 m2
K - 1.04 Śluza 9,70 9,70 m2
K 01 Klatka schodowa 14,00 14,00 m2
K 02 Klatka schodowa 14,00 14,00 m2
G - 1.01 Parking 1399,46 1399,46 m2

poziom 0 powierzchnia
nr pom. nazwa pomieszczenia podst. pomoc usług. ruchu SUMA
P 0.01 Pediatra – gab. zabiegowy (dzieci zdrowe) 17,67 17,67 m2
P 0.02 Pediatra – gab. lekarski (dzieci zdrowe) 14,17 14,17 m2
P 0.03 Pediatra – gab. lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.04 Pediatra – gab. zabiegowy 14,05 14,05 m2
P 0.05 Pediatra – gab. lekarski 14,17 14,17 m2
P 0.06 Pielęgniarka przełożona 9,27 9,27 m2
P 0.07 Pielęgniarka środowiskowa 14,16 14,16 m2
P 0.08 Internista – gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.09 Internista – gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.10 Internista – gabinet lekarski 13,75 13,75 m2
P 0.11 Internista – gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
P 0.12 Internista – gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
S 0.01 Neurolog – gabinet lekarski 11,38 11,38 m2
S 0.02 Gipsownia 9,27 9,27 m2
S 0.03 Ortopeda – gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
S 0.04 Ortopeda – gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S 0.05 Medycyna pracy – bad. psychotechniczne 14,16 14,16 m2
S 0.06 Medycyna pracy – gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S 0.07 Laryngolog – gabinet zabiegowy 13,92 13,92 m2
S 0.08 Laryngolog – gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S 0.09 Okulista – gabinet lekarski 14,01 14,01 m2
S 0.10 Okulista – gabinet zabiegowy 13,80 13,80 m2
S 0.11 Onk., Pulmonolog, Kardiolog, Alerg. – gab lek 14,05 14,05 m2
S 0.12 Stomatolog - gabinet 16,30 16,30 m2
S 0.13 Stomatolog - gabinet 16,49 16,49 m2
B 0.01 Rejestracja główna 34,96 34,96 m2
B 0.02 Administracja 14,02 14,02 m2
D 0.01 RTG - kabina 4,49 4,49 m2
D 0.02 RTG - kabina 4,49 4,49 m2
D 0.03 RTG - sala badań 21,50 21,50 m2
D 0.04 RTG - pokój opisów 4,42 4,42 m2
D 0.05 RTG - sterownia 4,46 4,46 m2
D 0.06 RTG - przedsionek 2,15 2,15 m2
U 0.01 Toaleta - Pediatria 3,07 3,07 m2
U 0.02 Toaleta - Pediatria (dzieci zdrowe) 4,64 4,64 m2
U 0.03 Pomieszczenie socjalne 13,44 13,44 m2
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U 0.04 Toaleta ogólnodostępna pacjentów 8,59 8,59 m2
U 0.05 Toaleta ogólnodostępna pacjentów 8,51 8,51 m2
U 0.06 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U 0.07 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U 0.08 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U 0.09 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U 0.10 Magazyn dokumentów 8,91 8,91 m2
U 0.11 Magazyn leków 6,49 6,49 m2
U 0.12 Toaleta ogólnodostępna pacjentów 3,41 3,41 m2
T 0.01 Pomieszczenie techniczne 3,82 3,82 m2
A 0.01 Apteka - pom. administracyjne 9,36 9,36 m2
A 0.02 Apteka - komora przyjęć/szatnia 6,84 6,84 m2
A 0.03 Apteka - izba recepturowa 10,30 10,30 m2
A 0.04 Apteka - śluza 2,45 2,45 m2
A 0.05 Apteka - zmywalnia 5,27 5,27 m2
A 0.06 Apteka - pomieszczenie socjalne 4,10 4,10 m2
A 0.07 Apteka - toaleta 2,80 2,80 m2
A 0.08 Apteka - archiwum 3,84 3,84 m2
A 0.09 Apteka - pomieszczenie gospodarcze 0,81 0,81 m2
A 0.10 Apteka - mag. produktów leczniczych 8,59 8,59 m2
A 0.11 Apteka - mag. wyrobów medycznych 1,72 1,72 m2
A 0.12 Apteka - komunikacja 8,58 8,58 m2
A 0.13 Apteka - ekspedycja 31,85 31,85 m2
K 0.01 Wiatrołap 6,24 6,24 m2
K 0.02 Wiatrołap 9,29 9,29 m2
K 0.03 Wiatrołap 9,29 9,29 m2
K 0.04 Poczekalnia 21,50 21,50 m2
K 0.05 Poczekalnia 30,76 30,76 m2
K 0.06 Komunikacja 20,28 20,28 m2
K 0.07 Komunikacja 52,61 52,61 m2
K 0.08 Poczekalnia 24,82 24,82 m2
K 0.09 Komunikacja 26,05 26,05 m2
K 0.10 Poczekalnia 14,68 14,68 m2
K 0.11 Komunikacja 25,70 25,70 m2
K 0.12 Poczekalnia 31,80 31,80 m2
K 0.13 Komunikacja 14,68 14,68 m2
K 01 Klatka schodowa 17,49 17,49 m2
K 02 Klatka schodowa 17,49 17,49 m2
W 01 Winda 2,31 2,31 m2
W 02 Winda 2,31 2,31 m2

poziom 1 powierzchnia
nr pom. nazwa pomieszczenia podst. pomoc usług. ruchu SUMA
S 1.01 Gabinet Położnej 14,09 14,09 m2
S 1.02 Ginekolog - gabinet lekarski 11,21 11,21 m2
S 1.03 Ginekolog - gabinet zabiegowy 16,60 16,60 m2
S 1.04 Ginekolog - toaleta 4,98 4,98 m2
S 1.05 Chirurg - gabinet lekarski 11,72 11,72 m2
S 1.06 Chirurgia - śluza 15,74 15,74 m2
S 1.07 Chirurgia - przygotowanie pacjenta 14,47 14,47 m2
S 1.08 Chirurgia - magazyn podręczny 5,06 5,06 m2
S 1.09 Chirurgia - sala zabiegowa 34,80 34,80 m2
S 1.10 Chirurgia - segregacja mat. do sterylizacji 3,52 3,52 m2
S 1.11 Chirurgia - pom. przygotowania lekarzy 3,36 3,36 m2
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S 1.12 Chirurgia - magazyn 7,64 7,64 m2
S 1.13 Chirurgia - pokój pacjenta (odpoczynek) 8,07 8,07 m2
S 1.14 Chirurgia - pomieszczenie socjalne 7,96 7,96 m2
S 1.15 Chirurgia - pomieszczenie gospodarcze 4,03 4,03 m2
R 1.01 Hydroterapia 14,16 14,16 m2
R 1.02 Pole magnetyczne 18,55 18,55 m2
R 1.03 Laseroterapia 19,06 19,06 m2
R 1.04 Krioterapia miejscowa 8,66 8,66 m2
R 1.05 Sala gimnastyczna 70,94 70,94 m2
R 1.06 Sala UGUL 51,14 51,14 m2
R 1.07 Krioterapia ogólnoustrojowa 28,83 28,83 m2
R 1.08 Kardioterapia 23,94 23,94 m2
R 1.09 Elektroterapia 33,72 33,72 m2
R 1.10 Terapia indywidualna 11,72 11,72 m2
R 1.11 Terapia indywidualna 11,72 11,72 m2
R 1.12 Terapia indywidualna 11,38 11,38 m2
R 1.13 Pokój rehabilitantów 9,26 9,26 m2
B 1.01 Rejestracja rehabilitacji 14,69 14,69 m2
B 1.02 Pokój Dyrektora 11,72 11,72 m2
B 1.03 Sekretariat 11,72 11,72 m2
B 1.04 Księgowość 14,16 14,16 m2
B 1.05 Sala szkoleń 23,94 23,94 m2
D 1.01 Gabinet USG 14,16 14,16 m2
D 1.02 Laboratorium - sala analiz 26,39 26,39 m2
D 1.03 Laboratorium - pokój kierownika lab. 5,02 5,02 m2
D 1.04 Laboratorium - pkt. przyjęć / pkt. rozdziału 5,02 5,02 m2
D 1.05 Laboratorium - pokój pobrań 12,75 12,75 m2
D 1.06 Laboratorium - magazyn / komunikacja 9,30 9,30 m2
U 1.01 Szatnia pacjentów 10,14 10,14 m2
U 1.02 Toaleta ogólnodostępna pacjentów 7,72 7,72 m2
U 1.03 Toaleta ogólnodostępna pacjentów 7,72 7,72 m2
U 1.04 Szatnia pacjentów 10,26 10,26 m2
U 1.05 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U 1.06 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U 1.07 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U 1.08 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U 1.09 Pom. dla kob. ciężarnej i matki karmiącej 11,38 11,38 m2
U 1.10 Pomieszczenie socjalne 8,96 8,96 m2
U 1.11 Sterylizacja 11,72 11,72 m2
U 1.12 Toaleta ogólnodostępna NP 6,15 6,15 m2
K 1.01 Komunikacja 38,52 38,52 m2
K 1.03 Komunikacja 51,25 51,25 m2
K 1.04 Komunikacja 48,20 48,20 m2
K 1.05 Komunikacja 14,68 14,68 m2
K 1.06 Komunikacja 14,68 14,68 m2
K 1.07 Komunikacja 21,37 21,37 m2

4.1.3. Zmiany architektoniczne w stosunku do projektu budowlanego
Wszystkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano 
Decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego pozwolenie na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018., 
uwzględniono i opisano w projekcie budowlanym zamiennym CZĘŚĆ I – Architektura, wykonanym w lutym 
2019 roku.
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4.1.4. Rozwiązania odpowiadające budynkowi pasywnemu
Zaprojektowany obiekt spełnia parametry techniczne odpowiadające budynkowi pasywnemu. Parametry i 
współczynniki dla energetyczne projektowane budynku, takie jak m.in. charakterystyka energetyczne, 
zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, zapotrzebowanie na chłód, temperatury obliczeniowe itp. zawarto
w tomie III – Instalacje sanitarne, stanowiącym integralną część niniejszego projektu budowlanego. 
Projektowana szczelność powietrzna obiekt nie przekracza wartości 0.2/h-1 (przy różnicy ciśnień na 
podciśnieniu oraz nadciśnieniu równej 50Pa) przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 13829. Staraniem 
Wykonawcy w budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania spełnienia 
powyższego wymogu Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie 
przekracza wartości 0.15 (W/m2*K)
W celu uzyskania szczelności na tym poziomie niezbędne jest zadbanie o szczelne połączenia pomiędzy 
poszczególnymi przegrodami budowlanymi poprzez zastosowanie taśm i mas uszczelniających. Przy 
stosowaniu folii paroizolacyjnych w miejscach styku i łączeń należy stosować taśmy uszczelniające. 
Wszystkie przejścia instalacji wewnętrznych przez przegrody zewnętrzne powinny zostać uszczelnione 
kołnierzami foliowymi klejonymi do przewodów instalacyjnych oraz przegród zewnętrznych. W przypadku 
mniejszych przewodów należy stosować specjalistyczne masy uszczelniające lub przeciwpożarową piankę 
montażową. Uszczelnienie okien i otworów drzwiowych należy wykonać ze szczególną starannością – 
sposób uszczelnienia będzie podlegał szczegółowemu odbiorowi przeprowadzonemu przez projektantów 
bądź dostawców systemów uszczelniających.
Tynki wewnętrzne na ścianach zewnętrznych muszą być wykonane w sposób ciągły od poziomu płyt 
konstrukcyjnych do górnych wieńców, łącznie ze wszelkimi bruzdami pod instalacje i w miejscach, które 
zostaną obudowane płytami GK.
Wszelkie mocowanie urządzeń na ścianach zewnętrznych musi być wykonane poprzez podkładki z papy o 
grubości min. 3mm lub innych materiałów zapewniających szczelność przewierconej powłoki tynku 
wewnętrznego.
UWAGA:
- uszczelnienie powłoki zewnętrznej budynku musi być wykonywane we współpracy z wykonawcami 
poszczególnych instalacji
- wszyscy wykonawcy muszą zostać zaznajomieni z problematyką szczelności budynku
- taśmy dookoła okien od strony wewnętrznej należy doszczelnić masą butylową zwłaszcza w narożnikach
- wszystkie punkty przejść instalacji (np. kabli elektrycznych) przez ściany zewnętrzne należy uszczelnić 
masą butylową lub pianką pożarową
- wykucia pod instalacje w ścianach zewnętrznych (np. pod gniazdka elektryczne) należy wykończyć 
szpachlą gipsową w celu zamknięcia komór bloczków silikatowych
- tynk należy wykonywać w sposób ciągły – bez przerw technologicznych na ścianach zewnętrznych
- wykonawca musi uzyskać szczelność budynku na potwierdzoną próbą szczelności po wykonaniu robót

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Obiekt budowlany, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowano w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 
spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz 
racjonalizacji użytkowania energii. Budynek zaprojektowano w standardzie pasywnym.
Warunki użytkowe są zgodne z przeznaczeniem budynku, w szczególności w zakresie: zaopatrzenia w 
wodę, energię elektryczną, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników jak również usuwania 
ścieków, wody opadowej i odpadów. 
Układ komunikacyjny, urządzenia dźwigowe zainstalowane w obiekcie zapewniają niezbędne warunki do 
korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. 
Budynek zaprojektowano zgodnie z wymogami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, 
maksymalni wykorzystując dostępny obszar zdefiniowany przez linie regulacyjne. Budynek jest wolnostojący,
podpiwniczony (garaż podziemny), dwukondygnacyjny, z wydzieloną strefą dla urządzeń technicznych na 
dachu budynku. Dachy budynku zaprojektowano jakie płaskie, jedynie ze spadkiem technologicznym dla 
odprowadzenia wody.
Ze względu na lokalizację obiektu wewnątrz zróżnicowanego przestrzennie i formalnie kwartału zabudowy, 
przewidziano prosty pod względem formalnym obiekt, o możliwie najniższej wysokości, zachowując skalę 
otaczającego kontekstu urbanistycznego. Zastosowane obwodowe obejście pełniące funkcje zadaszenia 
wejść, powoduje pozorne wycofanie lica elewacji piętra, co dodatkowo pozwala na zmniejszenie wizualnego 
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wpływu projektowanej zabudowy na otoczenie. Wykończenie obiektu przewidziano w materiale drewnianym 
(zarówno okładziny jak i stolarka zewnętrzna) w celu wytworzenia charakteru obiektu przyjaznemu 
pacjentowi. Elewacja obudowy strefy urządzeń na poziomie dachu została cofnięta względem elewacji, tak 
aby z poziomu wzroku człowieka stojącego bezpośrednio przed budynkiem nie była widoczna. Dla osłony 
strefy urządzeń technicznych na dachu zastosowano ścianki osłonowe w systemie lamelowym.
Usytuowanie obiektu na działce budowlanej zapewnia poszanowanie, występujących w obszarze 
oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej, jak również warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

4.3. Układ konstrukcyjny i rozwiązania materiałowe

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne zgodnie z tomem Konstrukcja, stanowiącą integralną cześć 
niniejszego opracowania.
Szczegółowe rozwiązania materiałowe – wg części graficznej (zestawienie warstw na rysunkach rzutów
i przekrojów)
Szczegółowe rozwiązania geotechniczme – wg proj. budowlanego – proj. geotechniczny oraz dokumentacja 
geologiczno-inżynierska

Projektowaną inwestycję zaklasyfikowano jako drugą kategorię geotechniczną.

4.3.1 Płyta fundamentowa
• płyta fundamentowa pod budynkiem oraz płyta pochylni zjazdowej na poziom parkingu - płyta 

żelbetowa, monolityczna, według projektu konstrukcji. Płyta izolowana od spodu w systemie membrany 
hydroizolacyjnej, układanej na warstwie betonu podkładowego. Izolacja płyty fundamentowej 
umożliwiająca szczelne i trwałe (systemowe) połączenie z hydroizolacją ścian fundamentowych. 
Rozwiązanie połączeń hydroizolacji w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku, izolacja przebić 
instalacyjnych a także szczegóły połączeń ściśle wg wytycznych i wymogów gwarancyjnych 
zastosowanego systemu hydroizolacji. 
UWAGA:
płyta fundamentowa spadkowana 0.5% w kierunku wpustów podłogowych, wg rys. dokumentacji

4.3.1 Ściany 
• ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu części nieogrzewanej – monolityczne, żelbetowe, wg 

projektu konstrukcji. Ściany zewnętrzne izolowane w systemie membrany hydroizolacyjnej, 
samoprzylepnej, klejonej od zewnątrz do ścian żelbetowych. Izolacja ścian umożliwiająca szczelne i 
trwałe (systemowe) połączenie z hydroizolacją płyty fundamentowej. Zabezpieczenie ochronne izolacji 
pionowej z folii kubełkowej układanej wypukłymi kubełkami po stronie gruntu.

• ściany zewnętrzne nadziemne - murowane z bloczków ceramiczny szer. 44cm z wypełnieniem 
polistyrenowym na zaprawie systemowej, λ=0,061 W/m*K, izolowane hydroizolacją płyty stropowej nad 
parkingiem wyciągniętej na ściany zewnętrzne do poz. +0.3m. Układ pustaków i przewiązanie wg rys. 
szczegółowych. Ze względu na typ pustaka z wypełnieniem należy unikać przycinania poszczególnych 
pustaków – szerokości filarów/ścian pomiędzy otworami okiennymi dobrano wg dostępnych szerokości 
pustaków. Murowanie bloczków na ciepłej zaprawie systemowej wg wymogów dostawcy pustaków. 
Pokrycie ścian zewnętrznych warstwą tynku cementowo-wapiennego gr. min. 1cm.

• ściany zewnętrzne nadbudówki technicznej – w lekkiej konstrukcji drewnianej, ramowej, mocowanej do 
płyty stropowej nad piętrem, słupki 30x6cm z drewna klejonego zabezp. jako NRO, usztywnione od 
strony wewnętrznej płytą OSB niezapalną gr. 15mm., wypełnienie płytami z wełny mineralnej gr. 30cm, 
λ=0,0300W/(m*K)

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne - monolityczne, żelbetowe, wg projektu konstrukcji oraz murowane z 
pustaków wapienno-piaskowych; izolacja ścian pomieszczeń ogrzewanych wg rysunków dokumentacji 
w systemie ETICS, tynk elewacyjny cienkowarstwowy, NRO, kolor biały, na podkładzie tynkarskim 
kładzionym na zaprawie zbrojącej z siatki z włókna szklanego mocowanej do płyt z wełny skalnej 
λ=0,0360W/(m*K) montowanych do ścian konstrukcyjnych przy użyciu systemowej zaprawy klejącej;

• ściany wewnętrzne murowane – z pustaków wapienno – piaskowych o szer. odp. 12, 15 i 18cm, zgodnie
z częścią rysunkową dokumentacji

• ściany wewnętrzne w systemie suchej zabudowy – na stelażach systemowych szer. wg części 
rysunkowej, okładzina z płyt GK
UWAGA: 
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Wykończenie ścian pomieszczenia aparatu RTG należy docelowo zaopatrzyć w osłony ołowiane 
zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym. Wykonanie zabezpieczeń pomieszczenia należy 
powierzyć specjalistycznej w firmie w ramach dostawy i montażu aparatu RTG (poza zakresem 
niniejszego opracowania). Grubość osłon należy dobrać wg parametrów docelowo montowanego 
aparatu RTG. Powłoki ołowiane przewidziano do montażu pomiędzy warstwami płyt GK od strony 
pomieszczenia.

• ściana mobilna – w pom. sali gimnastycznej strefy rehabilitacji, wg zestawienia stolarki, wykończona 
okładziną trudnozap., wzór świerk,

4.3.2 Elewacje
• elewacje kondygnacji nadziemnych – konstrukcja: słupki  10x28.5cm z drewna klejonego 

modrzewiowego, do stos. na elewacjach, zabezp. impregnatem do stopnia niezapalności, montowane 
punktowo do ścian zewnętrznych budynku oraz oparte na słupkach stalowych, ocynkowanych, na płycie
stropowej nad podziemiem, w module co 120cm, wg rys. dokumentacji; wypełnienie: z płyty elewacyjnej,
warstwowej, z modrzewia syberyjskiego gr. 27mm, mocowanej wg rys. dokumentacji do słupków 
konstrukcyjnych wkrętami ze stali nierdzewnej,
obejście wokół budynki

• obejście wokół budynku – konstrukcja: słupki 10x30cm i belki (wym. wg rys.) z drewna klejonego 
modrzewiowego, do stos. na elewacjach, zabezp. impregnatem do stopnia niezapalności, oraz oparte 
na słupkach stalowych, ocynkowanych, na płycie stropowej nad podziemiem, w module co 240cm; 
UWAGI: 
Połączenia elementów konstrukcyjnych wykonać jako skręcane, niewidoczne, belki zacinać na końcach 
jako elementy podparcia dla elementów prostopadłych.
Przed przystąpieniem do wykonywania elewacji Wykonawca zobligowany jest do przygotowania 
dokumentacji warsztatowej obejścia i elewacji a następnie uzyskania akceptacji przez Projektanta dla 
przyjętych rozwiązań, w ramach pełnienia czynności nadzoru autorskiego

• elewacja nadbudówki technicznej – lamele elewacyjne szer. 120cm, aluminiowe, malowane proszkowo 
w kolorze RAL 9007, mocowane pod kątem łącznikami systemowymi dla uzyskania stopnia 
przezierności na poziomie 50%, łączniki montowane wkrętami do kontrłat drewnianych gr. 3cm zabezp. 
jako NRO, służących również jako mocowanie foli paroprzepuszczalnej odpornej na działanie promieni 
UV, w kolorze czarnym, na konstrukcji drewnianej ściany nadbudówki; 
w części otwartej (jako obudowa agregatu chłodniczego) lamele elewacyjne mocowane na łącznikach 
montować poprzez kontrłaty drewniane do ram stalowych 120x145cm z rur stalowych 40x40mm ze stali 
ocynkowanej tworząc panele demontowalne; konstrukcja obudowy (słupki i belki wieńczące) z profili 
stalowych rurowych 100x100mm mocowanych do konstrukcji stropu na piętrem i zaizolowanych wg 
systemu izolacji dachu na wys. min. 15cm nad poz. izolacji.
UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonywania elewacji nadbudówki Wykonawca zobligowany jest do 
przygotowania dokumentacji warsztatowej elewacji nadbudówki wraz z obudową i konstrukcją części 
otwartej, a następnie uzyskania akceptacji przez Projektanta dla przyjętych rozwiązań, w ramach 
pełnienia czynności nadzoru autorskiego

• obróbki blacharskie i parapety na poziomie piętra – wg rys. detali, z blachy aluminiowej powlekanej w 
kolorze srebrnym RAL9007, wyprofilowanej na giętarce, łączenie i montaż na rąbek stojący

• mur wokół zjazdu na parking podziemny – żelbetowy, monolityczny, wg proj. konstrukcji, czyszczony 
poprzez wypiaskowanie i zabezpieczony bezbarwną powłoką hydrofobową (impregnat) do stosowania 
na zewnątrz

• rury spustowe widoczne w obejściu wokół budynku – ze stali ocynkowanej w odcieniu szarym z rewizją 
w dolnej części

4.3.3. Stropy
• strop nad podziemiem - żelbetowe, monolityczne, wg proj. konstrukcji, zagruntowane od strony 

pomieszczeń podziemia a następnie zaizolowane termicznie wstępnie zagruntowanymi, lamelowymi 
płytami sufitowymi z wełny mineralnej λ=0,037W/(m*K), pokrytymi natryskowo polikrzemianową farbą 
elewacyjną w kolorze białym (bazowym), spoiny szczelnie wypełniane zgodnie z instrukcją montażu 
producenta,

• strop nad parterem oraz piętrem – żelbetowe, filigranowe (w części zachodniej nad piętrem z płyt 
strunowo-betonowych HC 265), wg proj. konstrukcji, w module płyty 120cm wg rys. sufitów, od strony 
pomieszczeń nietynkowane, czyszczone poprzez wypiaskowanie oraz zabezpieczone bezbarwną 
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powłoką hydrofobową, 
UWAGA: stropy nad parterem oraz piętrem, zgodnie z proj. inst. ogrzewania i chłodzenia 
zaprojektowano jako termoaktywne – grzewczo - chłodzące; wszelkie przejścia instalacyjne (inst. sanit, 
wod-kan, elektr itd.) wykonać przed zalaniem stropów ściśle wg rysunków dokumentacji wszystkich 
branż.

4.3.4 Stropodachy
• stropodach nad piętrem – żelbetowy, filigranowy (w części zachodniej z płyt strunowo-betonowych HC 

265), wg proj. konstrukcji, w module płyty 120cm wg rys. sufitów, od strony pomieszczeń nietynkowany, 
czyszczony poprzez wypiaskowanie oraz zabezpieczony bezbarwną powłoką hydrofobową, izolowany 
polistyrenem EPS100 λ=0,031W/(m*K) układanym na warstwie folii budowlanej klejonej na zakładkę, 
spadkowanym w warstwie wierzchniej (od grubości 70 do 75cm), na izolacji termicznej montowana 
membrana hydroizolacyjna gr. 1.14mm z EPDM mocowana ściśle wg wytycznych producenta, izolacja 
zabezpieczona geowłókniną filtracyjno-ochronną o gramaturze 250 g/m2, następnie układane warstwy 
maty filtracyjnej pętelkowej, jednostronnie laminowanej  geowłókniną 290/370g /m2 oraz higroskopijna 
wełna skalna gr. 3cm, dach pokryty zielenią ekstensywną w postaci maty wegetacyjnej z mchami, 
rozchodnikami i ziołami.
UWAGA:
Wszelkie przejścia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolację EPDM wykonać i uszczelnić ściśle wg 
wytycznych producenta systemu
Przy zastosowaniu płyty izolacji termicznej niefrezowanych spoiny szczelnie wypełnić pianą 
poliuretanową

• stropodach nad nadbudówką techniczną - w lekkiej konstrukcji drewnianej z belek 6x30cm z drewna 
klejonego, zabezp. jako NRO, w rozstawie co ok. 60cm, spadkowanych fabrycznie wg rys. 
dokumentacji, usztywnionych poprzecznie płytą OSB niezapalną gr. 18mm., układaną z przesunięciem 
w układzie prostopadłym do belek, wypełnienie pomiędzy belkami płytami z wełny mineralnej gr. 30cm, 
λ=0,0300W/(m*K) układanych 2 warstwowo na zakład (z przesunięciem), membrana hydroizolacyjna gr.
1.14mm z EPDM mocowana ściśle wg wytycznych producenta; kolejne warstwy dachu zielonego 
identycznie jak dla stropodachu nad piętrem
UWAGA:
wszelkie przejścia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolację EPDM wykonać i uszczelnić ściśle wg 
wytycznych producenta systemu

• stropodach nad obejściem  - w konstrukcji drewnianej zabezp. do poz. niezapal., opartej na słupkach 
konstrukcyjnych elewacji oraz belkach elewacyjnych obejścia, zdwojone belki modrzewiowe 5x16(20) dł.
232cm, spadkowane, usztywnienie poprzeczne płytą warstwową świerkową gr. 27mm, na płytach 
montowana membrana hydroizolacyjna gr. 1.14mm z EPDM mocowana ściśle wg wytycznych 
producenta, izolacja zabezpieczona geowłókniną filtracyjno-ochronną o gramaturze 250 g/m2, następnie
układane warstwy maty filtracyjnej pętelkowej, jednostronnie laminowanej  geowłókniną 290/370g /m2 
oraz higroskopijna wełna skalna gr. 3cm, dach pokryty zielenią ekstensywną w postaci maty 
wegetacyjnej z mchami, rozchodnikami i ziołami.
UWAGA:
Wszelkie przejścia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolację EPDM wykonać i uszczelnić ściśle wg 
wytycznych producenta systemu

• stropodach nad podziemiem – żelbetowy, monolityczny, wg proj. konstrukcji, zabezpieczony izolacją 
dwuskładnikową z syntetycznej gumy i bitumu nakładaną na zimno w postaci płynu, ocieplenie w 
systemie dachu odwróconego – układane na warstwie hydroizolacji płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
gr. 20cm, w zakresie obejścia prefabrykaty żelbetowe gr 10cm w kształcie odwróconej litry L w module 
co 120cm, oparte na płycie za pomocą przekładki EPDM oraz na stalowych podstawach słupków 
elewacyjnych (przy ścianach zewn. budynku); w pozostałej części zabezpieczenie hydroizolacji warstwą
z maty kubełkowej (wypukłość kubełków na zewnątrz) i pokrycie warstwą roślinną (trawnik)
UWAGA:
system izolacji stropodachu nad podziemiem zgodny z systemem izolacji pionowej ścian 
fundamentowych. Szczelne i trwałe połączenie systemów a także połączenie izolacji w miejscach 
dylatacji konstrukcyjnych wykonać ściśle wg wytycznych producenta systemu izolacji przeciwwodnej.
Wszelkie przejścia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolację EPDM wykonać i uszczelnić ściśle wg 
wytycznych producenta systemu

• wpusty dachowe wg proj. inst. kanalizacji deszczowej, lokalizacja wg rys. dokumentacji, wpusty 
montowane w warstwie ocieplenia ogrzewane wg rozwiązań producenta wpustów
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4.3.5. Schody i pochylnie
• schody wewnętrzne – monolityczne, żelbetowe, wg proj. konstrukcji, czoła stopnic wykładane płytą OSB

gr. 18mm dla wyrównania powierzchni pod wykończenie; wykończenie schodów wykładziną PCV jak 
opisano w pkt. 4.3.7. Posadzki. Krawędzie stopni wykończyć profilami kątowymi systemu wykładziny, w 
kolorze odróżniającym się - NCS (S2500N)

• pochylnia zjazdowa – konstrukcja żelbetowa, monolityczna, wg proj. konstrukcji, warstwa ekranu z 
polistyrenu EPS 200 gr. 5cm, wylewka betonowa zbrojona z zatopionymi kablami grzewczymi pod 
torami jezdnymi - wg proj. elektr., odporna na warunki zewnętrzne i agresywne środowisko, 
powierzchnia szczotkowana; dylatacje pozorne nacinane do gł. 1/3 warstwy, wg dokumentacji 
rysunkowej
UWAGA:
Przed zamówieniem i dostawą systemu ogrzewania pochylni uwzględnić w długościach kabli dylatacje 
pozorne i konstrukcyjne pochylni. Przejścia kabli przez dylatacje wykonać ściśle wg wytycznych 
producenta ogrzewania.

• schody techniczne w nadbudówce na dachu – w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, stopnice 
prefabrykowane z kraty wema montowane na policzkach nośnych z profili stalowych wg rys. 
dokumentacji, schody kręcone do konstrukcji płyty podłogowej oraz ściany drewnianej

4.3.6. Izolacje
• izolacja płyty fundamentowej i płyty pochylni - membrana hydroizolacyjna z wysokiej gęstości polietylenu

(HDPE) tworzącego mocne podłoże,  warstwy łączącej się z betonem i pokrycia odpornego na warunki 
atmosferyczne, system z właściwością adhezji przy połączeniu z nowo układanym betonem, która 
zwiększa się pod jego wpływem i nie pozwala na migrację wody między izolacją, a konstrukcją tworząc 
z nią monolit, membrana zabezpieczająca beton przed oddziaływaniem substancji chemicznych, 
węglowodorów oraz agresywnych soli gruntowych, brak konieczność stosowania podkładu betonowego 
oraz warstwy zabezpieczającej.
UWAGA: należy bezwzględnie zastosować kompletny system izolacji z pełnym zakresem taśm 
wodoodpornych dla zabezpieczenia dylatacji i przerw roboczych, ściśle wg dostawcy systemu, stosować
wyłącznie izolację kompatybilną z izolacją ścian fundamentowych oraz stropodachu nad poziomem 
podziemia, umożliwiającą trwałe i szczelne wykonanie połączeń.
Wszelkie przejścia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolację wykonać i uszczelnić ściśle wg 
wytycznych producenta systemu

• izolacja ścian fundamentowych budynku i ścian pochylni – samoprzylepna, elastyczna membrana 
przeciwwodna z krzyżowo laminowanej folii HDPE i lepkiej masy gumowo-bitumicznej, zabezpieczona z 
zewnątrz warstwą folii kubełkowej (wypukłość kubełków układać na zewnątrz) dociskanej gruntem
UWAGA: należy bezwzględnie zastosować kompletny system izolacji z pełnym zakresem taśm 
wodoodpornych dla zabezpieczenia dylatacji i przerw roboczych, ściśle wg dostawcy systemu, stosować
wyłącznie izolację kompatybilną z izolacją ścian fundamentowych oraz stropodachu nad poziomem 
podziemia, umożliwiającą trwałe i szczelne wykonanie połączeń.
Wszelkie przejścia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolację wykonać i uszczelnić ściśle wg 
wytycznych producenta systemu.
UWAGA: warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji określono w projekcie budowlanym - 
w projekcie geotechnicznym oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

4.3.7. Posadzki
• posadzka parkingu i pomieszczeń nieogrzewanych – dwuskładnikowa żywica epoksydowa do 

gruntowania, warstw wyrównujących, pośrednich i jastrychów, zasypana piaskiem kwarcowym frakcji 
0.4/0.8 i wykończona dwuskładnikową posadzką epoksydową do wykonywania posadzek 
samozagładzających i barwnych powłok wierzchnich w kolorze jasnoszarym (dobrać kolor podstawowy 
producenta, zbliżony do odcienia wykładziny podłogowej NCS(S2502-B))
UWAGA:
w pomieszczeniach na odpadki wykończenie podłogi płytkami wg rys. wykończeń

• posadzki w pomieszczeniach ogrzewanych – izolacja termiczna z polistyrenu EPS100 λ=0.031 W/m*k 
(lub  EPS100 λ=0.036 W/m*k dla pomieszczeń podziemia), wylewka cementowa zbrojona z 
ogrzewaniem podłogowym układanym na folii systemowej metalizowanej z rastrem  wg rys. 
dokumentacji, wykładzina PCV na klejona na podkładzie systemowym wg wytycznych producenta; kolor
i typ wykładziny wg rys. wykończeń
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UWAGA: 
Niezbędne warstwy podkładowe, wyrównawcze i uzupełniające wykonać wg wytycznych producenta 
wykładziny PCV
Przy zastosowaniu płyty izolacji termicznej niefrezowanych spoiny szczelnie wypełnić pianą 
poliuretanową

4.3.8. Ślusarka i stolarka
• ślusarka zewnętrzna okienno-drzwiowa (i do pomieszczeń nieogrzewanych) – okna powtarzalne 

jednego typu z wariacją segmentu uchylnego pomiędzy parterem i piętrem, konstrukcja aluminiowa, 
RAL 9007, profil pasywny, Uf ramy z lewej i prawej strony i połączenie ze ścianą - 1,05 W/m2K, Uf ramy 
u dołu 1,05 W/m2K, Uf ramy rygiel u góry 1,05 W/m2K, mostek ciepły krawędzi szkła i ramki 
dystansowej Psi = 0,030 W/mK, szklenie: 4 TF /18A Multitech czarna/ 4 /18A Multitech czarna/ 4 TF ;4 
Combi Neutral 61/32 /18A Multitech czarna/ 4 /18A Multitech czarna/ 4 TF , współczynnik g=53% i 
g=31% odpowiednio wg zestawienia ślusarki, montaż ciepły wg rys. detali z zastosowaniem taśm i mas 
uszczelniających (ze wzgl. na pasywny charakter obiektu); montaż drzwi do pomieszczeń 
nieogrzewanych przy zastosowaniu systemu ciepłych belek, słupków oraz progów montażowych

• drzwi wewnętrzne - drewniane z ościeżnicami drewnianymi: wykończenie w zależności od lokalizacji wg 
rys. wykończenia wnętrz i zestawienia stolarki, lakierowane lub fornirowane
UWAGA:
Elementy drzwi, samozamykacze, zamki elektryczne, sterowane elektronicznie – będące elementami 
jednego systemu, pochodzące od jednego producenta. Zestawienia parametrów wielkościowych z 
określeniem materiału, doborem wyposażenia, okuć, klamek, pochwytów, klasy pożarowej, kolorystyki 
oraz zastosowanie poszczególnych drzwi zgodnie z zestawieniem projektowym (rysunek i tabela) 

• brama wjazdowa – systemowa, segmentowa, malowana w kolorze RAL 9007, wg rys. zestawienia 
stolarki

4.3.9. Wykończenie ścian wewnętrznych
• ściany żelbetowe nietynkowane – w razie zabrudzeń oczyszczone poprzez wypiaskowanie, 

zabezpieczone bezbarwnym impregnatem hydrofobizującym na bazie silikonów
• ściany tynkowane – lekki tynk cementowo wapienny kat. II, gruntowany i malowany lateksową farbą 

nawierzchniową w kolorze białym
UWAGA:
Wykończenie narożników, połączenia tynku innymi materiałami (np. okna, drzwi) wykonać przy 
zastosowaniu systemowych profili tynkarskich z uszczelkami itp.

• ściany w systemie suchej zabudowy – płyty GK zabezpieczone podkładem gruntującym wypełnionym 
(pod dyspersyjne farby do wnętrz) i malowane lateksową farbą nawierzchniową w kolorze białym

• ściany wykończone wykładziną PCV – w pomieszczeniach wilgotnych, w strefach nad umywalkami i 
blatami roboczymi – wykładzina PCV ścienna w kolorze białoszarym NCS(S1000-N)

• ściany w okładzinie drewnianej – płyta warstwowa świerkowa, lakierowana, trudnozap. gr. 14mm, 
klejona do ściany GK, słupki i ławki drewniane oraz zabudowa pionów instalacyjnych - w module co 
120cm wykonane z płyty świerkowej lakierowanej, trudnozap. gr. 14-19mm montowanej na 
podkonstrukcji drewnianej, wg rys. detali. Zabudowa pionów, rozdzielaczy, hydrantów, rozdzielnic itp. z 
płyty drewnianej jw., licowanej do powierzchni ścian sąsiadujących
UWAGA: 
wykończenie ścian pomieszczenia RTG płytami GK od wewnątrz i wyposażenie w powłoki ołowiane 
zabezpieczające przez promieniowaniem jonizującym do wykonania przez specjalistyczną firmę w 
ramach dostawy i  montażu wyposażenia obiektu (poza zakresem opracowania). Grubość osłon dobrać 
ściśle wg wymagań docelowo wybranego aparatu RTG

• wykończenia otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych – wg rys. detali i wykończenia 
ścian, w formie skrzynek/ram z płyty warstwowej, świerkowej, lakierowanej, trudnozap. gr. 27mm, 
klejonej do podłoża
UWAGA:
Stosować farby o wysokiej odporności na ścieranie, zmywalne, dopuszczone do stosowana do 
placówek opieki zdrowotnej. 

4.3.10 Sufity
• sufity z płyty GK – montowane na rusztach systemowych, dwukierunkowych w systemie suchej 

zabudowy, zabezpieczone podkładem gruntującym wypełnionym (pod dyspersyjne farby do wnętrz) i 
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malowane lateksową farbą nawierzchniową w kolorze białym, głębokomatowym
• sufity nietynkowane, żelbetowe, filigranowe, szer. płyty 120cm - oczyszczone poprzez wypiaskowanie, 

zabezpieczone bezbarwnym impregnatem hydrofobizującym na bazie silikonów
• sufity podwieszane, akustyczne – w module 60cm wg rys. sufitów, kolor biały matowy, płyty z rdzeniem z

wełny szklanej o wysokiej gęstości, powierzchnia licowa jest pokryta powłoką wykończeniową, 
powierzchnia tylna zabezpieczono welonem szklanym, krawędzie są pomalowane; profile główne 
mocowane do ścian korytarza, konstrukcja ze stali ocynkowanej stali, wg systemu płyt.

• sufit w nadbudówce technicznej  - płyta OSB niezapalna 18mm kręcona do konstrukcji drewnianej

4.3.11 Balustrady o pochwyty:
• pochwyty na klatkach schodowych – z podwójnej, klejonej płyty warstwowej świerkowej, lakierowanej, 

trudnozap. gr. 14mm, na podkonstrukcji malowanej proszkowo w kolorze RAL9007, z płaskownika 
stalowego, mocowanego prętami wklejanymi na zaprawie iniekcyjnej do ścian klatki, wg, rys. 
dokumentacji.
UWAGA:
jednostronnie uchylne barierki zabezpieczające przed ewakuacją na poziom podziemia wykonać 
analogicznie do wykończenia pochwytów

• balustrada szklana na piętrze – mocowana do konstrukcji płyty stropowej wg rys. detalu, za pomocą 
profilu stalowego do mocowania tafli szkła, szkło klejone, bezpieczne, 2x10mm z warstwą folii. 
Mocowanie obudowane warstwami wykończeniowymi podłogi i sufitu.

• balustrady techniczne w pomieszczeniu przepompowni oraz nadbudówce technicznej – z profili 
stalowych 40x40mm, ocynkowanych, montowanych do elem. konstrukcyjnych

4.3.12 Wyposażenie stałe
• wyposażenie sanitariatów: wg rysunków szczegółowych dokumentacji
• wyposażenie meblowe rejestracji ogólnej, rejestracji rehabilitacji oraz rejestracji poradni spec. wg rys. 

szczegółowych wykończenia wnętrz (mebli)
• wyposażenie dźwigów osobowych: wg specyfikacji
• wyposażenie w rolety okien na poziomie piętra: rolety zewnętrzne, montowane wraz z silnikami we 

wnękach za okładziną elewacyjną, prowadnice linkowe mocowane do płyt elewacyjnych wykończenia 
otworów okiennych, kolor żaluzji srebrny (RAL 9007), sterowanie ze stacji pogodowej wg proj. elektr.

4.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Dla osób niepełnosprawnych przystosowano pomieszczenia toalet oraz szatni ogólnodostępnych, poprzez:
• brak różnicy wysokości przy wejściu do budynku
• brak progów i zmian wysokości nawierzchni wewnątrz budynku;
• odpowiednie szerokości wejść, przejść i dróg ewakuacyjnych oraz zapewnienie przestrzeni 

manewrowych przed drzwiami i w pomieszczeniach
• odpowiednią lokalizację wyposażenia stałego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wg rys. 

szczegółowych

4.5. Wyposażenie instalacyjne
Szczegółowe informacje dot. instalacji wg tomów branżowych proj. wykonawczego.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ_A

Strona 1

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
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So (cm) Ho (cm) S (cm) H (cm) Szer.(cm) Wys. (cm) (cm)
DZ1 TYP 2 Z./K 0.01 aluminium 115 300 100 243 93,5 243 - X - X P S RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X - K - - - g31% - U=0.74 -
DZ2 TYP 1 Z./K 0.02 aluminium 235 300 220 243 207,5 243 115,5/115,5 X - X L,P S RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X - P P - - g31% X U=0.96 -
DZ3 TYP 1 Z./K 0.03 aluminium 235 300 220 243 207,5 243 115,5/115,5 X - X L,P S RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X - P P - - g31% X U=0.96 -
DZ4 TYP 2 Z./A 0.13 aluminium 115 300 100 243 93,5 243 - X - X P S RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X - P - - - g31% - U=0.74 -
DZ5 TYP 2 Z./A 0.02 aluminium 115 300 100 243 93,5 243 - X - X L S RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - - - K - P - g53% - U=0.74 -
DZ6 TYP 2 Z./K. 0.13 aluminium 115 300 100 243 93,5 243 - X - X P S RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - - - K - P - g53% - U=0.74 -
DZ7 TYP 2 Z./K. 0.10 aluminium 115 300 100 243 93,5 243 - X - X P S RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - - - K - P - g53% - U=0.74 -
DZ8 TYP 2 Z./K 0.08 aluminium 115 300 100 243 93,5 243 - X - X P S RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - - - K - P - g53% - U=0.74 -
DZ9 TYP 3 G -1.01/K -1.01 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI30 X L BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X - K - - - - - U=1.3 -

DZ10 TYP 3 T -1.06/K 01 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI60 X L BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X KD K - - - - - U=1.3 -
DZ11 TYP 3 T -1.02/K 01 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI60 X P BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X KD K - - - - - U=1.3 -
DZ12 TYP 3 T -1.03/K -1.02 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI30 X P BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X KD K - - - - - U=1.3 -
DZ13 TYP 3 T -1.04/K -1.02 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI30 X P BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X KD K - - - - - U=1.3 -
DZ14 TYP 3 K -1.03/G -1.01 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI30 X P BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X - K - - - - - U=1.3 -
DZ15 TYP 3 K -1.04/U -1.09 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI60 X L BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X KD K - - - - - U=1.3 -
DZ16 TYP 3 K -1.04/U -1.08 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI60 X L BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X KD K - - - - - U=1.3 -
DZ17 TYP 3 K 02/T -1.05 aluminium/stal 114 211 97 201 90 200 - - EI60 X L BP RAL9007/RAL9007 WP RAL9007/RAL9007 X - X KD K - - - - - U=1.3 -
DZ18 TYP 6 G -1.01/T -1.07 stal 103,5 211 94 205 90 206 - - EI60 L BP RAL9007/RAL9007 O RAL9007/RAL9007 X - X KD K - - - - - - -
DZ19 TYP 5 Z./U -1.09 stal 197,5 211 188 205 180 206 - - EI60 L,P BP RAL9007/RAL9007 O RAL9007/RAL9007 X - X - K P - - - - - Krata (max. 40x40cm) ze środ. pęcz. p.poż., pow. otworu wg proj. inst. went.. 
DZ20 TYP 5 Z./T -1.08 stal 197,5 211 188 205 180 206 - - EI60 L,P BP RAL9007/RAL9007 O RAL9007/RAL9007 X - X KD K L - - - - - Krata (max. 40x40cm) ze środ. pęcz. p.poż., pow. otworu wg proj. inst. went.. 
DZ21 - Z./T 2.01 aluminium 115 113.5 98 103 90 103 - - - P - WP - WP X - - - K - - - - - - -
DB01 TYP 14 Z./G -1.01 stal 632 223 WP WP WP WP WP - - - - WP - WP - - - KD K - - - - - - powierzchnia otworów w bramie 0,4m²
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So (cm) Ho (cm) S (cm) H (cm) Szer.(cm) Wys. (cm)
O1,O53 OKNO 1 Z./WN. aluminium 112 212.5 97 39 - - g 53% X - X - S A, SZ/A. SZ - A/A U/N - U=0.7 - otwieracz naświetla

O2 – O22 OKNO 1 Z./WN. aluminium 115 212.5 97 39 - - g 31% X - X - S A, SZ/A. SZ - A/A U/N - U=0.7 - otwieracz naświetla
O23 OKNO 1 Z./WN. aluminium 112 212.5 97 39 - - g 31% X - X - S A, SZ/A. SZ - A/A U/N - U=0.7 - otwieracz naświetla

O24 – O52 OKNO 1 Z./WN. aluminium 115 212.5 97 39 - - g 53% X O25- EI60 X - S A, SZ/A. SZ - A/A U/N - U=0.7 - otwieracz naświetla
O54,120 OKNO 2 Z./WN. aluminium 112 212.5 97 39 - - g 53% X - X - S A, SZ/A. SZ - A/A N/U - U=0.7 X -

O55 – O85 OKNO 2 Z./WN. aluminium 115 212.5 97 39 - - g 31% X - X - S A, SZ/A. SZ - A/A N/U - U=0.7 X -
O86 – O90 OKNO 2 Z./WN. aluminium 115 212.5 97 39 - - g 53% X - X - S A, SZ/A. SZ - A/A N/U - U=0.7 X -

O91 OKNO 3 Z./WN. aluminium 115 212.5 97 191 91 191 g 53% X - X P S A, SZ/A. SZ - A/A R - U=0.7 X okno rozwierane
O92 – O119 OKNO 2 Z./WN. aluminium 115 212.5 97 39 - - g 53% X - X - S A, SZ/A. SZ - A/A N/U - U=0.7 X -
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So (cm) Ho (cm) S (cm) H (cm) Szer.(cm) Wys. (cm) (cm)
DW1 TYP 1 K 0.01/K 0.04 drewno 107 252 96,5 247/202 90 202 - X - - P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD S - X - K - P 12,5 - - -
DW2 TYP 3 K 0.04/P 0.01 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW3 TYP 2 P 0.01/P 0.02 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 31 - - -
DW4 TYP 3 P 0.02/K 0.04 drewno 107 208 94 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW5 TYP 9 K 0.04/K 0.05 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - X - K P P - - X -
DW6 TYP 2 K 0.04/U 0.02 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - ≥20 P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - P 12,5 - - -
DW7 TYP 2 K 0.05/U 0.01 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - ≥20 P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 10 - - -
DW8 TYP 2 U 0.01/T drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 10 - - -
DW9 TYP 4 K 0.05/P 0.03 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.

DW10 TYP 2 P 0.03/P 0.04 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW11 TYP 4 P 0.04/K 0.05 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW12 TYP 4 K 0.05/P 0.05 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW13 TYP 9 P 0.05/K 0.06 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - X - K P P - - X -
DW14 TYP 8 K 0.02/K 0.06 drewno 231 252 211 247/202 202 202 100/100 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD S - X - K P P - - X -
DW15 TYP 7A K 0.06/P 0.06 drewno 109 255 99,5 250/202 96 202 - - - ≥20 P BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW16 TYP 4 K 0.06/U 0.03 drewno 109 255 99,5 250/202 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O LB/FD S - X KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW17 TYP 3 B 0.01/U 0.03 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥20 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW18 TYP 4 K 0.06/B 0.02 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥20 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW19 TYP 4 K 0.06/P 0.07 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥20 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW20 TYP 9 K 0.06/K 0.07 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - - E K P P - - X -
DW21 TYP 5 K 0.07/U 0.10 drewno 113 257 99 249,5 96 202 - - EI30 ≥20 P BP FD/LB -/O FD/LB P - X KD K - S 15 - - -
DW22 TYP 4 K 0.07/P 0.09 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW23 TYP 2 P 0.09/P 0.10 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW24 TYP 4 K 0.07/P 0.10 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW25 TYP 3 P 0.08/K 0.08 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW26 TYP 7 K 0.07/U 0.04 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB P 2cm X - K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW27 TYP 2 U 0.04/U 0.04 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - P 12,5 - - -
DW28 TYP 7 K 0.07/U 0.05 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 P BP FD/LB O/O FD/LB P 2cm X - K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW29 TYP 2 U 0.05/ U 0.05 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - P 12,5 - - -
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Strona 2
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DW30 TYP 3 K 0.08/P 0.11 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW31 TYP 2 P 0.11/P 0.12 drewno 108 208 94 200 90 200 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW32 TYP 4 K 0.07/P 0.12 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW33 TYP 7 K 0.07/U 0.06 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 P BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW34 TYP 2 U 0.06/U 0.07 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW35 TYP 7 K 0.07/U 0.07 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB P - X KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW36 TYP 2 U 0.07/U 0.07 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - - - - - -
DW37 TYP 2 U 0.07/U 0.07 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - L BP LB.LB O/O LB.LB - 2cm X - K - - 12,5 - - -
DW38 TYP 10 K 0.07/K 0.09 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - - E K L P - - X drzwi dymoszczelne
DW39 TYP 7 K 0.07/U 0.11 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 P BP FD/LB O/O FD/LB P - X KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW40 TYP 7 K 0.09/U 0.08 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB P - X KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW41 TYP 2 U 0.08/U 0.08 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - - 12,5 - - -
DW42 TYP 2 U 0.08/U 0.08 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - - - - - -
DW43 TYP 2 U 0.08/U 0.09 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW44 TYP 7 K 0.09/U 0.09 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW45 TYP 4 K 0.09/S 0.01 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW46 TYP 4 K 0.09/S 0.05 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW47 TYP 4 K 0.09/S 0.03 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW48 TYP 2 S 0.02/S 0.03 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW49 TYP 2 S 0.03/S 0.04 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW50 TYP 3 S 0.04/K 0.10 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW51 TYP 4 K 0.09/S 0.06 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW52 TYP 10 K 0.09/K 0.11 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - - E K L P - - X -
DW53 TYP 4 K 0.11/S 0.07 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW54 TYP 2 S 0.07/S 0.08 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW55 TYP 4 K 0.11/S 0.08 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW56 TYP 3 K 0.10/D 0.02 drewno 117 208 104 202 100 202 - - - ≥20 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW57 TYP 2 D 0.02/D 0.03 drewno 115 206,5 100 200 98 200 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - RTG
DW58 TYP 3 K 0.01/D 0.01 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥20 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW59 TYP 2 D 0.01/D 0.03 drewno 105 206,5 90 200 88 200 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - RTG
DW61 TYP 2 D 0.03/D 0.05 drewno 105 206,5 90 200 88 200 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - RTG
DW62 TYP 2 D 0.05/D 0.06 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW63 TYP 2 D 0.04/D 0.06 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P - - - -
DW64 TYP 7 D 0.06/K 0.12 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB P - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW65 TYP 4 S 0.09/K 0.11 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW66 TYP 2 S 0.09/S 0.10 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW67 TYP 4 S 0.10/K 0.12 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW68 TYP 10 K 0.11/K 0.12 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - - E K L P - - X -
DW69 TYP 8 K 0.12/K 0.03 drewno 231 252 211 247/202 202 202 100/100 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD S - X - K P - - - X -
DW70 TYP 3 S 0.11/K 0.13 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW71 TYP 2 K 0.13/U 0.12 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - ≥20 P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW72 TYP 2 U 0.12/U 0.12 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P - - - -
DW73 TYP 7 K 0.12/S 0.12 drewno 109 208 99,5 202 95 202 - - - ≥35 P BP FD/LB O/O FD/LB - - X KD K - S 20 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW74 TYP 7 K 0.12/S 0.13 drewno 109 208 99,5 202 95 202 - - - ≥35 L BP FD/LB O/O FD/LB - - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW75 TYP 5A K 0.12/T 0.01 drewno 109 259 94 249,5 90 202 - - EI30 ≥20 L BP FD/LB -/O FD/LB - - - KD K - P 12,5 - - Ościeżnica płytsza o 14cm, ościeżnica od strony korytarza zasłonięta płytą drewnianą
DW76 TYP 13 A 0.10/A 0.13 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB -/- LB/LB - - - - K - P 12,5 - - DW
DW77 TYP 13 A 0.12/A 0.10 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB -/- LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW78 TYP 13 A 0.13/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB -/- LB/LB - - X - K - P 12,5 - - -
DW79 TYP 13 A 0.12/A 0.08 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB -/- LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW80 TYP 13 A 0.01/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB -/- LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW81 TYP 13 A 0.02/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB -/- LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW82 TYP 13 A 0.09/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB -/- LB/LB - - X - K - P 12,5 - - -
DW83 TYP 13 A 0.11/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB -/- LB/LB - 2cm X - K - P 12,5 - - DW
DW84 TYP 13 A 0.07/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB -/- LB/LB - 2cm X - K - P 12,5 - - DW
DW85 TYP 13 A 0.07/A 0.07 drewno 98 209 84 202 80 202 - - - - L BP LB/LB -/- LB/LB - 2cm X - K - P 10 - - -
DW86 TYP 13 A 0.04/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB -/- LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW87 TYP 13 A 0.04/A 0.03 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB -/- LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW88 TYP 13 A 0.05/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB -/- LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW89 TYP 13 A 0.06/A 0.12 drewno 108 209 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB -/- LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW90 TYP 4 R 1.04/K 1.01 drewno 110,5 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P - - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW91 TYP 2 R 1.05/K 1.01 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - ≥35 P BP FD/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW92 TYP 2 R 1.06/R 1.08 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW93 TYP 4 R 1.08/K 1.01 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW94 TYP 2 R 1.08/R 1.07 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW95 TYP 4 R 1.07/K 1.01 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW96 TYP 4 R 1.03/K 1.01 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP FD/LB O/O FD/LB S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW97 TYP 4 R 1.02/K 1.01 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW98 TYP 2 B 1.01/R 1.13 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥20 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW99 TYP 9 K 1.01/K 1.03 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - - E K P P - - X -

DW100 TYP 3 R 1.01/K 1.03 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW101 TYP 7A R 1.09/K 1.03 drewno 109 255 99,5 250/202 96 202 - - - ≥35 L BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW102 TYP 2 U 1.01/K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB S - X - K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW103 TYP 2 U 1.01/U 1.02 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW104 TYP 2 U 1.02/K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB P - X - K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW105 TYP 2 U 1.02/U 1.02 drewno 103,5 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - P 22 - - -
DW106 TYP 2 U 1.03/K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB P - X - K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW107 TYP 2 U 1.03/U 1.03 drewno 103,5 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - P 22 - - -
DW108 TYP 2 U 1.03/U 1.04 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW109 TYP 7 U 1.04/ K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 P BP FD/LB O/O FD/LB S - X - K - S 15 - - -
DW110 TYP 4 R 1.10/K 1.03 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW111 TYP 4 R 1.11/K 1.03 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW112 TYP 7 U 1.05/K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 P BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW113 TYP 2 U 1.05/U 1.06 drewno 103,5 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW114 TYP 2 U 1.06/K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB P - X KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW115 TYP 2 U 1.06/U 1.06 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - - - - - -
DW116 TYP 2 U 1.06/U 1.06 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - - 12,5 - - -
DW117 TYP 4 R 1.12/K 1.03 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW118 TYP 4 U 1.09/K 1.03 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW119 TYP 2 U 1.07/ K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB P - X KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW120 TYP 2 U 1.07/U 1.07 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - - 12,5 - - -
DW121 TYP 2 U 1.07/U 1.07 drewno 93 208 84 202 80 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm X - K - - - - - -
DW122 TYP 2 U 1.07/ U 1.08 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P - - - -
DW123 TYP 7 U 1.08/ K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 P BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW124 TYP 7 B 1.05/K 1.03 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ_A

Strona 3

nu
m

er
ac

ja

ty
p 

dr
zw

i

ty
p 

(s
ta

l /
 d

re
w

no
 / 

al
um

in
iu

m
)

w
ym

ia
ry

 w
 ś

w
ie

tle
 o

tw
or

u

W
ym

ia
ry

 w
 ś

w
ie

tle
 o

śc
ie

żn
ic

y 

w
ym

ia
ry

 w
 ś

w
ie

tle
 p

rz
ej

śc
ia

Sz
kl

en
ie

 b
ez

pi
ec

zn
e 

dr
zw

i

od
po

rn
oś

ć 
og

ni
ow

a

Iz
ol

ac
yj

no
ść

 a
ku

st
yc

zn
a 

R
A1

 (d
B)

Po
dc

ię
ci

e 
dr

zw
i/o

tw
or

y 
w

en
ty

la
cy

jn
e

sa
m

oz
am

yk
ac

z

od
bo

jn
ik

 (p
od

ło
ga

/ś
ci

an
a/

)

gr
ub

oś
ć 

śc
ia

ny
 (c

m
)

re
gu

la
to

r k
ol

ej
no

śc
i z

am
kn

ię
ć

U
w

ag
i

lo
ka

liz
ac

ja
 (n

r.p
om

ie
sz

cz
en

ia
 / 

nr
.p

om
ie

sz
cz

en
ia

)

W
ym

ia
r w

 ś
w

ie
tle

 p
rz

ej
śc

ia
 d

la
 

sk
rz

yd
eł

: l
ew

e 
/ p

ra
w

e

st
ro

na
 o

tw
ie

ra
ni

a 
sk

rz
yd

ła
 (l

ew
a,

 
pr

aw
a 

lu
b 

dó
ł w

 p
rz

yp
ad

ku
 o

ki
en

)

pr
zy

lg
a 

sk
rz

yd
ła

 (s
ys

te
m

ow
a 

lu
b 

be
zp

rz
yl

go
w

a)

w
yk

oń
cz

en
ie

 s
kr

zy
dł

a 
[p

o 
st

ro
ni

e 
ot

w
ie

ra
ni

a 
/ p

o 
st

ro
ni

e 
pr

ze
ci

w
ne

j]

op
as

ka
 [p

o 
st

ro
ni

e 
ot

w
ie

ra
ni

a 
/ p

o 
st

ro
ni

e 
pr

ze
ci

w
ne

j] 
(o

pa
sk

a,
 b

ra
k 

op
as

ki
, w

ed
łu

g 
pr

oj
ek

tu
)

w
yk

oń
cz

en
ie

 o
śc

ie
żn

ic
y 

[p
o 

st
ro

ni
e 

ot
w

ie
ra

ni
a 

/ p
o 

st
ro

ni
e 

pr
ze

ci
w

ne
j]

N
aś

w
ie

tle
   

   
   

   
   

   
   

 
(p

eł
ne

/s
zk

lo
ne

)

Za
m

ek
 (k

lu
cz

/p
ok

rę
tło

/k
on

tro
la

 
do

st
ęp

u/
el

ek
tro

za
cz

ep
/-)

O
tw

ie
ra

ni
e 

(k
la

m
ka

, p
oc

hw
yt

, g
ał

ka
, 

ga
łk

a 
ru

ch
om

a 
lu

b 
zd

al
ni

e)
 [s

tro
na

 
ot

w
ie

ra
ni

a 
/ s

tro
na

 p
rz

ec
iw

na
]

Pi
er

w
sz

eń
st

w
o 

ot
w

ie
ra

ni
a 

dr
zw

i 
( l

ew
e 

/ p
ra

w
e 

)

Ty
p 

os
zk

le
ń 

w
ed

łu
g 

ce
rty

fik
at

u 
( g

 
53

%
, g

 3
1%

 )

DW125 TYP 10 K 1.03/K 1.04 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - X E K L P - - X drzwi dymoszczelne
DW126 TYP 7 B 1.05/ K 1.04 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP LB/FD O/O LB/FD S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW127 TYP 7 B 1.03/ K 1.04 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW128 TYP 2 B 1.02/B 1.03 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - ≥20 L BP FD/LB O/O FD/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW129 TYP 4 B 1.04/K 1.04 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥20 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW130 TYP 4 U 1.10/ K 1.04 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥20 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW131 TYP 4 D 1.01/ K 1.04 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 P BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW132 TYP 7 S 1.03/K 1.04 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥35 L BP FD/LB O/O FD/LB S - X KD K - S - - - -
DW133 TYP 2 S 1.04/K 1.04 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW134 TYP 2 S 1.03/S 1.02 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW135 TYP 3 S 1.02/K 1.05 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW136 TYP 3 K 1.05/S 1.01 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW137 TYP 3 D 1.06/K 1.04 drewno 107 256 99,5 250/202 90 202 - - - ≥20 L BP LB/FD O/O LB/FD P - - KD K - S - - - -
DW138 TYP 2 D 1.02/D 1.06 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW139 TYP 2 D 1.03/D 1.06 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW140 TYP 2 D 1.06/D 1.04 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW141 TYP 2 D 1.06/D 1.05 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW142 TYP 3 D 1.05/ K 1.06 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW143 TYP 10 K 1.07/K 1.04 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - - E K L P - - X -
DW144 TYP 7 K 1.07/U 1.12 drewno 109 255 99,5 250 96 202 - - - ≥20 P BP LB/FD O/O LB/FD P 2cm X - K - S 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW145 TYP 4 U 1.11/K 1.07 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥20 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW146 TYP 4 S 1.05/K 1.07 drewno 113 256 103 251/202 96 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/FD S - - KD K - P 15 - - Ościeżnica płytsza o 18mm, opaska (od strony korytarza) obcięta i zlicowana z płytą drewnianą.
DW147 TYP 2 S 1.05/S 1.07 drewno 104 208 95 202 90 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW148 TYP 2 S 1.07/S 1.09 drewno 123 208 114 202 110 202 - - - ≥35 L BP LB/FD O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW149 TYP 2 S 1.07/S 1.06 drewno 123 208 114 202 110 202 - - - ≥35 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW150 TYP 10 K 1.07/S 1.06 drewno 160 254 139 243 133 243 43/90 X - - L,P BP FD,SZ/FD,SZ O/O FD/FD - - X KD K P P - - X -
DW151 TYP 2 S 1.10/S 1.06 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - ≥20 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW152 TYP 2 S 1.10/S 1.09 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW153 TYP 2 S 1.06/S 1.09 drewno 123 208 114 202 110 202 - - - ≥35 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW154 TYP 3 S 1.15/S 1.06 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥20 L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW155 TYP 2 S 1.11/S 1.06 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - ≥20 L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW156 TYP 2 S 1.11/S 1.09 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K/Z - P 12,5 - - drzwi otwierane automatycznie – przycisk nożny lub łokciowy
DW157 TYP 3 S 1.14/S 1.06 drewno 107 208 96 202 90 202 - - - ≥20 P BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 12,5 - - -
DW158 TYP 2 S 1.06/S 1.13 drewno 123 208 114 202 110 202 - - - ≥20 L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW159 TYP 2 S 1.13/S 1.09 drewno 123 208 114 202 110 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - - - - K - P 12,5 - - -
DW160 TYP 2 S 1.12/S 1.09 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW161 TYP 2 S 1.09/S 1.08 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 12,5 - - -
DW162 TYP 12 K 01/K -1.01 aluminium 115 211 98 200 90 200 - - EI30 - L BP RAL9007/RAL9007 -/- RAL9007/RAL9007 - - X - K - P 18 - - -
DW163 TYP 12 K 01/K -1.02 aluminium 115 211 98 200 90 200 - - EI60 - P BP RAL9007/RAL9007 -/- RAL9007/RAL9007 - - X - K - P 22 - - -
DW164 TYP 2 U -1.01/K -1.02 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - - - KD K - P 15 - - -
DW165 TYP 2 U -1.01/U -1.02 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - - K - P 13,5 - - -
DW166 TYP 2 U -1.03/K -1.02 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - KD K - P 15 - - -
DW167 TYP 12 K -1.03/K 02 aluminium 115 211 98 200 90 200 - - EI30 - P BP RAL9007/RAL9007 -/- RAL9007/RAL9007 - - X - K - P 18 - - -
DW168 TYP 12 K -1.04/K 02 aluminium 115 211 98 200 90 200 - - EI60 - L BP RAL9007/RAL9007 -/- RAL9007/RAL9007 - - X - K - P 22 - - -
DW169 TYP 2 U -1.07/K -1.04 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - L BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - KD K - P 15 - - -
DW170 TYP 2 U -1.06/K -1.04 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - KD K - P 15 - - -
DW171 TYP 2 U -1.05/K -1.04 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - KD K - P 15 - - -
DW172 TYP 2 U -1.04/K -1.04 drewno 103 208 94 202 90 202 - - - - P BP LB/LB O/O LB/LB - 2cm - KD K - P 15 - - -
DW173 TYP 11 T -1.01/T -1.06 stal 103,5 211 94 206 90 206 - - - - P BP RAL9007/RAL9007 O RAL9007/RAL9007 - 2cm - - K - P 12 - - -
DWP TYP 13 R 1.06/R 1.05 stal 1078,5 325 981,5 254 981 254 WP - - ≥36 WP - S - WP - - - - WP - - - - - -
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przylga skrzydła
S systemowa

BP bezprzylgowa

Otwieranie
K klamka
G gałka
Gr gałka ruchoma
P pochwyt rurowy w systemie ślusarki, stal nierdzewna szczotkowana, wys. 180cm

Zamek
P pokrętło
K klucz

KD kontrola dostępu
E elektrozaczep

Metoda otwierania
U uchył
O otwieralne
M mikrouchył
S szklenie stałe

Wykończenie skrzydła / ościeżnicy
LB lakier biały
FD fornir drewniany – świerk
SZ szyba
D drewno
S stal
B kolor biały RAL 9010
A aluminium, kolor RAL 9007

Typ oszkleń według certyfikatu
g 53% współczynnik g – 0,53, współczynnik Ug (W/(m²K) – 0,50
g 31% współczynnik g – 0,31; współczynnik Ug (W/(m²K) – 0,50

Uwagi dodatkowe
DW drzwi wykładane na ścianę
WP wykonanie według dokumentacji projektowej

RTG

Informacja ogólna
UWAGA: 1.Przed zamówieniem stolarki skontaktować się z projektantem w celu akceptacji

2.Dostawę i montaż wszystkich drzwi wewnętrznych  dostępnych z pomieszczeń poczekalni i komunikacji należy zrealizować w ramach jednego producenta
3.Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary na budowie
4. Kierunek otwierania drzwi wg rzutu
5. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle przejścia
6. Drzwi kładzione na ścianę (kąt 180°)- bez zawężania światła drogi komunikacji
7. Standard  wykonania  powinien  uwzględniać  możliwość  mycia  i  dezynfekcji  powierzchni  za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych 
8.Tabelę odczytywać wspólnie z rysunkami projektu wykonawczego

dostawa i montaż drzwi ochronnych zabezpieczonych według projektu osłon przed promieniowaniem jonizującym – do wykonania w ramach osobnego zamówienia przez 
specjalistyczną firmę oraz zgodnie z wytycznymi wybranego aparatu RTG
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TABELA ZMIAN

Numer rewizji data skrótowy opis zmian
A 20191011 Aktualizacja pkt. 1.4 – spis zakresu robót
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) jest zestaw
niezbędnych wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z
wykonaniem zadania pod nazwą:
„Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą techniczną, działki  547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 
oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666
Siechnice ul. Sportowa’

Zawartość części ogólnej specyfikacji jest wspólna dla poszczególnych rodzajów robót
budowlanych opisanych wg podziału Wspólnego Słownika Zamówień.

1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem

I. Zagospodarowanie terenu:
Zagospodarowanie terenu i infrastrukturą techniczną, działki  547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 
547/48, 547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 
547/45, 548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa.
II. Budowa obiektu:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny Siechnice ul. Sportowa“

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną (STWiOR) jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie
branże) opisanych w pkt. 1.2

1.4 Zakres robót objętych ST

Roboty budowlane powyższej inwestycji zostały przedstawione w specyfikacjach szczegółowych:

ST – D. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST – D.01 Roboty przygotowawcze
ST – D.02 Roboty ziemne
ST – D.03 odwodnienie korpusu drogowego
ST – D.04 Podbudowy
ST – D.05 Nawierchnie
ST – D.06 Roboty wykończeniowe
ST – D.07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
ST – D.08 Elementy ulic
ST – D.09 Zieleń drogowa

ST – A. ARCHITEKTURA 
ST – AR.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
ST – AR.02 Izolacje termiczne i akustyczne
ST – AR.03 Roboty murowe 
ST – AR.04 Roboty podłogowe
ST – AR.05 Sufity podwieszone
ST – AR.06 Ścianki działowe
ST – AR.07 Tynki i okładziny
ST – AR.08 Roboty malarskie i powłokowe 
ST – AR.09 Posadzki (okładziny i powłoki) 
ST – AR.10 Stolarka i ślusarka otworowa
ST – AR.11 Elewacje
ST – AR.12 Dachy i stropodachy
ST – AR.13 Roboty ślusarskie
ST – AR.14 Wyposażenie techniczne
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ST – AR.15 Wyposażenie
ST – AR.16 Elementy małej architektury i wyposażenia terenu

ST – K. KONSTRUKCJA
ST – KO.01 Roboty ziemne
ST – KO.02 Ścianki szczelne
ST – KO.03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ST – KO.04 Zbrojenie
ST – KO.05 Elementy stalowe
ST – KO.06 Stropy filigran
ST – KO.07 Elementy prefabrykowane zbrojone stalą sprężoną

ST – IS. INSTALACJE SANITARNE
ST – IS.01 Instalacje wewnętrzne wody zimnej I ciepłej
ST – IS.02 Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej I deszczowej
ST – IS.03 Instalacje centralnego ogrzewania
ST – IS.04 Instalacja hydrantowa
ST – IS.05 Instalacja wentylacji mechanicznej

ST – IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST – IE.01 Instalacje elektryczne
ST – IE.02 Instalacje niskoprądowe
ST – IE.03 Instalacje KD i SSWIN

1.5 Określenia podstawowe

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczną wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Inspektor Nadzoru (IN) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
określonym zakresem robót
Krajowa ocena techniczna - należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę
właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej
ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618,
1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 615, 780, 868, 903, 960, 1165 i
1228. ©Kancelaria Sejmu s. 3/36 2017-06-12 wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie
zastosowany;
Polecenie IN – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Nadzór autorski (NA) – projektant bądź osoba przez niego upowazniona,
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie,
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji.
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Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Przejęcie końcowe – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót umożliwiający
zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym.
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedziały tolerancji nie został określony – przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.6 Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami IN. Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd.
Wykonawca poszczególnych rodzajów prac musi dokładnie znać dokumentację projektową oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji
obiektu.
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody IN i akceptacji Projektanta.
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Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm i
wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji należy traktować jako wiążące. Na każde
ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mieć zgodę IN.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
STWiOR. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić
materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów
STWiOR z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim zatwierdzeniu
przez IN i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta.
Dostawca zobowiązany jest w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia
rysunków ( odpowiedniej skali) , przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu
możliwości jasnej oceny jego rozwiązania. 
Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które spełniają
dokładnie kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu, mogą być rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z IN i Projektantem.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w Specyfikacjach Technicznych
winny być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają
zastosowanie w projekcie.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez IN nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnośnie czytelności
dokumentacji, szczegółowych rozwiązań itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowią
podstawy do dodatkowych roszczeń finansowych albo przesunięć uzgodnionego harmonogramu
prac.
Wykonawca określi wszelkie elementy uzupełniające w ramach zastosowanych systemów
technologii wykończenia, które nie zostały ujawnione w projekcie, a są wymagane w ramach
zastosowanych systemów. 
Zatwierdzenie materiałów, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wszystkie wykonane prace.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiałów, przedmiary
robót, wewnętrzny plan zapewnienia jakości.
Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w zakres
Wykonawcy nawet jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w części
opisowej.
Podane na rysunkach zestawczych materiały w trakcie sporządzania oferty przetargowej należy
indywidualnie zweryfikować.
Elementy konstrukcyjne ujęte w projekcie konstrukcji obiektu należy rozpatrywać w powiązaniu
z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.

1.7 Szczegolne warunki wykonywania robot z uwagi na budynek psywny

Wytyczne w zakresie zaprojektowanych rozwiązań zapewniających szczelność powłoki 
budynku

- Określenie przebiegu szczelnej powłoki budynku
Utrzymanie trwałej, szczelnej powłoki budynku, wymaga od Wykonawcy dużej staranności 
wykonywania robót oraz zrozumienia granicy przebiegu szczelnej powłoki. Każdorazowe 
przerwanie warstwy szczelności może skutkować koniecznością wykonania przez Wykonawcę prac
naprawczych. W dokumentacji projektowej na rzutach, przekrojach i detalach przedstawiono 
granicę szczelnej powłoki. Granica ta przebiega zazwyczaj po stronie wewnętrznych tynków ścian 
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zewnętrznych, nadbetonu dla stropów filigranowych, stropu nad garażem,   konstrukcji oraz 
wewnętrznej paroizolacji konstrukcji szkieletowej nadbudówki technicznej na dachu. 

- Unikanie przebić powłoki szczelnej powietrznie
Poniższa  lista zawiera najczęściej występujące przebicia, które zostały zaprojektowane w 
zależności od typu przegrody. 

Ściana murowana tynkowana od wewnątrz.

LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1

Przebicia przez warstwę
tynku wewnętrznego 
ściany zewnętrznej 
murowanej z pustaków 
ceramicznych 
wypełnionych 
polistyrenem

tynk ściany 
zewnętrznej A

Wykonanie ciągłego tynkowania, również w 
pasach połączenia ściany zewnętrznej z lekką
ścianką działową; dodatkowe wykonanie 
połączenia ściany zewnętrznej z działówką 
poprzez prawidłowe zastosowanie taśmy 
paroizolacyjnej na połączeniu.

Ściana strefy ogrzewanej typu: W2 Z8 W3  
 Tynk elewacyjny                                                          
 Podkład tynkarski                                                       
 Zaprawa zbrojąca                                                        
 Siatka z włókna szklanego                                    
 Płyty z wełny skalnej                                                  
 Zaprawa klejąca                                                          
 Ściana żelbetowa                                                        
 Tynk cementowo-wapienny
 Grunt
 Farba

Oraz ściana typu:  S1 Z0 W3
 Płyta elewacyjna modrzewia 
 Podkonstrukcja 
 Tynk cementowo-wapienny 
 Pustak ceramiczny wypełniony styropianem 
 Tynk cementowo-wapienny 
 Grunt

Tynk wewnętrzny ściany murowanej jest podstawową warstwą szczelną w konstrukcji murowanej. 
Powinien być prowadzony w sposób ciągły, nieprzerwany od najniższej warstwy posadzki (płyta 
konstrukcyjna)  do najwyższej warstwy stropu. Należy tynkować ścianę również za wszystkimi 
przyborami oraz pod prowadzonymi instalacjami (wentylacyjną, elektryczną, wody i kanalizacji).
 Najczęstsze błędy:
 Brak tynku na powierzchni do najniższej warstwy posadzki
 Brak tynku do stropu
 Brak tynku za stelażem instal. typu geberit 
 Brak tynku za instalacją kanalizacji (odpowietrzeniem), instalacją wentylacji
 Brak tynku za skrzynką elektryczną
 Brak uszczelnienia zaprawą tynkarską puszek elektrycznych 
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Przejścia instalacji muszą zostać uszczelnione pojedynczo. Przejście każdego przewodu (w tym 
kable, rury itp.) muszą być szczelne.

 Przejście kanałów wentylacyjnych przez ścianę 
 Przejście wiązki kabli przez ścianę
 Przejście instalacji wody, kanalizacji przez ścianę
 Przejście instalacji przez posadzkę

Najczęstsze błędy:

jojko+nawrocki architekci     ul. Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice     +48322041424     info@jna.com.pl     www.jna.com.pl  11



 

  

Prawidłowe rozwiązania:
Należy zgodnie z dokumentacją projektową (a w szczególności tomami branżowymi) określić 
dokładnie miejsca przebić szczelnej i termicznej powłoki budynki oraz dobrać odpowiednie 
rozwiązanie np. przejścia przez mur o dużym przekroju należy wykonać za pomocą puszek 
tranzytowych lub przepustów ściennych o konstrukcji modułowej, zapewniających szczelność w 
całej płaszczyźnie przekroju. 
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Połączenie ściany działowej szkieletowej ze ścianą zewnętrzną murowaną 
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Należy zgodnie z dokumentacją projektową, w tym rysunkami szczegółowymi, zastosować taśmę 
piankową dekarską przyklejoną na profil aluminiowy.

Dylatacja ścian

LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1 Przebicia przez warstwę
tynku wewnętrznego 
ściany zewnętrznej 
murowanej

tynk ściany 
zewnętrznej

B Wykonanie ciągłego uszczelnienia w pasie 
dylatacji ściany poprzez prawidłowe 
uszczelnienie taśmą rozprężną.

Prawidłowe rozwiązania
Uszczelnić taśmą rozprężną.

Przebicie posadzki

LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1

Przebicie warstwy 
stropu nad garażem 
przewodami instalacji 
sanitarnych, 
elektrycznych, itp.

wylewka i 
płyta 
żelbetowa 

C

Wykonanie zabezpieczenia przejścia 
instalacji poprzez prawidłowe 
zastosowanie puszek tranzytowych, 
przepustów kablowych lub innych 
materiałów paroizolacyjnych.

Przejścia instalacji przez posadzkę, płytę fundamentową należy uszczelniać stosują specjalistyczne
rozwiązania np. przejścia przez strop o dużym przekroju należy wykonać za pomocą puszek 
tranzytowych, przepustów kablowych zapewniających szczelność w całej płaszczyźnie przekroju.
Najczęstsze błędy:

Prawidłowe rozwiązanie 

Ściana w technologii szkieletowej (nadbudówka techniczna)
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LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1 Ściana zewnętrzna w 
technologi szkieletowej

folia 
paroizolacyjna D Zastosowanie taśmy paroizolacyjnej na 

połączeniu

Ściana w technologii szkieletowej typu:  S5 Z4                    
 Lamele elewacyjne 
 Kontrłaty modrzew
 Folia paro przepuszczalna                                
 Słupki drewniane/wełna mineralna
 Paroizolacja
 Płyta OSB 

Dach w technologi szkieletowej typu:  A3 C4 K9  
 Roślinność
 Higroskopijna wełna skalna     
 Mata filtracyjna  
 Geowłóknina 
 Membrana hydroizolacyjna      
 Płyta osb
 Belki drewniane/wełna mineralna
 Płyta OSB
 Paroizolacja

        
1. Słupki drewniane/wełna mineralna                             
Wszystkie przebicia szczelnej powłoki powinny być uszczelnione. Szczelną powłokę stanowi folia 
paroizolacyjna połączona szczelnie z posadzką stropu nad piętrem
Przebicia powłoki przez instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne oraz instalacje wentylacji 
mechanicznej. 

Najczęstsze błędy:

   

 
Zdjęcia własne.
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Prawidłowe rozwiązania – Stosuje się taśmy paroizolacyjne do łączenia membrany oraz 
uszczelniania przejść instalacji, stosuje się kołnierze gumowe oraz kleje i primery do uszczelnienia 
z betonowymi płaszczyznami jak np. posadzką. Stosuje się szczelne puszki elektryczne. 

  

   

Stolarka Okienna i drzwiowa 

LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1
umieszczenie w 
ścianie zewnętrznej 
okien / drzwi

folia 
paroizolacyjna E

Wykonanie zabezpieczenia połączenia okna
ze ścianą zewnętrzną poprzez prawidłowe 
zastosowanie taśmy paroizolacyjnej.

Dobór okien i drzwi w najwyższej klasie szczelności. Okna mogą przez konstrukcję przepuścić 
określoną w badaniu ilość powietrza. Przecieki następują przez zawiasy, styk ramy ze skrzydłem, 
na słupkach ruchomych, na łączeniach kwater ze sobą, na połączeniu listew przyszybowych, na 
połączeniu pakietu szybowego z ramą, na okuciach typu wkładki zamka, szyldy.
Wykonawca budynku jest odpowiedzialny za montaż okna w przegrodzie. W budynkach pasywnych
mostek od montażu jest <=0,05 W/m2K. Aby osiągnąć to wymaganie okno musi być zamontowane 
w warstwie izolacji.
Literatura podaje iż rozróżniamy montaż za pomocą taśm (fartuchów) paroszczelnego i paro 
przepuszczalnego oraz za pomocą taśmy rozprężnej. Dodatkowo rozróżnia się montaż za pomocą 
konsol oraz drugi sposób za pomocą kształtek. Każdy rodzaj montażu należy przeprowadzić ze 
szczelnym i ciepłym skutkiem.
Montaż za pomocą konsol i taśm

Prawidłowe rozwiązania:  
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Najczęstsze błędy:

- Kontrola powłoki szczelnej
Poniższe wymagania mają na celu uzyskanie założonego efektu szczelności powłoki na poziomie 
0,2 wymian / h. 
Wymaga się, aby Generalny Wykonawca wraz z Inwestorem i Projektantem przeprowadzał odbiory
cząstkowe zwane również kontrolą przebiegu szczelności powłoki. Kontrole mają na celu 
zidentyfikować a następnie wyeliminować ewentualne nieszczelności szczelnej powłoki w trakcie 
budowy. Pozytywny odbiór cząstkowy uzależniony jest między innymi od: satysfakcjonujących 
wyników kontroli oraz wykonanych prac naprawczych, pomiaru szczelności, pomiaru kamerą 
termowizyjną.
Wykonawca robót zobowiązany jest do należytego oraz starannego wykonania wszystkich robót 
mających wpływ na jakość szczelności, w szczególności:
 Wykonawca określi i będzie egzekwował instrukcje wykonania szczelności powłoki przez

wszystkich uczestników robót budowlanych;
 Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji podwykonawców (szczególnie branżowych) w

celu dopełnienia wzajemnych starań utrzymania szczelności powłoki do etapu odbioru
końcowego budynku i przekazania go Zamawiającemu;

 W przypadku niezaplanowanego i niezgodnego z projektem przebicia powłoki przez
Wykonawcę, fakt ten musi zostać zgłaszany bez zbędnej zwłoki Inwestorowi. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie końcowego wyniku testu szczelności, a
każdorazowe nowe lub niezaplanowane przebicia przez powłokę (między innymi
instalacjami: prądowymi ,sanitarnymi itd.) mogą mieć znaczący wpływ na wynik testu i
muszą być uzgodnione z Projektantem;

 Wykonawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby wynik testu szczelności był co najmniej na
poziomie zaprojektowanym, przewidzianym w dokumentacji projektowej, czyli na poziomie
0,2 wymian / h;

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace naprawcze w miejscach, gdzie powłoka
szczelności została przerwana, w uzgodnieniu z Projektantami;
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 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie szkoleń kierownika budowy, mistrzów,
brygadzistów pod kątem wymagań uzyskania szczelności powłoki lub też do zatrudnienia na
czas prowadzenia robót Certyfikowanego Mistrza Budowlanego Budownictwa Pasywnego, w
celu przeprowadzenia między innymi szkoleń kierownika budowy, mistrzów, brygadzistów
pod kątem wymagań uzyskania szczelności powłoki oraz wykonaniu regularnych inspekcji
postępu robót budowlanych mających wpływ na szczelność powłoki.

 Wykonawca zobowiązuje uzgodnić z Projektantem rozwiązania detali, w sytuacjach
nieścisłości związanych z prawidłowym zabezpieczeniem szczelnej powłoki budynku. 

Do najważniejszych etapów robót budowlanych, które mają największy wpływ na uzyskanie efektu 
szczelności powłoki należą:

stan surowy otwarty, wstępna kontrola prac mających na celu wytworzenie podstawowej
szczelności powłoki budynku bez przeprowadzenia testu szczelności. 

Przykładem inspekcji może być sprawdzenie czy wymurowane ściany zewnętrzne parteru na 
odcinku do płyty żelbetowej zostały zgodnie z projektem otynkowane. Należy uzyskać trwałe i 
szczelne połączenie ścian zewnętrznych ze stropem garażu, stropem między kondygnacyjnym.

stan roboty wykończeniowe  
Sprawdzenie jakości wykonania powłoki wykonać należy zgodnie z normą PN_EN 13829. Na 
etapie budowlanym należy przeprowadzić pierwszą próbę czyli wówczas gdy jest wewnątrz tynk 
lub szczelna paroizolacja, płyta osb, zamontowane okna, drzwi oraz instalacje - metoda B. 
Zabezpiecza się celowo wykonane kanały uszczelniając je. Metoda pozwala sprawdzić jakie jest 
kryterium szczelności a jeśli jest niespełnione należy zlokalizować wszystkie przecieki.
Sposób wykonania szczelnej powłoki przebić jest przedmiotem odbioru.

stan oddanie do użytku
Drugi pomiar wykonuje się na etapie oddania do użytku budynku czyli gdy są już wykonane 
wszystkie wykończenia w stanie umożliwiającym pełne korzystanie z między innymi z wentylacji, 
ogrzewania itd. Celowo otwarte otwory zamyka się (nie uszczelnia). Lokalizuje się również błędy. 
Pomiar ma na celu sprawdzić efektywność wykonanych tynków i połączeń w stanie użytkowania.

Rekomenduje sie aby każdy odbiór cząskkowy został  zwieńczony raprotem zawierającym m. in.: 
- etap przeprowadzenia kontroli przebiegu szczelności powłoki lub testu szczelności,
- określenie wszystkich możliwych przebić, np.: przegroda zewnętrzna / otwór / klapy / 

przepust otworowy dla paska od rolet itp.,
- należy wymienić rekomendacje, że wyniku testu szczelności stwierdzono następujące 

usterki, które należy usunąć: np. należy "drzwi otworzyć" - aby uruchomić stan 
użytkowania, albo "drzwi należy uszczelnić" albo "drzwi należy pozostawić bez zmian"

Wzór raportu
Etap prac budowlanych / Data
X I test szczelności stan roboty wykończeniowe, tynkowanie powłoki wewnętrznej, 

rozprowadzone instalacje
II test szczelności stan oddanie do użytku całkowite tynkowanie powłoki wewnętrznej, 
wykończenia w stanie umożliwiającym pełne korzystanie z budynku

LP Lokalizacja przebicia powłoki zewnętrznej, granicy szczelności powłoki
1 Drzwi zewnętrzne garażowe

W wyniku testu szczelności stwierdzono 
następujące usterki, które należy usunąć
1 Przykład: drzwi zewnętrzne w ścianie murowanej należy uszczelnić
2 Przykład: przebicie ściany zewnętrznej kanałem wentylacyjnym należy uszczelnić
3 Przykład: połączenie okna ze ścianą bez zmian

Urządzenie pomiarowe – wentylator wstawia się w otwór drzwiowy lub okienny z aparaturą 
pomiarową. Wytwarza się nad i pod ciśnienie i wykonuje 10 pomiarów przy różnicy ciśnienia 
pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku od 25-70 Pa. 
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Za pomocą narzędzi takich jak kamera termowizyjna, wytwornica dymu oraz anemometr można 
zlokalizować przepływy niekontrolowane powietrza.

W czasie badania zostaje zmierzona ilość powietrza przedostającego się przez nieszczelności w 
ciągu 1h. Na tej podstawie zostaje wyliczony współczynnik krotności wymian n50 = ilość wymian/h
Kryterium min. dla budynków pasywnych to 0,6 wymian/h, kryterium założone w projekcie to 0,2 
wymian/h

- Dokumentacja warsztatowa określające trwałość połączeń i przebicia w postaci detali w 
skali nie mniejszej 1:10
W dokumentacji zawarto informacje dot.  przebić i połączeń szczelnej powłoki w postaci detali, przy 
zastosowaniu ww materiałów paroszczelnych. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z 
wymaganiami i wytycznymi producenta, zapewniając prawidłowy montaż. Każdorazowe nieścisłość 
lub wątpliwość jak wykonać prawidłowo zabezpieczenie szczelności powłoki Wykonawca 
zobowiązuje się zgłaszać Projektantowi.

- Wybór odpowiednich materiałów
Aby uniknąć nietrwałego połączenia należy wykluczyć stosowanie pianki montażowej PU, klejącej 
taśmy pakowej, zbyt suchego lub o niewłaściwej konsystencji betonu, uszczelniania sylikonem itp. 
Podłoże pod zastosowanie danego materiału uszczelniającego należy każdorazowo odpowiednio 
przygotować, zgodnie z wytycznymi producenta materiału co do wykonania szczelnego połączenia.

Materiały zapewniające szczelność na połączeniach to:
3)dla płyty drewnianej lub drewnopochodnej (OSB, wiórowej, mdf, sklejka itp.) są pasy 

(folia / zbrojona papa) - taśmy uszczelniające
4)dla foli/ zbrojonej papy budowlanej - taśmy uszczelniające
5)dla betonu - tynk, uszczelka rozprężna (połączenia dylatacyjne)
6)dla ściany murowanej - tynkowanie

Materiały, które niezabezpieczone inną warstwą są nieszczelne:
 ściana murowana
 płyty budowlane z wełny drzewnej
 perforowane folie
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 płyty PS z twardej pianki
 system piórowo – pustowy

Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania produktów i materiałów zapewniających 
osiągnięcie założonej w dokumentacji projektowej szczelności budynku (a w przypadku 
konieczności łączenia różnych typów uszczelnień zastosowania rozwiązań systemowych 
zapewniających kompatybilność i szczelność pomiędzy produktami w ramach systemu) , takich jak 
 Taśmy paroizolacyjne o szer. min. 6 cm przeznaczonych do klejenia ze sobą pasów 

paroizolacji 
 Kleje specjalistyczne do przyklejania paroizolacji do ściany murowanej, do płyt OSB, do 

betonu 
 Preparaty do gruntowania powierzchni dla zwiększenia przyczepności do siebie łączonych 

warstw
 Gumy w płynie do uszczelniania połączenia, pokrywające szczelnie wypełnienia pianą PUR i

łączące się nieagresywnie i szczelnie ze wszystkimi rodzajami powierzchni
 Folie paroprzepuszczalne i paroizolacyjne montowane wg wytycznych producentów w

sposób zapewniający ciągłość warstwy
 Taśmy rozprężne do uszczelniania dylatacji i szczelnych połączeń stolarki okienno-drzwiowej

z murem
 Taśmy butylowe do uszczelniania montażu okien, połączeń muru z murłatą oraz przejść

instalacji przez przegrody
 Folie i fartuchów EPDM do zewnętrznego uszczelniania okien, progów, itp. z przegrodą w

której występują
 Folie paroizolacyjne o wymaganym współczynniku Sd (opór dyfuzji pary w [m]) .Należy ten 

parametr folii dobrać w zależności od zaprojektowanych warstw przegród. Możliwe 
zastosowanie również folii aktywnych do dachów zamkniętych na dyfuzję. 

 Kołnierze, przepusty, skrzynki, do uszczelniania przejść instalacyjnych
 Odpowiednio osadzane szczelne puszki elektryczne 

1.8 Wzory i odcinki próbne, dokumentacja warsztatowa

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności przejścia przez procedurę 
prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki, materiałów, faktury, etc. Koszty dostaw, 
składowania, przygotowania próbek niezbędnych do akceptacji, przygotowania wszelkich 
prototypów, uzyskania niezbędnych dokumentów i uzgodnień, etc. muszą być uwzględnione w 
oferowanej cenie.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wykonania na budowie prototypu - stałej 
ekspozycji zastosowanych rozwiązań, użytych materiałów i elementów – wzór/odcinek probny 
„mock-up” (skala 1:1), dotyczy głównie elementów elewacji budynku – wszystkich projektowanych 
rodzajów, ale również innych elementów wyposażenia wnętrza, które powinny być oceniane w 
pełnym formacie. Wszystkie inne materiały systemy, rozwiązania lub materiały, (np. podłogi, sufity, 
tynkowanie, malowanie, płytki ścienne powinny być prezentowane na powierzchni min. 3m2 w 
zmiennym świetle lub wg instrukcji wydanych we właściwej ST. „Mock-up”  można opracować po 
uzyskaniu akceptacji dokumentacji warsztatowej danego zakresu parac (czytaj pkt. 1.9 poniżej).

„Mock – up” powinien pokazywać materiały zarówno projektowane, jak i zamienne.

Wszelkie decyzje o doborze jakichkolwiek elementów, osprzętu, materiałów, rozwiązań, etc. będą 
podejmowane jedynie na podstawie dostarczonych próbek, wzorów/ odcinków próbnych „mock-up”.
Koszt obsługi (uzyskania, dostarczenia i prezentacji wymaganych materiałów) powinien być 
uwzględniony w ofercie.

Procedura zatwierdzania próbek i kolorystyki:

Kolorystyka rozważana podczas prac przetargowych powinna być oparta na palecie RAL (lub 
zamiennie NCS), z podaniem pełnego kodu, dotyczącego określonego koloru. Wykonanie 
dowolnego elementu w określonym kolorze i fakturze wymaga utworzenia bazowej próbki do 
akceptacji przez Inżyniera  i Projektanta. W wypadku ograniczonych możliwości technologicznych z
uzyskaniem dowolnego koloru / faktury materiału (np. płytki ceramiczne) wybór będzie dokonany na
podstawie próbek i palety dostawcy / producenta. 
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Próbki bazowe powłok i malowania, prezentowane do akceptacji należy wykonać w formacie A4, 
zaopatrzyć w etykiety z nazwą dostawcy / producenta, numerem seryjnym proszku, farby, nazwą 
materiału i miejscem na pisemną akceptację przez Projektanta, IN oraz na podpis Wykonawcy.

Po akceptacji próbki bazowej należy dostarczyć przenośne próbki elementów, produktów, 
rozwiązań wybranych lub wyznaczonych do rozważenia technologii – np. szkła, profili metalowych i 
metalowych wypełnień, okładzin, systemów zamocowań, obróbek, tynków, etc. 

Po zaakceptowaniu próbek materiału, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie ustalonym 
przez strony, fragmenty wszystkich systemów elewacyjnych: fasady / dachu / zewnętrznych sufitów
podwieszanych, okładzin w celu ostatecznej akceptacji materiału i wykonawstwa przed 
ostatecznym zainstalowaniem wszystkich elementów.

Uzyskany w elementach budynku kolor, faktura, jakość wykonania muszą być identyczne z 
zatwierdzoną próbką. Nie dopuszcza się możliwości stosowania materiałów jednego, określonego 
typu elementu od różnych producentów.

Ostateczny dobór wszystkich kolorów wg NCS/RAL zastosowanych w projekcie do decyzji
Projektanta w ramach nadzoru autorskiego na podstawie wzorników i próbek
przedstawionych przez Wykonawcę.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania rysunków warsztatowych i uzyskania na ich podstawie 
akceptacji dla stosowanych rozwiązań przez projektanta w ramach pełnienia czynności nadzoru 
autorskiego:

 wszystkich okładzin ściennych elewacyjnych wraz z drewnianymi elementami 
konstrukcyjnymi w skali 1:50 wraz z detalami w skali 1:5 wraz ze sposobem montażu 
wszystkich elementów, szczegółami połączeń, danymi zaproponowanych materiałów, 
stosowanym zabezp. p.poż., obróbkami blacharskimi i parapetami, izolacjami itp.

 obejścia wokół budynku wykonanego z prefabrykatów żelbetowych w skali 1:50 wraz z 
detalami 1:5, wraz ze sposobem oparcia

 wszystkich typów drzwi i okien (drewno, aluminium) w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz 
ze sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów, wypełnieniem, 
uszczelnieniem, połączeniami, izolacjami itp., z podaniem kolorów wszystkich elementów 
widocznych

 wszystkich okładzin drewnianych wewnętrznych w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze 
sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów, połączeniami itp.

 wykładzin ściennych i podłogowych z zaznaczeniem połączeń, elementów przyściennych, 
schodowych itp.

 wind wraz z wykończeniem kabiny
 lekkich ścianek działowych z drzwiami i kotarami w pomieszczeniach rehabilitacji ścianek 

skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze sposobem montażu, danymi zaproponowanych 
materiałów (faktura, kolor), połączeniami itp.

 wszystkich typów krat wentylacyjnych mocowanych w sufitach podwieszanych, ścianach 
wewnętrznych oraz zewnętrznych, wraz z detalami 1:5, ze sposobem montażu, danymi 
zaproponowanych materiałów, koloru, połączeniami itp.

 wszystkich nośników informacji wizualnej wraz z detalami 1:5, odpowiednimi treściami 
komunikatów, sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów, kolorami, 
połączeniami itp.

wykonawca jest zobligowany do dostarczenia próbek stosowanych materiałów i uzyskania na ich 
podstawie akceptacji projektanta, a w szczególności próbek:

 elementów elewacji drewnianej oraz obejścia, z wymaganym zabezp. p.poż. do poziomu 
niezapalności (słupki, belki, płyty)

 stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, lakierowanej proszkowo w 
wymaganym kolorze RAL

 żaluzji stałych (na elewację nadbudówki technicznej) oraz ruchomych (okiennych na 
poziomie +1)

 żaluzji harmonijkowych wewnętrznych okiennych na poziomie 0
 wycieraczek systemowych do wiatrołapów
 wykładzin podłogowych oraz ściennych wraz z profilami przyściennymi, schodowymi oraz 

elementami łączącymi
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 elementów wewnętrznych okładzin drewnianych (słupek, ściana, poręcz) z wymaganym 
zebezp. p.poż. do poziomu niezapalności, lakierowanych

 elementów mebli stałych
 wykończeń kabin i drzwi windowych
 sufitu podwieszanego wraz ze sposobem łączenia i wykończenia w obu kierunkach
 tynków wewnętrznych i zewnętrznych (na poziomie -1)
 opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 systemu osprzętu elektroinstalacyjnego
 nośników systemu informacji wizualnej
 elementów zagospodarowania terenu, tj. lampy, ławki i kosza na śmieci, stojaka na rowery, 

płytki chodnikowej, płytki parkingowej, obrzeża.

UWAGA, tylko po ostatecznej akceptacji Inwestora oraz Projektanta materiały mogą zostać 
zamówione. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni czas na dostarczenie, 
okazanie i akceptację próbek. Za ewentualne opóźnienia w dostawie próbek z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym odpowiada Wykonawca.

1.9 Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziennikBudowy i
Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego
niepogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie
od momentu przejęcia do czasu przejęcia końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i
zanieczyszczeń.

1.10 Dokumentacja projektowa

Wykonawca prac musi dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje
wykonania i odbioru robót.

W szczególności wykonawca musi zapoznać się z :
 warunkami lokalnymi
 warunkami gruntowymi
 wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację

projektową, także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują
wymiary oraz zależności elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji
wymiarowej i materiałowej

 stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji
terminowej wykonania poszczególnych prac

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu
prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia
ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonanezgodnie z
założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić Inżyniera.
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji wykonawca powinni o ile to możliwe i konieczne
wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez Inżyniera. Konieczność wykonania w/w dokumentacji stwierdza IN 

Wykonawca zobowiązany jest w Cenie Kontraktowej opracować dokumentacje:
 Projekt organizacji i harmonogram robót
 Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
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 Projekty warsztatowe i/lub montażowe dla robót objętych zadaniem inwestycyjnym, o ile
projekty takie zostały wymienione poniżej i w ST (obligatoryjnie) i/lub będą niezbędne –
pozostałe przypadki

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokościowym

 Dokumentacje powykonawcze.
 Instrukcje eksploatacyjne.
 Niezbędne pozwolenia wynikające z innych przepisów i ustaw.

Lista elementów dla projektów warsztatowych do opracowania przez Wykonawcę:
- drzwi i okna /metalowe i drewniane/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzględnieniem styków z
elementami budynku, rodzajów wykończenia, wyposażenia, wypełnień, kolorystyki itd.,
- drzwi przesuwnych /wnętrza, pomieszczenie VIP/,
- okładzin z blachy nierdzewnej /elewacja/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzględnieniem styków z
elementami budynku,
- balustardy metalowe /wnętrza i zewnętrze/,
- okładziny drewniane,

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na
własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je IN do zatwierdzenia.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierta harmonogram procedury opracowania,
przekazywania i zatwierdzania dokumentacji warsztatowej z uwzględnieniem listy osób, ilości
niezbędnych kopii itp.
Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy i
będzie podstawą do prowadzenia robót w świetle Ustawy Prawo Budowlane.

1.11 Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWiOR) podane są odnośniki do norm
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i
czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.
Odniesienia do wyszczególnionych norm należy rozumieć jako konieczność zastosowania się do
obowiązującej aktualnie wersji normy.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych, nie wyszczególnionych (STWiOR) norm
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych (STWiOR). Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i
wymaganiami tych norm.

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich
przez Inżyniera. W przypadku kiedy IN stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w
dokumentach.

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie. 
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W przypadku braku szczegółowych rozwiązań ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego )
należy stosować zasady sztuki budowlanej i Polskich Norm . 
Wykonawca powinien dostosować się do szczegółowych wymagań jakościowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczególnionych w Instrukcjach należy rozumieć jako konieczność
zastosowania się do obowiązującej aktualnie wersji normy.

1.12 Zajęcie i zabezpieczenie terenu budowy
Teren przeznaczony do zajęcia pod realizację obiektu został określony w projekcie
zagospodarowania terenu. Przejmując teren, wykonawca musi posiadać dokładna znajomość
terenu i wszelkich uwarunkowań odnoszących się do niego.
Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w gruncie
będące wynikiem działań wykonawcy obciążają go w ramach jego odpowiedzialności, tak wobec
inwestora jak i osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawić
wszelkie dowody posiadania ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione szkody.
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do pomieszczeń w okresie trwania
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie
i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby
trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne,
zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami,
niezależnie od ich przyczyn i rozległości.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu
pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym miejsca
składowania materiałów, wyjazdów na drogi publiczne, także usunięcia wszelkiego rodzaju
odpadów budowlanych, bloków betonowych, kamieni, różnych składowisk, przywrócenie do stanu
pierwotnego obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac.
Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to
utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.
Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu ogrodzenia placu budowy, jak również
elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania. 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.

1.13 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.14 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawcę w szczególności obowiązują przepisy wraz z aktualnymi zmianami:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
 organizacji pracy na budowie,
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia.

1.16 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
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urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się
korekta Programu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty archeologicznych badań ratowniczych i prac archeologicznych ponosi Zamawiający.
Koszt nadzoru archeologicznego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Kontraktową.

1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, któresą w jakikolwiek sposób związane z prowadzoną inwestycją i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
Równocześnie w sposób ciągły będzie informować IN o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.18 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują:
1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót.
3. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy

ciężkiego sprzętu
4. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu
5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych.
6. Przebudowę urządzeń kolidujących
7. Oznakowanie Robót
8. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz

odprowadzenia ścieków.
9. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
10. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych

w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w określonych pozycjach
Przedmiaru Robót. 
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań w zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
Kwocie Kontraktu.

1.19 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
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Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. 
W zapleczu Wykonawca powinien zapewnić miejsce dla spotkań z Inżynierem (pokój narad
wyposażony w złącze internetowe, sprzęt komputerowy, zaplecze sanitarne).

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami IN i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz.
U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z późn. zm.) oraz
innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i
towarów w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz rozporządzenia z niej wynikające.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.1 Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez IN .
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postępu robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszą być przedstawione Inżynierowi. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia IN. Eksploatacja źródeł materiałów
musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z
wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i
sprzęt w okresie składowania i przechowywania oraz pokryje koszty ubezpieczenia
przechowywania tych materiałów.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.
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Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają
spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki: 

a) IN będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w STWiOR, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach IN w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub
STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umową.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami IN.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego IN, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, IN uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

5.1 Instalacje nad i podziemne

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie budowy oraz przybliżone lokalizacje
istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i częściach opisowych Dokumentacji
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie
informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur
przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie
takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w
inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i
innych urządzeń. 
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić
zezwolenie wydane przez właściwe władze.
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń.
Należy zlecić nadzór do administratorów sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogą
stanowić oddzielnej wyceny i powinny być ujęte w kosztach ogólnych.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych
lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna
wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań użytkowników tych urządzeń.

jojko+nawrocki architekci     ul. Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice     +48322041424     info@jna.com.pl     www.jna.com.pl  29



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, (STWiOR)  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
  organizację ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robót,
  bhp,
  Plan BIOZ, jeśli jest wymagany odrębnymi przepisami,
  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości
materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, IN natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane
jednostki wykazano poniżej

Czas sekunda 1s, s

minuta 1 min = 60 s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 400 s

Długość metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

Objętość metr sześcienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa kilogram 1 kg

tona 1 t =.1000 kg

Siła niuton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton 1 kN = 1000 N

Naprężenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3

kilowat 1 kW = 1000 W

Temperatura stopień Celsjusza 1 C

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
IN będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez IN.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez IN.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez IN.

jojko+nawrocki architekci     ul. Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice     +48322041424     info@jna.com.pl     www.jna.com.pl  31



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane IN na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez IN

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

IN może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Normy, krajowe oceny techniczne, deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- zgodność z normą zharmonizowaną,
- krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
- ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu,
- krajową deklarację właściwości użytkowych,
- znak budowlany
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę IN.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Próby, Próby Końcowe

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem
koniecznym Przejęcia Robót .
Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia prób zgodności parametrów technicznych
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i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz Projekcie Technicznym

(1) Dokonywanie prób
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną,
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, poza
Rozruchem i Próbą Eksploatacyjną. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i
materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktu

(2) Próby Końcowe
W ocenie wyników Prób Końcowych IN będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. Próby
Końcowe to próby konieczne do Przejęcia Robót opisane w punkcie kontrola jakości robót każdych
ST.

(3) Próba Eksploatacyjna
Pozytywne wyniki Próby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych są warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Formalnie, od
daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót odpowiedzialność za utrzymanie wymaganych
parametrów procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu
przechodzi na Zamawiającego.

6.9 Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie są :
 kontrakt na realizacje prac
 dokumentacja projektowa
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 dziennik budowy
 dokumentacja geologiczna
 decyzja o pozwoleniu na budowę
 dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawcę lub Projektanta, musi ona zostać
zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji 
robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
 uwagi i polecenia Inwestora
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

wstępnych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone IN
do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionychpowyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu cyklicznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i IN.
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7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR .
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez IN. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym
okresie trwania robót.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy IN oraz przed częściowym 
lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i 
zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.  WARUNKI PRZEJĘCIA ROBÓT.

8.1  Rodzaje procedur Przejęcia

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych oraz Próby Eksploatacyjnej. IN w ciągu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z
którą Roboty  zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza IN, wystawiając Świadectwo Wykonania w ciągu
28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad (12 miesięcy) lub później, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób
oraz usunie wady.
Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje IN.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.
Odbioru IN dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających
zakryciu przez IN.
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8.3 Odbiór częściowy - przejęcie części robót

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. W trybie odbioru częściowego IN wystawia
Świadectwo Przejęcia części Robót.

8.4 Warunki Przejęcia Robót

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
1) Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych
efektów

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie IN.

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie , licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

4) IN wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele IN i
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z  opisem przedmiotu zamówienia. 

6) W przypadkach nieusunięci wad i niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja ustalali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty Przejęcia Robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
c) uwagi i zalecenia IN, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, Próby

Eksploatacyjnej zgodne z STWiOR i PZJ,
g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
h) sprawozdanie techniczne,
i)powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą,
j)komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektów do

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.
k) dokumentację powykonawczą
l)raport z rozruchu
m) protokoły sprawdzeń i badań
n) szczegółowe rozliczenie  wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup

środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego –
Przejęcia Robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wymagań ustalonych przez IN.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
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8.6 Świadectwo przejęcia

IN wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 
warunków:
a) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami  i pod warunkiem

uzyskania akceptacji IN,
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa

Przejęcia,
c) dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób Końcowych,

Próby Eksploatacyjnej.

8.7 Końcowe Świadectwo Płatności

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez IN Wykonawca jest zobowiązany przedstawić IN projekt 
rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których 
zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu.
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i 
wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót.
IN Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.8 Dokumentacja powykonawcza. 

Zgodnie z prawem wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej, z
uwzględnieniem wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę, ustalona dla danej 
pozycji Wykazu Kwot Ryczałtowych.
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i
inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.

g) koszty urządzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie
Kwot Ryczałtowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją rozliczeniową.
Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i
zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w
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Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej nie będzie podstawą do zmian cen
ryczałtowych Wycenionego Wykazu Kwot Ryczałtowych i innych roszczeń Wykonawcy

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18,
poz. 182 z późniejszymi zmianami))
W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdej ST należy traktować jako
materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się
jednak, że akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy
obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami IN, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi
przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 
późniejszymi zmianami).
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami).
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późniejszymi 
zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późniejszymi 
zmianami).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

11. Dyrektywa 94/9/WE/ATEX
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140)
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718).

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z późniejszymi zmianami).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138).

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego

jojko+nawrocki architekci     ul. Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice     +48322041424     info@jna.com.pl     www.jna.com.pl  38



zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256).

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz.
438).

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2003 nr
5 poz. 58).

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

23.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z późniejszymi zmianami).

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).

25. Ustawa o  o wyrobach budowlanych:
- z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
- tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883)
- tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)
- (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

26. Rozporzadzenie MIiB z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U z
6.12.2016 poz. 1968)
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania dotyczące dostarczenia i montażu okien, drzwi, bram i świetlików w ramach zadania o 
nazwie „Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem 
terenu i infrastrukturą techniczną, działki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11  
oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666 
Siechnice ul. Sportowa” 
  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
3.1 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) dotyczą prowadzenia robót 
obejmujących dostarczenie i montaż: 
- okien/drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, w tym przeciwpożarowych 
- bramy garażowej, 
- brama rolowana, 
 
wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi i porządkowymi po zakończeniu prac. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ‘Wymagania ogólne”. 
 
Uwaga!  
Wykonawca w ramach robót przygotuje dokumentację warsztatową /DTR/ dla elementów 
stolarki /okna, drzwi, / oraz przedstawi propozycje dla zestawów szkła. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stolarka zewnętrzna: okienna i drzwiowa 

 
Okna i drzwi aluminiowe /w tym przeciwpożarowe/ 
System aluminiowy z przegrodą termiczną o wysokiej izolacyjności do stosowania w budownictwie 
pasywnym, okucia na rowku PCV. 
Okna z otwieranymi naświetlaczami wg zestawienia stolarki 
Dane techniczne: 
- Głębokość ramy  95 mm 
- Głębokość skrzydła  104 mm 
 
Parametry techniczne: 
- Przepuszczalność powietrza  klasa 4, PN-EN 12207:2001 
- Wodoszczelność   do klasy AE 1800, PN-EN 12208:2001 
- Izolacyjność termiczna dla okna otwieranego Uw od 0,53 W/(m2K) 
- Odporność na obciążenie wiatrem  klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001  
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Uwaga: 
Okna - współczynnik U ≤ 1,1 W/m2K 
Drzwi - współczynnik U ≤ 1,3 W/m2K 
 
Drzwi stalowe / przeciwpożarowe i bezklasowe/ 
 
Wyposażenie: 
Zamki - drzwi zewnętrzne: szyld prostokątny klamka +zamek plus dodatkowy zamek z osobną 
rozetą  
Samozamykacz – samozamykacz szynowy, chowany w skrzydle drzwiowym 
 
Możliwość doposażenia drzwi w urządzenia kontroli dostępu, elektrozaczepy; doposażenie w ww. 
elementy wymaga przygotowania fabrycznego drzwi i ościeżnicy - patrz oznaczenia wg 
zestawienia drzwi. 
 
Szklenie: 
Sz - szyba przezroczysta, pakiet 4/18A/4/18A/4TF 
Parametry:  
Lt=62%,  
Lr=17%,  
g=31% lub g= 53%, Ug=0.5 W/m2xK,  
Grubość pakietu ok. 51 mm 
 
Uwaga: 
Współczynnik U ≤ 1,3 W/m2K 
 
Uwaga: 
Oznaczenia literowe wg zestawienia stolarki. 
Kolor szkła naturalny – Neutral. 
Kolorystyka wg zestawienia: RAL 9007 –dotyczy aluminium i stali, RAL 9010 
Do montażu stolarki i ślusarki w otworach zewnętrznych zastosować system dedykowany 
dla budownictw energooszczędnego i pasywnego patrz. pkt. 5.1 
 

2.2. Drzwi wewnętrzne/ typy, wyposażenie 

Typy drzwi /wewnętrznych i zewnętrznych/ wg rodzaju materiału: 

– drewniane /drewno iglaste/ fornir - świerk /, 
- drewniane /ramiak drewniany/ + płyta HPL, 
- aluminiowe patrz pkt.2.1 
– stalowe patrz pkt.2.1 
 
Odporności pożarowe: 

- drzwi o odporności pożarowej EI30/EI 60, wg zestawienia drzwi 

Zawiasy: 
Zawiasy ukryte, regulacja w 3 płaszczyznach, oparte na technice łożysk ślizgowych bez 
konserwacji.  
Kąt otwarcia 90° i 180° 
 
Rodzaje samozamykaczy: 
- szynowy, mechanizm chowany w skrzydle drzwi 
- gdzie wymagany (drzwi dwuskrzydłowe) konieczna funkcja RKZ /regulator kolejności zamykania/ 
 
Rodzaje klamek: 
Klamka - ze stali nierdzewnej, z szyldem prostokątnym klamka + zamek 
Gałka stała lub ruchoma 
 
- klamka toaleta – systemowe 
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Uwaga: 
Zestawienia parametrów wielkościowych z określeniem materiału, doborem wyposażenia, 
okuć, klasy pożarowej EI 30/EI 60 , kolorystyki oraz zastosowanie poszczególnych drzwi 
zgodnie z zestawieniem projektowym. 

2.3. Drzwi drewniane 

 
Drzwi drewniane z ościeżnicą drewnianą, jedno i dwuskrzydłowe 
 
D – Skrzydło drewniane wewnętrzne, bezprzylgowe (ukryta przylga),  
 
Wymagania: 
- odporność akustyczna RA ≥35dB RA ≥40dB, RA ≥40dB /zależnie od lokalizacji wg zestawienia 
drzwi/ lub bez wymagań akustycznych 
Grubość skrzydła 48-60mm.  
Wykończenie – fornir iglasty - świerk 
 
Konstrukcję skrzydła stanowi rama wykonana ze sklejki oraz płyty MDF. Do wypełnienia skrzydła 
zastosowano: wełnę mineralną, płytę HDF, płytę gipsowo-kartonową, ocynkowaną blachę stalową 
oraz płytę pilśniową.   
Wzdłuż krawędzi progowej skrzydła umieszczona uszczelka opadająca.  
Wzdłuż krawędzi zamkowej, nadprożowej i zawiasowej należy zastosować uszczelkę dociskową. 
Drzwi wyposażone w 3 zawiasy ukryte 3D, samozamykacz [typ wg zestawienia drzwi],  
zamek przygotowany. 
Powierzchnia skrzydła: fornir świerkowy naturalny 
Zawiasy w zależności od typu drzwi dopasowane wymiarowo do ciężaru i wymiarów płyty 
drzwiowej oraz częstotliwości otwierania i funkcji dodatkowych drzwi: 3 częściowe zawiasy 
konstrukcyjne regulowane w trzech płaszczyznach wykonane ze stali nierdzewnej; ukryte zawiasy 
w płycie drzwiowej i ościeżnicy. 
Zamki przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej zgodne z wymaganiami PN EN 
12209; w zależności od typu drzwi zamki zasuwkowo zapadkowe lub zamki przeciwpaniczne 
zgodne z PN EN 179 ora zPN EN 1125; wszystkie zamki przygotowane pod montaż wkładki 
patentowej; orzech trzpienia 8mm; czoło zamka ze stali nierdzewnej; zamki przystosowane do 
współpracy z okuciami standardowymi i przeciwpanicznymi. 
Drzwi i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykaczy nawierzchniowych lub montażu 
fabrycznego samozamykaczy ukrytych w płycie drzwiowej wg zestawienia. 
Ościeżnica bezprzylgowa: 
Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy.  
 
Możliwość doposażenia drzwi w urządzenia kontroli dostępu, elektrozaczepy; doposażenie w ww. 
elementy wymaga przygotowania fabrycznego drzwi i ościeżnicy - patrz oznaczenia wg 
zestawienia drzwi. 
 
Uwaga: 
Zestawienia parametrów wielkościowych z określeniem materiału, doborem wyposażenia, 
okuć, klasy pożarowej EI 30/EI 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczególnych drzwi 
zgodnie z zestawieniem projektowym. 
 

2.4. Drzwi drewniane z okładziną HPL 

 
Konstrukcję skrzydła stanowi rama wykonana z drewna. Do wypełnienia skrzydła zastosowano 
warstwę stabilizującą o strukturze „plastra miodu”.  
Lico skrzydła stanowi płyta HPL – kolor biały. 
 
Uwaga:  
Zestawienia parametrów wielkościowych z określeniem materiału, doborem wyposażenia, 
okuć, klasy pożarowej EI 30/EI 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczególnych drzwi 
zgodnie z zestawieniem projektowym. 
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2.5. Drzwi drewniane przeciwpożarowe 

 
Drzwi przeciwpożarowe drewniane z przekładką termiczną. Szklenie wg aprobaty technicznej 
Producenta wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
Ościeżnica do drzwi o wymaganiach ppoż.  
- ościeżnica drewniana stała PPOZ 100mm wykonana jest z drewna 
- ościeżnica– 4 zawiasy, uszczelkę  
- wersja W1 - uszczelka ognioodporna w listwie ościeżnicy  
- wersja W2 - uszczelka dymoszczelna w przyldze ościeżnicy drewnianej i ognioodporna w listwie 
ościeżnicy 
 
Uwaga: 
Zestawienia parametrów wielkościowych z określeniem materiału, doborem wyposażenia, 
okuć, klasy pożarowej EI 30/EI 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczególnych drzwi 
zgodnie z zestawieniem projektowym. 
 

2.6.  Brama przeciwpożarowa rolowana 

Brama rolowana, dwupłaszczowa w technologii ultralekkiej (ciężar blatu ≤ 2 kg/m2) 
Wymiary i lokalizacja bram  wg dokumentacji projektowej 
Klasa odporności ogniowej EI60 
Dwa blaty elastyczne na dwóch przeciwbieżnych wałkach, wierzchnia warstwa z tkaniny z włókien 
kompozytowo-szklanych wzmocnionych siatką z drutu ze stali szlachetnej tkanina powlekana 
silikonem w kolorze szarym, pancerze izolowane termicznie. 
Wyposażenie: 
- system zabezpieczenia przeciw przypadkowemu wyrwaniu pancerzy z prowadnic, 
- napęd elektryczny, 
- prędkość otwierania ok. 8-12 cm/s 
- prędkość zamykania alarmowego ok. 12 cm/s 
- włącznik alarmowy za szybką ( przycisk zwalniający ROP) 
- zespół akumulatorowy 
- syrena alarmowa (ok. 100dB) aktywna w trakcie zamykania bramy w trybie alarmowym, 
- zestaw czujek dymowych (samo diagnozujących się) dostosowanych do gabarytów bramy 
 
Uwaga: Bramy mocowane do stropu na podkonstrukcji stalowej, zabudowane płytami g-k ( z 
zachowaniem odporności ogniowej jak w dokumentacji projektowej), rozstaw 
podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi Producenta (max 50cm).  
Bramy w razie pożaru zamykają się i wydzielają pom B0.01 i K0.13 od komunikacji ogólnej. 
 

2.7. Brama garażowa 

Brama segmentowa, stalowa, panele izolowana termicznie  
 
Podstawowe dane techniczne: 
- wymiar przejazdu 602 x 208 cm 
- wysokość segmentu 375/500 mm 
- płaszcz segmentu: blacha stalowa ocynkowana, 
- materiał izolujący: pianka PU 
- wymóg posiadania zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem palców, 
- uszczelki boczne, nadprożowa, międzysegmentowe i progowa z EPDM, 
- przeszklenie: na wysokość 1 segmentu 500mm, 
- rama przeszklenia; aluminium, 
- rodzaj wypełnienia: kratka, stal nierdzewna Ø 5 mm, 
- kolor RAL 7016 (dotyczy segmentów bramy i ramy przeszklenia) - zewnątrz, 9002 szarobiały-
wewnątrz 
- ościeżnica stalowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej wyposażona w boczne 
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem 
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- napęd: osiowy z samohamującą przekładnią łańcuchową, elektronicznym 
sterownikiem położenia bramy, zabezpieczeniem termicznym 
- sterowanie mikroprocesorowe obsługujące impulsowy tryb pracy: OTWÓRZ-STOP-ZAMKNIJ 
- zabezpieczenie krawędziowe – optyczne 
 
Uwaga: powierzchnia otworów w bramie o powierzchni 0,4 m2 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
 
- samochód dostawczy, 
- podnośnik przyścienny, 
- rusztowania systemowe, 
- sprzęt montażowy, 
- ciągnik siodłowy z naczepą  
- żuraw samojezdny kołowy, 
- żuraw samochodowy, 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która 
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być uszkodzone. 
 
Wszelkie prace w zakresie objętym niniejszą specyfikacja muszą być poprzedzone wykonaniem 
stosownej dokumentacji warsztatowej, która podlega uzgodnieniu z projektantami i nadzorem 
inwestorskim. Dokumentacja ta poza rozwiązaniami systemowymi musi uwzględniać wszelkie 
elementy mogące mieć wpływ na inne części obiektu jak również podlegające bezpośredniej 
ocenie estetycznej i technicznej.   
Dostarczone przez wykonawcę w postaci rysunków technicznych i instrukcji opisy graficzne i 
techniczne konstrukcji przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz 
zamocowania jej elementów wymagają zatwierdzenia przez nadzór inwestycyjny. 
Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, 
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem 
przed poślizgiem pod własnym ciężarem. 
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i 
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.  
Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować 
je do konstrukcji.  
Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to 
konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz 
ruchu spoin. 
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub 
zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Jakość (cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu 
celowi ich zastosowania.  
Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. 
Przy uszczelnianiu połączeń pomiędzy oknami oraz elementami fasad i bryłą budowli za pomocą 
folii uszczelniających należy postępować ściśle według wytycznych producentów.  
Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to należy przedtem usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. Należy przy tym 
przestrzegać wytycznych producentów folii. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń (np. 
elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być wykonane 
w końcowej fazie, jak również elementów delikatnych z uwagi na zastosowane materiały lub 
obróbkę wykończeniową), jak również przywrócenia do pierwotnego stanu elementów 
budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych uszkodzeń. 
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład 
jego prac, jak również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie 
wszelkie zabezpieczenia czasowe.  

5.1.  Montaż stolarki otworowej 

System montażu dedykowany dla stolarki otworowej w budownictwie energooszczędnym i 
pasywnym opartym o segmentowe elementy Ciepłej Belki Montażowej (CBM)  
Elementy systemu wykonane z twardego polistyrenu EPS do obwodowego montażu elementu 
stolarki. Inne elementy np. belki podprogowe, podstawy parapetów /wewnętrznego i 
zewnętrznego/, narożniki wraz z wtopionymi w twardy polistyren stalowymi kotwami, wspornikami. 
Pozostałe elementy łączące to kleje i pianki PU, łączniki montażowe i taśmy uszczelniające. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza 
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
Kontroli podlega ocena zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową jak również 
z dokumentacja warsztatową, w zakresie oceny estetycznej jak również oceny technicznej 
prawidłowości wykonania. Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich 
jednorodność oraz staranność wykonania detali i obróbek.  
 
Dodatkowo kontrola obejmuje: 
-  sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania części ruchomych,  
- sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł otwieranych i ościeżnic, 
- sprawdzenie części poszczególnych układów otwierania i zamykania,- 
- stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi  
- stan wszystkich uszczelek widocznych jak również ogólny wygląd wykończenia elementu,  
-  poprawność montażu centrali sterujących. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty dotyczące stolarki i ślusarki otworowej, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o 
niniejszą STWiORB nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót dotyczących stolarki i 
ślusarki otworowej nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót dotyczących stolarki i ślusarki otworowej będzie zawarta w scalonych 
cenach ryczałtowych wg Wykazu Kwot Ryczałtowych i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót dotyczących stolarki i ślusarki otworowej, realizowanych w oparciu o niniejszą STWiORB nie 
wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
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Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście dostarczonych elementów 
wyposażenia pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Odbiór robót obejmuje : 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ). 

 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
 

Przy odbiorze stolarki i ślusarki otworowej należy sprawdzić:  

- zgodność wymiarów z dokumentacją projektową, 
- jakości materiałów z których zostały wykonane, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- działanie skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowanie 
- prawidłowość zamontowania uszczelek i równoległość skrzydeł względem ościeży, 
- działanie skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowanie, 
- zgodność pionów i poziomów, 
- poprawność działania systemów zamykania i otwierania,  
- poprawność działania centrali sterującej, 
 
Należy sprawdzić powierzchnie elementów aluminiowych i szklanych: 
- powierzchnia powłok  i szkła nie powinna mieć uszkodzeń, 
- barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty dotyczące ślusarki i stolarki 
otworowej, realizowane w oparciu o niniejszą STWiORB. Cena wykonania tych robót ma być na 
zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót dotyczących stolarki i ślusarki otworowej oraz 
innych robót związanych z tymi robotami. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych realizowaną w oparciu o niniejszą 
STWiORB należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania stolarki i ślusarki otworowej obejmuje: 
- prace przygotowawcze,  
- badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup i dostarczenie materiałów, oraz ich ubezpieczenie, 
- dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i składowania, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie i montaż rusztowań, pomostów, podnośników, 
- koszt czasu pracy rusztowań, pomostów, podnośników, 
- roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty  
  tymczasowych połączeń, zabezpieczeń itp. 
- prace zasadnicze – wykonanie stolarki i ślusarki wraz z podkonstrukcjami, elementami  
  mocującymi,  układami otwierania i zamykania, elementami szklanymi, elementami  
  sterowniczymi, łącznie ze wszystkimi niezbędnymi środkami pomocniczym i uszczelnieniami, 
 ( elementy kontroli systemu dostępu znajduja się w wycenie w części instalacji słaboprądowych – 
system kontroli dostępu) 
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- szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 
- próby prawidłowego działania,  
- rozebranie, wywóz rusztowań, pomostów podnośników, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 90 / B - 92210  Elementy i systemy ścienne aluminiowe 
PN – 82 / B – 92010  Elementy i systemy ścienne metalowe 
PN – EN 129:1998  Metody badań drzwi 

PN – EN 78 / Ak:1993  Metody badań okien 

Odpowiednie dokumenty potwierdzające wymagania stawiane elementom stosowanym w 
budownictwie pasywnym np. Instytut Domów Pasywnych PHI Darmstad lub ITB. 
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 Siechnice, 16 listopada 2022 r. 

 Uwagi Inspektora Nadzoru do 
 Technologii naprawy szpalet okiennych z dnia 29.09.2022 

 W  zakresie  naprawy  szpalet  okiennych  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  nacięcie 
 jednostronnie  lub  dwustronnie  piłą  mechaniczną  w  celu  doprowadzenia  jej  do  pionu  i 
 odpowiedniego  światła  otworu  okiennego  w  przypadku  wady  według  której 
 zmniejszono  ponadnormatywnie  otwór  okienny,  oraz  wyrównanie  powierzchni  zaprawą 
 klejową  po  wykonaniu  korekty  szpalety  otworu.  W  przypadku  wady  według  której 
 powiększono  ponadnormatywnie  otwór  okienny  Zamawiający  wskazuje  na 
 konieczności  uzupełnienia  szerokości  otworu  okiennego  materiałem  z  którego 
 został  wykonana  ściana  murowana  poprzez  przemurowanie  szaplety  polegającą 
 na  wykuciu  wstawek  z  cegły  silikatowej  i  zastąpienie  ich  cegłami  silikatowymi  o 
 właściwej  szerokości  dającej  wymagany  wymiar  i  lokalizację  otworu  okiennego 
 wg  założeń  projektowych.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  proponowane 
 uzupełnienie płytą wiórowo-cementową.  Wzywamy do usunięcia  wady. 



Krzysiek
TEOGEO Nowa

Krzysiek
Pieczatka SOKOLA



Krzysiek
TEOGEO Nowa

Krzysiek
Pieczatka SOKOLA



 WARUNKI I ZASADY NAJMU KONTENERÓW ZAŁ 4 OPZ 

 Za  najem  kontenera  od  Wykonawcy  Podwykonawca  zobowiązany  będzie  uiszczać  na  rzecz  Wykonawcy 
 wynagrodzenie  w  wysokości  750,00  PLN  ne�o  za  każdy  rozpoczęty  miesiąc  najmu,  płatne  na 
 podstawie  faktury  VAT  w  terminie  10  Dni  Roboczych  od  dnia  jej  wystawienia  przez  Wykonawcę. 
 Strony  ustalają,  że  wskazane  w  zdaniu  poprzedzającym  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  z  tytułu 
 najmu  przez  Podwykonawcę  kontenera/kontenerów  Wykonawca  ma  prawo  potrącać  z  jakąkolwiek 
 wierzytelnością  przysługującą  Podwykonawcy  od  Wykonawcy.  Podwykonawca  uprawniony  jest  do 
 korzystania  z  kontenerów  socjalnych  (sanitariaty)  Wykonawcy,  a  za  szkody  z  tego  wynikłe  odpowiada 
 na zasadach ogólnych k.c. 





Harmonogram Rzeczowo- Finansowy - Do umowy nr .................... z dnia ................

Inwestycja: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego

Zamawiający:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; Adres do korespondencji: ul.
Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 35-011 Siechnice; www.sisk-siechnice.pl

Wykonawca:

Lp. Rodzaj robót
Wartość robót NETTO (bez

VAT)  [zł] Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień ...

Zamówienie podstawowe x x x x x x x

1
Przygotowanie otworów (korekta błędnie
wykonanych otworów)

2 Dostawa oraz montaż okin O1,O53
3 Dostawa oraz montaż okien O2 – O22
4 Dostawa oraz montaż okna O23
5 Dostawa oraz montaż okien O24 – O52
6 Dostawa oraz montaż okien O54,120
7 Dostawa oraz montaż okien O55 – O85
8 Dostawa oraz montaż okien O86 – O90
9 Dostawa oraz montaż okna O91

10 Dostawa oraz montaż okien O92 – O119
11 Przygotowanie okien do odbioru końcowego

Opcja x x x x x x x

12
Przygotowanie otworów (korekta błędnie
wykonanych otworów)

13 Dostawa oraz montaż drzwi DZ1
14 Dostawa oraz montaż drzwi DZ2
15 Dostawa oraz montaż drzwi DZ3
16 Dostawa oraz montaż drzwi DZ4
17 Dostawa oraz montaż drzwi DZ5
18 Dostawa oraz montaż drzwi DZ6
19 Dostawa oraz montaż drzwi DZ7
20 Dostawa oraz montaż drzwi DZ8
21 Przygotowanie okien do odbioru końcowego

1 Prace budowlane -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

SUMA 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł

SUMA 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

..............................
Wykonawca



 Wniosek o akceptację Materiału 

 Inwestor  SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. 
 Nadzór 

 Inwestorski  SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. 

 Wykonawca 
 Nr Wniosku 

 Data 

 Projekt  Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku 
 pasywnego 

 Materiał 
 Dokument odniesienia 
 (Opis techniczny, 
 nr rysunku itp.) 
 Producent 
 Pochodzenie 
 Miejsce wbudowania 
 Zgodność Materiału - 
 zaznaczyć poprawne 

   Materiał  zgodny  z produktem 
 referencyjnym 

   Materiał  równoważny  do 
 produktu referencyjnego 

    Materiał  zamienny  do 
 produktu referencyjnego 

 Załączniki:  Ilość stron  Nr stron 
 Deklaracja Właściwości 
 Użytkowych lub Krajowa 
 Deklaracja Zgodności 
 Aprobaty Techniczne 
 Certyfikaty Zgodności 
 Próbki    TAK      x    NIE  Nr próbki:  - 
 Inne 

 WNIOSKUJĄCY 
 Niniejszy Dokument nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Wykonawca zapewni 
 pełną zgodność Robót z Kontraktem. 
 Kierownik robót oświadcza, że ww. materiał jest zgodny z umową, dokumentacją projektową, pozwoleniem na 
 budowę i zostanie wbudowany na budowie  Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Siechnicach w standardzie 
 budynku pasywnego. 

 Data  Imię i nazwisko  Podpis 
 Kierownik Robót 

 Wykonawcy 

 AKCEPTACJA 

 Data  Imię i nazwisko  Podpis 

 Inspektor nadzoru  Piotr Gądziński/Paweł 
 Wiśniewski/ Bartosz Makowski 

 Doradca ds. 
 pasywności  …………………………………. 

 Koordynator 
 Projektu (Inwestor)  Wit Bensari 

 Uwagi 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 Załącznik 

 Procedura – Dokumentacja powykonawcza 

 Dokumentacja  powinna  być  opracowana  w  2  egzemplarzach  (oryginał  i  kolorowa  kopia 
 potwierdzone  przez  Kierownika  robót  drogowych  za  zgodność  z  oryginałem)  w  wersji 
 papierowej  oraz  dwa  egzemplarze  w  wersji  elektronicznej.  Każdy  egzemplarz  powinien 
 zawierać  tyle  tomów  ile  jest  konieczne.  Każdy  z  egzemplarzy  powinien  być  oznaczony  jako 
 „Egzemplarz  nr  …”  w  prawym  górnym  rogu  oprawy  egzemplarza.  Każdy  egzemplarz  ma 
 posiadać  stronę  tytułową.  Po  stronie  tytułowej  znajdować  się  ma  szczegółowy  i  kompletny  spis 
 zawartości  dokumentacji  powykonawczej.  Wszystkie  dokumenty  w  każdym  egzemplarzu 
 muszą  być  oznaczone  pieczątką  „Dokumentacja  Powykonawcza”  i  podpisane  przez 
 Kierownika  robót  drogowych  (niedopuszczalna  jest  kopia  podpisu).  Dodatkowo  każda 
 deklaracja,  certyfikat,  atest  itp.  muszą  zawierać  adnotację  „Materiał  wbudowano  na  budowie 
 ….”. 
 Każdy  dokument  w  każdym  z  tomów  ma  zawierać  oznaczenie  numerowe  w  prawym  górnym 
 rogu  dokumentu  odpowiadające  jego  miejscu  w  spisie  zawartości  dokumentacji 
 powykonawczej (np. 3/1/12 – czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12). 

 Na dokumentację powykonawczą składają się m.in.: 
 1)  Projekty  powykonawcze  według  branż.  Jako  projekty  powykonawcze  stosuje  się  projekty 

 wykonawcze  z  naniesionymi  i  podpisanymi  przez  projektanta  zmianami  nieistotnymi,  tj.  nie 
 powodującymi  konieczności  wprowadzenia  zmian  w  zgłoszeniu  wykonania  robót  budowlanych 
 niewymagających pozwolenia na budowę, wprowadzonym podczas realizacji budowy, 

 2)  Recepty i ustalenia technologiczne, 
 3)  Wypełnione Dzienniki budowy, 
 4)  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
 5)  protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń, 
 6)  Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  jeżeli  w  trakcie 

 budowy pojawiła się konieczność ingerencji w sieć uzbrojenia terenu, 
 7)  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 8)  Dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy, 
 9)  Dokumenty  potwierdzające  możliwość  stosowania  danego  materiału  przy  wykonaniu  robót 

 budowlanych  (deklaracje,  certyfikaty  CE,  atesty,  aprobaty  techniczne,  instrukcje  obsługi,  karty 
 gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową itp.), 

 10)  Kopia  zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1  ust.  3  Rozporządzenia  Ministra  Spraw 
 Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  15  kwietnia  1999  r.  w  sprawie  ochrony  znaków, 
 geodezyjnych,  grawimetrycznych  i  magnetycznych  lub  oświadczenie  kierownika  robót 
 drogowych  kierowane  do  Zamawiającego,  że  znaki  osnowy  geodezyjnej  nie  zostały 
 zniszczone  lub  uszkodzone,  potwierdzone  podpisem  geodety  obsługującego  budowę,  oraz 
 inne  dokumenty  określone  w  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
 budowlanych będących załącznikiem do SIWZ, 

 11)  Instrukcje  eksploatacji  i  konserwacji,  które  winna  zawierać  listę  wszystkich  urządzeń,  procedur 
 i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania, 

 12)  Oświadczenie  Wykonawcy  i  Kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót  na  druku  określonym  w 
 prawie budowlanym, 

 13)  Protokoły sprawdzeń i odbioru robót częściowych, zakrywanych, zanikających, 
 14)  Dokumenty  inne  określone  w  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

 budowlanych,  związane  w  szczególności  z  zakresem  wykonywanych  prac  w  ramach 
 zleconego  zadania,  określonych  dokumentacją  projektową  i  wynikające  z  obowiązków 
 wykonawcy w stosunku do osób trzecich, 

 15)  Programy naprawcze – jeżeli wystąpią i będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Strona  1  z  2 



 16)  oświadczenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  Wykonawcy  i  kierownika  robót  drogowych, 
 potwierdzające  zgodność  wykonania  obiektu  budowlanego  z  dokumentacją  projektową  oraz 
 Polskimi Normami. 

 17)  oświadczenie  Wykonawcy  i  Kierownika  robót  drogowych  o  doprowadzeniu  do  należytego 
 porządku i stanu terenu budowy, a także sąsiedniej ulicy i nieruchomości, 

 18)  oświadczenie  Kierownika  robót  drogowych  o  wbudowaniu  materiałów,  na  które  dostarczono 
 dokumenty  odbiorowe  oraz  o  zgodności  materiałów  ze  specyfikacją  techniczną  wykonania  i 
 odbioru robót budowlanych 

 19)  potwierdzenie zagospodarowania odpadów, 
 20)  dokumentację  powykonawczą  budowy  podpisaną  przez  Wykonawcę  i  kierownika  robót 

 drogowych  oraz,  w  przypadku  wystąpienia  istotnych  zmian,  potwierdzoną  przez  Inspektora 
 Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, 

 21)  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą,  w  przypadku  nie  uzyskania  inwentaryzacji  w 
 określonym  terminie,  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  Zamawiający  przyjmie 
 oświadczenie  uprawnionego  geodety,  wyznaczając  Wykonawcy  termin  na  dostarczenie 
 przedmiotowej inwentaryzacji, 

 22)  protokoły  z  wykonanych  robót  odtworzeniowych  spisane  z  przedstawicielami  Zarządców  dróg 
 (wejście w pas drogowy) oraz właścicieli działek (wejście w teren działek), 

 23)  komplet  atestów,  aprobat,  wyniki  badań,  prób  i  pomiarów,  świadectwa  kontroli  jakości, 
 certyfikaty  na  wbudowane  materiały,  karty  gwarancyjne  obiektu  budowlanego,  DTR, 
 dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  potwierdzonymi  przez  Projektanta  i 
 Inspektora  Nadzoru,  powykonawcze  szkice  geodezyjne  oraz  inwentaryzację  geodezyjną  na 
 roboty  instalacyjne  oraz  inne  dokumenty  dotyczące  materiałów,  wyrobów  budowlanych  i 
 urządzeń, zgodnie z: 
 a)  ustawą „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
 b)  obowiązującymi  Rozporządzeniami  i  innych  aktami  wykonawczymi  do  Ustawy  „Prawo 

 Budowlane”, 
 c)  innymi obowiązującymi w Polsce przepisami. 
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1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ 
 
Inwestycja budowlana – nakład gospodarczy, którego celem jest stworzenie 
nowych, powiększenie lub przekształcenie już istniejących obiektów 
budowlanych, polegający na dokonaniu zmian stałych lub czasowych. 
Infrastruktura techniczna – wszelkiego rodzaju formy uzbrojenia 
(urządzenia), tj. kable, rurociągi podziemne, napowietrzne linie przesyłowe 
wraz z elementami pomocniczymi (np. studzienki kanalizacyjne, 
wodociągowe), jak również ciągi komunikacyjne (drogi, alejki, jezdnie, ulice) 
i inne. 
 
Forma naturalna – pokrój drzewa i krzewu zgodny z naturalnymi cechami 
danego gatunku lub odmiany. 
 
Forma pienna• – pokrój drzewa i niektórych krzewów, wytworzony 
w szkółce poprzez wyprowadzenie pnia do wysokości określonej dla 
danego gatunku lub odmiany oraz uformowaniu korony. 
 
Podłoże biologicznie czynne – mieszanka masy nieorganicznej i organicznej, 
częściowo rozłożonej przez mikroorganizmy glebowe, wykorzystywana do: 
- Stymulowania procesu regeneracji korzeni uszkodzonych w trakcie 
wykonywania robót. 
- Ochrony gruntu z korzeniami przed utratą wilgoci na ścianie wykopu. 
 
Grunt rodzimy – nienaruszona warstwa gleby, w której w sposób naturalny 
zachodzą procesy biologiczne. 
 
Grunt nasypowy – warstwa ziemi nawieziona na powierzchnię gruntu 
rodzimego. 
 
Ziemia urodzajna – gleba umożliwiająca rozwój roślin. 
 
Ziemia żyzna – ziemia urodzajna uszlachetniona w wyniku dodatkowych 
zabiegów agrotechnicznych. 
 
Martwica – warstwa gruntu położona poniżej poziomu ziemi urodzajnej. 
 
Ziemia kompostowa – gleba bogata w składniki pokarmowe, o dużym 
udziale czynnej próchnicy, wyprodukowana z różnego rodzaju odpadów 
organicznych. 
 
Firma specjalistyczna – firma legitymująca się odpowiednimi kwalifikacjami                              
i doświadczeniem pracowników przy pielęgnacji i zabezpieczaniu drzew. 
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Branżowy inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora w danej 
specjalności, sprawujący kontrolę zgodności realizowanego projektu                         
z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę 
oraz jakości wykonanych robót i użytych materiałów. 
 
System korzeniowy – wszystkie korzenie należące do danego drzewa. 
 
Bryła korzeniowa – odpowiedniej wielkości system korzeniowy wraz z glebą, 
zapewniający zachowanie żywotności drzewa lub krzewu. 
 
Rzut korony – powierzchnia wyznaczona przez pionowe odwzorowanie 
zasięgu korony drzewa. 
 
Strefa ochrony drzewa – powierzchnia terenu, w obrębie której wykonywanie 
robót budowlanych może spowodować wystąpienie niekorzystnych zmian                  
w dalszym funkcjonowaniu drzewa. 
 
Strefa zagrożenia korzeni – powierzchnia gruntu, mierzona wraz 
ze strefą ryzyka korzeni, równa promieniowi rzutu korony powiększonemu                
o 1 m. 
 
Strefa ryzyka korzeni – powierzchnia gruntu w bezpośrednim otoczeniu pnia 
drzewa, o minimalnym promieniu równym dwóm obwodom pnia danego 
drzewa mierzonego na wysokości 1,3 m, jednak nie mniejszym niż 1m. 
 
Osłona pnia drzewa• – czasowe obłożenie pnia materiałem izolacyjnym (np. 
matami słomianymi, trzcinowymi) i deskami lub innymi materiałami                                
o podobnych cechach, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
Wykop – celowe przerwanie ciągłości gruntu rodzimego. 
 
Wykop otwarty (odkryty) – odsłonięty, wykonany przez usunięcie warstwy 
ziemi. 
 
Wykop zamknięty (zakryty) – podkop lub przecisk, wykonywany pod 
przeszkodami, np. korzeniami drzew bez usunięcia warstwy powierzchniowej 
gruntu. 
 
Ekran korzeniowy – konstrukcja trwała lub czasowa, wykonana 
z drewna lub innego materiału o podobnych właściwościach, której zadaniem 
jest ochrona korzeni w trakcie wykonywania robót ziemnych. 
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2. ZASADY OGÓLNE 
 
a) W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonawca ma obowiązek 
znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
b) Zakres i sposób zabezpieczenia drzew ustala dokumentacja projektowa, 
zgodna z obowiązującymi przepisami lub branżowy inspektor nadzoru. 
c) Na placu budowy wszystkie drzewa do zachowania muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego oraz pozostałych przepisów nakładających obowiązek ochrony 
i utrzymania zieleni w należytym stanie. 
d) Zabezpieczeniu podlega część podziemna – gleba wraz z systemem 
korzeniowym, co najmniej w obrysie rzutu korony oraz część nadziemna – 
pień i korona. 
e) Przepisy dotyczą bezpośredniego zabezpieczenia drzew oraz sposobu 
prowadzenia robót (muszą być realizowane w sposób nie szkodzący 
drzewom). 
f) Obiekty zaplecza technicznego powinny być lokalizowane poza 
powierzchniami zadrzewionymi. 
 
3. ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW 
 
Zasady ogólne 
a) Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do 
zachowania muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
b) Przyczyny powstawania uszkodzeń: 
- maszyny budowlane i pojazdy, 
- pracownicy przenoszący materiały budowlane, 
- niewłaściwe składowanie materiałów. 
3.1. Wygrodzenie pni drzew 
Zasady wykonania 
3.1.1. Wygrodzenie musi posiadać wyraźny charakter ogrodzenia służącego 
ochronie pnia drzewa. 
3.1.2. Odległość ogrodzenia od pnia nie powinna być mniejsza niż 1 m, 
a jego wysokość nie niższa niż 1,8 m 
3.2.3. Wygrodzenie może być ażurowe, ale o konstrukcji zapewniającej 
trwałość zabezpieczenia. 
3.2.4. Wygrodzenie powinno być mocowane z podłożem punktowo przy 
pomocy pali wbitych w grunt, bez uszkadzania korzeni. 
3.2. Oszalowanie (odeskowanie) pni 
Zasady wykonania 
3.2.1. Pnie drzew przed oszalowaniem powinny być owinięte miękkimi 
materiałami (np. matami słomianymi lub trzcinowymi, itp.). 
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3.2.2. Zabezpieczenie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane 
w taki sposób, aby elementy chroniące (np. deski) w możliwie największym 
stopniu przylegały do powierzchni pnia. 
3.2.3. Nierówności na powierzchni pnia (np. nabieg korzeniowy) należy 
zniwelować stosując np. „warkocze” ze słomy. 
3.2.4. Do oszalowania pni drzew należy używać materiałów które spełniają 
następujące warunki:  
 

 
Rys. 1. Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami. 
 
3.2.4.1. Są łatwe w stosowaniu. 
3.2.4.2. Skutecznie zabezpieczają przed mechanicznym uszkodzeniem. 
3.2.4.3. Są odporne na działanie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, zapewniając skuteczna zabezpieczenie drzewa na czas 
trwania inwestycji. 
3.2.4.4. Nie powodują niekorzystnych zmian w miejscu zastosowania. 
3.2.5. W przypadku zastosowania do tego celu desek, oszalowanie powinno 
spełniać następujące warunki: 
3.2.5.1. Być połączone przy pomocy opasek ze specjalnej taśmy metalowej 
lub z tworzywa, ewentualnie drutu. 
3.2.5.2. W celu trwałego i skutecznego zamocowania desek należy 
zastosować 3 opaski (u podstawy, oszalowania, w jego połowie i w górnej 
części). 
3.2.5.3. Dolna część desek może opierać się na nadbiegach korzeniowych 
i być obsypana gruntem (rys. 1). 
3.2.5.4. Do wykonania oszalowania, należy używać desek o szerokości nie 
większej niż 10 cm. 
3.2.5.5. Deski powinny być ustawione na styk. 
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3.2.6. Deski użyte do wykonania osłony powinny okrywać pień do wysokości 
minimum 170 cm nad poziomem gruntu i być mocowane w sposób nie 
szkodzący drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej taśmy (opasek) z metalu 
lub PCV. 
3.2.7. Do mocowania osłony do pnia nie wolno używać gwoździ. 
 
4. WYDZIELENIE SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 
Zasady wykonania 
4.1. Odległość szlaków komunikacyjnych od pni musi umożliwiać 
przemieszczanie się wszelkich przewidywanych środków transportu. 
4.2. Szerokość drogi powinna umożliwiać poruszanie się po niej 
przewidzianych środków transportu plus zapas po 1 m z każdej stron. 
4.3. Na etapie projektowania dróg na terenie budowy należy przewidzieć 
możliwość transportu elementów ponadgabarytowych. 
4.4. Drogi budowlane powinny być zaprojektowane poza zasięgiem strefy 
zagrożenia korzeni, w sposób eliminujący ryzyko niszczenie korzeni i koron 
drzew. 
4.5. W przypadkach wyjątkowych wynikających z braku miejsca, dopuszcza 
się lokalizację ciągów komunikacyjnych w strefie zagrożenia korzeni, po 
spełnieniu następujących warunków: 
4.5.1. Między nawierzchnią i dolnymi gałęziami korony istnieje prześwit, 
umożliwiający transport najwyższych pojazdów. W przypadku kolizji 
dopuszcza się skrócenie gałęzi, ale jedynie o średnicach do 10 cm. 
4.5.2. Nawierzchnia drogi musi umożliwiać wymianę gazową między 
korzeniami i atmosferą oraz zabezpieczać korzenie przed miażdżeniem 
kołami pojazdów. Takie warunki spełnia między innymi droga z płyt typu 
MON ułożonych na warstwie żwiru lub kruszywa. 
 
5. ZABEZPIECZENIE KORZENI 
 
Zasady ogólne 
a) Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zniszczenia korzeni lub 
zagęszczenia gruntu transport na terenie budowy, powinien odbywać się 
wyłącznie wyznaczonymi drogami. 
b) Poruszanie się pojazdów i maszyn po niezabezpieczonym gruncie strefy 
zagrożenia jest niedopuszczalne nawet w sytuacjach incydentalnych. 
c) Głębokie wykopy powodujące zjawisko „leja depresyjnego” lub wykopy 
naruszające strefę korzeniową drzew muszą posiadać zabezpieczenia 
chroniące korzenie i ich przestrzeń życiową. 
5.1. Ochrona korzeni drzew w rejonie dróg i stanowisk postojowych 
a) Przyjmuje się, że zasięg korzeni w przybliżeniu odpowiada 
rzutowi korony drzewa, powiększonej o 1 m, pod warunkiem, że drzewo 
posiada koronę zbliżoną do naturalnej. 
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b) Korzenie odpowiadające za podstawowe procesy fizjologiczne 
są zlokalizowane bezpośrednio pod powierzchnią gruntu lub 
pod darnią i sięgają średnio do głębokość 20-40 cm, maksymalnie 80 cm. 
Zasady wykonania 
5.1.1. Wielkość wygrodzenia jest uzależniona od zasięgu systemu 
korzeniowego drzewa. Szlaki komunikacyjne powinny być zlokalizowane 
poza obrysem korony drzewa powiększonym o 1 m.  
5.1.2. Konstrukcja drogi budowlanej, parkingu i miejsca pracy sprzętu 
zlokalizowanych w strefie ochrony drzew, musi gwarantować prawidłowe 
funkcjonowanie korzeni po jej wykonaniu. Poniżej podano dwa sposoby 
eliminacji zagrożenia: 
5.1.2.1. Ułożenie elementów betonowych typu np. MON na ca 15-20 cm 
warstwie podsypki ze żwiru, pospółki żwirowo-piaskowej lub piasku. 
5.1.2.2. Wykonanie nawierzchni ze żwiru lub innego kruszywa (np. sjenit) 
o grubości ca 30 cm. 
5.2. Zabezpieczanie systemu korzeniowego w trakcie wykonywania robót 
ziemnych 
W zależności od sposobu wykonania, wykopy dzielimy na: 
a) zakryte, do którego element infrastruktury liniowej wsuwany 
jest do tunelu (kanału), wykonanego poniżej poziomu występowania korzeni, 
przy pomocy specjalnych łopat lub przecisku. Przy tej metodzie, korzenie 
drzewa pozostają nienaruszone. 
b) odkryte, wykonane do żądanej głębokości „od góry”, a element 
uzbrojenia technicznego układa się na dnie wykopu. Do tej grupy wykopów 
zalicza się również wykopy pod budynki i inne konstrukcje budowlane. 
5.2.1. Wykopy zakryte /wykonane przeciskiem/ 
Zasady wykonania 
5.2.1.1. Optymalnym miejscem do usytuowania komory tłocznej lub 
punktu zagłębienia przecisku jest lokalizacja poza strefą zagrożenia korzeni. 
Nie dopuszcza się ich umieszczenie w strefie ryzyka korzeni. 
5.2.1.2. Tunel musi przebiegać na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m, 
tj. poniżej poziomu występowania korzeni. 
5.2.1.3. W przypadku gatunków wytwarzających korzeń palowy otwór 
drążony metodą tunelową nie może przechodzić bezpośrednio pod osią 
drzewa. 
5.2.1.4. Po usytuowaniu elementów infrastruktury w tunelu wykonanym 
ręcznie, wolną przestrzeń należy zagęścić gruntem z wodą. 
5.2.2. Wykopy odkryte 
Zasady wykonania 
5.2.2.1. W rejonie strefy zagrożenia korzeni, do głębokości ich występowania 
czyli ok. 1 m poniżej poziomu gruntu, wykopy mogą być wykonywane 
wyłącznie przy pomocy narzędzi ręcznych (np. szpadli). 
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5.2.2.2. Korzenie odsłonięte w trakcie wykonywania wykopu, należy na 
bieżąco przycinać do płaszczyzny wykopu i zabezpieczać jednym 
z preparatów do zabezpieczenia ran po cięciach gałęzi (np. LacBalsam, 
Dendromal). 
5.2.2.3. Nie są wymagane inne dodatkowe zabezpieczenia korzeni, jeśli 
wykop będzie zasypywany bezpośrednio po ułożeniu elementu 
infrastruktury. 
5.2.2.4. W przypadku pozostawienia wykopu z korzeniami odkrytego 
do następnego dnia, należy bezwzględnie zabezpieczyć jego ścianę od 
strony chronionego drzewa osłoną, zapobiegającą stratom wilgoci                               
w otoczeniu końcówek korzeni. Zabezpieczenie polega na osłonięciu ściany 
wykopu z korzeniami folią, matą słomianą lub geowłókniną. 
5.2.2.5. Niezależnie od tego, powierzchnię ściany wykopu z korzeniami, 
należy okresowo zraszać wodą. Jest to szczególnie uzasadnione                             
w przypadku, gdy roboty ziemne są prowadzone w okresie wegetacji. 
5.2.2.6. W przypadku, gdy ściana wykopu będzie musiała być odsłonięta 
przez więcej niż kilka dni, należy wykonać zabezpieczenie w formie ekranu 
korzeniowego (rys. 2). 
5.2.2.7. Ekran korzeniowy może pełnić dwie funkcje:  
a) konstrukcji zabezpieczającej tylko na czas trwania robót ziemnych.                         
W późniejszym okresie korzenie będą rozwijały się swobodnie bez żadnych 
ograniczeń. W tym celu do jego wykonania stosuje się drewno lub materiały 
drewnopochodne ulegające biodegradacji, 

 
Rys. 2. Schemat wykonania ekranu korzeniowego z zastosowaniem podłoża 
biologicznie czynnego. 



 
 
 

OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY 
wytyczne dla wykonawców realizujących roboty budowlane na terenie gminy Siechnice 

str. 10 
 

b) stałej przegrody niedopuszczającej do rozwoju korzeni w kierunku byłego 
wykopu. W tym celu, należy na granicy szalunku i gruntu, dodatkowo 
zastosować trwałą przegrodę z materiału nie ulegającego rozkładowi (np. 
folia ogrodnicza). 
5.2.2.8. W przypadku konieczności zastosowania ekranu jako stałej 
przegrody powinien on spełniać następujące warunki: 
a) przegroda powinna stanowić monolit. Jeśli jest to niemożliwe, 
na styku elementów wykonać łączenie uniemożliwiające przerośnięcie przez 
korzenie (np. podwójne zawinięcie końcówek), 
b) aby ograniczyć ewentualne przerośnięcie korzeni pod ekranem, szczelna 
przegroda powinna sięgać na głębokość około 150 cm poniżej powierzchni 
gruntu. 
6. ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW 
6.1. Zabezpieczenie koron drzew w rejonie dróg i miejsc postojowych na 
terenie budowy 
Zasady ogólne 
W celu umożliwienia komunikacji bez uszkadzania koron przez maszyny 
budowlane i środki transportu, po wytyczeniu ciągów komunikacyjnych 
w przypadkach uzasadnionych, należy wykonać cięcia techniczne koron. 
Zasady wykonania 
6.1.1. Zakres cięć technicznych należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum. 
6.1.2. Przy podejmowaniu decyzji o usunięciu kolidującego konara należy w 
pierwszej kolejności rozważyć możliwość jego podwiązania np. do 
usytuowanego powyżej. 
6.1.3. Należy pamiętać o konieczności takiego połączenia liny, aby nie 
kaleczyć podwiązywanej gałęzi. Jednym z rozwiązań może być założenie, 
na odcinku styku z liną koszulki z węża do podlewania albo opaski używanej 
do wykonania wiązania opasowego. 
6.2. Zabezpieczenie koron drzew zlokalizowanych poza ciągami 
komunikacyjnymi 
Zasady ogólne 
Osłony wykonuje się na czas trwania czynnika zagrożenia. 
6.2.1. Doraźne osłony koron przed uszkodzeniem 
Zabezpieczenie doraźne ma na celu ochronę korony przed 
zanieczyszczeniem aparatu asymilacyjnego substancją nieobojętną 
biologicznie, mogącą spowodować zniszczenie liści i trwałe uszkodzenie 
pędów. 
Zasady wykonania 
6.2.1.1. Wykonać cięcia techniczne gałęzi kolidujących z inwestycją. 
6.2.1.2. Na czas wykonywania robót korony drzew rosnących w pobliżu 
osłonić materiałem nieprzepuszczalnym dla stosowanego środka (np. folią). 
6.2.1.3. Po zakończeniu robót, zabezpieczenie należy niezwłocznie usunąć. 
Jest to szczególnie ważne, w przypadku prac prowadzonych w trakcie okresu 
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wegetacji roślin, ponieważ może ono zaburzać procesy fizjologiczne drzewa. 
6.2.2. Wzmocnione osłony koron przed uszkodzeniem 
Zabezpieczenia tego typu stosuje się głównie w trakcie wyburzeń budynków 
zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie drzew przewidzianych do 
zachowania. 
Zasady wykonania 
6.2.2.1. Konstrukcja osłony musi gwarantować skuteczne zabezpieczenie 
drzewa przed uszkodzeniem. 
6.2.2.2. Konstrukcja zabezpieczająca, zlokalizowana w strefie zagrożenia 
korzeni drzewa chronionego, powinna być osadzona w gruncie punktowo,                 
w odległości nie mniejszej niż 1 m od pnia. 
6.2.2.3. Przy szczegółowym określaniu miejsca wbicia słupów w grunt, 
należy zwrócić uwagą aby nie uszkodzić korzeni szkieletowych drzewa. 
6.2.2.4. Zabezpieczenie zacieniające koronę w trakcie wegetacji powoduje 
zakłócenia procesów fizjologicznych, co może doprowadzić do obumarcia 
drzewa. 
 
7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW W REJONIE DRZEW 
Zasady ogólne 
W strefie ochrony korzeni drzew zabrania się składowania: 
a) materiałów ulegających wyrugowaniu lub degradacji przez czynniki 
atmosferyczne (woda, słońce itp.), 
b) materiałów utrudniających wymianę gazową między otoczeniem                                 
i korzeniami (np. ziemia, piasek), 
c) konstrukcji, które naciskając swoja masą na grunt, mogą uszkadzać 
korzenie, 
d) palenia ognisk (np. podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatów, 
palenie odpadów pobudowlanych, itp). 
7.1. Zabezpieczenie koron i pni 
Zasady wykonania 
7.1.1. Przed rozpoczęciem składowania materiałów lub konstrukcji 
budowlanych w rejonie drzew, należy upewnić się, czy nie spowoduje to 
uszkadzania koron. Należy uwzględnić zarówno samo magazynowanie 
oraz moment ustawienia na miejscu (np. konieczność użycia dźwigu). 
7.1.2. Nie wolno składować żadnych urządzeń, ani materiałów                                        
w bezpośrednim kontakcie z pniami drzew. W sytuacjach wyjątkowych pnie 
drzew zabezpieczyć np. poprzez ich dodatkowe wygrodzenie. 
7.1.3. W przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniej wysokości 
miejsca składowania w rejonie drzew, wykonać cięcia techniczne korony, 
ograniczając je do niezbędnego minimum. 
 
 
7.2. Zabezpieczenie korzeni 
Zasady wykonania 
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7.2.1. Materiały sypkie takie jak np. piasek czy ziemia, mogą być składowane 
doraźnie w strefie występowania korzeni w okresie do 1 miesiąca. 
7.2.2. Inne materiały konstrukcyjne (np.: deki, pręty stalowe itp.) należy 
układać na uprzednio ustawionych podkładkach, które powinny umożliwiać 
normalną wymianę gazową z korzeniami oraz eliminować uszkodzenia 
mechaniczne. 
7.2.3. Jednym ze sposobów zabezpieczenia przed niszczeniem korzeni 
jest przykrycie całej powierzchni strefy ochronnej korzeni wyznaczonej 
na magazynowanie warstwą żwiru lub pospółki żwirowej o grubości 
15 - 20 cm 
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 nieprzestrzegania przepisów bhp, 

 500-pierwsze 
 50% powiększona 

 kara za każdy 
 kolejny przypadek u 

 podwykonawcy 

 W  razie  powtarzania  się 
 sytuacji  możliwość  wydania 
 zakazu  kierowania 
 pracownikami  na  tej 
 budowie.  Wniosek  o  zmianę 
 osoby kierującej 

 5 
 . 

 Brak osoby asekuracyjnej dla prac 
 wykonywanych w składzie dwuosobowym. 

 Wstrzymanie prac 
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 Załącznik do OPZ 

 6 
 . 

 Nieprawidłowości związane z montażem lub 
 brakiem środków ochrony zbiorowej 

 Wstrzymanie prac  Balustrady ochronne – brak lub nieprawidłowy 
 montaż, nieprawidłowe zabezpieczenie otworów 
 w stropach, klatek schodowych, szachtów 
 windowych, nieprawidłowości w zakresie 
 montażu rusztowań itp. 

 7 
 . 

 Nieprawidłowości związane z transportem 
 mechanicznym 

 500-  pierwsze 
 1000-  kolejne 

 Wstrzymanie prac  Nieprawidłowe zapięcie materiału, 
 transportowanie stali na drutach, 
 nieodpowiednie zawiesia do transportowanego 
 materiału, nie zabezpieczenie elementów 
 luźnych podczas transportu itp. 

 8 
 . 

 Nieprawidłowości związane z rusztowaniami  Wstrzymanie prac  Brak odbioru, brak instrukcji montażu, brak 
 uprawnień osób montujących, nieprawidłowe 
 posadowienie, brak balustrad, bortnic, brak 
 pionów komunikacyjnych itp. 

 9 
 . 

 Alkohol  Usunięcie  pracownika  z 
 budowy z zakazem wstępu 

 Stawienie się do pracy lub spożywanie alkoholu 
 w czasie pracy 

 1 
 0 
 . 

 Palenie tytoniu przy wykonywaniu prac 
 pożarowo niebezpiecznych lub w innych 
 miejscach niedozwolonych 

 500  Przerwanie prac 

 1 
 1 

 Brak sprzętu p.poż. przy wykonywaniu prac 
 pożarowo niebezpiecznych 

 Przerwanie prac 

 1 
 2 
 . 

 Nieprawidłowości w zakresie 
 montażu/demontażu szalunków 

 Wstrzymanie prac  Wchodzenie/schodzenie  po  szalunkach,  brak 
 pomostu  roboczego  lub  innego  sprzętu 
 pomocniczego,  odczepianie  butów 
 transportowych  przed  przykręceniem  wypór 
 szalunków ściennych itp. 

 1 
 3 
 . 

 Nieprawidłowości w zakresie instalacji i 
 przewodów elektrycznych 

 200-  pierwsze 
 50% powiększona 

 kara za każdy 
 kolejny przypadek u 

 podwykonawcy 

 Usunięcie  przewodów  z 
 budowy, 

 Używanie  przewodów  nie  przeznaczonych  do 
 prac  budowlanych,  brak  pomiarów 
 elektrycznych,  uszkodzone  przewody, 
 zaizolowane  lub  łączone  przewody,  uszkodzone 
 gniazda i wtyczki itp. 

 1 
 4 
 . 

 Nieprawidłowości związane z użytkowaniem 
 drabin 

 Wstrzymanie prac  Nieprawidłowa  drabina,  nie  zabezpieczona 
 drabina,  uszkodzona  drabina,  drabina  bez 
 certyfikatu,  betonowanie  z  drabiny,  używanie 
 drabiny do prac murowych i innych, itp. 
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 1 
 5 
 . 

 Nieprawidłowości związane z użytkowanymi 
 maszynami 

 do umowy  Wstrzymanie prac  Brak  certyfikatu  CE,  brak  dtr  lub  instrukcji 
 obsługi, brak osłon, sprzęt zniszczony itp. 

 1 
 6 
 . 

 Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych  500 

 1 
 7 
 . 

 Nieporządek w miejscu pracy  500-  pierwsze 
 50% powiększona 

 kara za każdy 
 kolejny przypadek u 

 podwykonawcy 

 Możliwość wynajęcia 
 zewnętrznej firmy 
 sprzątającej i obciążenie 
 kosztami firmy 
 odpowiedzialnej za nie 
 wywiązanie się ze swoich 
 obowiązków, 

 Nieporządek, pozastawiane przejścia i dojścia 
 do stanowisk pracy, składowanie materiałów 
 w miejscach „przypadkowych” itp. 

 1 
 8 
 . 

 Nieprawidłowości związane ze składowanie 
 stali zbrojeniowej, szalunków i innych 
 materiałów budowlanych 

 Uporządkowanie 
 nieprawidłowo 
 składowanego  materiału  na 
 koszt podwykonawcy 

 Stal  na  ziemi,  brak  miejsca  składowego, 
 szalunki  poopierane  o  skarpy  wykopu,  szalunki 
 pozostawione  w  pozycji  stojącej  bez  ich 
 przykręcenia itp. 

 1 
 6 
 . 

 Nieprawidłowości związane z wykopami  Wstrzymanie prac  Brak  obarierowania  wykopu,  nieprawidłowe 
 skarpowanie,  brak  zabezpieczenia  ścian 
 wykopów  wąskoprzestrzennych, 
 nieprawidłowości  w  zakresie  pracy  sprzętu 
 ciężkiego, 

 Dokumentacja 
 1 
 7 
 . 

 Brak uprawnień do obsługi maszyn i sprzętu  500  Odsunięcie  od  wykonywania 
 pracy 

 1 
 8 
 . 

 Przystąpienie do pracy bez badań i szkoleń 
 bhp – nie przedstawienie kopii w dniu 
 rozpoczęcia pracy, 

 500  Odsunięcie  od  pracy  do 
 czasu  przedstawienia 
 wymaganych dokumentów 

 1 
 9 
 . 

 Wprowadzenie na budowę osoby bez 
 wymaganych dokumentów 

 500  Usunięcie  osoby  z  terenu 
 budowy, 

 Strona  3  z  4 



 Załącznik do OPZ 

 2 
 0 
 . 

 Brak wypełnienia postanowień instrukcji 
 dostępu podwykonawcy na plac budowy – IER 
 S 01 

 500-  pierwsze 
 1000-  kolejne 

 Natychmiastowe 
 przedstawienie  wszystkich 
 dokumentów  zgodnie  z 
 instrukcją 

 Brak  oświadczenia  bhp,  oświadczenie 
 nieaktualne,  brak  badań,  szkoleń,  szkolenia 
 informacyjnego,  wykazu  maszyn  i  sprzętu, 
 IBWR itp. 

 ***  Kary będą nakładane przez kierownika budowy w  oparciu o w/w taryfikator przyjmując rodzaj naruszenia przepisów i zasad 
 bhp, a także, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności naruszenia,  zagrożenia tym spowodowane jak również  stanowisko 
 bezpośredniego nadzoru Wykonawcy i Podwykonawcy. 
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WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARU 
ROBÓT 
 
Kosztorys należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. RMI z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 
I. Kosztorys inwestorski powinien zawierać : 
1. stronę tytułową 
2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót – krótki opis techniczny wraz z istotnymi 
parametrami, które określą wielkość obiektu lub robót 
3. dane wyjściowe do kosztorysowania – wszystkie dane techniczne, technologiczne i 
organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej i STWiOR, a mające wpływ 
na wielkość wartości kosztorysowej (np. odległość na jaką jest wywożony gruz, jaka 
część wykopu wykonano ręcznie, a jaką mechanicznie, jakie szalunki czy 
rusztowania zastosowano). W danych wyjściowych należy również podać w jaki 
sposób liczono zysk. 
4. spis działów kosztorysu 
5. przedmiar robót z nr SST 
6. kalkulacje 
7. tabelę wartości elementów scalonych 
Strona tytułowa KI powinna zawierać : 
1. nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów CPV 
2. adres inwestycji 
3. nazwę i adres zamawiającego 
4. nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys 
5. imię i nazwisko oraz funkcję osoby opracowującej kosztorys oraz ich podpisy 
6. wartość kosztorysową robót netto bez podatku VAT 
7. datę opracowania kosztorysu –należy przez to rozumieć : dzień – miesiąc – rok 
Uwagi powyższe odnoszą się zarówno do wersji drukowanej i elektronicznej KI. 
Kosztorys należy opracować w Normie lub programie kosztorysowym kompatybilnym z 
Normą. 
Pliki należy zapisywać z rozszerzeniem „*. kst ” 
Plik w wersji elektronicznej powinien zawierać wypełnioną stronę tytułową, charakterystykę 
obiektu, dane wyjściowe do kosztorysowania, prawidłowo sporządzony przedmiar robót 
kosztorys. Nazwa pliku powinna być krótka i wskazywać na rodzaj robót. Nazwa pliku bez 
nazwy obiektu, czy prywatnej numeracji autora kosztorysu. 
Uwaga : ceny materiałów tylko w złotych polskich – euro należy przeliczyć na zł 
przyjmując aktualny kurs 
II. Przedmiar należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. RMI z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego. 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. 
Przedmiar robót składa się z : 
1. strony tytułowej 
2. spisu działów przedmiaru 
3. tabeli przedmiaru robót 
Strona tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje : 
1. nazwa inwestycji 
2. adres inwestycji 



3. w zależności od zakresu robót nazwy i kody : grup robót, klas robót, kategorii robót 
4. nazwę i adres zamawiającego 
5. datę opracowania przedmiaru robót 
Uwagi powyższe odnoszą się zarówno do wersji drukowanej i elektronicznej 
przedmiaru robót. 
Przedmiar robót nie może zawierać żadnych informacji na temat cen ani materiałów, sprzętu, 
czy narzutów. 
Przedmiarem nie jest jedna liczba - należy podać wyliczenie i zestawienie ilości jednostek 
przedmiarowych. 
Do każdej pozycji należy podać nr SST. 
Przedmiar należy w wersji elektronicznej zapisać z rozszerzeniem „ . kst ”. 



 Siechnice, ……………………….. 

 Wykonawca: 
 …………………………. 
 …………………………. 
 …………………………. 

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEKORZYSTANIU Z 
 PODWYKONAWCÓW 

 Oświadczamy,  że  w  związku  z  realizacją  zamówienia  publicznego  pn.:  Budowa 
 Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Siechnicach  w  standardzie  budynku  pasywnego: 
 roboty  budowlane  -  dostawa  i  montaż  stolarki  okiennej  wszystkie  prace  objęte 
 umową  nr  ………………………..  z  dnia  ……………………..  wykonaliśmy  bez  udziału 
 podwykonawców. 

 Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  powyżej  są  aktualne  i  zgodne  z 
 prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji 
 wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu tych informacji. 

 ……………………………………………… 
 Podpis przedstawiciela  firmy 



 Siechnice, ……………………….. 

 Zamawiający:  Siechnicaka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
 ul. Jana Pawła II 1255-011 Siechnice 
 NIP: 896 153 25 06 

 Wykonawca: 

 Dotyczy:  “Budowa  gminnego  ośrodka  zdrowia  w  Siechnicach  w 
 standardzie  budynku  pasywnego:  roboty  budowlane  - 
 dostawa i montaż stolarki okiennej 

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PODWYKONAWCACH 

 Oświadczamy,  że  w  związku  z  realizacją  zamówienia  publicznego  pn.:  Budowa 
 gminnego  ośrodka  zdrowia  w  Siechnicach  w  standardzie  budynku  pasywnego: 
 roboty  budowlane  -  dostawa  i  montaż  stolarki  okiennej,  prace  objęte  umową  nr 
 ……………. z dnia ……………... wykonaliśmy z udziałem podwykonawców: 

 -  …………………………. 
 -  …………………………. 

 Wymienione  powyżej  firmy  to  wszyscy  podwykonawcy,  z  którymi  współpracujemy  w 
 ramach realizacji ww. zamówienia. 

 Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  powyżej  są  aktualne  i  zgodne  z 
 prawdą  na  dzień  składania  oświadczenia  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną 
 świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy 
 przedstawieniu tych informacji. 

 Załączniki: 
 -  Załącznik nr 1 - Tabela - rozliczenie umowy o podwykonawstwo …………….. 
 -  Załącznik  nr  2  -  Potwierdzenie  zapłaty  wymagalnych  wynagrodzeń  na  rzecz 

 zgłoszonych podwykonawców. 

 ……………………………………………..…… 
 Podpis Wykonawcy 



 Załącznik nr 1 do Oświadczenia Wykonawcy o Podwykonawcach 

 Zamawiają 
 cy: 

 Siechnicaka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 1255-011 
 Siechnice NIP: 896 153 25 06 

 Wykonawc 
 a: 

 Podwykona 
 wca: 

 Dotyczy:  “Budowa gminnego ośrodka zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku 
 pasywnego: roboty budowlane - dostawa i montaż stolarki okiennej 

 Zakres 
 prac: 

 Wartość 
 Umowy: 

 Data: 

 Tabela - rozliczenie umowy o podwykonawstwo .............. 
 Umowa nr .....z dnia ..... 

 1. Zestawienie wystawionych faktur 

 Lp 
 .  Nr faktury 

 Data 
 wystawieni 

 a 

 Termin 
 płatności 

 Kwota 
 netto 

 Procent 
 zaawanso 

 wania 

 Pozostało 
 do 

 zafakturow 
 awania 
 netto 

 Wymagaln 
 a 

 (tak/nie) 

 Zapłacono 
 data 

 #DZIEL/0!  - zł 

 #DZIEL/0!  - zł 

 #DZIEL/0!  - zł 

 #DZIEL/0!  - zł 

 #DZIEL/0!  - zł 

 RAZEM:  - zł  #DZIEL/0! 

 2. Zakres wystawionych faktur 

 Lp 
 .  Nr faktury  Zakres prac  Pozycja PŚP Wykonawcy  Kwota 

 netto 



 RAZEM:  - zł 



 Siechnice, ……………………….. 

 Zamawiający:  Siechnicaka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
 ul. Jana Pawła II 1255-011 Siechnice 
 NIP: 896 153 25 06 

 Wykonawca: 

 Podwykonawca: 

 Dotyczy:  “Budowa  gminnego  ośrodka  zdrowia  w  Siechnicach  w 
 standardzie  budynku  pasywnego:  roboty  budowlane  - 
 dostawa i montaż stolarki okiennej 

 Zakres prac: 

 OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 Działając  w  imieniu  firmy  ……………………..  oświadczam,  żę  firma 
 ……………………………..  uregulowała  wszystkie  wymagalne  na  dzień  składania 
 oświadczenia,  należności  przysługujące  nam  z  tytułu  zawartej  w  dniu  ………………. 
 umowy nr …………………... 

 Na  dzień  składania  oświadczenia,  nie  ma  wymagalnych  i  niezapłaconych  płatności, 
 dlatego  Podwykonawca  zrzeka  się  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  tych  należności  od 
 Zamawiającego. 

 ……………………………………………………. 
 Podpis przedstawiciela Podwykonawcy 



 Załącznik 

 PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr …….. 
 na  udzielenie  zamówienia na roboty zamienne/zaniechane 

 spisany w dniu …………………… 

 nie objętych  umową nr ……………….. z dnia …………………. 
 na realizację zadania: „………………………………………………………………………….”. 

 I.  Protokół sporządziła komisja w składzie : 

 a)  Koordynator nadzoru Inwestorskiego - ………………………………………. 

 b)  Inspektor Nadzoru: 

 1.  ……………………….. – branża 

 c)  Przedstawiciel Wykonawcy: 

 1.  ………………………… – kierownik robót drogowych/sanitarnych* 

 2.  ………………………………………………. 

 II.  Przedmiot protokołu 

 W/w  osoby  stwierdzają  konieczność  wykonania  robót  zamiennych/zaniechanych  w  następującym 
 zakresie: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 IV. Uzasadnienie konieczności wykonania przedmiotowych robót: 
 Uzasadnienie prawne 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 Uzasadnienie faktyczne: 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 V.  Razem,  koszt  wykonania  robót  dodatkowych  dla  tego  zakresu  wg  kosztorysu  ofertowego 
 Wykonawcy : 

 * Niepotrzebne skreślić 



 Załącznik 

 …………………. zł netto + VAT = ……………………… zł brutto 

 VI.  Wnioski 
 Komisja wnioskuje: 
 1.  Zatwierdzenie niniejszego protokołu konieczności przez Zamawiajacego 
 2.  Zlecenie Wykonawcy wykonania robót zamiennych/zaniechanych w tym zakresie 
 3.  Wskazane  w  niniejszym  protokole  roboty  zamienne/zaniechane  wymagają/nie  wymagają  projektu 
 zamiennego, wymagają/ nie wymagają zamiennej decyzji pozwolenia na budowę 

 VII.  Podpisy: 

 a)  ……………..……....….. 
 b)  ……………..……....….. 
 c)  ………………………… 

 VIII.  Zamawiający  zatwierdza  roboty  zamienne/zaniechane  wymienione  w  niniejszym  protokole. 

 Ostateczna  wartość  wynagrodzenia  zostanie  ustalona  kosztorysem  powykonawczym  zgodnie  z 

 par. …… ust…….. umowy ………………. z dnia ………………..: 

 ZATWIERDZAM 

 ………………………………………………………………………. 
 (podpis Zamawiającego) 

 Załączniki: 
 a)  Kosztorys ofertowy sprawdzony i zweryfikowany przez inspektora nadzoru 
 b)  Rysunki zamienne 

 UWAGA: 

 1.  KAŻDA STRONA PROTOKOŁU POWINNA ZOSTAĆ ZAPARAFOWANA CZYTELNYMI PODPISAMI 

 2.  PODPISY POWINNY BYĆ CZYTELNE, OPATRZONE PIECZĄTKAMI FIRMOWYMI, FUNKCYJNYMI, Z 

 NUMERAMI UPTRAWNIEŃ) 

 * Niepotrzebne skreślić 



 Załącznik 

 * Niepotrzebne skreślić 



Inwestycja:
Zamawiający:

Wykonawca:

Zakres wykonywanych prac:

Data sporządzenia protokołu:
Okres rozliczeniowy:

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice;
Adres do korespondencji: ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 35-011 Siechnice; www.sisk-siechnice.pl

UMOWA NR ............... Z DNIA ..................

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane -  dostawa i
montaż stolarki okiennej

od  do

Zamówienie podstawowe

1 Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych otworów)
2 Dostawa oraz montaż okin O1,O53
3 Dostawa oraz montaż okien O2 – O22
4 Dostawa oraz montaż okna O23
5 Dostawa oraz montaż okien O24 – O52
6 Dostawa oraz montaż okien O54,120
7 Dostawa oraz montaż okien O55 – O85
8 Dostawa oraz montaż okien O86 – O90
9 Dostawa oraz montaż okna O91

10 Dostawa oraz montaż okien O92 – O119
11 Przygotowanie okien do odbioru końcowego

Opcja

12 Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych otworów)
13 Dostawa oraz montaż drzwi DZ1
14 Dostawa oraz montaż drzwi DZ2
15 Dostawa oraz montaż drzwi DZ3
16 Dostawa oraz montaż drzwi DZ4
17 Dostawa oraz montaż drzwi DZ5
18 Dostawa oraz montaż drzwi DZ6
19 Dostawa oraz montaż drzwi DZ7
20 Dostawa oraz montaż drzwi DZ8
21 Przygotowanie drzwi do odbioru końcowego

Uwagi:

.............................. .............................. ..............................
Wykonawca Inspektor nadzoru Inwestor

ŚWIADECTWO WYKONANIA ROBÓT / PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI
NR ......

Lp. Opis Wartość robót netto
wg umowy

Wartość robót netto od początku
budowy

Wartość robót netto wg poprzedniego
PŚP

Wartość robót netto w okresie
rozliczeniowym
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 Załącznik 

 PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr …….. 
 na  udzielenie  zamówienia na roboty dodatkowe 

 spisany w dniu …………………… 

 nie objętych  umową nr ……………….. z dnia …………………. 
 na realizację zadania: „………………………………………………………………………….”. 

 I.  Protokół sporządziła komisja w składzie : 

 a)  Koordynator nadzoru Inwestorskiego - ………………………………………. 

 b)  Inspektor Nadzoru: 

 1.  ……………………….. – branża 

 c)  Przedstawiciel Wykonawcy: 

 1.  ………………………… – kierownik robót drogowych/sanitarnych* 

 2.  ………………………………………………. 

 II.  Przedmiot protokołu 

 W/w osoby  stwierdzają konieczność wykonania  robót  dodatkowych  nie objętych zamówieniem 
 podstawowym w następującym zakresie: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 IV. Uzasadnienie konieczności wykonania przedmiotowych robót: 
 Uzasadnienie prawne 
 art. 144 ust.1 pkt.2 Ustawy PZP 
 Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  lub  umowy  ramowej  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 
 podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących 
 okoliczności:  zmiany  dotyczą  realizacji  dodatkowych  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych  od 
 dotychczasowego  wykonawcy,  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,  o  ile  stały  się  niezbędne  i 
 zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
 a)zmiana  wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub  technicznych,  w 
 szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,  usług  lub  instalacji, 
 zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
 b)zmiana  wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne  zwiększenie  kosztów  dla 
 zamawiającego, 
 c)wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie  w 
 umowie lub umowie ramowej. 

 * Niepotrzebne skreślić 
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 Uzasadnienie faktyczne: 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 V.  Razem,  koszt  wykonania  robót  dodatkowych  dla  tego  zakresu  wg  kosztorysu  ofertowego 
 Wykonawcy : 

 …………………. zł netto + VAT = ……………………… zł brutto 

 VI.  Wnioski 
 Komisja wnioskuje: 
 1.  Zatwierdzenie niniejszego protokołu konieczności przez Zamawiajacego 
 2.  Zlecenie Wykonawcy wykonania robót dodatkowych w tym zakresie 
 3.  Wskazane  w  niniejszym  protokole  roboty  dodatkowe  wymagają/nie  wymagają  projektu 
 zamiennego, wymagają/ nie wymagają zamiennej decyzji pozwolenia na budowę 

 VII.  Podpisy: 

 a)  ……………..……....….. 
 b)  ……………..……....….. 
 c)  ………………………… 

 VIII.  Zamawiający  zatwierdza  roboty  dodatkowe  wymienione  w  niniejszym  protokole. 

 Ostateczna  wartość  wynagrodzenia  zostanie  ustalona  kosztorysem  powykonawczym  zgodnie  z 

 par. …… ust…….. umowy ………………. z dnia ………………..: 

 ZATWIERDZAM 

 ………………………………………………………………………. 
 (podpis Zamawiającego) 

 Załączniki: 
 a)  Kosztorys ofertowy sprawdzony i zweryfikowany przez inspektora nadzoru 
 b)  Rysunki zamienne 

 UWAGA: 

 1.  KAŻDA STRONA PROTOKOŁU POWINNA ZOSTAĆ ZAPARAFOWANA CZYTELNYMI PODPISAMI 

 2.  PODPISY POWINNY BYĆ CZYTELNE, OPATRZONE PIECZĄTKAMI FIRMOWYMI, FUNKCYJNYMI, Z 

 NUMERAMI UPTRAWNIEŃ) 

 * Niepotrzebne skreślić 



 Załącznik 

 * Niepotrzebne skreślić 



 Siechnice,............................ 

 PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT 
 ………………………………. 

 Budowa: 
 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIECHNICACH jako budynek 
 pasywny z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz 
 układem drogowym, Siechnice ul. Sportowa 

 Inwestor:  SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. 

 Nadzór Inwestorski:  SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. 

 Wykonawca: 

 Zakres odbioru / Punkt kontroli: 

 Lokalizacja: 

 Numery wniosków o akceptację 
 materiałów użytych do wykonania 
 odbieranego zakresu: 

 Wykonano zgodnie z Projektem  TAK /  NIE 

 Dokument odniesienia (opis 
 techniczny, nr rysunku): 

 Wykonane badania, próby: 

 Załączniki: 

 Prace zostały sprawdzone i odebrane bez uwag / z uwagami jak poniżej: 

 Zgłaszający: 
 Imię i nazwisko 
 Data i podpis 

 Kierownik Budowy: 
 Imię i nazwisko 
 Uwagi, data i podpis 

 Inspektor Nadzoru: 
 Imię i nazwisko 
 Uwagi, data i podpis 



 Siechnice,............................ 

 PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH 
 ZAKRYCIU 

 ………………………………. 

 Budowa: 
 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIECHNICACH jako budynek 
 pasywny z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz 
 układem drogowym, Siechnice ul. Sportowa 

 Inwestor:  SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. 

 Nadzór Inwestorski:  SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. 

 Wykonawca: 

 Zakres odbioru / Punkt kontroli: 

 Lokalizacja: 

 Numery wniosków o akceptację 
 materiałów użytych do wykonania 
 odbieranego zakresu: 

 Wykonano zgodnie z Projektem  TAK /  NIE 

 Dokument odniesienia (opis 
 techniczny, nr rysunku): 

 Wykonane badania, próby: 

 Załączniki: 

 Prace zostały sprawdzone i odebrane bez uwag / z uwagami jak poniżej: 

 Zgłaszający: 
 Imię i nazwisko 
 Data i podpis 

 Kierownik Budowy: 
 Imię i nazwisko 
 Uwagi, data i podpis 

 Inspektor Nadzoru: 
 Imię i nazwisko 
 Uwagi, data i podpis 









Krzysiek
TEOGEO Nowa

Krzysiek
Pieczatka SOKOLA
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