PRZEDMIAR ROBOT

Odcinek D: BUDOWA DROGI GMINNEJ OD KM 0+000,00 DO 0+192,90 W MIESCIE ROPCZYCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTURKTURA

Podstawy Wy olnienie el ow rozli iowych . . ..
Poz. [Nr WWIORB/ SP/CPV] (Opls robét i obliczenie ich ilosci) Nazwa jednostki | Tlos¢ jednostek
| WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL. OGOLNY)
A SST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczalt 1,00
12 00.00.00 Wykonanie‘i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z zakupem i ustawieniem ryczalt 1,00
oznakowania
Koszt dostosowania si¢ do pozostatych wymagan Warunkow Kontraktu, Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegotowych STWiORB. Koszty
13 00.00.00 L. . R PR . . . . . . ryczatt 1,00
spefnienia wymagan zarzadcow/wlascicieli istniejacych sieci zgodnie z zalaczonymi do dokumentacji technicznej
uzgodnieniami, decyzjami i warunkami technicznymi (min. nadzor arecheologiczny).
1 ROBOTY DROGOWE: BUDOWA DROGI GMINNEJ
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X neo Wytyczenie proj. rob6t w terenie oczy ie i przyg ie pasa drogowego
01.01.01
Wyznaczenie proj. trasy i punktow wysokosciowych w terenie. Wy: ie przebi iejacych i
projektowanych sieci podziemnych. K lel bsluga geodezyjna inwestycji. Wyznaczenie przebiegu pasa -
21 01.01.01.22 drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Oznaczenie projektowanego ryczalt 1,00
pasa drogowego palikami drewnianymi, stabilizacja pasa stupk ymi po zakon robét.
Odcinek drogi gminnej od km 0+000,00 do km 192,90 potozony w terenie rowninnym.W ramach ceny ryczattowe;j
uwzgledni¢ nalezy kompletng obsluge geodezyjng inwestycji min. wytyczenie wszystkich punktow projektowanej drogi,
wytyczenie przepustow, wyniesienie wysoko$ciowe w charkaterystycznych przekrojach poprzecznych. Wytyczenie
elementow odwodnienia drogi, projektowanego kanatu technologicznego, tymczasowa stabilizacja na czas robot X X
przebiegu granic proj pasa drogowego stabilizacja po zakonczeniu prac stupkami betonowymi. Inne czynnosci
przewidzane w STWiORB
<L=0,193 km> - dlugo$¢ odcinka drogi gminnej objetej opracowaniem
01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
2.2 01.02.01.22 Usunigcie zakrzaczen karczowanie ro§linnosci niskiej w obrgbie projektowanego pasa drogowego m2 100,00
Karczowanie zarosli i krzakow. Przycinanie gatezi drzew wraz z usunigciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi.
Utylizacja materiatu z karczowania w gestii Wykonawcy robét - rolinnosc niska i nasadzenia ozdobne kolidujace z « «
projektowanym zakresem robot drogowych.
<F=100,00 m2>
X 01.02.02 Zdjecie humusu darniny
23 01.02.02.12 Me’ch.aniczne usunigcie wz.\rstwy ziemi urodzajnej (humusu) o §redniej gr. w-wy 15 cm z darnina do pézniejszego m? 2242,50
czeSciowego wykorzystania
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15¢m z transportem na odktad. Transport i miejsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robot. Nadmiar darniny i humus przechodzi na wlasno$é¢
Wykonawcy. X X
<F=2242,50 m2 - wg rys. Plan Sytuacyjny> przewidywane jest odhumusowanie powierzchni plaskich skarp rowow i
korpusu drogi do granicy proj. pasa drogowego
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2.4 01.02.04.41 Rozebranie kra betonowych itycznych m 35,00
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.00.00 Wykonanie wykopéw / nasypéw w gruntach I-V kat.
31 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z mozliwo$cia wykorzystania na miejscu mé 142,10
Wykonanie wykopow mechanicznie (w tym wykopy pod wykonanie elementéw odwodnienia i reprofilacja istn. rowu) w
gr. kat. |-V z transportem urobku nasyp. Ewentualny nadmiar gruntu (grunt nieprzydatny) Wykonawca przetransportuje 3 142.10
m )

w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odletgos¢ do 5,0km.
<V=142,10 m3> - wg. wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe




32

02.02.03

‘Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu

15,00

Wykonanie nasypoéw mechanicznie uksztaltowanie korpusu drogi gr. kat. I-V z transportem urobku nasyp. Nadmiar
gruntu (grunt nieprzydatny) Wykonawca przetransportuje w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odletgos¢ do 5,0km.
<V=15,00 m3> - wg. wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe

33

02.03.01

‘Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-V uzykanego z dokopu

530,00

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu dostarczonego przez Wykonawcg robot. Wykonawca pozyska grunt
wlasnym staraniem i na wlasny koszt oraz zapewni transport w miejsce wbudowania. Z uwagi na przyjeta technologig
dopuszcza si¢ wykonanie nasypu na odcinku od km okoto 0+ 80,00 do km okoto 0+193,00 wylacznie z gruntu
pozyskanego z wykopu. Nasyp nalezy formowa¢ warstwami grubosci nie wiekszej niz 30 cm Id 20,98.

<V=530m3> - wg. wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw

03.01.02

Przepusty stalowe z blachy falistej ocynkowanej

4.1

03.01.02.12

Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju eliptycznym o wymiarach w swietle 1,8m x 1,5m

kpl.

1,00

Montaz przepustu stalowego z blach fatdowych o przekroju eliptycznym o wymiarach w swietle 1,8m x 1,5 m. Dhugo$¢
przepustu Ld=40,56 m (wg. dolnej krawedzi) konce przepustu $cigte pod katem 45 stopni. Grubos¢ blachy min. 3,0mm,
zabezpieczenie powloka cynkowa gr. min. 40pum wraz z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym powtoka
epoksydowa gr. 240 um powierzchni zewngtrznej i wewngtrzne;j.

<N=1 kpl.> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe, Przekroje przepustu.

Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 30,0 cm szer. 3,10 m
stanowiacej fundament dla przepustu.
<V=37,76 m3> - wg. Rys. Przekrj podtuzny przez przepust

37,76

Wykonanie luznej podsypki piaskowej o gr. w-wy 15 cm pod przepustem stalowym.
<V=18,83 m3> - wg. Rys. Przekroj podtuzny przez przepust

18,83

Wykonanie zasypki przepustu piaskiem gr. w-wy zmienna-wg Rys. Przekrdj poprzeczny
<V=313,84 m3> - wg. Rys. Przekroj podtuzny przez przepust, Przekroj poprzeczny.

313,84

03.02.01

Kanalizacja deszczowa

42

03.02.01.23

‘Wykonanie przykanalikéw deszczowych z rur PP Dn200 Iaczonych na weisk wraz z wykopem, wykonaniem
podsypki, obsypka i zasypaniem.

20,00

Wykonanie przykanalikow deszczowych z rur PP Dn200 taczonych na weisk wraz z wykopem, wykonaniem podsypki,
obsypka i zasypaniem. Umocnienie wylotoéw wod opadowych zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr
RZ.ZUZ.2.4210.19.2022.AW z dnia 27.05.2022r. <L=20,00 m> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe,
Szczegoty

43

03.02.01.41

Wykonanie studzienek $ciekowych z kregoéw betonowych o $rednicy 650cm, z wpustem Zeliwnym klasy D400

szt

3,00

Wykonanie studzienek deszczowych "wdl-wd3" o $rednicy 500mm z osadnikiem i kratg zeliwna przejazdowa klasy
D400, na tawie z chudego betonu o gr. 10 cm i podfozu doziarnionym warstwa pospétki o gr. 25¢cm, wraz z zasypaniem
i zaggszczeniem gruntem niespoistym. Studzienki kompletne.

<N=3 szt.> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe, Szczegoty

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY - JEZDNIA DROGI GMINNEJ
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

04.00.00

¢ P

Koryto wraz z profil iem i

51

dlos

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profil iem i zage:
25cm

w gr. kat I-VI, glebok. koryta ok.

745,20

Wykonanie mechaniczne koryta pod konstrukcje jezdni DG wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gr. kat. I-
VI. $rednia glebokosé koryta okoto 25¢m.
<F=745,20m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe

04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

5.2

04.03.01.13
04.03.01.23

Oczyszcznie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

1612,00

Oczyszczenie sposobem mechanicznym i skropienie emulsja asflatowa warstw konstrukeyjnych ulepszonych w postaci
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W na jezdni DG.
<F=1612,00m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe

04.04.02

Podbudowy z kruszywa } stabili g

5.3

04.04.02.11

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm - jezdnia
wraz z skrzyzowaniem

1720,00

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy
20cm na jezdni DG oraz skrzyzowaniu.
<F=1720,00m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe




X 04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem
54 04.05.01.11 YVyko.nanie ulepszon.ego po'dloia z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu, gr. w-wy 40cm - m? 1868,00
jezdnia wraz z skrzyzowaniem
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o gr. 40cm i wytrzymatosci
Rm=2,5MPa pod konstrukcj¢ jezdni drogi gminnej oraz skrzyzowania. Nalezy zaklada¢ doziarnienie pospotka w ilosci
do 30%. Zawrto$¢ cementu na 1 m2 ok 30 kg. Sktad mieszanki winien by¢ ustlaony w oparciu o badania laboratoryjne X X
probek z gruntu podtoza pobranego w obrgbie inwestycji gr. w-wy 40 cm.
<F=1868,00 m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
X 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
55 04.07.01.18 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 7cm. m? 1645,00
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, gr. w-wy 7cm - jezdnia ze skrzyzowaniem
<F=1645,00 m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe x x
E SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
61 05.03.05.8 ‘Wykonanie nszierz.chni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 5 cm na jezdni drogi gminnej m 1611,00
wraz ze skrzyzowaniem
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 5 cm jak dla KR 3-4 wg.
standardow WT1 i WT-2 2014 X X
<F=1611,00 m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
6.3 05.03.05.A Wyko.nanie .nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm na jezdni drogi gminnej i m? 1582,00
skrzyzowaniu
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm jak dla KR 3-4 wg.
standardow WT1 i WT-2 2014 X X
<F=1582,00 m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
G SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 06.00.00 Umocnienie skarp, rowow i sciekow
71 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? 400,00
Humusowanie z obsianiem terenu za chodnikiem przy grubosci humusu 10 cm. Humus uprzednio usunigty i
zmagazynowany przez Wykonawce. Wykonawca pozyska nasiona traw wlasnym staraniem i na wiasny koszt. X X
<F=400 m2>
7.2 06.01.10.40a Umocnienie skarp brukiem kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej m? 50,00
Umocnienie skarp nad przepustem w obrgbie skrzyzowania od strony wlotu i wylotu (pier$cien szer. 1,0m powyzej
narzutu kamiennego na skarpach) brukiem kamiennym o gr. 15 - 20cm uktadanym na betonie sposobem brukarskim,
spoiny wypelnione zaprawg cementowa. . X
<F1=25,00 m2> - umocnienie w obrgbie wlotu i wylotu przepustu pod skrzyzowaniem
F=<F1>=25,00m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe, Przekroj podtuzny przez przepust
X 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie pob
7.3 06.03.01.32 Umocnienie poboczy kruszywem o gr. w-wy $r. 10 cm m? 220,00
Uzupehienie poboczy gruntowych wysiewka kamienng gr. warstwy $r. 10 cm po zaggszczeniu, projektowana szerokos¢
poboczy 100cm X X
<F=220,00 m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
H SST 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 07.01.01 Oznakowanie poziome
8.1 07.01.01.10 Wykonanie malowania oznakowania poziomego m? 10,00
Wykonanie malowania znakow poziomych zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu X X
X 07.02.01 Oznakowanie pionowe
82 07.02.42 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych - stupki nowe szt. 1,00
Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu X X
8.3 07.02.01.45 Przymocowanie tarcz do stupkow - znaki nowe szt. 1,00
Wykonanie oznakowania pionowego wg. proj. statej organizacji ruchu. X X
| SST 08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 08.01.01 Krawezniki betonowe
9.1 08.01.01.11 Wykonanie kraweznikow b ych litycznych o wymiarach szer. min 20 cm. m 172,00
Wykonanie krawgznikow drogowych betonowych wylewanych w formie slizgowej o wym. odpowiadajacych
krawgznikom typu cigzkiego tj. 20 x 30cm zintegrowanych z tawa  (V=0,08m3/m). X X

L=172,0 m wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe




{1 BRANZA TELETECHNICZNA

10.1 01.00.00 Bud kanatu technologi godnie z dok tacja branzowa ryczalt 1,00

Na catym odcinku objgtym zakresem robt projektuje si¢ wykonanie kanatu technologicznego o przebiegu wskazanym w
czgsci opisowo - rysunkowej Projektu Wykonawczego. Kanat technologiczny powinien charakteryzowac si¢ przekrojem
minimalnym tj. 1 rura @110 karbowana gigtka; 1 rura @40/3,7 oraz wigzka mikrorur 7x12. W miejscu skrzyzowan z
projektowanymi wjazdami oraz istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zastosowano przekroj kanatu X X
KTp, tj. 1 rura ©@140/8 jako ostonowa rury rury karbowanej gigtkiej; 1 rura @110/6,3 jako ostonowa rur: @40/3,7 oraz
wiazki mikrorur 7x12. Studnie kablowe typku SK-2 w rozstawach nie rzadziej niz co 200 m. W wycenie uwzgledni¢
wykonanie przej$cia pod istniejaca jezdnia metoda przewiertu sterowanego.




