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I. Cze¢$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis og6lny przedmiotu Zamoéwienia
Przedmiotem Zamo6wienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych,
zwigzanych z przebudowa nawierzchni ogélnodostepnego boiska sportowego w
miejscowosci Niedzica na dzialce ewid. nr 4422/1 oraz wykonanie robdt towarzyszacych.
W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacj¢ projektows i na jej podstawie, zgodnie z
przepisami zrealizowa¢ roboty budowlane przebudowy przedmiotowego boiska
sportowego, wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca.
Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen. Pelng odpowiedzialno$¢ za osiggniecie
zakiadanych celow przedsigwziecia i osiagnigcie parametrow gwarantowanych, spoczywa
na Wykonawcy. Zamdwienie jest wspoHinansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbgdnych do prawidlowego
funkcjonowania planowanego do przebudowy boiska sportowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢é
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje
i zgody niezbgdne dla realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i
warunkami Umowy oraz zrealizowaé inwestycjg i, jezeli bgdzie to konieczne, uzyskaé w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zgloszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Przed zlozeniem oferty, Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny, przeprowadzonej na wlasng odpowiedzialno$¢ - kosztéw i ryzyka,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zardwno do
prowadzenia robot budowlanych, montazowych jak i przygotowania projektu do uzyskania
w zalezno$ci do wymagan prawa zgloszenia przebudowy boiska lub decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego na realizowanie robot na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzia Q1%.
Przedstawione w niniejszym Programie opracowania majg charakter wylacznie pomocniczy
dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan oraz wykonania zadan wchodzacych
w skiad przedmiotu zaméwienia. Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg parametrami

szacunkowymi. Ostateczne wielkosci, zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez
e e ———
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Wykonawce dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1 Charakterystyczne parametry okre§lajace zakres Zamoéwienia
Zakres Zamowienia obejmuje przebudowe istniejgcego boiska sportowego o nawierzchni
trawiastej na nawierzchnie ze sztuczng trawg o wymiarach plyty boiska 100,0m x 60,0m
wraz polem bezpieczenstwa wokot plyty boiska o nawierzchni poliuretanowej o szerokosci
pola 2,50m z budowa ogrodzenia w formie pitkochwytow wokot boiska sportowego o
wysokosci 6,0m z siatki stalowej, wymiang bramek, montazem trybuny sportowej z 156
miejscami siedzacymi, budowa dwoch boksow z fawkami dla rezerwowych zawodnikow z
10 miejscami siedzgcymi.
W ramach zadania inwestycyjnego, Inwestor oczekuje opracowania dokumentacji
projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania.
Istniejace boisko do pilki noznej z nawierzchnia trawiasta:

e wymiary istniejgcej plyty boiska: 100,00x60,00m;

e wymiary istniejgcego ogrodzenia: 120,00x80,00x4,00m;

e powierzchnia istniejacej plyty boiska: 6 000,00m?;
Elementy projektowe:

1. Projektowane boisko do pilki noznej z nawierzchnia ze sztucznej trawy:

e wymiary projektowanej plyty boiska ze sztucznej trawy: 100,00m x 60,00m,

e powierzchnia projektowanej plyty boiska (sztuczna trawa): 6.000,00m?,

e montaz 2 szt. profesjonalnych bramek do pilki noznej o konstrukcji
metalowej/aluminiowej o wymiarach 7,32mx2,44m,

e plyta boiska zostanie ograniczona krawegznikiem betonowym najazdowym z
zaokraglonymi krawedziami o wym. 15x30x100cm, odcinajacym ja od
sgsiadujgcego terenu,

e kraweznik wbudowany wokot plyty boiska nie moze by¢ istotng przeszkoda w
sptywie wod opadowych poza plyte boiska, nie moze by¢ takze elementem podloza
zagrazajagcym zawodnikom kontuzja,

e woda deszczowa musi zosta¢ w cato$ci wprowadzona do gruntu na obszarze plyty
boiska oraz obszarze otaczajacym boisko bez ryzyka zalewania terenow sasiednich
oraz plyt boiska musi zapewniaé skuteczne odprowadzenie woéd opadowych

zanikowo do gruntu przez warstwy infiltracyjne podbudowy Ilub drenaz
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rozsaczajgey, lub studnig¢ chlonng w nawigzaniu do dokumentacji geologiczno-

hydrologicznej i opracowanego projektu budowlanego,

2. Projektowany pas bezpieczenstwa:

e wokot plyty boiska zalezy zaprojektowal pas bezpieczenstwa o nawierzchni
poliuretanowej o szerokosci 2,50m i tacznej powierzchni 825,0m?,

e nawierzchnig nalezy zaprojektowa¢ odporng na obuwie z kolcami, przepuszczalng
dla wody o grubosci uzytkowej 13mm ukladanej maszynowo metoda rozktadania
granulatu EPDM frakcji 1-4mm z produkcji pierwotnej oraz kleju poliuretanowego
w kolorze ceglastym.

3. Projektowane ogrodzenie:

e wymiary projektowanego ogrodzenia w formie pitkochwytow z siatki stalowej
panelowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze ciemno zielonym o
Srednicy pretow poziomych 2 x @8mm i pionowych @6mm na wysokoéé 6,0m po
catym obwodzie boiska tj. 2 x 105m + 2 x 65m = 350,0m,

e pitkochwyty oddzielg teren boiska od pozostalych elementoéw zagospodarowania
terenu,

e pilkochwyty powinny by¢ zlokalizowane min 3,0m od linii bocznej boiska
sportowego oraz min 5,0m bramek,

o pitkochwyty nalezy wykona¢, zgodnie z przyjetym systemem dostepnym na rynku
zachowujgc wysoko$¢ nie mniejsza niz 6m. Producent wybranego systemu
pitkochwytéw powinien posiada¢ wszelki atesty oraz certyfikaty dopuszczajace do
uzycia w tego typu obiekcie. Zaproponowane w PHU rozwigzanie to:

e stopa fundamentowa o wym. ok: 40x40x120cm,

e stup nosny pitkochwytu: 80x80x4mm, stal ocynkowana, malowana proszkowo,
kolor zielony,

e wysoko$¢ pitkochwytow 600,0cm,

e siatka: panelowa, stalowa, ocynkowana malowana proszkowo z pretow poziomych
2 x P8mm i pionowych @6mm,

o dlugosc tgczna pitkochwytoéw wynosi 350,0mb,

Zaproponowane rozwigzanie powinno spetnia¢ nastepujgce parametry:

e zdolno$¢ amortyzacji;

e wysoka wytrzymalo$¢ mechaniczna;
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e duza odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: promieniowanie UV, deszcz, silne
podmuchy wiatru,

e Projektuje sie trzy bramy techniczno-ewakuacyjne, dwuskrzydtowe o wymiarach w
swietle 500cmx300cm, konstrukcja bramy dostosowana do wybranego systemu
pitkochwytow z profili ocynkowanych malowanych proszkowo.

4. Projektowana trybuna sportowa:

e Trybuna trzyrzedowa dla 156 kibicow z krzesetkami stadionowymi plastikowymi z
oparciem o wysokosci 25,0cm,

e Konstrukcja trybun ze stali w catosci cynkowanej ogniowo z podestami kratowymi
typu WEMA oraz podstopnicami z blachy stalowej, barierki ochronne z tytu, bokow
trybun oraz przodu oddzielajgce trybuny od ptyty boiska sportowego,

e Trybuny zlokalizowane w odleglo$ci min 3,0m od linii bocznej boiska sportowego,
stale przytwierdzone i zakotwione do podtoza na fundamentach betonowych,

e Pod trybunami powierzchnia terenu utwardzona z kostki betonowej,

e Wejscie do trybun bezposrednio przez dwie bramy wejsciowe o szerokos$ci 5,0x3,0m
z obydwu stron trybun,

e Nalezy zaprojektowal trybuny sportowe dwurzedowe, skladajace sie¢ z dwdch
rzedow krzesel ustawionych szeregowo jeden za drugim. Zaprojektowane wejscia,
umozliwiaja swobodne i bezpieczne korzystanie z takiego rodzaju widowni. Trybuny
stalowe powinny by¢ wykonywane sg z metalowych profili zamknigtych o réznych
przekrojach i wymiarach, zaleznie od rodzaju elementu konstrukcyjnego trybuny.
Wszelkie metalowe elementy trybuny powinny by¢ zabezpieczane antykorozyjnie,
poprzez natozenie na ich powierzchnig, w procesie galwanizacji, cynku. Wykonane
z powtarzalnych, systemowych elementow - polaczen modulowych, ktére po
zlozeniu w calos$¢ tworza skonczony element architektoniczny. Metalowe moduty, w
wyniku ich szeregowego lgczenia, powinny pozwoli¢ na konstruowanie trybun o
réznej dilugosci, ilo$ci miejsc siedzacych oraz wejs¢. Trybuny powinny byé
przeznaczone sg do uzytkowania na otwartej przestrzeni i nie wymagac stalego
kotwienia do gruntu ani fundamentéw. Mozliwo$¢ posadowienia na uprzednio
przygotowane;j z kostki brukowej powierzchni, jak réwniez bezposrednio na trawie,
gdzie dzigki ruchomym stabilizatorom i podiozeniu plytek betonowych, mogg

stabilnie funkcjonowac.
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5. Projektowane lawki dla zawodnikow rezerwowych:

e Dwie lawki kazda dla 10 zawodnikéw rezerwowych z krzesetkami stadionowymi
plastikowymi z oparciem o wysokosci 25,0cm,

e Konstrukcja tawek ze stali w calosci cynkowanej ogniowo z zadaszeniem lukowym
plytami poliweglanowymi litymi odpornymi na warunki atmosferyczne o gr. 6,0mm,

e PLawki stale przytwierdzone i zakotwione do podloza na fundamentach betonowych,

e Pod lawkami powierzchnia terenu utwardzona z kostki betonowe;.

6. Infrastruktura towarzyszaca:

e W ramach przebudowy plyty boiska sportowego nalezy wykonaé przebudowe
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez plyte boiska w zakresie
regulacji  studni oraz zabudowy na przedmiotowych studniach urzgdzen
zabezpieczajacych boisko sportowe przed niekontrolowanym zalewaniem $ciekami
w przypadku awarii lub w przypadku przekroczonych ladunkéw $ciekow w
kolektorze kanalizacyjnym,

e Wykonawca w ramach zadania winien uzyskac¢ od zarzadcy sieci kanalizacyjne;j tj.
Podhalanskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego sp. z 0.0. w Nowym Targu
stosowne warunki technicznej zabezpieczenie i przebudowy sieci kanalizacyjnej
oraz uzgodnienie prowadzenia prac w sasiedztwie sieci kanalizacyjnej oraz
opracowa¢ tym zakresie stosowng dokumentacj¢ techniczng i uzyskaé¢ wymagane
przepisami prawa uzgodnienia, zgloszenia lub pozwolenia,

e Wykonawca w ramach zadania winien uzyska¢ od zarzadcy sieci teletechniczne;j tj.
Orange Polska S.A stosowne warunki technicznej zabezpieczenia i przebudowy sieci
teletechnicznej oraz uzgodnienie prowadzenia prac w sgsiedztwie sieci
teletechnicznej oraz opracowa¢ tym zakresie stosowna dokumentacje techniczna i
uzyska¢ wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zgloszenia lub pozwolenia,

Przewidywany zakres robét rozbidrkowych obejmuje min.:
e rozbidrka i utylizacja istniejacego ogrodzenia boiska sportowego ,
e demontaz i utylizacja istniejgcych bramek sportowych,
Przewidywany zakres robdt budowlanych obejmuje:
e wykonanie niwelacji terenu pod plyt¢ boiska sportowego w zakresie koniecznych

nasypow, skarp, wykopow, plantowania terenu i humusowania,

“
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wykonanie wymagane] przebudowy, zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej przed
zalewaniem $ciekami w przypadku przepelnienia kolektora kanalizacyjnego zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzadcg sieci,

wykonanie wymagane] przebudowy, zabezpieczenia sieci teletechnicznej zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzadceg sieci,

wykonanie ewentualnych zalecen i zabezpieczen wykazanych w operacie
wodnoprawnym oraz pozwoleniu wodnoprawnym wydanymi przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie dla inwestycji realizowanej na obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzig Q1%,

wykonanie systemu odwodnienia ptyty boiska sportowego w zakresie drenazy i
studni chtonnych zgodnie z warunkami geologiczno-hydrologicznymi,

wykonanie podbudowy plyty boiska sportowego z kruszywa mineralnego,
wykonanie ograniczenia plyty boiska sportowego z krawgznika betonowego
najazdowego wyokraglonego wtopionego w plyte boiska sportowego,

wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej,

wykonanie linii boisk o szerokosci 10cm,

montazu dwoch bramek sportowych, profesjonalnych do gry w pitke nozng,
wykonanie pasa bezpieczenstwa wokdt plyty boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej rozkladanej ograniczonej obrzezem betonowym,

wykonanie nowego ogrodzenia boiska w formie pitkochwytow wokét ptyty boiska
sportowego z montazem trzech bram wjazdowych i ewakuacyjnych oraz dwdch
furtek usytuowanych po przeciwnych stronach boiska,

montaz trybuny sportowej dla kibicow,

montaz fawek dla zawodnikow rezerwowych.

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na:

1)

2)

PFU

opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego,

uzyskaniu przyjecia zgloszenia bez sprzeciwu lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe w tym z uzyskanie uzgodnienia z zarzadcg sieci kanalizacyjnej, sieci

teletechnicznej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
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3) wykonaniu robét budowlanych przebudowy boiska sportowego w oparciu o
dokumentacj¢ projektowg, opracowang przez Wykonawce, oraz odpowiednie
przepisy prawa.

Uwaga:
Szczegbdlowe rozwigzania projektowe, uzgodnione zostang z Zamawiajacym w oparciu o
ustalenia terenowe.
Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy
do przystgpienia do dalszej realizacji zamdwienia.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zaméwienia
Caly teren przewidziany pod inwestycj¢ stanowi dziatka nr 4422/1, przy ul. Sw. Rozalii w
miejscowosci Niedzica. Obecny stan techniczny nawierzchni boiska jest niezadowalajacy.
Nawierzchnia trawiasta z licznymi nierdwno$ciami, moze by¢ przyczyna réznych kontuzji i
skaleczen osob z niego korzystajacych. Teren boiska jest ogrodzony siatka stalowg pleciong
o wysokosci ok. 1,50 oraz zamknigty furtkg. Od strony pél bramkowych na boisku
zlokalizowane s3 pitkochwyty z siatki polietylenowej na stupach stalowych o wysokosci
6,0m.
Obiekt usytuowany jest w sgsiedztwie potoku Niedziczanka. Dojazd do obiektu z drogi
publicznej nr K362566, ul. Sw. Rozalii, dziatki ewid. nr 4069.
Obiekt usytuowany w terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lapsze Nizne pod zabudowe ustugowg (ushugi komercyjne) z
realizacja celu publicznego o symbolu ,,4.US” oraz jednoczesnie na dzialce zlokalizowanej
w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (Q1%) od potoku Niedziczanka, zgodnie z
mapami zagrozenia powodziowego wyznaczonymi w Informatycznym Systemie Ostony
Kraju — Hydroportal.
Od strony pdinocnej w sasiedztwie ptyty boiska sportowego na przedmiotowej dzialce,
przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowy odcinek sieci kanalizacyjnej o $rednicy
250mm PVC, przebiega od studni rewizyjnej @1000mm BET o rzednych 496,26/494.,33 do
studni @1000mm BET o rzednych 494,86/493,52 na dugosci okoto 141,0m przez plyte
trawiastego boiska sportowego z niewielkim spadkiem na poziomie 0,50%, co przy
przeplywie $ciekow z kilku miejscowosci Gminy Lapsze Nizne w kierunku oczyszczalni
sciekéw w Niedzicy, powoduje przepetnienie kolektora kanalizacyjnego i jego notoryczne
zatykanie, powodujgc tym samym zalewanie $ciekami plyty boiska sportowego. W zwiazku

“
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z planowang przebudowag boiska sportowego konieczne jest zabezpieczenie boiska
sportowego przed skutkami potencjalnej awarii sieci kanalizacyjnej.
Teren budowy obiektu jest dostepny od ulicy Sw. Rozalii istniejagcym dojazdem droga
wewngtrzng 0 nawierzchni Zzwirowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Wykonawca bedzie odpowiadat za
ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowiazkéw nalezy
zabezpieczenie terenu budowy i robdt w sposéb nie powodujacy utraty warto$ci odebranych
uprzednio prac budowlanych.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Planowana przebudowa boiska sportowego ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo
korzystajacym z boiska. Realizowane roboty, polegajace na przebudowie boiska, majg
zapewni¢ popraweg warunkéw ruchowych i poprawe komfortu poruszania si¢ oraz poprawe
estetyki miejsc przestrzeni publicznej mieszkancom miejscowosci Niedzica.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ sig:

e wynikami szczegdlowej wizji w terenie i1 inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami badan i pomiar6w wiasnych,

e wynikami opracowan wiasnych,

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

o wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie,
e szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robdt stanowi ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe,
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%
e wykonawca musi zobowigzaé sie, iz ewidencja i wycinka drzew (o ile zajdzie taka

koniecznos¢) w miejscu inwestycji, zostanie uzgodniona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a ponadto wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem
legowym ptakow.
Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w  przedmiocie zamOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi
obowigzujacymi przepisami.
W zalozeniu Zamawiajacego przedmiotowe boisko, nie bedzie zmienialo swojej funkcii
podstawowej, tj. w obrgbie boiska bedzie zawarte boisko sportowej do pitki noznej z
nawierzchnig ze sztucznej trawy.
Wyposazenie boiska bedg stanowily nowe bramki do pitki noznej montowane w tulejach.
Przedmiotowa inwestycja powinna mie¢ zapewniony dostgp komunikacyjny i ewakuacyjny
przez trzy bramy techniczne i dwie furtki o wymiarach normatywnych, stanowigce dojscie
na teren boiska, z réznych jego stron.
Poziom nawierzchni boiska, bedzie nawigzywal do istniejacego poziomu boiska oraz

istniejgcego otoczenia.

Rys. 1 Istniejgce boisko trawiaste

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkecjonalno —uzytkowe
Boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy:

Planowane wymiary boiska:

e —
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wymiary projektowanej plyty boiska ze sztucznej trawy: 100,00x60,00m

e powierzchnia projektowanej ptyty boiska: 6 000,00m?

Plyta boiska po modernizacji, pokryta trawg syntetyczng, posiada¢ musi podane powyzej

wymiary oraz katy proste (90°) w naroznikach, z nastgpujacymi, mozliwymi odchytkami:

o]

O

O

dtugosci bokow +0,10m,

kat naroznika boiska, pomi¢dzy bokami : 90° +/- 0,25°

plyta boiska posiada¢ powinna przekrdj daszkowy, dwuspadkowy, wymuszajgcy

splyw wody deszczowej w kierunku prostopadlym do dluzszych bokow boiska,

nawierzchnia uzytkowa plyty boiska, pokryta by¢ musi trawa syntetyczng III

generacji o nast¢pujacych parametrach:

nawierzchnia trawiasta o wysoko$ci 50 mm =+ max.6% (w tym wysokos¢ widkna,
zdzbta trawy, min. 48 mm + max.6%), z zasypka piaskiem i granulatem,
granulat zasypki: EPDM z recyklingu lub SBR,

przepuszezalno$¢ wody: min. 60 I/min/m?,

wiokna trawy: monofilowe,

dtex (dla pojedynczego widkna): min. 2000

grubo$¢ pojedynczego widkna: od 300pm do 330um

masa calosci: min. 2200 g/ m? (bez masy zasypki)

sita wyrywania przypadajaca na jedno zdzbto (filament): > 10 N

gesto$é zdzbet (filamentow) trawy na metr kwadratowy: > 120 000

kolory: zielony (dla pola gry), bialy (dla linii pola gry)

produkt posiada¢ musi atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
produkt posiada¢ musi raport z badan potwierdzajacy zgodno$é systemu
nawierzchni z normg PN-EN 15330-1. Nawierzchnie terendw sportowych — darm
syntetyczna i mechanicznie iglowane nawierzchnie przeznaczone gidéwnie do
uzytkowania w terenie niekrytym — czg$¢ 1: ,,Specyfikacja nawierzchni z darni
syntetycznych stosowanych w pilce noznej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w
uprawianiu wielu dyscyplin sportowych.”

wbudowywany material podbudowy konstrukcyjnej: wylacznie kruszywa
kamienne/skalne, naturalne

zdolnoé¢ podbudowy do odprowadzania wody deszczowej nalezy wzmocnié
systemem drenazowym w podbudowie, kierujagcym wod¢ opadowg do stref

wzdhuz dhuzszych bokéw boiska z wymienionym gruntem lub do drenazy

PFU
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liniowych w plycie boiska sportowego lub do studni chtonnych w plycie boiska
sportowego.
Pas bezpieczenstwa wokol plyty boiska sportowego:
Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 Charakterystyczne parametry okre$lajace zakres Zamoéwienia,
nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé pas bezpieczenstwa wokol plyty boiska o szerokosci
2,50m.
Nalezy zaprojektowac nastepujacg konstrukcje podbudowy pasa bezpieczenstwa:
o grunt rodzimy przepuszczalny (piaski, ity, gliny, namuty),
o geowldknina filtracyjno-separujgca o gramaturze min 200g/m?,
o podbudowa dolna - kruszywo naturalnego nienormowane gr. 30,0cm
o podbudowa dolna — kruszywo tamane 31,50-63,0mm — gr. 15¢m
o podbudowa gdrna - kruszywo tamane skalne 0-31,5mm — gr. 5cm
o grys kamienny 1-4mm — gr. Scm
Zaprojektowa¢ nawierzchni¢ wykonang z poliuretanu na bazie wysokojakosciowych
syntetycznych komponentéw poliuretanowych oraz granulatéw gumowych typu SBR i
EPDM.
Nawierzchnig poliuretanowg nalezy wykona¢ bezposrednio na placu budowy w technologii
rozkladania:
- Wykonanie podkiadowej warstwy przepuszczalnej, stabilizacyjnej, elastycznej ET gr.
35mm pod nawierzchni¢ poliuretanowsg
- Wykonanie warstwy uzytkowej gruboéci 13 mm - ukladana maszynowo metoda
rozkladania granulatu EPDM frakcji 1 - 4mm z produkcji pierwotnej (barwiony w masie)
oraz kleju poliuretanowego.
- Jako obramowanie pasa bezpieczenstwa, zaprojektowano obrzeza betonowe 30x8cm
ustawione na wczesniej wykonanej tawie z betonu C20/25 z oporem.
Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu
- Grubosé¢ catkowita — min. 13mm
- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie - min. 0,70 MPa
- Wydtluzenie wzglgdne przy rozcigganiu — min. 50%
- Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie — min. 100 N
- Scieralnoéé - max. 0,09 mm
- Odporno$¢ na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm?2) - max. 600

- Kolorystyka nawierzchni — ceglasta,

m
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Ukladanie nawierzchni ze sztucznej trawy nalezy wykonaé na podbudowie w technologii:
- separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiokninami o gramaturze
200g/m2,
- podbudowa dolna z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie o gr. 30,0cm,
- podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm (ttuczen 31,5-63mm)
- odbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm (thuczen 0-31,5mm)
Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

» Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowsa grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13mm.
Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstalych z nadmiaru natrysku.

YV V¥V Y

Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszezalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni .

» Powstale lgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

» Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiadaé
wartosciom okres$lonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw) lub
innych przepiséw (w przypadku boisk, kortéw itp).

Wymagane Parametry nawierzchni:

Parametry nawierzchni poliuretanowej opisane] w przedmiocie zamoéwienia powinny
spetnia¢ wartosci wymagane przez norme: PN-EN 14877:2014”

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Atest PZH

Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta

Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z norma PN EN 14877:2014

Badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej

Badanie na mrozoodporno$¢ dedykowane dla nawierzchni PU

Ogrodzenie:

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres Zamoéwienia,

nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ ogrodzenie boiska — pitkochwyty.
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Trybuny sportowe i lawki rezerwowych zawodnikow:

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Zaméwienia,
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ trybuny sportowe. Dodatkowo trybuny powinny posiadaé
zgodnos¢ projektowg produktu z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacji i normami
PN-EN 13200, mozliwos¢ indywidualnego projektowania i produkcji, zaréwno pod
wzgledem ich wymiaréw, jak i ilodci zainstalowanych miejsc siedzacych, wariantowosé
miejsca uzytkowania, poprzez mozliwosé stosunkowo latwego demontazu i
przemieszczania ich w czgsciach na nowe miejsce stacjonowania, wysoka estetyka i
solidno$¢ wykonania, zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych
konstrukcji  trybun demontowalnych na dzialanie niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych poprzez pokrycie ich powierzchni powloka cynku ogniowego,
zastosowanie, jako podesty do chodzenia, odpormnych na warunki atmosferyczne,

cynkowanych ogniowo krat pomostowych.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamo6wienia
2.1 Ogélne wymagania Zamawiajacego
Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych:
e Przygotowanie terenu budowy:
o w okresie prowadzenia robdt obiekt bedzie nieczynny,
o Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed
dostgpem o0s6b nieuprawnionych, w tym dzieci i mlodziezy szkolne;j,
o Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy,
o Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska na
terenie budowy i na terenie przylegltym do placu budowy,
o Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wlasnym zakresie i na
wilasny koszt,
o wykonanie tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
UWAGA: Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim specjalistycznym sprzetem
umozliwiajgcym mu prawidtowe wykonanie zadania.
e Dane ogélne do projektowania:
o Obiekt 1 teren wokoét niego winien nawigzywac¢ do istniejacych rzednych
terenow przyleglych, np. drogi, ciggi komunikacyjne, stopnie, pochylnie,
zapewnia¢ dostep 0sob niepetnosprawnych itp.

m
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¢ Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i wskazniki ekonomiczne:

o Zamawiajacy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne boiska

mialy zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 15 lat.
e Konstrukcja boiska:

o Elementy konstrukcyjne muszg by¢ zaprojektowane w sposdb zgodny z

obowigzujgcymi normami, standardami technicznymi i materiatowymi.
e Podbudowa pod nawierzchni¢ sportowa:

o W celu odpowiedniego sptywu wody opadowej, nalezy zaprojektowaé przed
wykonaniem nawierzchni sportowej boiska ze sztucznej trawy drenazu
rozsaczajgcego z rur PVC lub wykonanie pionowych otwordw odsaczajacych
wewnatrz niecek lub wykonanie rowéw chlonnych wypelnionych zwirem
usytuowanych w plycie boiska lub wykonanie studni chtonnych zgodnie z
warunkami geologiczno-hydrologicznymi oraz uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym lub zgloszeniem wodnoprawnym na wykonanie urzadzen
wodnych w zalezno$ci od wymogdw prawa,

o Zaklada sie wykonanie kraweznika wokot plyty boiska z odpowiednim
wyniesieniem ponad istniejagcy poziom nawierzchni, ktore oddzielg
nawierzchnie z trawy syntetycznej od terenu: kraweznik betonowy o
wymiarach 15x25cm, najazdowy, wyokraglony, wtopiony na lawie
fundamentowej o wymiarach 20x20cm z betonu C20/25. Projektowane
krawezniki ulozy¢ =ze szczelinami o szerokoSci 8+10mm migdzy
poszczegblnymi elementami (w celu umozliwienia sptywu wody);

o W miejscu przewidywanego usytuowania bramek do pitki noznej powinno
si¢ osadzi¢ zaczepy i tuleje montazowe. Zaczepy do bramek oraz tuleje
montazowe powinny stanowi¢ komplet z bramkami (powinny pochodzi¢ od
tego samego producenta):

- w miejscu bramek osadzi¢ zaczepy szpilkowe oraz tuleje montazowe poprzez
obetonowanie betonem klasy C20/25,

- fundamenty tulei: stopa fundamentowa o wymiarach 40x40cm w rzucie poziomym
i glebokos$ci 70cm na podkiadzie betonowym o grubosci 10cm. Gérna powierzchnia
stop fundamentowych powinna znajdowac si¢ ok. 10cm ponizej nawierzchni

sportowej. Wykona¢ spadek na gornej powierzchni stopy ok. 10%.
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Nawierzchnia boiska:

o Nalezy przyja¢ trawg syntetyczng o wysoko$ci widkna min. 60 mm na
podkiadzie z maty elastycznej. Wypelnienie trawy piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM z recyklingu;

o Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna by¢ wykonana w systemie o
parametrach nie gorszych niz:

- typ wldkna: monofil,

- wysokos¢ trawy: 60mm,

- przepuszczalnosé dla wody: przepuszczalna,

- sklad chemiczny widkna: polietylen,

- cigzar widkna: min. 12.000 Dtex,

- gestos¢ trawy: min. 110.000 widkien/m?2,

- wldkna trawy na catej dtugosci wzmocnione rdzeniem,

- kolor nawierzchni: ciemnozielony;

Wypelnienie trawy:

o piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu — wg instrukcji producenta trawy
syntetycznej,

o kolor granulatu EPDM: szary,

o calkowita wysokos¢ wypelnienia — wg instrukcji producenta trawy;

Wymogi dotyczace maty elastycznej (absorbujacej):

o typ — prefabrykowana PE (polietylenowa) z produkcji pierwotnej (nie z
recyklingu);

o grubo$¢ —min. 12mm,

© otwory drenazowe — powinny wystepowaé otwory zapewniajace odpowiednio
szybkie odprowadzanie wody opadowe;j,

o odpornos¢ na rozrywanie — min. 0,15MPa;

Wymagane dokumenty:

o Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej
nawierzchni, potwierdzajgcy zgodno$é jej parametrow z FIFA;

o Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, Iub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan

“
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specjalistycznego laboratorium (np. Labosport Jub ISASport lub Sports Labs Ltd)

potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny;

o Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
oraz jej probke o wymiarach 50cm x 50cm;

o Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia;

o Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnie;

o Karta Techniczna wypelnienia (granulatu),

o Minimum 36-cio miesigczna gwarancja producenta granulatu, ktéry bedzie
zastosowany w oferowanym systemie. Gwarancja taka powinna by¢
potwierdzona przez Producenta trawy, Ze zastosowany granulat speilnia jego
wymagania jakosciowe.

e Kolorystyka boiska:

o plyta boiska do pitki noznej w kolorze ciemnozielonym;

o kolory linii: biaty;

o grubosé linii: 10cm.

e Odwodnienie boiska:
Sposéb odwodnienia boiska: naturalny, polegajacy na filtracji wody do podtoza gruntowego
w plycie boiska i przy krawedziach boiska, poprzez drenaze, lub studnie chlonne (z uwagi
na istniejgce uksztaltowanie nawierzchni — spadek na boki boiska).
e Podbudowa chlonna:
Plyte boiska, wykona¢ jako chlonng na podiozu o duzym wspdlczynniku filtracji (w
kolejnosci od dotu):
o grunt rodzimy przepuszczalny (piaski, ity, gliny, namuly )
o geowldknina filtracyjno-separujgca
o podbudowa dolna - kruszywo naturalnego nienormowane gr. 30,0cm
o podbudowa dolna — kruszywo tamane 31,50-63,0mm — gr. 15cm
o podbudowa gorna - kruszywo tamane skalne 0-31,5mm - gr. Scm
o grys kamienny 1-4mm - gr. S5cm
Uwaga:

e Obrzeza:

e Y
_— """
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W trakcie wykonywania pasa bezpieczenstwa wykona¢ obrzeza na fawach betonowych z

oporem. Zastosowac obrzeza betonowe 8x30cm w kolorze szarym. Do stabilizacji obrzezy
zastosowac beton klasy C20/25.
e Wyposazenie boiska do pilki noznej

o Bramki do pitki noznej
1) Bramki aluminiowe profesjonalne do pitki noznej o wymiarach 7,32mx2,44m montowane
w tulejach. Siatka do bramek profesjonalna. Ilo§é: 2 komplety.
2) Wymagania: Bramki do pilki noznej profesjonalne wykonane ze specjalnego profilu
aluminiowego owalnego, powierzchnia profilu anodowana w kolorze naturalnym.
Mocowane w tulejach osadzonych w podiozu (tuleje oraz dekle maskujgce sg dostarczane w
komplecie). Buki bramek skiadane wraz z siatka, co umozliwia ich wygodne
magazynowanie. Dodatkowe mocowanie bramki w podlozu: zaczepy szpilkowe w ilosci
3szt. Bramki do pitki noznej powinny posiadaé certyfikat na zgodno$¢ z normami
COBRABID BBC Biuro Badan i Certyfikacji w Warszawie.

o Ogrodzenie wokot boiska
Ogrodzenie boiska panelowe systemowe sportowe atestowane, stalowe ocynkowane
ogniowo, na stupkach stalowych mocowanych w fundamentach betonowych z trzema
bramami ewakuacyjnymi, technicznymi i dwiema furtkami. Wysokos¢ ogrodzenia — 6,0m.
1) Stupki prz¢stowe systemowe z zaslepka ocynkowane ogniowo, przekr6j min.
80x40x4mm, wys. 6,0m, w rozstawie co ok. 2,50m;
2) Fundamenty betonowe o wym. min. 40x40x120cm z betonu C20/25;
3) Przgsta systemowe, panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo wraz z kompletem obejm montazowych;
- konstrukcja paneli: prety 208mm - poziomo i 196mm - pionowo; oczka siatki 50x200mm;
4) Bramy techniczne dwuskrzydlowe, rozwierana o wys. 3,0m i szer. 5,0m, konstrukcja z
profili stalowych zamknigtych o grub. min. 4mm, z wypelnieniem profilami, ocynkowanymi
ogniowo 1 malowanymi proszkowo;
5) Furtki jednoskrzydlowe rozwierane o wys.2,0m i szer. 1,5m, konstrukeja z profili
stalowych zamknietych o grub. min. 3mm, z wypelnieniem panelowym jak ogrodzenie,
zamykane na zamek, ocynkowane ogniowo.
Ogrodzenie powinno odznacza¢ si¢ duza sztywnoscia i wytrzymatoscig. Wymiar oczek w
panelach oraz ostre zakonczenie drutéw powinno utrudniaé intruzom wspinanie si¢ po
ogrodzeniu, a masywna budowa ograniczy¢ mozliwosc jego sforsowania.

“
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Zagospodarowanie terenu:

Zachowad istniejgce zagospodarowanie terenu. W przypadku naruszenia istniejacego

przyleglego terenu, Wykonawca zobowigzany jest do jego odtworzenia, w stanie nie

gorszym niz istniejacy.

Zakres prac:

o Zdjecie istniejacej darniny i humusu;

o Wyréwnanie wglebien terenu przy uzyciu ziemi z wykopow srednia grubosé
warstwy ok. 30cm;

o Ulozenie warstwy mieszanki humusowo-piaskowej ok. 30cm;

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych — Czg¢s¢ 1

o Zakres prac projektowych m.in. obejmuje:

1) opracowanie inwentaryzacji boiska z przyleglym terenem,

2) w razie koniecznosci opracowanie badan geotechnicznych i hydrologicznych,
okreslajacych warunki gruntowo-wodne,

3) opracowanie dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe do zgloszenia robot
budowlanych/uzyskania decyzji pozwolenia na budowg, w zakresie koniecznym do
wykonania zadania,

4) uzyskanie o$wiadczen, opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej,

5) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na realizacj¢ inwestycji na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia Q1%,

6) opracowanie kosztoryséw wykonawczych,

7) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

8) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
robot budowlanych.

e Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

1) dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,

2) dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢, zgodna z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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3) jezeli w trakcie realizacji robdt, zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,

zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupelniajgcej niezbednej
dla realizacji rob6t, Wykonawca wykona te dokumentacje na wlasny koszt,

4) na dokumentacj¢ projektows skladac bedzie sie:

o inwentaryzacja istniejgcego boiska wraz z przylegltym terenem (2 egzemplarze),

o projekt budowlano-wykonawczy (4 egzemplarze),

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (2 egzemplarze),

o przedmiar rob6t wraz z kosztorysem (2 egzemplarze),

5) dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, przed
zgloszeniem robdt budowlanych/wniosku o pozwolenie na budowe.

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegolnosei do:

o stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek
nanie$¢ na dokumentacje¢ budowy, znajdujaca si¢ u Kierownika budowy oraz na jednym z
egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienna.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — Czesé 2

o Zakres robot wg Wspolnego stownika Zamoéwien (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

45236110-4 - Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

o Okreslenia podstawowe:

Roboty, prace — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez

Wykonawce przedmiotu zamowienia.

m
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Materiaty (wyroby) budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow ustawy o wyrobach
budowlanych niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Normy: Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy
europejskie, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe, Polskie
Normy, polskie aprobaty techniczne.

« Normy obowigzujgce: normy wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa,

« Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji
zamowienia

Specyfikacje techniczne: calo$¢ wymagan technicznych, okreslajacych wymagane cechy
prac projektowych, rob6t budowlanych, materialow i wyrobéw budowlanych, w tym:
terminologii, jako$ci wykonania, bezpieczenstwa, warunkow badania, kontroli i
przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) zawieraja, co najmniej:

« Okres$lenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji
projektowe;,

» oraz niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci projektowania — w
odniesieniu do postanowien norm;

« Okreslenie zakresu i opis projektowanych robdt budowlanych, oraz prac towarzyszacych i
robot tymczasowych;

« Wymagania dotyczgce rodzaju i wilasciwo$ci materialow, wyrobéw budowlanych i
urzgdzen — w odniesieniu do postanowien norm;

« Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia

elementow, zastosowanych technologii — w odniesieniu do postanowien norm;

« Dokumenty odniesienia - dokumenty Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem robot budowlanych, materialow, wyrobow budowlanych i urzadzen w nawiazaniu
do dokumentéw odniesienia; podstawg do wykonania prac projektowych i roboét

budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST) zawierajg, co najmnie;j:

* Okreslenie zgodnosci z Ogolnymi specyfikacjami technicznymi (OST);
« Wyszczegolnienie i1 opis rob6t budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;
* Wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw, wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz
niezb¢dne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegblne wymagania odnosi si¢ do postanowien
norm;
* Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;
* Wymagania dotyczgce srodkéw transportu;
« Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczeg6lnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczeg6loéw technologicznych oraz
niezbgdne informacje dotyczac odcinkéw rob6t budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne;
* Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw, robot
budowlanych i urzgdzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
* Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru rob6t budowlanych.
Dokumenty odniesienia - dokumenty begdace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

e Wymagania ogélne
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ogélnymi i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Ogélne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez
Wykonawce stanowié beda czgs$¢ koncepcji architektonicznej i podlegaé beda zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Szczegdlowe specyfikacje techniczne (SST), opracowane przez
Wykonawceg stanowi¢ bedg czegs¢ dokumentacji projektowej i podlegaé beda odbiorowi
przez Zamawiajgcego. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materialéw wiasnych
zgodnie z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami prawa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw ZamoOwienia, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zakupi i dostarczy materialy, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i
CZynnosci.

m
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Zapis stanu przed rozpoczgciem robot budowlanych.
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach w
poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowad
lub sfilmowad.

e Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych
Wykonawca opracuje 1 przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
zagospodarowania placu budowy 1 organizacji robot.
Zamawiajacy w terminach okre$lonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca zorganizuje 1 zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja
projektowsa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach.
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy. Wykonawca
zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy 1 robodt oraz terendw przyleglych w stanie
uporzadkowanym.
Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od
daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.
Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam 1i tablic informacyjnych
bez wczesdniejszej pisemne] zgody Zamawiajacego.
Szczegblowe warunki zwigzane z organizacjg robot budowlanych, zabezpieczeniem
intereséw 0sob trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem

dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem,
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zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robét
tymczasowych zawarte bedg w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST), opracowane;j
przez Wykonawce.

e Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw i materialow budowlanych oraz

urzadzen

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiadaé stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisdéw
wykonawczych:
¢ Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia
30.04.2004r.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz.2041 z dnia 10.09.2004 r.), odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed wykonaniem badan i jakosci materialéw przez Wykonawcg, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. W przypadku materialow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robot bgdzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy
posiadajace atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materialy i / lub
urzadzenia zostang odrzucone. Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem
materiatow, uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materialow
przedkiadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

e Kwalifikacje wlasciwo$ci materialéow i urzadzen.
Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testoéw na materiatach, przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz mozZe on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o
ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materialow odpowiednio wczesnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i
testdw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, Ze s3 one faktycznie
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reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie probki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod
wzgledem jakos$ci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bgda na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych
z materialami, a istniejagcych w innych jezykach.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 niezaplaceniem.

e Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy be¢da one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu budowy organizacji robot.

e Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

e Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy, badZz wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

e Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
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wplyna niekorzystnie, na jako§¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba

srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych.
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
material6w i sprzgtu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zamawiajgcego.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
e Wymagania dotyczace wykonania robot
Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujagcymi. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialéw
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, §wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych dokumentaciji projektowej i
specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do nich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosei wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé. Decyzje
Inwestora, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét, beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowe;j i specyfikacjach technicznych,. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
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wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatléw, doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazane kwestie.

e Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole, jakosci robot, materiatow i wyrobow
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

e Dokumentacja budowy
Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy
bedg wykonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.
Pozostate dokumenty budowy to w szczegolnosci:
* zgloszenie zamiaru wykonania robot,
« protokoly przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokotly odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,
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* korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

e QOdbiory
Gotowo$¢ do odbioru kierownik budowy zglasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika
budowy. Zamawiajgcy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac,
robot, czynnosci w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.
Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty
dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu calo$¢ wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej.
Z czynnosci odbioru sporzgdza si¢ protokol, zawierajacy opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez
strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakoficzenia czynnosci odbioru. W
przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakéw w wykonanych pracach,
robotach, czynnoéciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub
uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo
odmowié odbioru.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako
wadliwych. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru rob6t przed uplywem
terminu gwarancji, oraz datg odbioru robé6t przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tych terminach Wykonawcg w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane beda zasady, jak dla odbioru koncowego.
Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujgce dokumenty:
« specyfikacje techniczne,
* dzienniki budowy,

“
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« atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
* instrukcje uzytkowania,
+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
« dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporzadzona
i przekazana Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach: jeden wykonany technikg
tradycyjng na nos$niku papierowym w postaci spigtego tomu (tomoéw) oraz jeden (kopia
bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD, DVD) w formatach
elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — format dwg, PDF, DXF
- opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ elementy oddzialywania na srodowisko. W
okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, aktualne przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
» stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne;
« stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;
« stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

e Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne begda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji Rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

e Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czesci. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
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wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i wlasciwe wiadze oraz
bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawea zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP:
* Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy 1998 Dz. U. nr 21 poz. 94 wraz z p6zniejszymi zmianami;
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;
* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

e Stosowanie si¢ do przepiséw prawa
Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajagcego o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc odnos$ne dokumenty.

e Dokumenty odniesienia
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;
5) Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa;
6) Specyfikacje techniczne;
7) Normy;
8) Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.;
9) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

¢ Wymagania dodatkowe
1) Zamawiajacy nie dopuszcza etapowej realizacji zamowienia;
2) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materialy i robocizng) wynosi
minimum 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i
podpisania (bez uwag) protokotu koncowego,
3) Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne wynosi minimum 36 miesigcy;
4) Wskazane jest, aby wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzil wizj¢ lokalng i
szczegdlowo zapoznal si¢ z terenem inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamoéwienia, spelniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty
wynikajace z ustawy Prawo zamowien Publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamoOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwo$ci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementow niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczego6lnosci aktualng
mape do celow projektowych w skali 1:500 dla projektowanej inwestycji.

e —
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m
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby, ktére

zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbgdne elementy powinny byé wykonane w wysokim
standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Realizacja poszczeg6lnych zakreséw robét, zostanie zlecona wykonawcom posiadaj agcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyb6r wykonawcéw odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:
e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,
e opracowania szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,
e opracowania projektu stalej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robét,
e wykonanie przebudowy boiska sportowego wraz z elementami odwodnienia na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
e obshugi geodezyjnej inwestycji,
e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielil minimum 36 miesiecy
gwarancji na wykonane prace.
Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezb¢dnych opinii, zgéd oraz
decyzji administracyjnych:
Wykonawca sporzadzi dokumentacje¢ projektows, zgodnie z umowa i obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodza opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla
uzyskania pozwolenia na budowe, pozostalych opinii i uzgodnien oraz sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem dofinansowania ze $rodkow
Budzetu Panstwa. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana, zgodnie
z wymaganiami Zamawigjgcego i obowiazujacymi przepisami oraz na biezaco
konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajacym w zakresie przyjetych rozwigzan

funkcjonalnych, technicznych i materialowych.

“
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Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
miedzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane, zgodnie
z najnowszg praktyka inzynierskg. Zakres prac projektowych, przewiduje sporzadzenie
kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w
szczegoblnosei: z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i obejmuje:

a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, zgodnie
z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 1990);

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsigwzigciu - karty informacyjne;
przedsiewziecia, zgodnie z Ustawg z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz.
247), oraz raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko (o ile bgdzie
wymagany);

¢) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz.1609).
obejmujgcego wszystkie elementy zagospodarowania;

d) w zakresie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz. 1609);

e) wykonanie przedmiaru robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458);

_—————————e e e e e e e e
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f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie

z Rozporzagdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454);
g) uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen
i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe;
h) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).
Wymagane dokumenty, niezbedne do uzyskania (o ile beda wymagane):
a) decyzja na wycinke kolidujacych z zakresem robot drzew i zakrzaczen,
b) decyzja pozwolenia na budowe;
¢) inne dokumenty, niezbgdne do prawidlowej realizacji Zaméwienia.
Wykonawca o niezbgdne decyzje, wystepuje z upowaznienia Zamawiajacego. Podstawa do
opracowania projektow budowlanych, projektéw zagospodarowania terenu, sg zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze Nizne. Opracowanie
dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbednych badan (takze
terenowych), opinii, uzgodnien zezwolei i innych dokumentow, niezbednych do jego
zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji budowlane;.
Wszelkie optaty administracyjne, ponoszone w wyniku prowadzonych dziatati zwiazanych
z uzyskiwaniem uzgodnief, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa, bedzie przekazywana Zamawiajagcemu w wersji papierowej
1 elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierows (tekstowo-
graficzna). Przekazana dokumentacja projektowa, powinna by¢ wzajemnie skoordynowana
1 kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wersja elektroniczna
dokumentéw dla Zamawiajacego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.
» Wymagania szczegélowe dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, winna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

powinna zawiera¢ nast¢pujace opracowania i dokumenty:

“
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e Inwentaryzacja stanu istniejacego
Inwentaryzacja szczeg6lowa istniejacego boiska sportowego oraz pozostatych urzadzen
wraz z otoczeniem, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna obejmowaé czesé
opisowg i rysunkowa (rzuty, przekroje, profile. itp.).

e Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego istnigjacych urzadzen wzdhuz
planowanej inwestycji, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna by¢ oparta na
szczegblowych badaniach i odkrywkach elementéw konstrukcyjnych.

e Prace badawcze, opinie, ekspertyzy
Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy, stanowig opracowanie przedprojektowe, powinny
zosta¢ przeprowadzone w zakresie wymaganym do opracowania i1 wykonania
przedmiotowego Zamowienia.

e Mapa dla celéw projektowych
Sporzadzenie mapy do celéw projektowych, stanowi opracowanie przedprojektowe,
powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celow ktéremu ma stuzy¢ —
zamawiajacy dysponuje aktualng mapg do celéw projektowych.

e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
Koncepcja powinna bazowaé na wytycznych PFU, z jednoczesnym uwzglednieniem
wnioskow i zalecen zawartych w opracowaniach przedprojektowych. Koncepcja powinna
uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego .

e Projekt budowlany
Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
budowlanego.  Projekt budowlany powinien zosta¢  opracowany  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, jako pelnobranzowy projekt w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, sieci sanitarne, sieci teletechniczne 1 powinien zawierac:

o Projekt zagospodarowania terenu, skladajgcy sie z czgsci opisowej oraz czesci

rysunkowej.
o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajgcy zwigzly opis techniczny oraz
czes¢ rysunkowy.

o Projekt techniczny zawierajgcy zwigzly opis techniczny oraz czes$¢ rysunkows.

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacje BIOZ nalezy opracowaé, zgodnie z tredcia Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Informacja BIOZ, powinna

by¢ dolgczona do kazdego egzemplarza projektu budowlanego.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowig opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okre$lenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych robot.

e Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robdt, powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz
W podziale na przyjete elementy i etapy robot, w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegélowym opisem i wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Kosztorysy —inwestorskie, nalezy wykona¢ zgodnie z tredcig
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

» Wymagane ilo$ci egzemplarzy dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa, zostanie dostarczona zamawiajacemu w ilosci: 4 egz.
w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

» Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W zakres prac projektowych, wehodzi pozyskanie warunkéw celem realizacji inwestycji,
dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z zarzgdcami sieci oraz
mmnych uzgodnien niezbednych dla prawidlowego zaprojektowania obiektu i uzyskania
pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie
zaopiniowana pod wzgledem zgodnosci z odpowiednimi przepisami. Wykonawca
dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, decyzje administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisdéw, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego pelnomocnictwa.

> Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawea dokumentacji  projektowej, powinien posiada¢ niezbedng wiedze
1 wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie do$wiadczenie

w zakresie wykonywanych prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.
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» Nadzoér autorski
Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do pelnienia nadzoru
autorskiego nad realizacjg, w szczegolnosci w zakresie stwierdzania zgodnosci realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych, uzgadniania
mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udzialu w komisjach, odbiorach i
naradach technicznych. Szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru autorskiego, okresli
Zamawiajacy w ramach postgpowania przetargowego we wWzorze umowy.

» Prawa autorskie
Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie, w
tym prawo do rozporzgdzania dokumentacjg projektowa na polach eksploatacji okreslonych
W umowie.

» Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikile
z niewlasciwego wykonania przedmiotu Zaméwienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci
na wykonana dokumentacj¢ projektowa na okres 36 miesigcy, liczac od daty przekazania
przez Wykonawce dokumentacji projektowej 1 przyjecia jej przez Zamawiajacego, jako
nalezycie wykonanej. Szczegbélowe wymagania dotyczace gwarancji i rgkojmi okresli
Zamawiajgcy w ramach postgpowania przetargowego we Wzorze umowy.
Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Nie przewiduje sie konieczno$ci usunigcia drzew oraz skupin podrostu i krzewow rosngcych
kolidujgcych z planowanym przedsigwzigciem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na whasny
koszt. Miejsce skladowania materialdw potrzebnych do Budowy 1 urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Wymagania dotyczace architektury
Z uwagi na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegdlowych wymagan dotyczacych

architektury w zakresie wymaganych typoéw kostki brukowej czy jej kolorystyki.
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Wymagania dotyczace konstrukeji nawierzchni

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podluzne i
poprzeczne powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie
z humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Przebudowa nawierzchni ogdlnodostepnego boiska
sportowego w miejscowosci Niedzica.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki,
obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
e
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poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacija
projektowsg 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t oraz
obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw 1 elementdw budowli muszg
wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robodt nalezy
uwzglednié¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym
réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w
dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich
tresci 1 postanowien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikow i osob postronnych. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
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i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie

unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nic spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robot

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
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koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.
Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w
czasie realizacji robdt. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia
materialdw, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem
materialdéw do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio
przewartos$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja si¢ niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$é i
wiasciwosei 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrg¢bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
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dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania i badaf okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami UmowYy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialtéw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawea jest odpowiedzialny
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawceg w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba

zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.
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Kontrola jakoS§ci robot
Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za peing kontrolg robdt i jako$ci materialow. Wykonawcea zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow i robot w
zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowa i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan
okre$lone sg w SST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
wykonawcow robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i1 warunkami umowy,
+ stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
« wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,
« sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawcezymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwo$ci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze — techniczne,

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

* badania geotechniczne i hydrologiczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

* protokoly przekazania terenu budowy,

» protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

* wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

* dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

* protokotly prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzonej inwestycji wg zapisu
pozwolenia na budowe),

* protokoty odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwala
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technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujace dokumenty:

« pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,
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m
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie kt6regokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Odbiér robot

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

* odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

* odbidr czgsSciowy

+ odbidr koncowy

* 0odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:

* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robét w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

* jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawcea
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jakos¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér cz¢Sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po

zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
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i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalagczy nastepujace dokumenty:

« inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

» protokoly odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

+ dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

* dziennik budowy,

» protokoly badan i sprawdzen.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego robdt stanowiacych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na
formularzu okre$lonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
czeSciowego. Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesdei
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét.

Odbiér koncowy robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot™.

Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupelniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koncowego
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Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowg podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

* protokoly odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

¢ oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnoéci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujagcymi przepisami i Polskimi
Normami,

* rozliczenie z materialéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byly),

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koficowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umie$ci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

* wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowg),

* wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnoscei odbioru koficowego w ciagu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreSlonym przez
Zamawiajacego i dorgezy Wykonawey w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koficowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
“
PFU Strona 49




Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych dla zadania pn.:
+Modernizacja og6lnodostepnego boiska sportowego wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca
w miejscowosci Niedzica”

uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku
czynno$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

» jezeli wady nadaj si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

* jezeli wady nie nadaj sie do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbio6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,Odbiér koncowy robot”.

Podstawa platnosci

Podstawg platno$ci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci koszty wszystkich innych
robdt bez ktdérych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi
koszty:

* organizacji ruchu na czas robdt,

« zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie glebokich wykopow,

* oplaty dzierzawy terenu, zajgcia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usunigcia pozostatosci materiatéw 1 oznakowania,

+ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rdwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i
ustug VAT. Realizacja platnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowiacego zalgcznik umowy.
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Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty,

przeprowadzil wizje lokalna

i szczegolowo zapoznal si¢ z terenem inwestycji.

II. Cz¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami
e Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy f.apsze Nizne.
e Projekt musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
e Dokumentacja musi speinia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
e Uzyskanie dokumentdw, potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych przepiséw lezy w gestii projektanta.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

inwestycji, stanowi zatgcznik do niniejszego programu.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem boiska sportowego obejmujacego
dziatke ewid. nr 4422/1, zlokalizowanego w miejscowosci Niedzica.
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla
celow realizacji rob6t budowlanych poza boiskiem sportowym, organizacji robét
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu naleza do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza teren inwestycji lub pozyskania
dodatkowych terendéw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania,

umozliwiajace wejécie w teren, na wlasny koszt.
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3. Przepisy prawne i normy zwijzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
W zamierzeniu budowlanym, zastosowanie majg przepisy wynikajagce min. z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz, U, z 2022r., poz. 1225 z pbzn, zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2020
poz. 1219 z p6zn.zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢, mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz.
1839).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020
poz. 276 z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

e Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.
1843 z pbzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 2458).
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e Ustawazdnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 . poz. 2625 z p62n. zm.).
e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pézn.
Zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzegnia 2021r. —
W sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z
2021r., poz. 1686).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. —
W sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).
e 3.1, Inne instrukcje
e - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I,
11, II1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ogrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegélne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug

nowych unormowan.

4. Inne informacje i dokumenty niezb¢dne do wykonania Zamoéwienia
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty, potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw.

4.1 Umiejscowienie inwestycji
Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Lapsze Nizne, potozonej w
powiecie nowotarskim w wojewddztwie matopolskim i obejmuje dziatke ewid. nr 4422/1.
Koncentracja prac wystapi poza droga gminng, w terenie o malym skupisku posesji

mieszkalnych i uzytkowych.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow

m
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Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb, lezy w gestii Wykonawcy.

Wykonawca winien uzyska¢ stosowne pozwolenie wodnoprawne lub zgloszenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen do odprowadzania wody z plyty boiska sportowego
przez drenaze lub otwory drenazowe lub studnie chlonne w zaleznosci od zalozen

projektowych.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Na terenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie wystepuja zabytki objete
ochrona konserwatorskg. Teren objety inwestycjg, nie znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie, nie majg zastosowania.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z
ingerencjg w zielen — wycinkg drzew i zakrzaczen, W przypadku wystapienia takich prac,

nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia oraz uzyskac stosowne decyzje.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
W zakresie oddzialywania wzajemnego obiektoOw inwestycji 1 otoczenia, nie znajduje si¢
znaczacych czynnikow wpiywajacych w sposob istotny na wilasciwosci obiektu, jego
eksploatacje i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkow przemystowych
7rodlo zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w srodkach lokomocji indywidualnych
i zbiorowych o do$¢ matej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajacym si¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, zwigzana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Rowniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach zrodel emisji, uznano je jako wplywajacg na obiekty
inwestycji w sposob niewielki. Czynniki te nie wplyng znaczaco na zamierzenia
inwestycyjne w ramach realizowanego zamoéwienia. W §wietle obowigzujgcego prawa -
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ani do

przedsigwzige¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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4.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwo$ci
Zamawiajgcy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i hatasu
1 innych ucigzliwosci dla obiektu ujgtego przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci w zaleznosci od

potrzeb lezy w gestii wykonawcy.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z wykonywaniem robét i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje sie wykonania pelnych
procedur wnioskowania w celu uzyskania zgdéd wydanych przez odpowiednich
dysponentow tj.
- uzyskania warunkéw technicznych przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie
zabezpieczenia studni kanalizacyjnych przez zalewaniem boiska sportowego w przypadku
awarii lub przepetnienia kolektora kanalizacyjnego,
- uzyskania warunkoéw technicznych zblizenia i prowadzenia rob6t w sasiedztwie sieci
kanalizacji sanitarnej,
- uzyskania warunkéw technicznych przebudowy lub zblizenia boiska sportowego do sieci
teletechnicznej,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje inwestycji w obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzig Q1% od potoku Niedziczanka,
- uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego lub zgloszenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen do odprowadzania wody z plyty boiska sportowego przez drenaze lub

otwory drenazowe lub studnie chtonne w zaleznosci od zalozen projektowych.

4.8 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie
W zakres zobowigzafi Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni boiska sportowego w miejscowosci
Niedzica w aspekcie zgodnoscei z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu
umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
e Kkoszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacii
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

“
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e koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

e koszty robdt przygotowawczych (w  szczegodlnosci  zagospodarowania,
zabezpieczenia 1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu,
dozoru budowy) oraz koszty robdt tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym,

e koszty ubezpieczenia budowy

e koszty badan i pomiaréw okre$lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w
obowigzujgcych przepisach,

e koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,

e koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

e koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiarow, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu - wersja
elektroniczna dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

e koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

e koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu 1 utylizacji gruzu
betonowego i materialdw rozbidrkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e koszty utylizacji odpadéw i materialéw nie nadajgcych si¢ do ponownego uzytku,

e Kkoszty transportu materialdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane
sktadowisko na odleglos$é do 20 km,

e koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod

gruntowych i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
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prowadzeniem robét, w spos6b zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

e koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchéw i
niewypaléw oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

o koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

e koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do ztozenia zgloszenia robot
budowalnych,

e koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglo$é do 15 km,

e koszty podatkdw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

4.9 Zalaczniki
Zalacznik nr 1 — wypis 1 wyrys z MPZP,
Zalgeznik nr 2 — wstepna opinia o mozliwosci budowy boiska sportowego wydana przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie,
Zatgcznik nr 3 — koncepcja lokalizacyjna boiska sportowego na mapie w skali 1:500,

Zalacznik nr 4 — koncepcja pitkochwytu na boisko sportowe,

Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktére mogly pojawi¢ si¢ w dokumentacji
Zamawiajacego, stanowia jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy

rozumie¢ je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub réwnowaine.

Opracowak:

inz. Marek No
34-441 Niedzica, ul. Mlg;‘g::a 20
- tel. kom. /+48/ 606 452 823
Upt. butowlane do projektovniaMicrowsnia
robotami budg lanymi hez Jrhlﬁczgf";
W
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